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1 OBJECTIU DEL PROJECTE 
L’objectiu d’aquest projecte és el de projectar i definir les estructures necessàries 
per millorar la comunicació entre els barris del Segle XX i de Can Palet, separats pel 
torrent de Vallparadís, al terme municipal de Terrassa (Vallès Occidental), així com 
la millora de la urbanització adjacent a l’estructura. 
2 ANTECEDENTS 
La zona del projecte es tracta d’un torrent que al llarg del temps s’ha anat 
preservant gràcies a que es troba per sota del nivell urbà. L’ajuntament de Terrassa 
va decidir recuperar-lo amb la finalitat de tenir un indret privilegiat al cor de la 
ciutat on hi hagi una gran zona verda, zones de lleure i tenir un espai per dur a 
terme tota mena d’activitats socials, lúdiques i ciutadanes. 
Aquesta transformació del torrent en un parc s’ha anat fent de manera gradual, ja 
que es tracta d’una zona molt extensa i econòmicament no era viable actuar-hi 
d’una sola vegada. 
3 ESTAT ACTUAL 
Actualment la zona on es realitzarà el projecte es tracta d’una zona on no s’hi ha 
portat a terme cap tipus de feina d’urbanització. A la zona hi ha vegetació que creix 
de manera natural com ara males herbes, arbres i arbustos, i també hi ha algun 
hort. A continuació es presenta una fotografia aèria on es veu la zona del projecte. 
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Pel que fa a les zones dels estreps en els dos barris hi ha dues places poc 
urbanitzades de sorra amb algun joc infantil. 
 
Plaça actual Barri Segle XX 
 
Plaça actual Barri Can Palet 
Cal tenir present que durant la redacció d’aquest projecte es realitzaran les obres 
d’urbanització del tram sud del Parc que ja estan previstes per l’Ajuntament. 
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4 ESTUDI D’ALTERNATIVES 
En l’estudi d’alternatives es presenten les diverses alternatives que s’han estudiat 
per determinar la ubicació òptima de la passarel·la com la determinació de la 
tipologia estructural i altres condicionants a tenir en compte en la projecció de la 
passarel·la. 
S’ha realitzat un anàlisi multicriteri valorant les diferents alternatives. 
S’han estudiat set possibles alternatives d’ubicació de la passarel·la, i per escollir la 
millor opció s’han estudiat els següents paràmetres:tipus de terreny, hidràulica, 
impacte en el medi, afeccions durant les obres, traçat, longitud, serveis afectats, 
desnivell, proximitat amb d’altres estructures, afectació a entorn actual, zona 
servida i adaptació amb l’entorn actual. 
Per l’elecció de la tipologia estructural s’han estudiat: criteris estètics, els materials 
i les tipologies estructurals. 
5 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
5.1 PASSAREL·LA 
La solució adopta consisteix en la construcció d’una passarel·la metàl·lica de tres 
trams, independents entre ells units per la llosa. 
Les llums dels trams són de 30 metres, 45 metres i 30 metres respectivament. 
Cadascun dels trams consisteix en un doble arc amb tauler inferior. El tauler de la 
passarel·la està format per dues bigues metàl·liques longitudinals, lligades entre sí 
per bigues transversals metàl·liques cada 2,5 metres. Cada 2,5 metres hi ha 
instal·lades les pèndoles que tenen per finalitat transmetre les càrregues del tauler 
als arcs. La llosa del tauler està formada per xapa grecada, 20 cm de formigó armat 
i 2 cm de paviment superficial. 
Els arcs dels trams de 30 metres tenen una alçada de 3 metres respecte la rasant 
del tauler, mentre els del tram central tenen una alçada de 6,75 metres respecte la 
rasant. 
La passarel·la es recolza sobre dos estreps tancats de formigó i sobre dues piles 
metàl·liques en forma de Y. 
Les fonamentacions dels estreps i les piles són profundes mitjançant pilons. 
5.2 REORDENACIÓ I URBANITZACIÓ DELS ACCESSOS 
En la reordenació i urbanització dels accessos s’ha volgut guanyar terreny en front 
al trànsit rodat. 
S’han projectat i ordenat les zones d’aparcament. En els passos de vianants s’ha 
guanyat terreny a la calçada amb orelles d’ampliació de la vorera perquè només 
s’hagi de creuar el tram de circulació de trànsit rodat. 
Algunes voreres s’han eixamplat i totes les voreres afectades es pavimentaran de 
nou. 
A les places s’ha dividit l’espai en dos. Aquesta separació s’ha materialitzat amb 
lloses de diferent color que continuen la projecció en planta del tauler de la 
passarel·la. I a una zona de cada plaça s’instal·larà una torre activa i un circuit 
esportiu per la gent gran. L’altre part de les places s’ha deixat lliure per poder 
realitzar altres tipus d’activitats. Les places s’equiparan amb bancs, papereres i 
arbrat. 
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6 ESTRUCTURA 
Estructuralment, la passarel·la de tres trams birecolzats independents. 
Tots els elements que composen l’estructura són d’acer a excepció dels estreps i 
fonaments que es realitzaran de formigó armat in-situ i pilons prefabricats. 
Els trams extrems de la passarel·la consten de dues bigues longitudinals de 30 
metres per cada tram. A cada una de les bigues longitudinals hi ha soldada a una 
biga en arc. L’arc soldat serà superior i tindrà una alçada de 3 metres des de la 
rasant del tauler. Per tal que l’estructura treballi com una estructura en arc, hi 
haurà instal·lades pèndoles que uneixin les bigues longitudinals amb els arcs, amb 
la finalitat que transmetin els esforços del tauler a l’arc. També cada 2,5 metres de 
les bigues longitudinals hi ha soldades unes bigues transversals. Aquestes bigues 
són del tipus HEM-120. Sobre les bigues transversals s’hi col·locarà xapa grecada 
que té la finalitat fer d’encofrat a més d’armat de la llosa del tauler. La llosa del 
tauler estarà composada per 20 centímetres formigó armat HA-25. Finalment 
s’aplicarà un paviment antilliscant de 2 centímetres de gruix. 
El tram central de la passarel·la consta de dues bigues longitudinals de 45 metres 
per cada tram. A cada una de les bigues longitudinals hi ha soldada a una biga en 
arc. L’arc soldat serà superior i tindrà una alçada de 6,75 metres des del nivell de la 
rasant del tauler. Per tal que l’estructura treballi com una estructura en arc, hi 
haurà instal·lades pèndoles que uneixin les bigues longitudinals amb els arcs, amb 
la finalitat que transmetin els esforços del tauler a l’arc. També cada 2,5 metres de 
les bigues longitudinals hi ha soldades unes bigues transversals. Aquestes bigues 
són del tipus HEM-120. Sobre les bigues transversals s’hi col·locarà xapa grecada 
que té la finalitat fer d’encofrat a més d’armat de la llosa del tauler. La llosa del 
tauler estarà composada per 20 centímetres formigó armat HA-25. Finalment 
s’aplicarà un paviment antilliscant de 2 centímetres de gruix. 
Els estreps on es recolzarà l’estructura són estreps tancats. 
L’estrep del Barri del Segle XX té una longitud aproximada d’uns 20 metres, i una 
alçada de 8 metres. La fonamentació dels estreps consta de 10 grups de dos pilons 
(total de 20 pilons). Els pilons són prefabricats de 40 centímetres de diàmetre i una 
longitud de 7,5 metres. Els pilons treballen solidàriament mitjançant l’encepat, que 
estarà format per una sabata correguda. El formigó que s’emprarà serà HA-30 per 
a les sabates i HA-25 pels alçats. 
L’estrep del Barri de Can Palet té una longitud aproximada d’uns 20 metres, i una 
alçada de 4 metres. La fonamentació dels estreps consta de 5 grups de dos pilons 
(total de 10 pilons). Els pilons són prefabricats de 40 centímetres de diàmetre i una 
longitud de 19 metres. Els pilons treballen solidàriament mitjançant l’encepat, que 
estarà format per una sabata correguda. El formigó que s’emprarà serà HA-30 per 
a les sabates i HA-25 pels alçats. 
Les piles que sustentaran la passarel·la seran d’acer. Tindran uns 12 metres 
d’alçada i a la part superior es bifurcaran en dos braços on es col·locaran els 
aparells de recolzaments. A cada pila es col·locaran 4 aparells de recolzaments, 2 
per costat. Els fonaments de les piles consisteixen en un grup de 4 pilons 
prefabricats de 37,5 cm i una longitud d’uns 7,5 metres. L’encepat dels pilons serà 
de 4 X 4 metres i serà de formigó HA-30. De la sabata de la pila naixerà un primer 
tram de la pila de formigó d’uns 4 metres d’altura i 1,5 metres de diàmetre on 
posteriorment mitjançant una placa de repartiment i les cartel·les degudament 
col·locades es recolzarà la pila d’acer. 
Tant els suports dels estreps com de la rampa es materialitzen amb neoprens 
armats. 
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7 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
Per tal d’establir els paràmetres geotècnics necessaris pel disseny dels fonaments 
de la passarel·la i conèixer les característiques geològiques de la zona on es 
portaran terme les obres, es va encarregar un estudi geotècnic que es presenta en 
la seva totalitat en l’annex Nº 03 Geotècnia. 
A partir dels treballs realitzats, 10 sondeigs mecànics a rotació, 49 assaigs SPT i 3 
cales mecàniques, s’han caracteritzats les següents unitats de materials: 
UNITAT DE REBLERT I TERRENY VEGETAL 
Des del punt de vista geotècnic es tracta d’un material dotat d’unes baixes i 
heterogènies propietats resistents. Aquesta unitat es troba superficialment, però 
com que té origen antròpic no es descarta que puntualment pugui presentar 
gruixos superiors. 
Aquest nivell no es considera apte pel recolzament de cap tipus de fonamentació, ja 
que la seva estructura interna, oberta i col·lapsable, afavoreix assentaments de 
gran magnitud. 
UNITAT QUATERNÀRIA 
Des del punt de vista geotècnic, es pot considerar que el conjunt dels materials 
presenten el mateix comportament tenso-deformacionals, tractant-se d’uns 
materials amb nivells dotats de compacitat mitjanament denses i nivells d’unes 
consistències moderadament fermes. Aquesta unitat es troba únicament per sota 
de la unitat de reblert i terreny vegetal en alguns sondeigs (S-2R, S-4R, S-7R, S-
8R, S-9R I S-10R (maig 2005)). 
UNITAT DE TERCIARI 
Des del punt de vista geotècnic, es pot considerar que el conjunt dels materials 
presenten el mateix comportament tenso-deformacionals, tractant-se d’uns 
materials amb nivells dotats d’unes consistències molt fermes i dures, i nivells de 
compacitats denses a molt denses. Aquesta unitat es troba per sota de la unitat de 
reblert i terreny vegetals en els sondeigs S-1R, S-3R, S-5R (maig 2005) i S-1R 
(juny 2006) i per sota de la unitat quaternària a la resta dels sondeigs. 
8 FERMS I PAVIMENTS 
Paviment antilliscant amb pintura de resines 
A la passarel·la s’aplicarà un paviment antilliscant a base de pintura epoxi 
bicomponent, amb un gruix de 2 cm. 
Paviment de les voreres 
Les voreres es pavimentaran amb rajola hidràulica de 20x20x4 cm, i es col·locarà 
rajola hidràulica estriada de 20x20x4 cm a les zones necessàries segons la 
normativa d’accessibilitat. 
Paviment de les places 
Les places es pavimentaran amb llosa tipus vulcano de 40x20x7 cm de color marfil. 
Els camins d’accés a la passarel·la es pavimentaran amb llosa tipus vulcano de 
40x20x7 cm de color terrós. 
A les zones on hi haurà instal·lats la torre activa i el circuit el paviment serà de 
sauló. 
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9 ENLLUMENAT 
L’enllumenat de la passarel·la es realitzarà mitjançant punts de llum tipus 
projectors incorporats a les bigues que uneixen els dos arcs. En els trams laterals 
(de 30 metres) es col·locaran dos projectors al centre llum de manera que cada un 
enfoqui en sentit oposat, assegurant així que tot el tram estigui degudament 
il·luminat. Pel que fa el tram central s’instal·laran quatre projectors a les bigues que 
uneixen els arcs convenientment situats i enfocats per aconseguir la il·luminació 
convenient. 
L’enllumenat de les places adjacents es materialitzarà amb la instal·lació de dues 
columnes tipus PRIM de 12 m a cada plaça amb quatre projectors cada una. 
Aquests elements, combinats amb els punts de llum previstos a les voreres 
existents garantiran un nivell d’il·luminació adequat per aquests espais d’ús per a 
vianants. 
Les voreres s’il·luminen directament amb els projectors instal·lats a les columnes 
d’ambdues places. Indirectament la il·luminació d’aquestes voreres queda reforçada 
amb les lluminàries dels bàculs instal·lats per il·luminar les calçades.  
L’enllumenat de les calçades es realitza mitjançant bàculs de 9 m d’altura amb 
lluminàries tipus vial de 50 W que garanteixen una il·luminació correcte pel trànsit  
10 DRENATGE 
El drenatge de la passarel·la es realitzarà mitjançant reixes de drenatge tipus ACO-
DRAIN, a banda i banda de la passarel·la. Aquesta reixa recollirà l’aigua de la 
passarel·la i es canalitzarà cap a la xarxa de recollida d’aigües. 
Al les places es distribuiran convenientment embornals de manera que recullin 
l’aigua d’escorrentiu de la pluja. 
11 SERVEIS AFECTATS 
S’han realitzat diverses visites a la zona del projecte per localitzar i determinar els 
serveis afectats. 
Les obres previstes no provoquen cap modificació en els serveis existents, però es 
realitzarà una millora dels serveis d’enllumenat i drenatge de les places, ja que els 
existents queden obsolets a causa de les millores projectades. 
12 TERMINI D’OBRA 
S’ha previst un termini per a l’execució de les obres de set mesos i una setmana ( 7 
mesos i 1 setmana). En el corresponent annex s’ha inclòs el pla d’obra, mitjançant 
un diagrama de barres, en compliment de l’article 132 del Reglament general de la 
Llei de contractes de l’Administració Pública, aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 
12 d’octubre de 2001 i de l’article 124.1 apartat “e” del Reial Decret Legislatiu 
2/2000 de juny de Contracte de les Administracions Públiques (BOE 20/6/2000). 
13 SEGURETAT I SALUT 
Es defineix com a Seguretat i Salut en el Treball el conjunt de mesures i 
precaucions que el Contractista està obligat a realitzar i a adoptar durant l’execució 
de l’obra per a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 
els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment i les instal·lacions 
preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 
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D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre de 1997, en el present 
Projecte s’inclou un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball, que forma part del 
mateix. 
El pressupost d’execució material de Seguretat i Salut és de 31.043,11 € 
(TRENTA-UN MIL QUARANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS) i s’ha inclòs 
com a partida alçada a justificar en el pressupost d’execució material del projecte. 
14 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’ITEC, 
realitzat amb els costos de la mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
Per la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els 
sobrecostos per obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses 
comarques de Catalunya en un únic coeficient. 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de 
costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se 
en funció dels aspectes abans esmentats. Amb tot això, el percentatge dels costos 
indirectes aplicat als preus del present projecte és d’un 5%, tal com queda reflectit 
a la justificació de preus. 
15 PRESSUPOST 
15.1 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL. 
El Pressupost d’Execució Material d’aquesta obra puja a la quantitat de 
1.061.412,85 (UN MILIÓ SEIXANTA-UN MIL QUATRE-CENTS DOTZE EUROS 
AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS) 
15.2 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE. 
El Pressupost d’Execució per Contracta puja a la quantitat de 1.465.174,30 € (UN 
MILIÓ QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS 
AMB TRENTA CÈNTIMS). 
16.3 PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
El Pressupost per a coneixement de l’Administració puja a la quantitat de 
1.465.174,30 € (UN MILIÓ QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC MIL CENT 
SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS). 
16 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
Es proposa a continuació la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a 
presentar-se a la licitació d’aquestes obres d’acord als articles 25, 26, 27, 28, 29, 
36 i 133 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001. 
Grup: B 
Subgrup: 4  
Categoria: f 
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17 REVISIÓ DE PREUS 
D’acord amb el Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de Contractes de les 
Administracions Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra 
en què el termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no es preveu revisió 
de preus. 
18 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
El present Projecte consta dels següents documents: 
DOCUMENT Nº 1 MEMÒRIA I ANNEXES 
MEMÒRIA 
ANNEXES A LA MEMÒRIA 
- Annex Nº 01: ANTECEDENTS 
- Annex Nº 02: TOPOGRAFIA 
- Annex Nº 03: GEOTÈCNIA 
- Annex Nº 04: ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT 
- Annex Nº 05: ESTRUCTURA 
- Annex Nº 06: FERMS I PAVIMENTS 
- Annex Nº 07: SENYALITZACIÓ 
- Annex Nº 08: ENLLUMENAT 
- Annex Nº 09: DRENATGE 
- Annex Nº 10: SERVEIS AFECTATS 
- Annex Nº 11: ESTUDI D’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
- Annex Nº 12: PLA D’OBRES 
- Annex Nº 13: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
- Annex Nº 14: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
- Annex Nº 15: PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
- Annex Nº 16: PLA DE CONTROL DE QUALITAT VALORAT 
- Annex Nº 17: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
- Annex Nº 18: ESTUDI D’ALTERNATIVES 
DOCUMENT Nº 2 PLÀNOLS 
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1 ANTECEDENTS 
1.1 UNA MICA D'HISTÒRIA 
L’Ajuntament de Terrassa iniciava el 1991 les obres de recuperació del Torrent de 
Vallparadís, un torrent que s'havia preservat gràcies a la seva excepcional ubicació, 
a uns metres per sota del nivell urbà. S’encetava així un dels projectes més 
ambiciosos dels últims anys, que tenia com a objectiu final recuperar l’immens 
pulmó verd que es troba al bell mig del nucli urbà. A principis del 1996, l'obra rebia 
una injecció econòmica que resultaria determinant per a la recuperació del torrent 
com a parc central de Terrassa: la subvenció de 1.185 milions de pessetes 
procedent del Fons Europeu de Cohesió. L'aportació europea, que suposa el 80% 
del cost total, ha estat definitiva per a poder executar, entre el 1996 i el 1999, el 
tram comprès entre el Passeig 22 de Juliol i el Pont del Gall. Aquest tram ocupa uns 
170.000 metres quadrats, i, per tant, significa el 70% de la totalitat del parc. 
Així, el maig de 1999 Terrassa va recuperar gran part del torrent de Vallparadís 
com a una immensa zona verda i de lleure, apta per a tota mena d’activitats 
socials, lúdiques i de relació ciutadana. El Parc és un indret privilegiat al cor de la 
ciutat. 
El Parc de Vallparadís, comptant-hi el del Nord, és un dels parcs urbans més grans 
de Catalunya, amb una superfície de 364.000 metres quadrats i una longitud de 
prop de 3'5 quilòmetres, comptant l’espai futur comprès entre el pont del Gall i Can 
Jofresa. 
1.2 EL FUTUR  
Crear per al parc guies d'activitats, convertir-lo en el centre de les activitats 
culturals i escolars de la ciutat mitjançant la confecció i/o aprofitament de les rutes 
botàniques, culturals, històriques, faunístiques, etc. 
Aconseguir que el parc sigui de mica en mica més sostenible, controlant la despesa 
en aigua i consum elèctric, anant afiançant la seva vegetació tot afavorint una 
jardineria més sostenible i de baix consum hídric. 
Aconseguir crear espais amb ombra a l'estiu. 
Projectar el seu creixement fins sortir de la ciutat per Can Jofresa. 
Garantir les condicions perquè el seu ús sigui fàcil per a tots/es els 
terrassencs/ques i aquells que ens visitin, amb retolacions clares, fent-lo el més 
accessible possible. 
2 SITUACIÓ ACTUAL 
Durant la redacció d’aquest projecte es realitzaran les obres d’urbanització del tram 
sud del Parc que ja estan previstes per l’Ajuntament. Aquestes consisteixen en la 
realització del següents treballs: 
S'enderrocaran els edificis afectats pel projecte i es farà la neteja del torrent. Les 
obres pròpiament d'urbanització consisteixen en la construcció d'un col·lector que 
canalitzarà les aigües per sota del parc gràcies a un clavegueram de grans 
dimensions. També s'ampliarà el pas inferior del pont del Gall i al mateix temps es 
procedirà a urbanitzar el parc (jardins, camins, accessos, horts, etc.). Es faran dues 
entrades al parc: una des del barri del Segle XX i l'altra des del barri de Can Palet, 
que se sumaran a la ja existent a l'altura de la piscina actual. Finalment, una 
passarel·la unirà els dos barris. 
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Un cop acabades les obres, la superfície total del parc serà de 307.998 metres 
quadrats, més o menys uns 38 camps de futbol, i la llargada total serà de 3,2 
quilòmetres. 
3 RAÓ DE SER DEL PROJECTE 
Amb l’ampliació del Parc de Vallparadís es té prevista la construcció d’una 
passarel·la que uneixi el Barris del Segle XX i de Can Palet del Terme municipal de 
Terrassa, dos barris separats pel torrent de Vallparadís i amb molt mala 
comunicació entre ells ja que per anar d’un barri a un altre només hi ha dues 
connexions, el pont de Gall o bé pel carrer de Badalona (que ja pertany al barri de 
Can Jofresa). 
És per això, que en aquest projecte s’estudia la ubicació òptima de la passarel·la i 
també s’arranjarà l’entorn dels accessos per tal d’apropar al màxim el nou eix de 
connexió entre els habitants i així facilitar l’intercanvi entre barris. 
La passarel·la que es dissenyarà té com a finalitat ser un camí nou per comunicar 
dos barris separats, i també vol ser un símbol del nou tram del parc per la qual 
cosa a l’hora de projectar-la es valorarà per sobre de tot la funcionalitat, però 
també s’intentarà fer un passarel·la estèticament agradable. 
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1 TOPOGRAFIA 
Per la realització del projecte “Projecte d’una passera per a vianants al Parc de 
Vallparadís (Terrassa)” s’ha utilitzat un plànol topogràfic en format digital facilitat 
pel tutor del projecte. 
També s’han facilitat els perfils transversals actuals de les seccions del Parc i de 
com seran una vegada s’hagi fet la seva urbanització. 
A continuació s’adjunta el plànol topogràfic i les seccions transversals de l’àrea 
d’estudi. 
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1 ANTECEDENTS 
A petició de l’Ajuntament de Terrassa (Direcció del Parc de Vallparadís), segons les 
instruccions rebudes i en base al nostre número de pressupost Nº 480·06·06 ES, 
s’ha realitzat en el lloc indicat en el plànol adjunt, un estudi de sòls per tal 
d’ampliar les campanyes geotècniques realitzades amb anterioritat així com el 
nostre estudi de referència Nº 14075·05·05, amb la finalitat de conèixer: 
a) Resultats dels sondeigs a rotació i presa de mostres per determinar els 
perfils geològics i estratigràfics. 
b) Valors de les característiques mecàniques del sòl, obtingudes per mitjà dels 
assaigs geotècnics efectuats “in situ” i al laboratori. 
c) Consideracions i recomanacions a tenir en compte durant l’execució de 
l’obra. 
d) Consideracions sobre els materials per a esplanades i ferms. 
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2 TREBALLS REALITZATS 
2.1 SONDEIGS MECÀNICS A ROTACIÓ 
Durant el mes de Maig de 2005, s’han dut a terme 10 sondeigs mecànics a 
rotació (veure Figura 1) mentre que durant el mes de Juny de 2006 s’ha dut a 
terme 1 sondeig mecànic a rotació, amb extracció de mostra contínua 
mitjançant una sonda d’avançament hidràulic, amb bateries simples i amb corones 
de widia. 
El percentatge de recuperació dels testimonis ha sigut de l’ordre del 95% als sòls 
cohesius i de l’ordre del 80% als sòls detrítics, si bé, en algun tram aquesta 
recuperació ha pogut disminuir fins a un 70 %. 
En quant al diàmetre de perforació, aquest ha oscil·lat entre 101 i 86 mm, segons 
les necessitats del sondeig i la seva fondària. 
Les màximes profunditats assolides pels sondeigs, referides a la boca dels mateixos 
són: 
SONDEIG MAIG 2005 
Sondeig S - 1R 15,28 m 
Sondeig S - 2R 8,00 m 
Sondeig S - 3R 15,00 m 
Sondeig S - 4R 15,00 m 
Sondeig S - 5R 20,15 m 
Sondeig S – 6R 15,25 m 
Sondeig S – 7R 20,00 m 
Sondeig S – 8R 15,45 m 
Sondeig S – 9R 10,00 m 
Sondeig S - 10R 20,00 m 
 
SONDEIG JUNY 2006 
Sondeig S - 1R 10,00 m 
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Figura 1. Execució del sondeig a rotació S-3R 
2.2 ASSAIGS SPT 
A l’interior dels sondeigs mecànics a rotació, a mesura que aquests es perforaven i, 
prèvia neteja del seu fons, s’han efectuat un total de 49 assaigs SPT (Standard 
Penetration Test) (veure Figura 2), consistents en clavar un agafa-mostres 
normalitzat, mitjançant la caiguda d’una massa de 63,5 kg de pes des d’una alçada 
de 76 cm. 
Aquesta penetració s’efectua amb quatre trams de 15 cm cadascun, denominant-se 
valor N a la suma dels cops dels dos trams intermitjos. 
 
Figura 2. Aspecte que presenta un SPT (esquerra) així com la mostra que es recull al seu 
interior (dreta).Mostres parafinades i inalterades 
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A l’interior del sondeig a rotació, es van agafar 24 mostres parafinades (veure 
Figura 3) i 2 mostres inalterades amb les que s’han dut a terme els següents 
assaigs de laboratori, realitzats al nostre laboratori acreditat per la Generalitat de 
Catalunya: 
Granulometria per tamisat 7 
Humitat natural 13 
Límits d’Atterberg 12 
Expansivitat Lambe 7 
Assaig de colapse en edòmetre 2 
Inflament lliure 2 
Compressió simple 17 
Tall directe (No consolidat no drenat, UU) 12 
Densitat d’un sòl 9 
Pes específic de les partícules sòlides 4 
Analítica d’aigua 1 
 
 
Figura 3. Aspecte que presenta una mostra parafinada quan arriba al laboratori. 
 
2.3 CALES MECÀNIQUES 
Durant el dia 31 de Maig de 2005, s’han dut a terme 3 cales tal i com es pot 
observar a la Figura 4, situades tal com s’indica al plànol adjunt i a la Figura 5, amb 
la finalitat de reconèixer les litologies del subsòl. 
Concretament, l’objectiu de la cala 1 consisteix en trobar els serveis enterrats de 
gas natural, els tubs d’alta, mitja i baixa pressió. Aquests es van trobar a un 
fondària aproximada de 85 cm, respecte a la cota de carrer. 
El tub d’alta pressió presentava un diàmetre de 8”, d’acer recobert amb un cinta de 
color negre. El tub de mitja tensió era de fundició i el de baixa d’uralita. A 
continuació es mostra un croquis de la separació entre ells: 
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Alta pressió  Baixa pressió  Mitja pressió 
Amb les altres dues cales (C-2 i C-3) s’han agafat les mostres necessàries per a 
realitzar els assaigs de laboratori d’identificació i classificació, per poder 
caracteritzar les mostres com a materials per a esplanades: 
Proctor Modificat 2 
C.B.R 2 
Contingut en sals solubles 2 
Contingut en matèria orgànica 2 
Contingut en quantitatiu en sulfats 2 
Les profunditats aproximades assolides en cadascuna d’elles són les següents: 
Cala 1 1,0 m 
Cala 2 3,5 m 
Cala 3 3,3 m 
 
 
Figura 4. Realització de la cala número 1 
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Figura 5. Situació aproximada de les cales realitzades a l’àrea d’estudi. 
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2.4 TOPOGRAFIA 
Aquest terreny presenta una topografia irregular per tant, cal assenyalar que, entre 
les embocadures dels sondeigs existeixen diferències topogràfiques de l’ordre de 
centímetres a metres. 
Segons el plànol topogràfic facilitat, les alçades topogràfiques dels sondeigs 
realitzats a l’àrea d’estudi són: 
Coordenada Z 
SONDEIG MAIG 2005 
Sondeig S - 1R + 259,70 m 
Sondeig S - 2R + 247,60 m 
Sondeig S - 3R + 260,20 m 
Sondeig S - 4R + 249,20 m 
Sondeig S - 5R + 260,07 m 
Sondeig S – 6R + 248,50 m 
Sondeig S – 7R + 260,70 m 
Sondeig S – 8R + 260,26m 
Sondeig S – 9R + 260,92 m 
Sondeig S - 10R + 262,40 m 
 
SONDEIG JUNY 2006 
Sondeig S - 1R + 250,00 m 
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3 CONTEXT GEOLÒGIC 
En termes geològics, la zona d’estudi es troba localitzada al límit entre la Depressió 
del Vallès i la Serralada Prelitoral Catalana (veure Figura 6). 
Aquesta depressió es una fosa sedimentària desenvolupada a finals de l’època 
Oligocena del període Terciari, durant una etapa distensiva que va suposar 
l’enfonsament de l’actual depressió respecte a les Serralades Catalanes. 
Simultàniament a aquest enfonsament, la depressió resultant es va anar omplint 
amb sediments, d’edat Miocena, resultat de l’erosió dels relleus de les serralades 
properes que l’envoltaven. 
Des del punt de vista litològic, els materials que representen la Serralada Prelitoral 
Catalana es troben constituïts en aquest sector per roques metamòrfiques 
(pissarres, esquists,...) afectats per diversitat de plans de foliació. 
La separació entre la Serralada Prelitoral i la Depressió Central Catalana ve 
marcada per una falla distensiva d’edat Terciària que presenta un salt d’uns varis 
centenars de metres. 
Litològicament, la Depressió Central Catalana, es troba constituïda per sediments 
de caire detrític amb predomini dels termes argilosos, sorrencs o gravosos i amb 
graus variables de cimentació que permeten la presència de membres sorrencs o 
conglomeràtics. 
Estratigràficament, els sediments terciaris, que arriben a mostrar potències 
hectomètriques, presenten una disposició horitzontal o subhoritzontal de les seves 
capes si be cap als marges de la Depressió poden presentar uns cabussaments més 
forts degut a processos tectònics. 
Sobre aquest substrat i de forma discontínua, mitjançant una superfície de 
paleorelleu, es disposen els materials de període Quaternari, associats a processos 
Quaternaris: 
Materials de riera, constituïts per una barreja heterogènia de materials detrítics i 
cohesius. 
Materials de “piemont” que també presenten una composició litològica molt 
heterogènia. 
Materials de reompliment i cobertora vegetal (terreny vegetal i reompliments 
antròpics associats a activitats antròpiques). 
 
Figura 6. Mapa geològic de la zona d’estudi 
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4 SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
El terreny objecte d’estudi es troba situat entre el carrer del Germà Joaquim, el 
Pont del Gall i el carrer d’Escudé dins del terme municipal Terrassa, a la província 
de Barcelona, situant-se els sondeigs tal i com es mostra a la Figura 7 i al plànol 
adjunt (veure aparta plànols). 
 
Figura 7. Situació aproximada dels sondeigs realitzats a l’àrea d’estudi. 
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5 LITOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 
5.1 UNITAT DE REBLERT I TERRENY VEGETAL 
Superficialment es localitza una unitat de reblert i terreny vegetal que presenta una 
composició litològica molt heterogènia (veure Figura 8): 
còdols de granit, conglomerat, quars, ..., graves, gravetes amb proporcions 
variables de matriu llimosa sorrenca marró; 
argiles marrons i argiles versicolors (marrons, marró verdoses a gris) amb 
graves disperses; 
llims marrons - sorres llimoses marrons, marrons vermelloses, marrons verdoses 
a marrons fosques amb graves i gravetes disperses amb nivells carbonatats; 
restes vegetals (arrels, matèria orgànica, gasteròpodes, ...); 
restes antròpiques (rajoles, cascots, plàstics, ... ). 
 
Figura 8. Aspecte que presenta la unitat de reblert i terreny vegetal. 
Cal assenyalar que, en els sondeigs S-1R, S-3R i S-7R, es va detectar una capa 
superficial d’asfalt, d’uns 5 a 10 cm de gruix. 
Aquesta unitat es troba fins a les següents fondàries referides a les boques dels 
sondeigs: 
SONDEIG MAIG 2005 
Sondeig S - 1R 11,6 m 
Sondeig S - 2R 2,4 m 
Sondeig S - 3R 11,0 m 
Sondeig S - 4R 1,8 m 
Sondeig S - 5R 12,0 m 
Sondeig S – 6R 2,4 m 
Sondeig S – 7R 1,8 m 
Sondeig S – 8R 5,4 m 
Sondeig S – 9R 6,0 m 
Sondeig S - 10R 4,8 m 
Document Nº1 Memòria i annexes 
ANNEX Nº 03 GEOTÈCNIA 
737-PRO-OP-3191 
Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa) 
13
 
SONDEIG JUNY 2006 
Sondeig S - 1R 1,7 m 
Donat que aquesta unitat té origen antròpic no es descarta que puntualment pugui 
presentar gruixos superiors als detectats pels sondeigs. 
Des del punt de vista geotècnic es tracta d’un material dotat d’unes baixes i 
heterogènies propietats resistents. Per això, aquest nivell no es considera apte pel 
recolzament de cap tipus de fonamentació, degut a que la seva estructura interna, 
oberta i col·lapsable, afavoreix assentaments de gran magnitud: 
Assaig SPT N30 = 5-19 (*) (cops per cada 30 cm) 
Densitat humida estimada ρ d=1,64 - 1,73 Tn/m3 
Cohesió estimada Nul·la 
Angle de fregament intern estimat φ = 24 – 26º 
(*) Aquest valor és degut a la presència de còdols, graves, gravetes i cascots. 
5.2 UNITAT QUATERNÀRIA 
Per sota de la unitat de reblert i terreny vegetal i únicament en els sondeigs S-2R, 
S-4R, S-7R, S-8R, S-9R i S-10R (Maig de 2005), es localitza una unitat Quaternària 
constituïda per la intercalació de nivells de graves i gravetes de pissarra i quars 
amb abundant matriu argilosa-llimosa-sorrenca marró, marró-verdosa a marró-
blanquinosa i nivells d’argiles marrons amb abundants graves i gravetes de 
pissarra, quars, ..., disperses (veure Figura 9). 
 
Figura 9. Aspecte que presenta la unitat Quaternària detectada durant la realització dels 
sondeigs. 
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Aquesta unitat es troba fins a les següents fondàries referides a les boques dels 
sondeigs: 
SONDEIG MAIG 2005 
Sondeig S - 1R No detectada 
Sondeig S - 2R 3,6 m 
Sondeig S - 3R No detectada 
Sondeig S - 4R 2,4 m 
Sondeig S - 5R No detectada 
Sondeig S – 6R No detectada 
Sondeig S – 7R 6,0 m 
Sondeig S – 8R 8,7 m 
Sondeig S – 9R 9,6 m 
Sondeig S - 10R 15,0 m 
 
SONDEIG JUNY 2006 
Sondeig S - 1R No detectada 
Aquests sòls catalogats com GM(GC)-CL-SM, segons la Classificació de Casagrande 
presenten amb fracció grollera secundària nivells de sorres amb abundants graves i 
gravetes disperses, nivells parcialment cimentats i alguns còdols dispersos així com 
restes de matèria orgànica. 
Des del punt de vista geotècnic, es pot considerar que el conjunt dels materials 
presenten el mateix comportament tenso-deformacional, tractant-se d’uns 
materials amb nivells dotats de compacitats mitjanament denses a denses i nivells 
d’unes consistències moderadament fermes a fermes: 
Classificació USCS GM (GC) – CL – SM 
Granulometria T0,08 = 12,9 – 25,7% 
Humitat relativa w = 9,6 – 15,8% 
Límit líquid LI = NP – 28,6% 
Índex de plasticitat IP = NP – 15,9% 
Índex d’expansivitat IH = 0,01 Kg/cm2 
Canvi potencial de volum C.P.V = No crític 
Índex de col·lapse I = 0,163% 
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Inflament lliure HL = 0,12% 
 
Assaig SPT N30 = 15–Rbg (cops per cada 30 cm) 
Compressió simple qU = 1,89(*) Kg/cm2 
Cohesió C = nul·la – 0,21 Kg/cm2 
Angle de fregament intern φ = 27,8 – 35,0º 
Densitat humida ρ=1,89 - 2,12 Tn/m3 
Densitat seca ρ d=1,63 - 1,89 Tn/m3 
Pes específic de les partícules sòlides γ = 2,13 – 2,53 Kg/cm2 
(*) Valor corresponent a un nivell d’argiles, poc representatiu d’aquesta unitat. 
Humitat òptima Wop = 13,3% 
Procotor Modificat 
Densitat seca màxima ρ d=1,86 Tn/m3 
95% 9,70 
98% 12,12 Índex C.B.R. 
100% 15,40 
Contingut de sals solubles 0,20% 
Contingut en matèria orgànica 0,36% 
Contingut qualitatiu en sulfats 450 mg SO4/Kg sòl sec 
5.3 UNITAT DE TERCIARI 
Finalment, per sota de la unitat de reblert i terreny vegetal en els sondeigs S-1R, 
S-3R, S-5R (Maig de 2005), S-1R (Juny de 2006), per sota de la unitat Quaternària 
a la resta dels sondeigs i fins la màxima fondària assolida pels mateixos, es 
localitza una unitat que representa el substrat Terciari de la zona i està constituïda 
per la intercalació dels següents nivells (veure Figura 10): 
- argiles i argiles llimoses margoses una mica sorrenques versicolors (marró a 
marró verdoses i gris negrenques); 
- argiles margoses marró verdoses amb proporcions variables de graves i gravetes 
de pissarra i quars que arriben a constituir nivells de graves i gravetes amb matriu 
argilosa marró verdosa; 
- nivells de sorres llimoses/argiloses marró a marró verdoses. 
Aquests sòls catalogats com a CL(CH)-GC(GM)-SC(SM), segons la Classificació de 
Casagrande presenten, com a fracció grollera secundària, algun còdol dispers, així 
com nivells parcialment cimentats. 
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Cal destacar que el nivell d’argila margosa per exposició continuada als agents 
atmosfèriques pateixen processos de meteorització que redueixen 
considerablement les seves característiques resistents, cohesives i friccionals. 
Segons la nostra informació bibliogràfica i d’arxiu de la zona, aquests materials 
presenten una continuïtat en profunditat superior a la desena de metres, mantenint 
o augmentant en profunditat les seves característiques geotècniques. 
 
 
Figura 10. Aspecte que presenten els nivells d’argiles margoses (a dalt) i els nivells de graves 
(a baix) detectats dins de la unitat de Terciari. 
Des del punt de vista geotècnic, es pot considerar que el conjunt dels materials 
presenten el mateix comportament tenso-deformacional, tractant-se d’uns 
materials amb nivells dotats d’unes consistències molt fermes a dures i nivells de 
compacitats denses a molt denses: 
Classificació USCS CL (CH) – GC (GM) – SC (SM) 
Granulometria T0,08 = 23,8 – 99,6 
Humitat relativa w = 8,7 – 19,60% 
Límit líquid LI = NP – 52,70% 
Índex de plasticitat IP = NP – 26,10% 
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Índex d’expansivitat IH = 0,01 – 0,04 Kg/cm2 
Canvi potencial de volum C.P.V = No crític 
Índex de col·lapse I = 0,102% 
Inflament lliure HL = 2,30% 
 
Assaig SPT N30 = 21–Rbg (cops per cada 30 cm) 
Compressió simple qU = 3,15 – 5,26 Kg/cm2 
Cohesió C = 0,02(*) – 1,00 Kg/cm2 
Angle de fregament intern φ = 29,0 – 33,8º 
Densitat humida ρ=1,95 - 2,10 Tn/m3 
Densitat seca ρ d=1,67 - 1,85 Tn/m3 
Pes específic de les partícules sòlides γ = 2,46 – 2,67 Kg/cm2 
(*) Aquest valor és degut a la presència de nivells detrítics. 
Dins d’aquesta taula queden inclosos els resultats de laboratori obtinguts a la 
campanya actual. 
Humitat òptima Wop = 17,1% 
Procotor Modificat 
Densitat seca màxima ρ d=1,83 Tn/m3 
95% 2,60 
98% 3,62 Índex C.B.R. 
100% 5,25 
Contingut de sals solubles 0,25% 
Contingut en matèria orgànica 0,15% 
Contingut qualitatiu en sulfats 400 - 450 mg SO4/Kg sòl sec 
Dins d’aquesta taula queden inclosos els resultats de laboratori obtinguts a la 
campanya actual. 
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6 NIVELL FREÀTIC 
Durant l’execució dels sondeigs (Maig de 2005 i Juny de 2006), es va detectar la 
presència d’aigua a les següents fondàries referides a les boques del sondeig: 
SONDEIG MAIG 2005 
Sondeig S - 1R 13,80 m 
Sondeig S - 2R 2,80 m 
Sondeig S - 3R 11,00 m 
Sondeig S - 4R 3,55 m 
Sondeig S - 5R 13,80 m 
Sondeig S – 6R 3,00 m 
Sondeig S – 7R No detectada 
Sondeig S – 8R 11,40 m 
Sondeig S – 9R 12,80 m 
Sondeig S - 10R 14,70 m 
 
SONDEIG JUNY 2006 
Sondeig S - 1R Pendent 
Sobre una mostra d’aigua extreta del sondeig S-1R (Maig de 2005), s’ha realitzat 
un anàlisi químic complet, sent el resultat el següent: 
Valor del pH 7,5 
CO2 agressiu (mg CO2/l) 39 
Ió amoni (mg NH4+/l) 0,10 
Ió magnesi (mg Mg2+/l) 57 
Ió sulfat (mg SO42+/l) 134 
Residu sec 1099 
L’agressivitat d’aquesta aigua front el formigó pot catalogar-se com atac dèbil, 
segons la Instrucció del Formigó Estructural EHE (R.D. 2661/1998) (veure Figura 11). 
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Figura 11. Classificació de l’agressivitat química Instrucció del Formigó Estructural EHE (R.D. 
2661/1998). 
Document Nº1 Memòria i annexes 
ANNEX Nº 03 GEOTÈCNIA 
737-PRO-OP-3191 
Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa) 
20
7 CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES 
7.1 INTRODUCCIÓ 
Segons la informació facilitada, es preveu l’ampliació del Parc de Vallparadís. 
Degut a que es preveuen diferents actuacions, s’ha considerat convenient 
diferenciar diversos sectors (veure Figura 12): 
- SECTOR A. Sondeigs S-1R i S-3R (Maig de 2005). 
En aquest sector es preveu la construcció d’un pas inferior, que podria implicar 
l’execució d’una pantalla de pilons. 
- SECTOR B. Sondeigs S-1R, S-2R, S-3R i S-4R (Maig de 2005). 
Es preveu la instal·lació d’un col·lector, on es realitzarà una excavació 
aproximada de 6,5 metres, referida a la boca dels sondeigs S-2R i S-4R. En 
aquest cas, la fonamentació es podria resoldre de manera superficial mitjançant 
una llosa recolzada sobre la unitat de Terciari, la qual apareixerà a cota 
d’excavació. 
- SECTOR C. Sondeigs S-4R, S-6R, S-7R i S-10R (Maig de 2005) i S-1R (Juny de 
2006). 
Es preveu la col·locació d’una passarel·la. Concretament, a l’àrea representada 
pel sondeig S-7R (Maig de 2005), es preveu l’execució d’una pantalla de pilons o 
micropilons mentre que a la zona representada pel sondeig S-1R (Maig de 2006) 
es preveu la construcció d’una pila. 
- SECTOR D. Sondeigs S-5R, S-8R i S-9R (Maig de 2005). 
Es preveu la construcció d’un centre cívic. En aquest cas es podria resoldre la 
fonamentació de manera profunda mitjançant pilons. 
Amb les dades obtingudes a la investigació, la naturalesa del terreny fins la cota 
assolida en els sondeigs a rotació i cales les característiques mecàniques, es 
proposa una solució executiva de la fonamentació amb els criteris de: 
- Valor de càrrega admissible enfront l’enfonsament per ruptura a l’esforç tallant, és 
a dir una adequada resistència amb el seu coeficient de seguretat. 
- Una estimació aproximada de la magnitud dels assentaments probables de 
l’estructura que no li siguin perjudicials en funció dels diversos assaigs realitzats, 
amb les reserves que allò comporta per utilitzar-se mètodes simples en aquest 
tipus d’investigació, ja que per obtenir dades més completes s’hauria de prendre 
mostres inalterades i realitzar assaigs edomètrics, de tall o triaxials, segons el tipus 
de sòls i mètode de perforació. 
7.2 ESTUDI D’UNA FONAMENTACIÓ PROFUNDA MITJANÇANT PILONS (SECTOR A, 
SONDEIGS S-1R I S-3R DE MAIG DE 2005) 
7.2.1 Cota i tipologia de la fonamentació 
Una vegada analitzades les dades i, donada l’existència d’una unitat de reblert i 
terreny vegetal que presenta unes baixes característiques geotècniques així com 
gruixos variables entre 11,0 i 12,0 metres, es podria resoldre la fonamentació de 
manera profunda mitjançant pilons degudament encastats a la unitat de Terciari, 
que en els punts investigats es localitza a les següents fondàries: 
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Sondeig S – 1R 11,6 m 
Sondeig S – 3R 11,0 m 
7.2.2 Resistències unitàries per fust i punta 
Podent considerar-se pel càlcul d’aquests elements de fonamentació profunda les 
següents resistències per fust i punta en funció de les unitats detectades: 
Resistència unitària per fust, rf 
Unitat rf (Kg/cm2)(*) 
Unitat de reblert i terreny vegetal No es considera 
Unitat Quaternària 0,3 
Unitat de Terciari 0,6 
Resistència unitària per punta, rp 
Unitat Encastament (D = 45 cm) rp (Kg/cm2)(*) 
Unitat de terciari 4 D 60 
(*) Valors no afectats per cap factor de seguretat. 
7.2.3  Observacions 
Per la possible execució dels pilons s’haurien de tenir en compte els següents 
condicionants: 
- L’existència d’una unitat de reblert i terreny vegetal amb gruixos aproximats 
compresos entre 11,0 i 12,0 metres, referits a la boca dels sondeigs. 
- L’existència de còdols de conglomerat, granit, ..., dins de la unitat de reblert i 
terreny vegetal. 
- La nul·la cohesió que mostra la unitat de reblert i terreny vegetal així com la baixa 
cohesió que pot tenir la unitat de Terciari degut a la presència de nivells detrítics. 
- L’elevada consistència que adquireix la unitat de Terciari a mesura que es 
profunditza. 
- La presència de nivells parcialment cimentats dins de la unitat Quaternària i dins 
de la unitat de Terciari. 
- La presència de nivell freàtic comprès entre 11,0 i 13,8 metres respecte la boca 
dels sondeigs. 
- La topografia irregular que presenta la zona d’estudi. 
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7.3 ESTUDI D’UNA FONAMENTACIÓ SUPERFICIAL MITJANÇANT LLOSA (SECTOR 
B, SONDEIGS S-1R, S-2R, S-3R I S-4R DE MAIG DE 2005) 
7.3.1 Cota i tipologia de la fonamentació 
Una vegada executada l’excavació del terreny (de l’ordre de 6,50 m respecte de la 
boca dels sondeigs S-2R i S-4R, topogràficament més baixa), una possible solució a 
la fonamentació podrà ser de manera superficial mitjançant una llosa recolzada 
sobre la unitat de Terciari que apareixerà al fons de l’excavació. 
7.3.2 Condició d’estabilitat general 
Aplicant la formulació corresponent (veure annex), resulta per a la unitat de 
Terciari, un valor de tensió de treball admissible per a llosa de: 
qa = 3,1 Kg/cm2(*) 
(*) Considerant un pes de sorres de 6,50 metres. 
Amb uns assentaments màxims estimats per una llosa, d’amplada B = 8,0 m, 
menors als admissibles de dos polzades (W= 5,0 cm) per al cas que ens ocupa. 
7.3.3 Coeficient de Balast 
Per a la unitat de Terciari podrà agafar-se un valor de Coeficient de Balast de: 
K30 = 8,0 Kg/cm3 
Segons Jiménez Salas (1976) per a una placa de 1 pie2 (30 x 30 cm). 
7.3.4  Aspectes constructius 
Seria convenient tenir en compte tots els aspectes relacionats amb la construcció 
d’una llosa, destacant: 
- La llosa haurà de reposar en tot moment, sobre la unitat de Terciari, tenint-se de 
retirar la unitat de reblert i terreny vegetal i la unitat Quaternària, la qual, degut al 
seu origen antròpic, pot presentar gruixos superiors als detectats pels sondeigs. 
- Una vegada retirada la unitat de reblert i terreny vegetal i la unitat Quaternària, 
s’haurà de realitzar una compactació dels materials restants sobre els que es 
recolzarà la llosa. 
- En el cas d’existir estructures adjacents, haurà de valorar-se per part de la 
Direcció Facultativa de l’obra, la possible afecció que els assentaments de 
l’estructura a construir (W = 5 cm) poden provocar sobre les mateixes i valorar la 
idoneïtat de resoldre la fonamentació mitjançant llosa. 
- La presència de nivell freàtic situat a una profunditat aproximada entre 2,8 -3,55 
m (respecte a la boca dels sondeigs S-2R i S-4R). Tenint-se, en aquest cas, que 
preveure un sistema de rebaix del nivell freàtic. A més a mes, en el càlcul de la 
llosa s’haurà de tenir en compte els possibles esforços per subpressió deguts a 
variacions del nivell freàtic. 
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7.4 ESTUDI D’UNA FONAMENTACIÓ PROFUNDA MITJANÇANT PILONS I 
MICROPILONS (SECTOR C, SONDEIGS S-4R, S-6R, S-7R I S-10R DE MAIG DE 
2005) 
7.4.1 Capacitat portant (micropilons) 
En aquest sector, la fonamentació es podria resoldre mitjançant micropilons, 
adoptant-se els següents valors d’adherència micropiló-terreny per a les diferents 
unitats detectades i per a diferents tipus d’injecció. 
Adherència micropiló-terreny 
 INJECCIÓ IGU (*) INJECCIÓ IRS (*) 
Unitat de reblert i terreny vegetal No es considera No es considera 
Unitat Quaternària rf = 1,0 Kg/cm2)(**) rf = 1,5 Kg/cm2)(**) 
Unitat de Terciari rf = 1,6 Kg/cm2)(**) rf = 2,6 Kg/cm2)(**) 
(*) Segons Michael Bustamante (1979). 
(**) Aquests valors no es troben afectats per cap coeficient de seguretat. 
7.4.2 Capacitat portant (pilons) 
Una altre possible opció per resoldre la fonamentació, es podrien considerar uns 
elements de fonamentació profunda mitjançant pilons degudament encastats a la 
unitat de Terciari. 
Aquesta unitat es localitza a partir de les següents fondàries: 
Sondeig S – 4R 2,4 m 
Sondeig S – 6R 2,4 m 
Sondeig S – 7R 6,0 m 
Sondeig S – 10R 15,0 m 
Pel càlcul d’aquests elements de fonamentació profunda les següents resistències 
per fust i punta en funció de les unitats detectades: 
Resistència unitària per fust, rf 
Unitat rf (Kg/cm2)(*) 
Unitat de reblert i terreny vegetal No es considera 
Unitat Quaternària 0,3 
Unitat de Terciari 0,6 
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Resistència unitària per punta, rp 
Unitat Encastament (D = 45 cm) rp (Kg/cm2)(*) 
Unitat de terciari 4 D 60 
(*) Aquests valors no es troben afectats per cap coeficient de seguretat. 
7.4.3 Observacions 
Per la possible execució dels micropilons/pilons s’haurien de tenir en compte els 
següents condicionants: 
- L’existència d’una unitat de reblert i terreny vegetal amb gruixos aproximats 
compresos entre 2,0 i 5,0 metres, referits a la boca dels sondeigs. 
- L’existència de còdols de conglomerat, granit, ..., dins de la unitat de reblert i 
terreny vegetal. 
- La nul·la cohesió que mostra la unitat de reblert i terreny vegetal així com la baixa 
cohesió que pot tenir la unitat de Terciari degut a la presència de nivells detrítics. 
- L’elevada consistència que adquireix la unitat de Terciari a mesura que es 
profunditza. 
- La presència de nivells parcialment cimentats dins de la unitat Quaternària i dins 
de la unitat de Terciari. 
- La presència de nivell freàtic comprès entre 3,0 i 3,55 metres (respecte la boca 
dels sondeigs S-4R i S-6R) i a 14,70 metres (respecte a la boca del sondeig S-10R). 
- La topografia irregular que presenta la zona d’estudi. 
7.5 ESTUDI D’UNA FONAMENTACIÓ PROFUNDA MITJANÇANT PILONS (SECTOR D, 
SONDEIGS S-5R, S-8R I S-9R DE MAIG DE 2005) 
7.5.1 Cota i tipologia de la fonamentació 
Una vegada analitzades les dades i, donada l’existència d’una unitat de reblert i 
terreny vegetal que presenta unes baixes característiques geotècniques així com 
gruixos variables entre 5,0 i 12,0 metres, es podria resoldre la fonamentació de 
manera profunda mitjançant pilons degudament encastats a la unitat de Terciari. 
Aquesta unitat es localitza, en els punts investigats, a partir de les següents 
fondàries referides a les boques dels sondeigs: 
Sondeig S – 5R 12,0 m 
Sondeig S – 8R 5,4 m 
Sondeig S – 9R 6,0 m 
7.5.2 Resistències unitàries per fust i punta 
Podent considerar-se pel càlcul d’aquests elements de fonamentació profunda les 
següents resistències per fust i punta en funció de les unitats detectades: 
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Resistència unitària per fust, rf 
Unitat rf (Kg/cm2)(*) 
Unitat de reblert i terreny vegetal No es considera 
Unitat Quaternària 0,3 
Unitat de Terciari 0,6 
Resistència unitària per punta, rp 
Unitat Encastament (D = 45 cm) rp (Kg/cm2)(*) 
Unitat de terciari 4 D 60 
(*) Valors no afectats per cap factor de seguretat. 
7.5.3 Observacions 
Per la possible execució dels pilons s’haurien de tenir en compte els següents 
condicionants: 
- L’existència d’una unitat de reblert i terreny vegetal amb gruixos aproximats 
compresos entre 5,0 i 12,0 metres, referits a la boca dels sondeigs. 
- L’existència de còdols de conglomerat, granit, ..., dins de la unitat de reblert i 
terreny vegetal. 
- La nul·la cohesió que mostra la unitat de reblert i terreny vegetal així com la baixa 
cohesió que pot tenir la unitat de Terciari degut a la presència de nivells detrítics. 
- L’elevada consistència que adquireix la unitat de Terciari a mesura que es 
profunditza. 
- La presència de nivells parcialment cimentats dins de la unitat Quaternària i dins 
de la unitat de Terciari. 
- La presència de nivell freàtic comprès entre 11,4 i 13,8 metres respecte la boca 
dels sondeigs. 
7.6 ESTUDI D’UNA FONAMENTACIÓ SEMIPROFUNDA (SECTOR C, SONDEIG S-1R 
DE JUNY DE 2006) 
7.6.1 Cota i tipologia de la fonamentació 
Una vegada analitzades les dades i donat que no es preveu l’excavació del terreny 
respecte de la boca del sondeig S-1R (Juny de 2006), una possible solució de la 
fonamentació de la pila que es vol construir podria ser de manera semiprofunda 
mitjançant pous de fonamentació degudament encastats sobre la unitat de Terciari, 
que apareixerà a partir de 1,7 metres de fondària respecte la boca del sondeig S-1R 
(Juny de 2006). 
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7.6.2 Condició d’estabilitat general 
Aplicant la formulació corresponent (veure annex), resulta per a la unitat de 
Terciari, un valor de tensió de treball admissible per a llosa de: 
Pou de longitud L = 2,5 metres qa = 3,2 Kg/cm2(*) 
Amb uns assentaments màxims estimats per pous de fonamentació d’ample B = 
3,0 m, menors als admissibles d’una polzada (W= 2,5 cm) per al cas que ens 
ocupa. 
7.6.3 Observacions 
Per l’execució d’aquest tipus de fonamentació s’haurien de tenir en compte els 
següents aspectes: 
- L’existència d’una unitat de reblert i terreny vegetal amb espessor aproximat de 
1,7 metres, referit a la boca del sondeig. 
- La possible presència de còdols de conglomerat, granit, ..., dins de la unitat de 
reblert i terreny vegetal. 
- La nul·la cohesió que mostra la unitat de reblert i terreny vegetal així com la baixa 
cohesió que pot tenir la unitat de Terciari degut a la presència de nivells detrítics. 
- L’elevada consistència que adquireix la unitat de Terciari a mesura que es 
profunditza. 
- La presència de nivell freàtic PENDENT metres. 
- La topografia irregular que presenta la zona d’estudi. 
Prèviament a la realització dels pous, seria recomanable l’execució d’una sèrie de 
cales amb la finalitat de comprovar l’estabilitat de les parets, encara que cal 
recordar que durant la campanya anterior es van realitzar diverses cales 
mantenint-se estables les seves parets. 
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8 RIPABILITAT I EMPENTA DE TERRES 
Per l’excavació del terreny s’haurien de tenir en compte els següents aspectes: 
- L’existència d’una unitat de reblert i terreny vegetal amb gruixos aproximats 
compresos entre 1,8 i 12,0 metres, referits a la boca dels sondeigs. 
- L’existència de còdols de conglomerat, granit, ..., dins de la unitat de reblert i 
terreny vegetal. 
- La nul·la cohesió que mostra la unitat de reblert i terreny vegetal així com la baixa 
cohesió que pot tenir la unitat de Terciari degut a la presència de nivells detrítics. 
- L’elevada consistència que adquireix la unitat de Terciari a mesura que es 
profunditza. 
- La presència de nivells parcialment cimentats dins de la unitat Quaternària i dins 
de la unitat de Terciari. 
- La presència de nivell freàtic comprès entre 2,8 i 14,7 metres respecte la boca 
dels sondeigs. 
Pel càlcul de l’empenta de terres es podrien adoptar valors de resistència al tall i 
densitat natural que apareixen a la Taula 1. 
Prèviament a la realització dels pous, seria recomanable l’execució d’una sèrie de 
cales amb la finalitat de comprovar l’estabilitat de les parets. 
Taula 1. Valors de resistència al tall i densitat natural per a les diferents unitats 
detectades durant la realització dels sondeigs. 
Unitat Cohesió Angle de fregament intern Densitat humida
Unitat de reblert i terreny vegetal Nul·la 25º 1,70 Tn/m3 
Unitat Quaternària 0,10 Kg/cm2 32º 2,00 Tn/m3 
Unitat de Terciari 0,50 Kg/cm2 30º 1,90 Tn/m3 
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9 DESMUNTS 
Segons la informació facilitada, les actuacions a realitzar dins del sector B (sondeigs 
S-1R, S-2R, S-3R i S-4R) implicaran l’execució d’una sèrie de desmunts. 
Per a la realització dels mateixos s’ha considerat convenient fer una subdivisió 
d’aquest capítol en dos subapartats: 
- Estabilitat de les rases 
- Ripabilitat 
9.1 ESTABILITAT DE LES RASES 
Durant la realització de les cales es va observar com les parets es mantenien 
estables, encara que hi havia petits despreniments de graves i còdols. Per tant, es 
pot considerar que, a curt termini, les parets de les cales són estables, per 
fondàries inferiors a 4,0 metres. 
En el cas que es vulguin fer talussos a llarg termini, a la Unitat Quaternària 
s’aconsella la realització de talussos amb la relació H:V =1:1 (H: Horitzontal; V: 
Vertical). Per a la unitat de Terciari la relació haurà de ser H:V =1:2 (H: 
Horitzontal; V: Vertical). per a talussos inferiors a 5 m d’alçada (per alçades 
superiors s’aconsella realitzar un estudi més detallat). 
No obstant, degut a la clara proporció de material cohesiu tant a la unitat 
Quaternària com a la unitat de Terciari, podria ser recomanable que es realitzin les 
següents accions protectores encaminades bàsicament a acotar l’erosió superficial, 
deguda als agents atmosfèrics: 
- Realitzar drens horitzontals i verticals. 
- Degut al caràcter cohesiu dels materials, s’aconsella el disseny d’una membrana 
flexible com a element de suport superficial d’aquests materials o un gunitat dels 
mateixos. 
9.2 RIPABILITAT 
Per l’excavació del terreny s’haurien de tenir en compte els següents aspectes: 
- L’existència d’una unitat de reblert i terreny vegetal amb gruixos aproximats 
compresos entre 1,8 i 2,4 metres, referits a la boca dels sondeigs S-4R i S-2R, 
respectivament. 
- L’existència de còdols de conglomerat, granit, ..., dins de la unitat Quaternària. 
- La nul·la cohesió que mostra la unitat de reblert i terreny vegetal, la unitat 
Quaternària així com la baixa cohesió que pot tenir la unitat de Terciari degut a la 
presència de nivells detrítics. 
- L’elevada consistència que adquireix la unitat de Terciari a mesura que es 
profunditza. 
- La presència de nivells parcialment cimentats dins de la unitat Quaternària i dins 
de la unitat de Terciari. 
- La presència de nivell freàtic comprès entre 2,80 i 3,55 metres respecte la boca 
dels sondeigs S-4R i S-2R. 
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10 TERRAPLENS 
Degut al gran volum de mostra necessària per a l’execució dels assaigs de 
laboratori essencials per a la classificació com a materials d’esplanada, s’ha agafat 
mostra d’un total de 2 cales mecàniques, la situació de les quals es pot observar a 
la Figura 12. 
 
Figura 12. Situació de les dues cales realitzades per la realització d’assaigs de laboratori. 
La profunditat màxima assolida en aquestes 2 cales és la següent: 
Cala C - 2 3,50 m 
Cala C - 3 3,30 m 
Superficialment, en aquestes cales, es localitza la unitat de reblert i terreny vegetal 
constituïda per llims marrons amb abundants restes vegetals (arrels, ...) i restes 
antròpiques (cascots, ...), que presenta els següents gruixos: 
Cala C - 2 1,30 m 
Cala C - 3 1,80 m 
Sota aquesta unitat, es localitzen els materials corresponents a la Unitat Quaternària 
constituïda per graves i gravetes rodades amb matriu llimosa-sorrenca marró i 
argiles marrons amb graves i nivells parcialment cimentats, que es localitza fins a 
les següents fondàries: 
Cala C - 2 3,55(*) m 
Cala C - 3 2,80 m 
(*) Profunditat màxima assolida per la cala. 
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Finalment, i fins la màxima profunditat assolida per la cala C-3 (3,30 m), es 
localitza la unitat de Terciari constituïda litològicament per argiles margoses marró 
verdoses una mica sorrenques. 
10.1.1 Unitat Quaternària 
A continuació s’indiquen el rang de valors obtinguts al laboratori de les propietats 
mecàniques i químiques d’aquests materials: 
Classificació USCS CM (GC) – CL – SM 
Granulometria T0,08 = 12,9 – 25,7 
Humitat relativa w = 9,6 – 15,8% 
Límit líquid LI = NP – 28,6% 
Índex de plasticitat IP = NP – 15,9% 
Índex d’expansivitat IH = 0,01 Kg/cm2 
Canvi potencial de volum C.P.V = No crític 
Índex de col·lapse I = 0,163% 
Inflament lliure HL = 0,12% 
 
Assaig SPT N30 = 15–Rbg (cops per cada 30 cm) 
Compressió simple qU = 1,89(*) Kg/cm2 
Cohesió C = nul·la – 0,21 Kg/cm2 
Angle de fregament intern φ = 27,8 – 35,0º 
Densitat humida ρ=1,89 - 2,12 Tn/m3 
Densitat seca ρ d=1,63 - 1,89 Tn/m3 
Pes específic de les partícules sòlides γ = 2,13 – 2,53 Kg/cm2 
(*) Valor corresponent a un nivell d’argiles, poc representatiu d’aquesta unitat. 
En base al conjunt de resultats obtinguts en la realització dels assaigs de laboratori 
i segons el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de Carreteres i Ponts 
(PG-3/75), aquests sòls es poden classificar com a SÒLS TOLERABLES (*). 
Pel tractament d’aquests materials en la realització d’esplanades s’hauran de tenir 
en compte els següents valors d’humitat òptima, densitat màxima i índex CBR. 
Humitat òptima Wop = 13,3% 
Procotor Modificat 
Densitat seca relativa ρ d=1,86 Tn/m3 
Índex C.B.R. 95% 9,70 
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98% 12,12  
100% 15,40 
Contingut de sals solubles 0,20% 
Contingut en matèria orgànica 0,36% 
Contingut qualitatiu en sulfats 450 mg SO4/Kg sòl sec 
(*) Es considera com a sòl tolerable degut a que el contingut en matèria orgànica és 
igual a 0,2 % i no inferior a 0,2 % així com presenta còdols amb un diàmetre 
màxim superior a 100 mm. 
10.1.2 Unitat de Terciari 
A continuació s’indiquen el rang de valors obtinguts al laboratori de les propietats 
mecàniques i químiques d’aquests materials: 
Classificació USCS CL (CH) – GC (GM) – SC (SM) 
Granulometria T0,08 = 23,8 – 99,6 
Humitat relativa w = 8,7 – 19,60% 
Límit líquid LI = NP – 52,70% 
Índex de plasticitat IP = NP – 26,10% 
Índex d’expansivitat IH = 0,01 – 0,04 Kg/cm2 
Canvi potencial de volum C.P.V = No crític 
Índex de col·lapse I = 0,102% 
Inflament lliure HL = 2,30% 
 
Assaig SPT N30 = 21–Rbg (cops per cada 30 cm) 
Compressió simple qU = 3,15 – 5,26 Kg/cm2 
Cohesió C = 0,02 – 1,00 Kg/cm2 
Angle de fregament intern φ = 29,0 – 33,8º 
Densitat humida ρ=1,95 - 2,10 Tn/m3 
Densitat seca ρ d=1,67 - 1,85 Tn/m3 
Pes específic de les partícules sòlides γ = 2,46 – 2,67 Kg/cm2 
En base al conjunt de resultats obtinguts en la realització dels assaigs de laboratori 
i segons el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de Carreteres i Ponts 
(PG-3/75), aquests sòls es poden classificar com a SÒLS TOLERABLES. 
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Pel tractament d’aquests materials en la realització d’esplanades s’hauran de tenir 
en compte els següents valors d’humitat òptima, densitat màxima i índex CBR. 
Humitat òptima Wop = 17,1% 
Procotor Modificat 
Densitat seca relativa ρ d=1,83 Tn/m3 
95% 2,60 
98% 3,62 Índex C.B.R. 
100% 5,25 
Contingut de sals solubles 0,25% 
Contingut en matèria orgànica 0,15% 
Contingut qualitatiu en sulfats 400 mg SO4/Kg sòl sec 
11 SISMICITAT 
Segons les prescripcions de la Norma de Construcció Sismorresistent (NCSE-02) RD 
997/02, l’acceleració sísmica bàsica (ab/g) i el coeficient de contribució (K) pel 
terme municipal de Terrassa, es correspon amb els següents valors: 
at / g 0,04 
K 1,0 
Així doncs, pels materials detectats poden considerar-se els següents coeficients de 
(C): 
Unitat Tipus de sòl Coeficient (C) 
Unitat de reblert i terreny vegetal IV 2,0 
Unitat Quaternària III 1,6 
Unitat de Terciari II 1,3 
Donada la lògica variabilitat de la naturalesa dels sòls, que algunes vegades 
presenta, inclòs en zones o àrees molt pròximes als punts d’assaigs, si es detecta 
alguna discordança, varietat o dubte respecte a les dades d’aquest informe, durant 
el procés d’excavació i/o de fonamentació, els indiquem que estem a la seva 
disposició per qualsevol consulta o ampliació de l’estudi. 
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ANNEX I CÀLCUL DE CAPACITAT PORTANT 
- FONAMENTACIONS EN SÒLS COHESIUS (ARGILES I LLIMS) 
Pel càlcul de fonamentacions en terrenys cohesius, es pren habitualment la condició 
de treball a curt termini, on no es permet el drenatge d’aigua intersticial i ens 
situem en condicions de φ = 0, amb la qual cosa la fórmula de general de Terzaghi 
es redueix a : 
 
 
on: 
cu = Cohesió no drenada. cu = qu/2 
Nc = Factor de capacitat de càrrega per φ = 0 
qa = Sobrecàrrega sobre el nivell de fonamentació 
F = Factor de seguretat F = 3 
- FÓRMULA DE TERZAGHI I PECK PER A SÒLS GRANULARS 
Per sorres i graves el problema no és la ruptura, si no el possible assentament que 
es pugui produir. 
Per aquest motiu, s’utilitza el mètode de Terzaghi i Peck (1948), obtenint-se la 
càrrega admissible a partir dels resultats obtinguts del SPT, mitjançant un gràfic on 
les corbes representen la relació entre l’amplada de la sabata i la pressió del sòl 
que li produeix un assentament de 2,5 cm. 
 
on: 
N = Número de cops SPT 
s = Assentament tolerable en polzades 
B = Amplada de la fonamentació 
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1 INTRODUCCIÓ 
El disseny de Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís 
(Terrassa), s’ha realitzat seguint les normatives establertes pel Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, Núm. 2043 – 28.4.1995. S’ha seguit el Decret 135/1995, 
de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
A continuació es detallen les normatives aplicades en el present projecte. 
2 NORMATIVES APLICADES 
S’ha complert la normativa vigent d’accessibilitat que a continuació s’especifica. 
Article 13: Condicions mínimes d’accessibilitat 
13.1 Una via pública o un tram d’aquesta es considera adaptada si compleix les 
condicions d’accessibilitat següents: 
- Constitueix un itinerari adaptat de vianants o mixt de vianants i vehicles, segons 
els requeriments de l’apartat 1.1 de l’annex 1. 
- Els elements d’urbanització d’aquest itinerari estan adaptats, segons l’apartat 1.2 
de l’annex 1. 
- El mobiliari urbà accessible des d’aquest itinerari és adaptat, segons l’apartat 1.3 
de l’annex 1. 
13.2 Un espai d’ús públic es considera adaptat si reuneix les condicions 
d’accessibilitat següents: 
- Disposar d’un itinerari adaptat que permet un recorregut pel seu interior i l’accés 
als elements singulars de l’espai i als serveis higiènics, segons les prescripcions de 
l’apartat 1.1 de l’annex 1. 
- Els elements d’urbanització que formen part de l’esmentat itinerari són adaptats, 
segons les prescripcions de l’apartat 1.2 de l’annex 1. 
- El mobiliari urbà és adaptat, segons les prescripcions de l’apartat 1.3 de l’annex 1 
i el que preveu l’article 16. 
Article 16: Mobiliari urbà 
16.1 En cada espai públic adaptat, com a mínim un element del mobiliari urbà per a 
cada ús diferenciat ha de ser adaptat en les condicions establertes a l’apartat 1.3 
de l’annex 1. 
16.2 L’itinerari d’apropament a aquests elements de mobiliari ha de ser adaptat, en 
les condicions establertes a l’apartat 1.1 de l’annex 1. 
Article 17: Senyalització 
17.1. Han de senyalar-se permanentment amb el símbol internacional 
d’accessibilitat, de manera que siguin fàcilment visibles: 
- Els itineraris de vianants adaptats quan n’hi hagi d’alternatius no adaptats. 
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ANNEX 1 NORMES D’ACCESSIBILITAT URBANÍSTICA 
Segons les disposicions de les normes d’accessibilitat urbanística de l’annex 1 es 
defineixen els següents apartats: 
1.1 Itineraris adaptats 
1.1.1 Itinerari de vianants adaptat: 
Un itinerari de vianants es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 
- Tenir una amplada lliure mínima de 0.90 m i una alçada lliure d’obstacles de 
2.10m. 
- En els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d’1.50 
m de diàmetre. 
- No incloure cap escala ni graó aïllat. 
- El pendent longitudinal no supera el 8%. 
- El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
les peces. Té un pendent transversal no superior al 2%. 
- Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari són 
adaptats. 
1.2 Elements d’urbanització adaptats 
1.2.1. Paviments en espais d’us públic: 
Un paviment es considera adaptat quan compleix els següents requisits: 
- És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. 
S’admeten, en parcs i jardins, paviment de terres compactades amb un 90% PM 
(Pròctor Modificat) 
- Es col·loca el paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de 
vianants. 
- Les reixes i els registres es col·loquen enrasats amb el paviment circumcidant. Les 
obertures de les reixes col·locades en itineraris de vianants tenen una dimensió que 
permet la inscripció d’un cercle de 3 cm de diàmetre com a màxim. La disposició de 
l’enreixat es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó 
o cadira de rodes. 
1.2.2. Guals adaptats 
El gual de pas de vianants es considera adaptat quan compleix els requisits 
següents: 
- L’amplada lliure mínima és d’1.20 m. 
- La vorera del gual s’enrasa amb la calçada. Els cantells s’arrodoneixen o 
aixamfranen a 45 graus. 
- El pendent longitudinal del qual és com a màxim 12 %. El pendent transversal es 
com a màxim del 2%. 
- Se senyalitzarà amb paviment de textura diferenciada. 
- El gual d’entrada i sortida de vehicles ha de dissenyar-se de manera que: 
L’itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un pendent longitudinal 
superior al 12%. 
L’itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un pendent transversal 
superior al 2%. 
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1.2.3. Passos de vianants adaptats 
El pas de vianants que forma part d’un itinerari adaptat es considera adaptat quan 
compleix els següents requisits: 
- Salvar el desnivell entre la vorera i la calçada amb un gual de vianants adaptat. 
- Quan travessi un illot intermedi de les calçades rodades, aquest es retallarà i 
quedarà rebaixat al mateix nivell de les calçades en una amplada igual a la del pas 
de vianants. El paviment de l’illot és diferenciador respecte al de la calçada. 
- Quan el pas, per la seva longitud, es realitzi en dos temps amb parada 
intermèdia, l’illot tindrà una llargada mínima d’1.50 m, una amplada igual a la del 
pas de vianants i el seu paviment quedarà enrasat amb el de la calçada quan la 
longitud de l’illot no superi els 4.00 m. 
1.2.4. Escales adaptades 
Una escala es considera adaptada quan compleix els requisits següents: 
- L’amplada útil de pas és d’1.20 m com a mínim. 
- Els graons han de tenir una estesa mínima de 30 cm i una alçada màxima de 16 
cm, i en escales en projecció corba en planta o no recta hi ha una dimensió mínima 
d’estesa de 30 cm comptada a 40 cm de la cara interior. 
- El nombre de graons seguits sense replà intermedi ha de ser com a màxim de 12 
unitats. 
- Els replans intermedis han de tenir una llargada mínima en la direcció de 
circulació d’1.20 m. 
- L’estesa s’ha d’acabar superficialment amb material no lliscant i no presentar 
discontinuïtat on s’uneix amb l’alçària. 
- Les escales disposen de baranes que poden ser utilitzades en els dos sentits de 
circulació. 
- Els passamans de l’escala estan situats a una alçada d’entre 0.90 m a 0.95 m en 
replans i 0.80 m a 0.85 m en el tram de graons, i tenen un disseny anatòmic que 
permet d’adaptar la mà, amb una secció igual o funcionament equivalent a la d’un 
tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels paraments 
verticals. Els passamans s’han de prolongar 0.30 m com a mínim més enllà dels 
extrems a l’acabament de cada tram d’escala. El punt d’inflexió del passamà ha de 
coincidir amb l’inici del tram d’escala. 
- L’inici i el final d’una escala se senyalitzen amb paviment diferenciat de la resta i 
disposen d’un nivell d’il·luminació durant la nit de 10 lux com a mínim. 
- Els espais existents sota les escales han d’estar protegits de manera que evitin 
possibles accidents a persones amb visió parcial o ceguesa. 
1.2.5. Rampes adaptades 
Una rampa es considera adaptada quan compleix els requisits següents: 
- L’amplada útil de pas és de 0.90 m com a mínim. 
- Pendents longitudinals: 
- Trams de menys de 3 m de llargada: 12% de pendent màxim (recomanable 
10%). 
- Trams d’entre 3 i 10 m de llargada: 10% de pendent màxim (recomanable 8%). 
- Trams de més de 10 m de llargada: 8% de pendent màxim (recomanable 6%). 
- S’admet un pendent transversal màxim d’un 2%. 
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- El paviment de les rampes és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis 
del gravat de les peces. 
- La llargada de cada tram de rampa ha de ser com a màxim de 20 m. 
- En la unió de trams de diferent pendent s’han de col·locar replans intermedis. 
- Els replans intermedis tenen una llargada mínima en la direcció de circulació 
d’4.50 m de llargada com a mínim. 
- Quan entre la rampa i la zona adjacent hi ha un desnivell igual o superior a 0.20 
m es disposa d’un element de protecció longitudinal amb una alçada d’entre 0.90 m 
i 0.95 m. Els passamans de la rampa tenen un disseny anatòmic que permeti 
d’adaptar la mà, amb una secció igual o funcionament equivalent a la d’un tub rodó 
de 3 a 5 cm de diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels paraments verticals. 
- L’inici i el final d’una rampa se senyalitza amb paviment diferenciat de la resta i 
disposa d’un nivell d’il·luminació mínim de 10 lux durant la nit. 
1.2.7. Aparcaments adaptats 
Una plaça d’aparcament es considera adaptada quan compleix els requisits 
següents: 
- Té unes dimensions mínimes per al vehicle de 3,30 m x 4,50 m en bateria i 2,00 x 
4,50 m en filera. 
- Té un espai d’apropament que pot ser compartit i que permet la inscripció d’un 
cercle d’1,50 m de diàmetre davant la porta del conductor. En aparcaments en 
bateria aquest espai pot coincidir un màxim de 0,20 m amb l’amplada de la plaça. 
L’espai d’apropament ha d’estar comunicat amb un itinerari de vianants adaptats . 
- Les places d’aparcament i l’itinerari d’accés a la plaça se senyalitzen 
conjuntament amb el símbol d’accessibilitat a terra i un senyal vertical en un lloc 
visible, amb la inscripció “reservat a persones amb mobilitat reduïda”. 
1.3 Mobiliari urbà adaptat 
1.3.1. Condicions generals 
Un element de mobiliari urbà es considera adaptat quan compleix els requisits 
següents: 
- Ser accessible a través d’un itinerari adaptat. 
- La seva ubicació permet sempre l’existència d’una banda de pas lliure d’obstacles 
de 0.90 m d’amplada per 2.10 m d’alçada. 
- Els elements que hagin de ser accessibles manualment estan situats a una alçada 
d’entre 1 m i 1.40 m d’alçada. 
1.3.2 Elements urbans diversos 
Els elements urbans es consideren adaptats si compleixen el requisits de disseny 
següents: 
- Els elements d’accés al recinte tenen una amplada mínima de 0.90 m, una alçada 
mínima de 2.10 m i han d’estar convenientment senyalitzats. 
- El mobiliari d’atenció al públic té, totalment o parcialment, una alçada màxima 
respecte al terra de 0.85 m. Si disposa solament d’apropament frontal, la part 
inferior, entre 0.00 m i 0.70 m d’alçada, en una amplada de 0.80 m com a mínim, 
queda lliure d’obstacles per permetre l’apropament d’una cadira de rodes. 
- La taula ha de tenir una alçada màxima de 0.80 m. La part inferior, entre 0.00 i 
0.70 m d’alçada, i en una amplada de 0.80 m com a mínim ha de quedar lliure 
d’obstacles per permetre l’apropament d’una cadira de rodes. 
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- L’element més alt manipulable dels aparells telefònics se situa a una altura 
màxima d’1.40 m com a màxim. En el cas que l’aparell telefònic se situï dins d’una 
cabina locutori, aquesta ha de tenir unes dimensions mínimes de 0.80 m d’amplada 
i 1.20 m de fondària lliures d’obstacles i el terra ha de quedar enrasat amb el 
paviment circumdant. L’espai d’accés a la cabina té una amplada lliure mínima de 
0.80 m i una alçada mínima de 2.10 m. 
- Els elements per impedir el pas de vehicles estan separats a una distància mínima 
de 0.90 m, i tenen una alçada mínima de 0.80 m. 
- Els suports verticals de senyals i semàfors tenen una secció de caires arrodonits i 
es col·loquen preferentment a la part exterior de la vorera. Si no hi ha vorera o la 
seva amplada es inferior a 1.50 m es col·loquen tocant a les façanes o subjectes a 
aquestes. En parc o jardins se situen en àrees enjardinades o similars. 
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1 OBJECTE I GEOMETRIA 
Aquest annex té per objecte el deixar constància de tots els aspectes estructurals 
que s’han tingut en compte per al disseny de la passarel·la així com també exposar 
els resultats previstos pels diferents models. 
La passarel·la segueix un esquema de tres trams independents de llums de 
30+45+30 metres. 
Cada tram de la passarel·la projectada és un doble arc amb tauler inferior. El tauler 
està format per dues bigues metàl·liques longitudinals, lligades entre sí per bigues 
transversals metàl·liques cada 2,5 metres. Cada 2,5 metres també hi ha col·locades 
les pèndoles que tenen per finalitat transmetre les càrregues del tauler als arcs. El 
tauler està composat de xapa grecada, formigó armat i un tractament superficial 
anti-lliscant. 
Els arcs dels trams exteriors (els de 30 metres de llum) tenen una alçada de 3 
metres respecte la rasant del tauler, mentre que el tram central (el de 45 metres 
de llum) els arcs tenen una alçada de 6,75 metres respecte la rasant del tauler. 
La passarel·la es recolza sobre dos estreps tancats de formigó i sobre dues piles en 
forma de Y. 
Les fonamentacions dels estreps i les piles són profundes mitjançant pilons. 
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2 ACCIONS, MATERIALS, COEFICIENTS DE SEGURETAT I NORMATIVES 
2.1 ACCIONS 
2.1.1 Accions permanents 
2.1.1.1 g1, Pes propi 
Aquesta acció es la que es correspon amb el pes propi dels elements estructurals, i 
el seu valor característic es dedueix a partir de les dimensions dels elements i dels 
seus pesos específics. 
Els valors característics dels pesos específics dels materials utilitzats són els que 
apareixen en la taula 2.1. 
Material Pes específic 
Formigó 25’0 kN/m3 
Acer 78’5 kN/m3 
Taula 2.1: Pesos específics dels materials 
BIGA TRANSVERSAL (HEM-120) 
Àrea 0,00664 m2 
Pes propi 0,52124 kN/m 
   
   
BIGA LONGITUDINAL 
Àrea 0,0244 m2 
Pes propi 1,9154 kN/m 
   
ARC 
Àrea 0,0184 m2 
Pes propi 1,4444 kN/m 
   
XAPA GRECADA 
Àrea 0,004 m2 
Pes propi 0,314 kN/m 
   
FORMIGÓ 
Àrea 0,9 m2 
Pes propi 22,5 kN/m 
   
PÈNDOLES 
Pes propi (M-24) 0,036 kN/m 
 
CÀLCUL CÀRREGA TOTAL PER BIGA TRANSVERSAL 
  nº repeticions Pes propi (kN/m) 
Longitud 
(m) 
TOTAL (kN) 
kN/ml biga 
transversal 
BIGA TRANSVERSAL 1 0,52124 4 2,08496 0,52124 
BIGA LONGITUDINAL 2 1,9154 2,5 9,577 2,39425 
ARC 2 1,4444 2,5 7,222 1,8055 
XAPA GRECADA 1 0,314 2,5 0,785 0,19625 
FORMIGÓ 1 22,5 2,5 56,25 14,0625 
PÈNDOLES (30m) 2 0,036 1,83 0,13176 0,03294 
g1 
PÈNDOLES (45m) 2 0,036 4,29 0,30888 0,07722 
     TOTAL 19,05696 
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CÀRREGA LONGITUDINALMENT 
g1 30,491136 kN/m 
 
2.1.1.2 g2, Càrregues mortes 
Les carregues mortes són degudes al pes dels elements no estructurals (paviment, 
voreres, dotacions vials, serveis) que graviten sobre els estructurals. Es considera 
el pes de les càrregues mortes actua uniformement en tota la superfície del tauler. 
PAVIMENT 
Àrea 0,08 m2 
Densitat paviment 22,5 kN/m3 
Pes propi 1,8 kN/m2 
   
   
BARANA 
Pes propi 0,45 kN/m 
 
CÀLCUL CÀRREGA TOTAL PER BIGA TRANSVERSAL 
  nº repeticions Pes propi (kN/m) Longitud (m) TOTAL (kN) kN/ml biga transversal 
PAVIMENT 1 1,8 2,5 4,5 1,125 
g2 
BARANA 2 0,45 2,5 2,25 0,5625 
 TOTAL 1,6875 
 
CÀRREGA LONGITUDINALMENT 
g2 2,7 kN/m 
 
2.1.2 Q, Accions variables 
2.1.2.1 Sobrecàrregues d’ús 
2.1.2.1.1 Tren de càrregues 
Es considera una sobrecàrrega uniforme 4,0 kN/m2 estesa en tota la superfície del 
tauler o en part, segons sigui més desfavorable per a l’element d’estudi. 
2.1.2.1.2 Empenta sobre les baranes 
Es considera l’actuació, en l’element superior de les baranes, d’una força 
horitzontal, perpendicular a les mateixes igual a 1,5 kN/m. Aquesta acció només 
s’utilitza per a la comprovació de la barana. 
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2.1.2.2 Accions climàtiques 
2.1.2.2.1 Vent 
2.1.2.2.1.1 Directrius de càlculs 
Velocitat de càlcul 
Pel fet d’estar ubicada en la comarca del Vallès Occidental, la velocitat de càlcul es 
pot determinar a partir d’una velocitat de referència corregida per uns paràmetres 
multiplicadors. A continuació s’adjunten els càlculs efectuats amb la finalitat de 
calcular els seus valors característics. 
Vc = velocitat de càlcul (m/s) 
vref = velocitat de referència (m/s) 
Ct = factor de topografia 
Cr = factor de risc (es pren un període de retorn de 100 anys) 
Cz = factor d’altura (s’adopta un entorn tipus III, zona suburbana, forestal o 
industrial) 
 
( )0/ln zzkC ZZ ⋅=    Si z ≥ zmín 
( )0min /ln zzkC ZZ ⋅=    Si z < zmín 
 
⎩⎨
⎧
⎭⎬
⎫
⋅
⋅+=
tZ
Z
g CC
kC 71  
vref 28 m/s 
Ct  1 
Cr 1,04 
Entorn III 
kz 0,22 
z0 (m) 0,30 
zmín (m) 8 
 
Empenta del vent 
Per determinar l’empenta de vent sobre el tauler, la velocitat de càlcul és: 
Vc = Ct · Cr · Cz · Cg · vref   
Per tant, l’empenta horitzontal deguda al vent sobre el tauler és: 
F = CD · A · (1/2 ρ Vc2) 
On: 
F = empenta horitzontal del vent (N) 
CD = coeficient d’arrossegament de l’element considerat 
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A = àrea neta total de l’element exposat al vent i projectada sobre un pla normal a 
ella (m2) 
1/2 ρ Vc2 = pressió bàsica de càlcul (N/m2), en la que ρ és la massa específica de 
l’aire (1,25 kg/m3) i Vc la velocitat de càlcul (m/s) 
Per determinar l’empenta de vent sobre l'arc, la velocitat de càlcul és: 
Vc = Ct · Cr · Cz · Cg · vref  
Per tant, l’empenta horitzontal deguda al vent sobre el tauler és: 
F = CD · A · (1/2 ρ Vc2) 
Direcció del vent 
Es consideren dues direccions de vent:  
Transversal 
 Longitudinal 
L’acció del vent en cada direcció no es considerarà simultàniament sobre 
l’estructura. 
Vent sobre taulers 
Vent transversal 
 Empenta transversal sobre tauler 
 Empenta vertical sobre el tauler 
Es considerarà una empenta vertical sobre el tauler actuant en el sentit més 
desfavorable de valor: 
F = 0,5 · A’ · (1/2 ρ Vc2) 
On: 
F = empenta vertical del vent (N) 
A’ = àrea en planta del tauler (m2) 
1/2 ρ Vc2 = pressió bàsica de càlcul (N/m2), en la que ρ és la massa específica de 
l’aire (1,25 kg/m3) i Vc la velocitat de càlcul (m/s) 
2.1.2.2.1.2 Càlculs 
vref 28 
Ct 1 
Període de retorn 100 
Cr 1,04 
Entorn III 
Kz 0,22 
z0 (m) 0,3 
zmin (m) 8 
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Altura (m) Cz Cg Vc 
0 0,7224 1,7697 37,2259 
0,5 0,7224 1,7697 37,2259 
1 0,7224 1,7697 37,2259 
1,5 0,7224 1,7697 37,2259 
2 0,7224 1,7697 37,2259 
2,5 0,7224 1,7697 37,2259 
3 0,7224 1,7697 37,2259 
3,5 0,7224 1,7697 37,2259 
4 0,7224 1,7697 37,2259 
4,5 0,7224 1,7697 37,2259 
5 0,7224 1,7697 37,2259 
5,5 0,7224 1,7697 37,2259 
6 0,7224 1,7697 37,2259 
6,5 0,7224 1,7697 37,2259 
7 0,7224 1,7697 37,2259 
7,5 0,7224 1,7697 37,2259 
8 0,7224 1,7697 37,2259 
8,5 0,7357 1,7588 37,6786 
9 0,7483 1,7487 38,1041 
9,5 0,7602 1,7395 38,5055 
10 0,7714 1,7310 38,8852 
10,5 0,7822 1,7230 39,2456 
11 0,7924 1,7156 39,5885 
11,5 0,8022 1,7087 39,9155 
12 0,8116 1,7022 40,2279 
12,5 0,8205 1,6961 40,5270 
13 0,8292 1,6904 40,8140 
13,5 0,8375 1,6849 41,0896 
14 0,8455 1,6797 41,3548 
14,5 0,8532 1,6748 41,6104 
15 0,8606 1,6701 41,8569 
15,5 0,8679 1,6657 42,0951 
16 0,8748 1,6614 42,3254 
16,5 0,8816 1,6573 42,5484 
17 0,8882 1,6534 42,7644 
17,5 0,8946 1,6497 42,9740 
18 0,9008 1,6461 43,1775 
18,5 0,9068 1,6427 43,3751 
19 0,9127 1,6393 43,5674 
19,5 0,9184 1,6361 43,7545 
20 0,9239 1,6330 43,9366 
20,5 0,9294 1,6300 44,1142 
21 0,9347 1,6272 44,2873 
21,5 0,9398 1,6244 44,4562 
22 0,9449 1,6217 44,6211 
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VENT SOBRE TAULER 
VENT TRANSVERSAL 
Empenta transversal sobre tauler 
A 0,4 m Ho deixem en ml 
Cd 1,3   Perquè ens surt menor 
Vc 39,9155 m/s 11,5 m altura mitja tauler 
ro 1,25 kg/m3   
517,8043965 N/m   
F 
0,517804397 kN/m   
Empenta vertical sobre tauler 
A 4 m Ho deixem en ml 
Cd 1,3   Perquè ens surt menor 
Vc 39,9155 m/s 11,5 m altura mitja tauler 
ro 1,25 kg/m3   
5178,043965 N/m   
F 
5,178043965 kN/m   
Moment de bolcada sobre tauler 
Empenta hortizontal 0,24 m Braç respecte base biga 
Empenta vertical 1,2125 m Braç respecte costat tauler 
VENT LONGITUDINAL 
F 0,129451099 kN/m del vent transversal?? 
     
VENT SOBRE ALTRES ELEMENTS 
EMPENTA TRANSVERSAL  
ARC TRAM 30 m 
A 0,4 m Ho deixem en ml 
Cd 2,1   B/h=0,75 
Vc 40,8140 m/s 13 m altura mitja tauler+arc 
ro 1,25 kg/m3   
874,5342292 N/m 
F 
0,874534229 kN/m 
Empenta en un arc 
η 1     
F(costat ocult) 0,874534229 kN/m   
Ftotal 1,749068458 kN/m Empenta en els dos arcs 
ARC TRAM 45 m 
A 0,4 m Ho deixem en ml 
Cd 2,1   B/h=0,75 
Vc 41,8569 m/s 15 m altura mitja tauler+arc 
ro 1,25 kg/m3   
919,8014277 N/m 
F 
0,919801428 kN/m 
Empenta en un arc 
η 1     
F(costat ocult) 0,919801428 kN/m   
Ftotal 1,839602855 kN/m Empenta en els dos arcs 
PÈNDOLES TRAM 30 m 
A 0,000452389 m Ho deixem en ml 
Cd 1,3     
Vc 41,0896 m/s 13,5 m altura mitja tauler+arc 
ro 1,25 kg/m3   
F 0,620582891 N/m Empenta en una pèndola 
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 0,000620583 kN/m  
η 0,26     
F(costat ocult) 0,000161352 kN/m   
Ftotal 0,000781934 kN/m Empenta en les pèndoles dels dos costats 
PÈNDOLES TRAM 45 m 
A 0,000452389 m Ho deixem en ml 
Cd 1,3   B/h=0,75 
Vc 42,0951 m/s 15,5 m altura mitja tauler+arc 
ro 1,25 kg/m3   
0,651326245 N/m 
F 
0,000651326 kN/m 
Empenta en una pèndola 
η 0,1     
F(costat ocult) 6,51326E-05 kN/m   
Ftotal 0,000716459 kN/m Empenta en les pèndoles dels dos costats 
BARANA 
A 0,236428571 m Ho deixem en ml 
Cd 2,2     
Vc 40,2279 m/s 12 m altura mitja tauler+arc 
ro 1,25 kg/m3   
526,0867962 N/m 
F 
0,526086796 kN/m 
Empenta en un costat 
η 0,78     
F(costat ocult) 0,410347701 kN/m   
Ftotal 0,936434497 kN/m Empenta en els dos costats 
2.1.2.2.2 Neu 
El valor característic de la sobrecàrrega de neu s’ha calculat a partir de la següent 
expressió: 
q = 0,8 · sk 
on sk pren el valor de 0,5 kN/m2 per estar la passarel·la situada entre 200 i 400 
metres d’altura i en la zona II (Nord - Mediterrània i Illes Balears). Així, es pren un 
valor de q de 0.4 kN/m2. 
2.1.2.2.3 Accions tèrmiques 
a) Variació uniforme de temperatures: s’ha considerat un valor característic per a la 
variació uniforme anual de la temperatura del tauler ∆T de 50,0 ºC, calculat segons 
les indicacions de l’apartat a1) de l’article 3.2.3.2.3 de la IAP, i prenent com a 
hipòtesis la els coeficients de la zona III (figura 7 IAP). 
z 3 
h 2 m  
s 1 
 
Tipologia del tauler K a b c hmín (m) hmàx (m) 
Bigues metàl·liques 40,11 0,228 -0,072 0 2,00 6,00 
∆T = 49,01ºC 
Gradient tèrmic 
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Gradient tèrmic positiu del tauler 
Bigues metàl·liques 
∆TSI = K * ∆TSI,ref 
K 1,91 
∆TSI 15 
 
∆TSI,ref 28,6500 
Gradient tèrmic negatiu del tauler 
Taulers de formigó Taulers metàl·lics 
Amb paviment 
bituminós 
Sense paviment 
bituminós 
Amb paviment 
bituminós 
Sense paviment 
bituminós 
0 -3 -3 -1 
2.1.3 Accions accidentals 
2.1.3.1 Acció sísmica 
L’acceleració sísmica bàsica de la zona, segons normativa vigent és ab = 0,04 g. 
La categoria de l’estructura pot considerar-se d’importància normal, el que és 
equivalent a un factor de nivell de danys de γi = 1.0. 
L’acceleració de càlcul és : ac = γ · ab =0.04 g. 
Les accions sísmiques en ponts només es consideren, d’acord amb la IAP, per 
acceleracions de càlcul superiors a 0.06 g, per tant en aquest cas no és necessari 
realitzar un anàlisi sísmic de la passarel·la. 
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2.2 COEFICIENTS DE SEGURETAT, MATERIALS, NIVELLS DE CONTROL I 
NORMATIVES 
2.2.1 Acers estructurals 
Les característiques dels acers han estat les següents: 
Plaques, xapes i perfils S355 J2G3 segons UNE-EN 36-080 
 Gruix nominal t (mm) 
 t ≤ 40 40 ≤ t ≤ 100 100 ≤ t ≤ 150 
Límit elàstic fyk = 355 MPa fyk = 315 MPa fyk = 295 MPa 
Tensió de 
ruptura 
fu = 510 MPa fu = 490 MPa fu = 470 MPa 
Els coeficients de seguretat que s’han pres han estat els següents: 
γs = 1.10 en les plaques, xapes i perfils. 
γs = 1.25 en les unions. 
2.2.2 Formigons 
FORMIGONS 
Element estructural Tipus 
Anivellació HM-15 
Alçats HA-25/B/20/IIa 
Pantalles i sabates HA-30/F/20/IIa+Qa 
Pilons prefabricats HP-55 / B / 17 / IIa 
 
Control de qualitat del formigó ESTADÍSTIC. Control d’execució, INTENS. Els 
coeficients de seguretat que s’han pres han estat els següents: 
γc = 1.50 (Situació persistent o transitòria) 
γc = 1.30 (Situació accidental) 
2.2.3 Acers pel formigó armat i pretensat 
Acer corrugat per a l’armadura passiva B 500 S, amb fyk > 500 Mpa. 
Control de qualitat NORMAL (segons EHE). Control d’execució, INTENS. Els 
coeficients de seguretat que s’han pres han estat els següents: 
γs = 1.15 (Situació persistent o transitòria) 
γs = 1.0 (Situació accidental) 
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2.2.4 Normativa i recomanacions utilitzades 
Accions: 
Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera 
(IAP - 98), Ministerio de Fomento, 1998). 
Formigó armat i pretensat: 
Instrucción de hormigón Estructural (EHE-98), Ministerio de Fomento, 1998. 
Estructures metàl·liques: 
Normativa Española de Acero Estructura. Documento 0 (EAE), Ministerio de 
Fomento, 2006 
Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras (RPM-95), 
Ministerio de fomento, 1996. 
Fonaments: 
Acondicionamiento del terreno y cimentaciones (Serie NTE), Ministerio de Fomento, 
1998. 
2.3 AMBIENTS, RECOBRIMENTS, FISSURACIÓ I QUANTIES MÍNIMES 
D’acord amb la EHE es consideren els ambients indicats a la taula següent: 
Recobriment segons EHE: depen del tipus d’ambient en que ens trobem, en aquest 
cas el tipus d’ambient és: (pàgina 30 EHE). 
Valors màxims d’obertura 
de fissura (EHE pàg. 182) Element 
Tipus ambient 
(EHE pàg. 30) 
Recobriment armadura 
passiva (EHE pàg.113) 
Formigó armat 
Sabata 
pilars 
IIa + Qa 40+5= 45 mm 0,1 
Pilar IIa 25+5= 30 mm 0,3 
Alçat 
estrep 
IIa 25+5= 30 mm 0,3 
Sabata 
estrep 
IIa + Qa 40+5= 45 mm 0,1 
Recobriments i límits de fissura 
Les quanties mínimes d’armadura passiva B 500 S seran les indicades a la següent 
taula (EHE, art. 42.3.5). (pàgina 152 EHE). 
Element Quantia geomètrica (0/00) 
Piles 4,0 
Sabates 0,9 
Armadura horitzontal 3,2 Alçat d’estrep i 
aletes Armadura vertical 0,9 
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2.4 HIPÒTESIS DE COMBINACIÓ D’ESFORÇOS 
S’han considerat les combinacions de les accions segons les Normatives IAP i EAE, 
basats en la teoria d’Estats Límits, per a les diverses situacions de càlcul de 
l’estructura. 
2.4.1 Estats Límits Últims 
Les hipòtesis de càlcul considerades són: 
Situacions persistents o transitòries 
Σ γG,j Gk,j + Σ γG*,j G*k,j + γQ,1 Qk,1 + Σ γQ,i Ψ0,i Qk,i 
j ≥ 1   i > 1 
Situacions accidentals 
Σ γG,j Gk,j + Σ γG*,j G*k,j + γQ,i Ψ1,1 Qk1 + Σ γQ,i Ψ2,i Qk,i + γA Ak 
j ≥ 1    i > 1 
Situacions accidentals amb sisme 
Σ γG,i Gk,j +Σ γG*,j G*k,j +γQ,i Ψ2,1 Qk,1 + γA AE,k 
j ≥ 1   i > 1 
on: 
G = Valor característic de les càrregues permanents. 
G* = Valor característic de les càrregues permanents de valor no constant. 
Qk,1 = Valor característic de la càrrega variable dominant. 
Ak = Valor característic de l’acció accidental 
AE,k = Valor característic de l’acció sísmica 
Els coeficients de seguretat i de combinació utilitzats són els definits a l’IAP-95. 
2.4.2  Estats Límits de Servei 
Les hipòtesis de càlcul considerades són: 
Combinació característica (poc probable o rara) 
Σ γG,j Gk,j + Σ γG*,j G*k,j + γQ,1 Qk,1 + Σ γQ,i Ψ0,i Qk,i 
j ≥ 1    i > 1 
Combinació freqüent 
Σ γG,j Gk,j + Σ γG*,j G*k,j + γQ,1 Ψ1,1 Qk,1 + Σ γQ,i Ψ2,i Qk,i 
j ≥ 1    i > 1 
Combinació quasi permanent 
Σ γG,j Gk,j + Σ γG*,j G*k,j + Σ γQ,i Ψ2,i Qk,i 
j ≥ 1   i > 1 
Els valors representatius de les accions s’han obtingut d’acord amb les 
especificacions de les normatives vigents, prenent-se els següents valors dels 
coeficients ψ: 
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Acció ψ0 ψ1 ψ2 
Sobrecàrrega d’ús 0,6 0,5 0,2 
Vent 0,6 0,5 0,2 
Temperatura 0,6 0,5 0,2 
E.L.U Valor dels coeficients γF  
Situacions persistents i 
transitòries 
Situacions accidentals 
Tipus d’acció 
Efecte 
favorable 
Efecte 
desfavorable 
Efecte 
favorable 
Efecte 
desfavorable 
Permanent (1), (2) γG = 1,0 γG = 1,0 γG = 1,0 γG = 1,0 
Pretensat P1 (3) γG* = 1,0(*) γG* = 1,0(*) γG* = 1,0(*) γG* = 1,0(*) 
Pretensat P2 (4) γG* = 1,0 γG* = 1,35 γG* = 1,0 γG* = 1,0 
Altres 
presol·licitacions 
γG* = 0,95 γG* = 1,05 γG* = 1,0 γG* = 1,0 
Reològica γG* = 1,0 γG* = 1,35 γG* = 1,0 γG* = 1,0 
Permanent de 
valor no constant 
Acció del terreny γG* = 1,0 γG* = 1,50 γG* = 1,0 γG* = 1,0 
Variable γQ = 0,0 γQ = 1,50 γQ = 0,0 γQ = 1,0 
Accidental - - γA = 1,0 γA = 1,0 
 
E.L.S Valor dels coeficients γF  
Situacions persistents i transitòries 
Tipus d’acció 
Efecte 
favorable 
Efecte 
desfavorable 
Permanent γG = 1,0 γG = 1,0 
Pretensat P1 Armadures 
posteses 
γG* = 1,0(*) γG* = 1,1(*) 
Pretensat P1 Armadures 
preteses 
γG* = 0,95(*) γG* = 1,05(*) 
Pretensat P2 γG* = 1,0 γG* = 1,0 
Reològica γG* = 1,0 γG* = 1,0 
Permanent de valor no 
constant 
Acció del terreny γG* = 1,0 γG* = 1,0 
Variable γQ = 0,0 γQ = 1,0 
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3 MODEL DE CÀLCUL 
El programa de càlcul utilitzat ha estat el SAP2000 que permet el càlcul d’aquest 
tipus d’estructures. 
El càlcul d’esforços pel dimensionament i comprovació del comportament global de 
l’estructura i de cadascun dels components s’ha realitzat a partir d’un model 
espacial de barres i nusos. 
Cada una de les barres que conformen el model se’ls ha donat les característiques 
físiques de l’element que representen. I a cada nus se’ls ha assignat el nombre de 
graus de llibertat que li corresponen. 
Les condicions de recolzament considerades en els tres trams ha estat la de deixar 
que l’estructura es pugui deformar lliurement en l’eix longitudinal (eix x) en un 
extrem, i en l’altre impedir qualsevol tipus de deformació. Això s’ha materialitzat 
mitjançant dos recolzaments fixes i dos recolzaments mòbils per permetre la 
dilatació de la biga. 
La distribució de les càrregues de les accions s’ha fet carregant linealment les 
bigues transversals. 
A continuació es presenten la relació de nusos i barres que configuren els dos 
models i els models. 
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3.1 LLISTAT NUSOS 
3.1.1 Nusos tram 30 m 
JOINT X Y Z 
1 -12,5 0 0,84 
2 -10 0 1,61 
3 -7,5 0 2,2 
4 -5 0 2,62 
5 -2,5 0 2,87 
6 0 0 2,95 
7 2,5 0 2,87 
8 5 0 2,62 
9 7,5 0 2,2 
10 10 0 1,61 
11 12,5 0 0,84 
12 -12,5 0 0,05 
13 -10 0 0,05 
14 -7,5 0 0,05 
15 -5 0 0,05 
16 -2,5 0 0,05 
17 0 0 0,05 
18 2,5 0 0,05 
19 5 0 0,05 
20 7,5 0 0,05 
21 10 0 0,05 
22 12,5 0 0,05 
23 -15 0 0 
24 -12,5 0 0 
25 -10 0 0 
26 -7,5 0 0 
27 -5 0 0 
28 -2,5 0 0 
29 0 0 0 
30 2,5 0 0 
31 5 0 0 
32 7,5 0 0 
33 10 0 0 
34 12,5 0 0 
35 15 0 0 
36 -12,5 0 0,89 
37 -10 0 1,66 
38 -7,5 0 2,25 
39 -5 0 2,67 
40 -2,5 0 2,92 
41 0 0 3 
42 2,5 0 2,92 
43 5 0 2,67 
44 7,5 0 2,25 
45 10 0 1,66 
46 12,5 0 0,89 
47 -12,5 4 0,05 
48 -12,5 4 0,84 
49 -10 4 0,05 
50 -10 4 1,61 
51 -7,5 4 0,05 
52 -7,5 4 2,2 
53 -5 4 0,05 
54 -5 4 2,62 
55 -2,5 4 0,05 
56 -2,5 4 2,87 
57 0 4 0,05 
58 0 4 2,95 
59 2,5 4 0,05 
60 2,5 4 2,87 
61 5 4 0,05 
62 5 4 2,62 
63 7,5 4 0,05 
64 7,5 4 2,2 
65 10 4 0,05 
66 10 4 1,61 
67 12,5 4 0,05 
68 12,5 4 0,84 
69 -12,5 4 0 
70 -10 4 0 
71 -7,5 4 0 
72 -5 4 0 
73 -2,5 4 0 
74 0 4 0 
75 2,5 4 0 
76 5 4 0 
77 7,5 4 0 
78 10 4 0 
79 12,5 4 0 
80 -12,5 4 0,89 
81 -10 4 1,66 
82 -7,5 4 2,25 
83 -5 4 2,67 
84 -2,5 4 2,92 
85 0 4 3 
86 2,5 4 2,92 
87 5 4 2,67 
88 7,5 4 2,25 
89 10 4 1,66 
90 12,5 4 0,89 
91 -15 4 0 
92 15 4 0 
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3.1.2 Nusos tram 45 m 
JOINT X Y Z 
2 -20 0 0,05 
3 -17,5 0 0,05 
4 -15 0 0,05 
5 -12,5 0 0,05 
6 -10 0 0,05 
7 -7,5 0 0,05 
8 -5 0 0,05 
9 -2,5 0 0,05 
10 0 0 0,05 
11 2,5 0 0,05 
12 5 0 0,05 
13 7,5 0 0,05 
14 10 0 0,05 
15 12,5 0 0,05 
16 15 0 0,05 
17 17,5 0 0,05 
18 20 0 0,05 
20 -20 0 1,37 
26 -17,5 0 2,69 
27 -15 0 3,8 
28 -12,5 0 4,71 
29 -10 0 5,44 
30 -7,5 0 5,99 
31 -5 0 6,39 
32 -2,5 0 6,62 
33 0 0 6,7 
34 2,5 0 6,62 
35 5 0 6,39 
36 7,5 0 5,99 
37 10 0 5,44 
38 12,5 0 4,71 
39 15 0 3,8 
40 17,5 0 2,69 
41 20 0 1,37 
42 -22,5 0 0 
43 -20 0 0 
44 -17,5 0 0 
45 -15 0 0 
46 -12,5 0 0 
47 -10 0 0 
48 -7,5 0 0 
49 -5 0 0 
50 -2,5 0 0 
51 0 0 0 
52 2,5 0 0 
53 5 0 0 
54 7,5 0 0 
55 10 0 0 
58 12,5 0 0 
59 15 0 0 
60 17,5 0 0 
61 20 0 0 
62 22,5 0 0 
63 -20 0 1,42 
64 -17,5 0 2,74 
65 -15 0 3,85 
66 -12,5 0 4,76 
67 -10 0 5,49 
68 -7,5 0 6,04 
69 -5 0 6,44 
70 -2,5 0 6,67 
71 0 0 6,75 
72 2,5 0 6,67 
73 5 0 6,44 
74 7,5 0 6,04 
75 10 0 5,49 
76 12,5 0 4,76 
77 15 0 3,85 
78 17,5 0 2,74 
79 20 0 1,42 
80 -20 4 0,05 
81 -20 4 1,37 
82 20 4 0,05 
83 20 4 1,37 
84 -17,5 4 0,05 
85 -17,5 4 2,69 
86 17,5 4 0,05 
87 17,5 4 2,69 
88 -15 4 0,05 
89 -15 4 3,8 
90 15 4 0,05 
91 15 4 3,8 
92 -12,5 4 0,05 
93 -12,5 4 4,71 
94 12,5 4 0,05 
95 12,5 4 4,71 
96 -10 4 0,05 
97 -10 4 5,44 
98 10 4 0,05 
99 10 4 5,44 
100 -7,5 4 0,05 
101 -7,5 4 5,99 
102 7,5 4 0,05 
103 7,5 4 5,99 
104 -5 4 0,05 
105 -5 4 6,39 
106 5 4 0,05 
107 5 4 6,39 
108 -2,5 4 0,05 
109 -2,5 4 6,62 
110 2,5 4 0,05 
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111 2,5 4 6,62 
112 0 4 0,05 
113 0 4 6,7 
114 -22,5 4 0 
115 -20 4 0 
116 -17,5 4 0 
117 -15 4 0 
118 -12,5 4 0 
119 -10 4 0 
120 -7,5 4 0 
121 -5 4 0 
122 -2,5 4 0 
123 0 4 0 
124 2,5 4 0 
125 5 4 0 
126 7,5 4 0 
127 10 4 0 
128 12,5 4 0 
129 15 4 0 
130 17,5 4 0 
131 20 4 0 
132 22,5 4 0 
133 -20 4 1,42 
134 -17,5 4 2,74 
135 -15 4 3,85 
136 -12,5 4 4,76 
137 -10 4 5,49 
138 -7,5 4 6,04 
139 -5 4 6,44 
140 -2,5 4 6,67 
141 0 4 6,75 
142 2,5 4 6,67 
143 5 4 6,44 
144 7,5 4 6,04 
145 10 4 5,49 
146 12,5 4 4,76 
147 15 4 3,85 
148 17,5 4 2,74 
149 20 4 1,42 
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3.2 LLISTAT BARRES 
3.2.1 Barres tram 30 metres 
FRAME JNT-1 JNT-2 SECTION ANGLE RELEASES SEGMENTS R1 R2 FACTOR LENGTH 
1 12 1 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 0,79 
2 13 2 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 1,56 
3 14 3 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 2,15 
4 15 4 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 2,57 
5 16 5 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 2,82 
6 17 6 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 2,9 
7 18 7 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 2,82 
8 19 8 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 2,57 
9 20 9 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 2,15 
10 21 10 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 1,56 
11 22 11 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 0,79 
12 24 12 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
13 25 13 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
14 26 14 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
15 27 15 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
16 28 16 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
17 29 17 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
18 30 18 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
19 31 19 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
20 32 20 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
21 33 21 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
22 34 22 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
23 1 36 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
24 2 37 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
25 3 38 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
26 4 39 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
27 5 40 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
28 6 41 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
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29 7 42 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
30 8 43 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
31 9 44 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
32 10 45 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
33 11 46 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
34 23 24 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
35 24 25 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
36 25 26 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
37 26 27 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
38 27 28 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
39 28 29 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
40 29 30 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
41 30 31 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
42 31 32 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
43 32 33 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
44 33 34 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
45 34 35 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
46 23 36 ARC 0 0 2 0 0 1 2,654 
47 36 37 ARC 0 0 2 0 0 1 2,616 
48 37 38 ARC 0 0 2 0 0 1 2,569 
49 38 39 ARC 0 0 2 0 0 1 2,535 
50 39 40 ARC 0 0 2 0 0 1 2,512 
51 40 41 ARC 0 0 2 0 0 1 2,501 
52 41 42 ARC 0 0 2 0 0 1 2,501 
53 42 43 ARC 0 0 2 0 0 1 2,512 
54 43 44 ARC 0 0 2 0 0 1 2,535 
55 44 45 ARC 0 0 2 0 0 1 2,569 
56 45 46 ARC 0 0 2 0 0 1 2,616 
57 46 35 ARC 0 0 2 0 0 1 2,654 
58 47 48 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 0,79 
59 49 50 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 1,56 
60 51 52 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 2,15 
61 53 54 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 2,57 
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62 55 56 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 2,82 
63 57 58 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 2,9 
64 59 60 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 2,82 
65 61 62 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 2,57 
66 63 64 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 2,15 
67 65 66 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 1,56 
68 67 68 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 0,79 
69 69 47 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
70 70 49 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
71 71 51 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
72 72 53 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
73 73 55 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
74 74 57 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
75 75 59 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
76 76 61 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
77 77 63 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
78 78 65 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
79 79 67 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
80 48 80 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
81 50 81 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
82 52 82 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
83 54 83 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
84 56 84 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
85 58 85 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
86 60 86 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
87 62 87 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
88 64 88 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
89 66 89 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
90 68 90 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
91 91 69 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
92 69 70 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
93 70 71 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
94 71 72 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
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95 72 73 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
96 73 74 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
97 74 75 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
98 75 76 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
99 76 77 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
100 77 78 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
101 78 79 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
102 79 92 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
103 91 80 ARC 0 0 2 0 0 1 2,654 
104 80 81 ARC 0 0 2 0 0 1 2,616 
105 81 82 ARC 0 0 2 0 0 1 2,569 
106 82 83 ARC 0 0 2 0 0 1 2,535 
107 83 84 ARC 0 0 2 0 0 1 2,512 
108 84 85 ARC 0 0 2 0 0 1 2,501 
109 85 86 ARC 0 0 2 0 0 1 2,501 
110 86 87 ARC 0 0 2 0 0 1 2,512 
111 87 88 ARC 0 0 2 0 0 1 2,535 
112 88 89 ARC 0 0 2 0 0 1 2,569 
113 89 90 ARC 0 0 2 0 0 1 2,616 
114 90 92 ARC 0 0 2 0 0 1 2,654 
115 23 91 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
116 24 69 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
117 25 70 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
118 26 71 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
119 27 72 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
120 28 73 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
121 29 74 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
122 30 75 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
123 31 76 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
124 32 77 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
125 33 78 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
126 34 79 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
127 35 92 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
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3.2.2 Barres tram 45 metres 
FRAME JNT-1 JNT-2 SECTION ANGLE RELEASES SEGMENTS R1 R2 FACTOR LENGTH 
1 2 20 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 1,32 
2 18 41 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 1,32 
3 3 26 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 2,64 
4 17 40 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 2,64 
5 4 27 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 3,75 
6 16 39 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 3,75 
7 5 28 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 4,66 
8 15 38 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 4,66 
9 6 29 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,39 
10 14 37 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,39 
11 7 30 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,94 
12 13 36 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,94 
13 8 31 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 6,34 
14 12 35 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 6,34 
15 9 32 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 6,57 
16 11 34 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 6,57 
17 10 33 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 6,65 
18 42 43 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
19 43 44 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
20 43 2 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
21 44 45 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
22 44 3 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
23 45 4 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
24 45 46 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
25 46 5 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
26 46 47 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
27 47 6 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
28 47 48 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
29 48 7 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
30 48 49 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
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31 49 8 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
32 49 50 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
33 50 51 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
34 50 9 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
35 51 10 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
36 51 52 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
37 52 11 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
38 52 53 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
39 53 54 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
40 53 12 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
41 54 13 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
44 54 55 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
45 55 14 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
46 55 58 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
47 58 59 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
48 58 15 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
49 59 16 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
50 59 60 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
51 60 17 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
52 60 61 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
53 61 62 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
54 61 18 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
55 20 63 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
56 26 64 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
57 27 65 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
58 42 63 ARC 0 0 2 0 0 1 2,875 
59 63 64 ARC 0 0 2 0 0 1 2,827 
60 64 65 ARC 0 0 2 0 0 1 2,735 
61 65 66 ARC 0 0 2 0 0 1 2,66 
62 28 66 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
63 66 67 ARC 0 0 2 0 0 1 2,604 
64 29 67 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
65 67 68 ARC 0 0 2 0 0 1 2,56 
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66 30 68 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
67 68 69 ARC 0 0 2 0 0 1 2,532 
68 31 69 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
69 32 70 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
70 69 70 ARC 0 0 2 0 0 1 2,511 
71 70 71 ARC 0 0 2 0 0 1 2,501 
72 33 71 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
73 71 72 ARC 0 0 2 0 0 1 2,501 
74 34 72 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
75 72 73 ARC 0 0 2 0 0 1 2,511 
76 35 73 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
77 73 74 ARC 0 0 2 0 0 1 2,532 
78 36 74 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
79 74 75 ARC 0 0 2 0 0 1 2,56 
80 37 75 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
81 75 76 ARC 0 0 2 0 0 1 2,604 
82 38 76 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
83 76 77 ARC 0 0 2 0 0 1 2,66 
84 39 77 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
85 77 78 ARC 0 0 2 0 0 1 2,735 
86 40 78 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
87 78 79 ARC 0 0 2 0 0 1 2,827 
88 41 79 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
89 79 62 ARC 0 0 2 0 0 1 2,875 
90 80 81 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 1,32 
91 82 83 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 1,32 
92 84 85 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 2,64 
93 86 87 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 2,64 
94 88 89 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 3,75 
95 90 91 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 3,75 
96 92 93 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 4,66 
97 94 95 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 4,66 
98 96 97 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,39 
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99 98 99 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,39 
100 100 101 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,94 
101 102 103 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,94 
102 104 105 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 6,34 
103 106 107 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 6,34 
104 108 109 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 6,57 
105 110 111 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 6,57 
106 112 113 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 6,65 
107 114 115 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
108 115 116 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
109 115 80 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
110 116 117 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
111 116 84 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
112 117 88 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
113 117 118 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
114 118 92 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
115 118 119 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
116 119 96 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
117 119 120 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
118 120 100 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
119 120 121 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
120 121 104 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
121 121 122 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
122 122 123 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
123 122 108 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
124 123 112 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
125 123 124 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
126 124 110 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
127 124 125 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
128 125 126 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
129 125 106 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
130 126 102 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
131 126 127 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
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132 127 98 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
133 127 128 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
134 128 129 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
135 128 94 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
136 129 90 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
137 129 130 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
138 130 86 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
139 130 131 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
140 131 132 LONGITUD 0 0 4 0 0 1 2,5 
141 131 82 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
142 81 133 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
143 85 134 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
144 89 135 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
145 114 133 ARC 0 0 2 0 0 1 2,875 
146 133 134 ARC 0 0 2 0 0 1 2,827 
147 134 135 ARC 0 0 2 0 0 1 2,735 
148 135 136 ARC 0 0 2 0 0 1 2,66 
149 93 136 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
150 136 137 ARC 0 0 2 0 0 1 2,604 
151 97 137 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
152 137 138 ARC 0 0 2 0 0 1 2,56 
153 101 138 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
154 138 139 ARC 0 0 2 0 0 1 2,532 
155 105 139 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
156 109 140 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
157 139 140 ARC 0 0 2 0 0 1 2,511 
158 140 141 ARC 0 0 2 0 0 1 2,501 
159 113 141 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
160 141 142 ARC 0 0 2 0 0 1 2,501 
161 111 142 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
162 142 143 ARC 0 0 2 0 0 1 2,511 
163 107 143 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
164 143 144 ARC 0 0 2 0 0 1 2,532 
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165 103 144 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
166 144 145 ARC 0 0 2 0 0 1 2,56 
167 99 145 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
168 145 146 ARC 0 0 2 0 0 1 2,604 
169 95 146 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
170 146 147 ARC 0 0 2 0 0 1 2,66 
171 91 147 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
172 147 148 ARC 0 0 2 0 0 1 2,735 
173 87 148 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
174 148 149 ARC 0 0 2 0 0 1 2,827 
175 83 149 PENDOLA 0 0 2 0 0 1 5,00E-02 
176 149 132 ARC 0 0 2 0 0 1 2,875 
177 42 114 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
178 43 115 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
179 44 116 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
180 45 117 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
181 46 118 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
182 47 119 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
183 48 120 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
184 49 121 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
185 50 122 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
186 51 123 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
187 52 124 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
188 53 125 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
189 54 126 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
190 55 127 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
191 58 128 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
192 59 129 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
193 60 130 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
194 61 131 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
195 62 132 TRANVERS 0 0 4 0 0 1 4 
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3.3 MODELITZACIÓ 
3.3.1 Tram 30 metres 
Biga Longitudinal 
Pèndoles 
Arc 
Bigues transversals 
Bigues lligat 
Recolzaments 
Nusos 
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3.3.2 Tram 45 metres 
 
Biga longitudinal 
Arc 
Recolzaments 
Pèndoles 
Bigues transversal 
Nusos 
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4 PROPIETATS DE LES SECCIONS 
Biga longitudinal 
Biga Longitudinal 
Àrea bruta 0,0304 m2 
Àrea neta 0,0304 m2 
It 1,10E-03 m4 
I2 7,34E-04 m4 
I3 7,34E-04 m4 
H 0,4 m 
B 0,4 m 
e 0,02 m 
Sm 0,1521 m2 
W(I2) 0,0036685 m3 
W(I3) 0,0036685 m3 
fy 355000 kN/m2 
fu 510000 kN/m2  
Biga arc 
Arc 
Àrea bruta 0,0284 m2 
Àrea neta 0,0284 m2 
It 8,86E-04 m4 
I2 5,35E-04 m4 
I3 6,61E-04 m4 
H 0,4 m 
B 0,35 m 
e 0,02 m 
Sm 0,1326 m2 
W(I2) 0,002677 m3 
W(I3) 0,0037794 m3 
fy 355000 kN/m2 
fu 510000 kN/m2  
Biga transversal 
Biga transversal 
Àrea bruta 0,00664 m2 
Àrea neta 0,00664 m2 
It 9,05E-07 m4 
I2 7,03E-06 m4 
I3 2,02E-05 m4 
H 0,14 m 
B 0,126 m 
e=tw 0,0125 m 
e'=tf 0,021 m 
r 0,012 m 
W(I2) 0,0001004 m3 
W(I3) 0,0003203 m3 
fy 355000 kN/m2 
fu 510000 kN/m2 
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Biga lligat 
Biga lligat 
Àrea bruta 0,0113 m2 
Àrea neta 0,0113 m2 
It 9,27E-05 m4 
I2 4,64E-05 m4 
I3 4,64E-05 m4 
D 0,2 m 
e 0,02 m 
Sm 0,5969026 m2 
W(I2) 0,0004637 m3 
W(I3) 0,0004637 m3 
fy 355000 kN/m2 
fu 510000 kN/m2 
E 2,10E+08 kN/m2 
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5 PÈNDOLES 
5.1 DIMENSIONAMENT 
Per realitzar el dimensionament de les pèndoles s'ha calculat la força màxima que 
s’ha de transmetre a l’arc. 
Força que ha transmetre la pèndola: 
[ ]212 ggqS
bP ++⋅⋅=  
on: 
P = força a transmetre (kN) 
b = amplada de la passarel·la (m) 
S = distància entre bigues transversals (m) 
q = sobrecàrrega d’ús (kN/m) 
g1 = pes propi (kN/m) 
g2 = pes de càrregues mortes (kN/m) 
Per tant substituïnt les dades tenim: 
PÈNDOLES 
g1 19,05696 kN/m 
g2 1,6875 kN/m 
q 10 kN/m 
b 4 m 
S 2,5 m 
P 61,5 kN 
 
Com que volem que les pèndoles treballin al 50 %, dimensionem les pèndoles 
perquè resisteixin l’esforç de 123 kN 
Pel dimensionament de les pèndoles s’ha consultat el catàleg ASDO Tie-Rod System 
M12–M160 i s'ha estudiat les pèndoles d'acer de carboni i d'acer inoxidable. 
Segons el material: 
Acer de carboni: 
 
ASDO 350-S: Tipus M24: que resisteix 129 kN 
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Acer inoxidable 
 
Tipus M20: que resisteix 136 kN 
En aquest cas s’ha optat per col·locar les pèndoles d’acer de carboni ASDO 350-S: 
M24. 
5.2 COMPROVACIÓ 
Una vegada calculada la passarel·la comproven que els axils màxims que han de 
suportar les pèndoles no sobrepassen l’axil màxim que poden resistir: 
En ELS, veiem que no es supera l’axil màxim, en cap dels dos trams:  
TRAM 30 m 
SC Ús en L  SC ús en L/2 
x N (kN)  x N (kN) 
0 0  0 0 
2,5 43,1005  2,5 39,60654 
5 58,42619  5 53,09348 
7,5 59,70427  7,5 54,50033 
10 59,10017  10 54,11169 
12,5 58,47342  12,5 52,38856 
15 57,85841  15 48,03529 
17,5 58,47342  17,5 44,72095 
20 59,10017  20 44,04956 
22,5 59,70427  22,5 44,66661 
25 58,42619  25 43,91331 
27,5 43,1005  27,5 31,69466 
30 0    0 
     
TRAM 45 m 
SC Ús en L  SC ús en L/2 
x N (kN)  x N (kN) 
0 0  0 0 
2,5 40,0759  2,5 36,46502 
5 60,97267  5 54,50043 
7,5 63,54241  7,5 57,03662 
10 61,01639  10 55,17746 
12,5 58,50466  12,5 53,31279 
15 56,43021  15 51,79593 
17,5 56,01854  17,5 51,28354 
20 55,41973  20 49,29675 
22,5 55,31045  22,5 45,71821 
25 55,41973  25 42,32125 
27,5 56,01854  27,5 41,33486 
30 56,43021  30 41,50502 
32,5 58,50466  32,5 43,45429 
35 61,01639  35 45,78106 
37,5 63,54241  37,5 48,13379 
40 60,97267  40 46,36849 
42,5 40,0759  42,5 29,57601 
45 0  45 0 
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6 AVALUACIÓ DELS ESTATS LÍMITS DE SERVEI 
6.1 VERIFICACIÓ DE L’ESTAT LÍMIT DE DEFORMACIONS 
6.1.1 Tauler 
En el present apartat es realitza la comprovació de l’Estat Límit de deformacions del 
tauler de l’estructura, seguint les especificacions de la normativa RPM-95. 
6.1.1.1 Tram de 30 m 
En els tram de 30 m de la passarel·la, la fletxa màxima admissible és de: 
fadm = L/1200; en aquest cas és fadm = 30m / 1200 = 0,025 m 
A continuació es presenten els resultats de les fletxes que es produeixen en el 
tauler: 
Estudi de l’estat límit de servei de deformacions carregant tot el tram amb la 
sobrecàrrega d’ús. 
SCús en tota la longitud 
Punt 
(SAP2000) 
Combinació X Y Z u1 (m) u2 (m) u3 (m) R1 (rad) R2 (rad) R3 (rad) 
23 ELSDEFOR 0 0 0 0 0 0 -1,21E-02 1,94E-03 4,66E-07 
24 ELSDEFOR 2,5 0 0 3,14E-04 5,30E-08 -4,93E-03 -1,24E-02 1,88E-03 -1,02E-07 
25 ELSDEFOR 5 0 0 6,29E-04 -1,34E-08 -9,21E-03 -1,26E-02 1,54E-03 0 
26 ELSDEFOR 7,5 0 0 9,43E-04 0 -1,26E-02 -1,28E-02 1,18E-03 0 
27 ELSDEFOR 10 0 0 1,26E-03 0 -1,51E-02 -1,29E-02 8,18E-04 0 
28 ELSDEFOR 12,5 0 0 1,57E-03 0 -1,67E-02 -1,30E-02 4,21E-04 0 
29 ELSDEFOR 15 0 0 1,89E-03 0 -1,72E-02 -1,30E-02 0 0 
30 ELSDEFOR 17,5 0 0 2,20E-03 0 -1,67E-02 -1,30E-02 -4,21E-04 0 
31 ELSDEFOR 20 0 0 2,52E-03 0 -1,51E-02 -1,29E-02 -8,18E-04 0 
32 ELSDEFOR 22,5 0 0 2,83E-03 0 -1,26E-02 -1,28E-02 -1,18E-03 0 
33 ELSDEFOR 25 0 0 3,14E-03 -1,34E-08 -9,21E-03 -1,26E-02 -1,54E-03 0 
34 ELSDEFOR 27,5 0 0 3,46E-03 5,30E-08 -4,93E-03 -1,24E-02 -1,88E-03 1,02E-07 
35 ELSDEFOR 30 0 0 3,77E-03 0 0 -1,21E-02 -1,94E-03 -4,66E-07 
           
91 ELSDEFOR 0 4 0 0 0 0 1,21E-02 1,94E-03 -4,66E-07 
69 ELSDEFOR 2,5 4 0 3,14E-04 -5,30E-08 -4,93E-03 1,24E-02 1,88E-03 1,02E-07 
70 ELSDEFOR 5 4 0 6,29E-04 1,34E-08 -9,21E-03 1,26E-02 1,54E-03 0 
71 ELSDEFOR 7,5 4 0 9,43E-04 0 -1,26E-02 1,28E-02 1,18E-03 0 
72 ELSDEFOR 10 4 0 1,26E-03 0 -1,51E-02 1,29E-02 8,18E-04 0 
73 ELSDEFOR 12,5 4 0 1,57E-03 0 -1,67E-02 1,30E-02 4,21E-04 0 
74 ELSDEFOR 15 4 0 1,89E-03 0 -1,72E-02 1,30E-02 0 0 
75 ELSDEFOR 17,5 4 0 2,20E-03 0 -1,67E-02 1,30E-02 -4,21E-04 0 
76 ELSDEFOR 20 4 0 2,52E-03 0 -1,51E-02 1,29E-02 -8,18E-04 0 
77 ELSDEFOR 22,5 4 0 2,83E-03 0 -1,26E-02 1,28E-02 -1,18E-03 0 
78 ELSDEFOR 25 4 0 3,14E-03 1,34E-08 -9,21E-03 1,26E-02 -1,54E-03 0 
79 ELSDEFOR 27,5 4 0 3,46E-03 -5,30E-08 -4,93E-03 1,24E-02 -1,88E-03 -1,02E-07 
92 ELSDEFOR 30 4 0 3,77E-03 0 0 1,21E-02 -1,94E-03 4,66E-07 
fadm > fmàx;   0,025 m > 0,0172 m ok, compleix 
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Estudi de l’estat límit de servei de deformacions carregant la meitat del tram amb la 
sobrecàrrega d’ús. 
SCús en L/2 
Punt 
(SAP2000) 
Combinació X Y Z u1 (m) u2 (m) u3 (m) R1 (rad) R2 (rad) R3 (rad) 
23 ELSDEFL2 0 0 0 0 0 0 -1,12E-02 2,71E-03 -9,44E-06 
24 ELSDEFL2 2,5 0 0 2,86E-04 -1,29E-06 -6,75E-03 -1,15E-02 2,52E-03 2,02E-06 
25 ELSDEFL2 5 0 0 5,71E-04 1,34E-07 -1,23E-02 -1,18E-02 1,85E-03 -5,47E-08 
26 ELSDEFL2 7,5 0 0 8,57E-04 0 -1,59E-02 -1,18E-02 1,07E-03 -3,21E-08 
27 ELSDEFL2 10 0 0 1,14E-03 0 -1,76E-02 -1,18E-02 2,83E-04 4,776E-09 
28 ELSDEFL2 12,5 0 0 1,43E-03 0 -1,74E-02 -1,17E-02 -4,32E-04 0 
29 ELSDEFL2 15 0 0 1,71E-03 0 -1,56E-02 -1,15E-02 -9,53E-04 0 
30 ELSDEFL2 17,5 0 0 2,00E-03 0 -1,29E-02 -1,12E-02 -1,20E-03 0 
31 ELSDEFL2 20 0 0 2,29E-03 4,432E-09 -9,81E-03 -1,09E-02 -1,20E-03 4,786E-09 
32 ELSDEFL2 22,5 0 0 2,57E-03 -6,28E-09 -6,95E-03 -1,07E-02 -1,07E-03 -3,26E-08 
33 ELSDEFL2 25 0 0 2,86E-03 -1,58E-07 -4,46E-03 -1,05E-02 -9,35E-04 -5,58E-08 
34 ELSDEFL2 27,5 0 0 3,14E-03 1,38E-06 -2,20E-03 -1,03E-02 -8,96E-04 2,20E-06 
35 ELSDEFL2 30 0 0 3,43E-03 0 0 -1,01E-02 -8,22E-04 -1,03E-05 
           
91 ELSDEFL2 0 4 0 0 0 0 1,12E-02 2,71E-03 9,44E-06 
69 ELSDEFL2 2,5 4 0 2,86E-04 1,29E-06 -6,75E-03 1,15E-02 2,52E-03 -2,02E-06 
70 ELSDEFL2 5 4 0 5,71E-04 -1,34E-07 -1,23E-02 1,18E-02 1,85E-03 5,472E-08 
71 ELSDEFL2 7,5 4 0 8,57E-04 0 -1,59E-02 1,18E-02 1,07E-03 3,212E-08 
72 ELSDEFL2 10 4 0 1,14E-03 0 -1,76E-02 1,18E-02 2,83E-04 -4,78E-09 
73 ELSDEFL2 12,5 4 0 1,43E-03 0 -1,74E-02 1,17E-02 -4,32E-04 0 
74 ELSDEFL2 15 4 0 1,71E-03 0 -1,56E-02 1,15E-02 -9,53E-04 0 
75 ELSDEFL2 17,5 4 0 2,00E-03 0 -1,29E-02 1,12E-02 -1,20E-03 0 
76 ELSDEFL2 20 4 0 2,29E-03 -4,43E-09 -9,81E-03 1,09E-02 -1,20E-03 -4,79E-09 
77 ELSDEFL2 22,5 4 0 2,57E-03 6,283E-09 -6,95E-03 1,07E-02 -1,07E-03 3,257E-08 
78 ELSDEFL2 25 4 0 2,86E-03 1,58E-07 -4,46E-03 1,05E-02 -9,35E-04 5,582E-08 
79 ELSDEFL2 27,5 4 0 3,14E-03 -1,38E-06 -2,20E-03 1,03E-02 -8,96E-04 -2,20E-06 
92 ELSDEFL2 30 4 0 3,43E-03 0 0 1,01E-02 -8,22E-04 1,03E-05 
fadm > fmàx;   0,025 m > 0,0176 m ok, compleix 
 
En aquest tram es compleix l’estat límit de deformació del tauler. 
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6.1.1.2 Tram de 45 m 
En els tram de 45 m de la passarel·la, la fletxa màxima admissible és de: 
fadm = L/1200; en aquest cas és fadm = 45m / 1200 = 0,0375 m 
A continuació es presenten els resultats de les fletxes que es produeixen en el 
tauler: 
Estudi de l’estat límit de servei de deformacions carregant tot el tram amb la 
sobrecàrrega d’ús. 
SCús tota la longitud 
Punt 
(SAP2000) 
Combinació X Y Z u1 (m) u2 (m) u3 (m) R1 (rad) R2 (rad) R3 (rad) 
42 ELSDEFOR 0 0 0 0 0 0 -1,22E-02 8,22E-04 2,85E-07 
43 ELSDEFOR 2,5 0 0 2,99E-04 3,44E-08 -2,30E-03 -0,012506 9,42E-04 -6,20E-08 
44 ELSDEFOR 5 0 0 5,97E-04 -6,80E-09 -4,65E-03 -1,28E-02 9,83E-04 0 
45 ELSDEFOR 7,5 0 0 8,96E-04 0 -7,34E-03 -0,012939 1,19E-03 0 
46 ELSDEFOR 10 0 0 1,19E-03 0 -1,06E-02 -1,31E-02 1,41E-03 0 
47 ELSDEFOR 12,5 0 0 1,49E-03 0 -1,43E-02 -1,32E-02 1,49E-03 0 
48 ELSDEFOR 15 0 0 1,79E-03 0 -1,79E-02 -1,33E-02 1,36E-03 0 
49 ELSDEFOR 17,5 0 0 2,09E-03 0 -2,10E-02 -1,33E-02 1,03E-03 0 
50 ELSDEFOR 20 0 0 2,39E-03 0 -2,30E-02 -1,34E-02 5,57E-04 0 
51 ELSDEFOR 22,5 0 0 2,69E-03 0 -2,37E-02 -1,34E-02 0 0 
52 ELSDEFOR 25 0 0 2,99E-03 0 -2,30E-02 -1,34E-02 -5,57E-04 0 
53 ELSDEFOR 27,5 0 0 3,28E-03 0 -2,10E-02 -1,33E-02 -1,03E-03 0 
54 ELSDEFOR 30 0 0 3,58E-03 0 -1,79E-02 -1,33E-02 -1,36E-03 0 
55 ELSDEFOR 32,5 0 0 3,88E-03 0 -1,43E-02 -1,32E-02 -1,49E-03 0 
58 ELSDEFOR 35 0 0 4,18E-03 0 -1,06E-02 -1,31E-02 -1,41E-03 0 
59 ELSDEFOR 37,5 0 0 4,48E-03 0 -7,34E-03 -1,29E-02 -1,19E-03 0 
60 ELSDEFOR 40 0 0 4,78E-03 -6,80E-09 -4,65E-03 -1,28E-02 -9,83E-04 0 
61 ELSDEFOR 42,5 0 0 5,08E-03 3,44E-08 -2,30E-03 -1,25E-02 -9,42E-04 6,20E-08 
62 ELSDEFOR 45 0 0 5,37E-03 0 0 -1,22E-02 -8,22E-04 -2,85E-07 
           
114 ELSDEFOR 0 4 0 0 0 0 1,22E-02 8,22E-04 -2,85E-07 
115 ELSDEFOR 2,5 4 0 2,99E-04 -3,44E-08 -2,30E-03 1,25E-02 9,42E-04 6,20E-08 
116 ELSDEFOR 5 4 0 5,97E-04 6,796E-09 -4,65E-03 1,28E-02 9,83E-04 0 
117 ELSDEFOR 7,5 4 0 8,96E-04 0 -7,34E-03 1,29E-02 1,19E-03 0 
118 ELSDEFOR 10 4 0 1,19E-03 0 -1,06E-02 1,31E-02 1,41E-03 0 
119 ELSDEFOR 12,5 4 0 1,49E-03 0 -1,43E-02 1,32E-02 1,49E-03 0 
120 ELSDEFOR 15 4 0 1,79E-03 0 -1,79E-02 1,33E-02 1,36E-03 0 
121 ELSDEFOR 17,5 4 0 2,09E-03 0 -2,10E-02 1,33E-02 1,03E-03 0 
122 ELSDEFOR 20 4 0 2,39E-03 0 -2,30E-02 1,34E-02 5,57E-04 0 
123 ELSDEFOR 22,5 4 0 2,69E-03 0 -2,37E-02 1,34E-02 0 0 
124 ELSDEFOR 25 4 0 2,99E-03 0 -2,30E-02 1,34E-02 -5,57E-04 0 
125 ELSDEFOR 27,5 4 0 3,28E-03 0 -0,020964 1,33E-02 -1,03E-03 0 
126 ELSDEFOR 30 4 0 3,58E-03 0 -1,79E-02 1,33E-02 -1,36E-03 0 
127 ELSDEFOR 32,5 4 0 3,88E-03 0 -1,43E-02 1,32E-02 -1,49E-03 0 
128 ELSDEFOR 35 4 0 4,18E-03 0 -1,06E-02 1,31E-02 -1,41E-03 0 
129 ELSDEFOR 37,5 4 0 4,48E-03 0 -7,34E-03 1,29E-02 -1,19E-03 0 
130 ELSDEFOR 40 4 0 4,78E-03 6,80E-09 -4,65E-03 1,28E-02 -9,83E-04 0 
131 ELSDEFOR 42,5 4 0 5,08E-03 -3,44E-08 -2,30E-03 1,25E-02 -9,42E-04 -6,20E-08 
132 ELSDEFOR 45 4 0 5,37E-03 0 0 1,22E-02 -8,22E-04 2,85E-07 
fadm > fmàx;   0,0375 m > 0,0237 m  ok, compleix 
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Estudi de l’estat límit de servei de deformacions carregant la meitat del tram amb la 
sobrecàrrega d’ús. 
SCús en L/2, ELS DEFORMACIÓ HEM-120 
Punt 
(SAP2000) 
Combinació X Y Z u1 (m) u2 (m) u3 (m) R1 (rad) R2 (rad) R3 (rad) 
42 ELSDEFL2 0 0 0 0 0 0 -0,011565 4,05E-03 -1,36E-05 
43 ELSDEFL2 2,5 0 0 2,70E-04 -1,84E-06 -1,02E-02 -1,19E-02 3,93E-03 2,92E-06 
44 ELSDEFL2 5 0 0 5,39E-04 2,03E-07 -1,93E-02 -1,22E-02 3,35E-03 -7,90E-08 
45 ELSDEFL2 7,5 0 0 8,09E-04 0 -2,68E-02 -1,24E-02 2,64E-03 -4,57E-08 
46 ELSDEFL2 10 0 0 1,08E-03 0 -3,24E-02 -1,25E-02 1,80E-03 6,54E-09 
47 ELSDEFL2 12,5 0 0 1,35E-03 0 -3,57E-02 -1,25E-02 7,82E-04 0 
48 ELSDEFL2 15 0 0 1,62E-03 0 -3,62E-02 -1,24E-02 -3,60E-04 0 
49 ELSDEFL2 17,5 0 0 1,89E-03 0 -3,39E-02 -1,23E-02 -1,52E-03 0 
50 ELSDEFL2 20 0 0 2,16E-03 0 -2,87E-02 -0,012105 -2,55E-03 0 
51 ELSDEFL2 22,5 0 0 2,43E-03 0 -2,13E-02 -1,18E-02 -3,27E-03 0 
52 ELSDEFL2 25 0 0 2,70E-03 0 -1,27E-02 -1,15E-02 -3,55E-03 0 
53 ELSDEFL2 27,5 0 0 2,97E-03 0 -3,91E-03 -1,12E-02 -3,38E-03 0 
54 ELSDEFL2 30 0 0 3,24E-03 0 3,93E-03 -1,10E-02 -2,81E-03 0 
55 ELSDEFL2 32,5 0 0 3,50E-03 0 9,90E-03 -1,08E-02 -1,90E-03 0 
58 ELSDEFL2 35 0 0 3,77E-03 0 1,33E-02 -1,07E-02 -7,44E-04 6,55E-09 
59 ELSDEFL2 37,5 0 0 4,04E-03 0 1,36E-02 -1,05E-02 4,98E-04 -4,60E-08 
60 ELSDEFL2 40 0 0 4,31E-03 -2,15E-07 1,09E-02 -1,03E-02 1,57E-03 -7,96E-08 
61 ELSDEFL2 42,5 0 0 4,58E-03 1,90E-06 6,01E-03 -1,02E-02 2,23E-03 3,03E-06 
62 ELSDEFL2 45 0 0 4,85E-03 0 0 -9,98E-03 2,55E-03 -1,41E-05 
           
114 ELSDEFL2 0 4 0 0 0 0 1,16E-02 4,05E-03 1,36E-05 
115 ELSDEFL2 2,5 4 0 2,70E-04 1,84E-06 -1,02E-02 1,19E-02 3,93E-03 -2,92E-06 
116 ELSDEFL2 5 4 0 5,39E-04 -2,03E-07 -1,93E-02 1,22E-02 3,35E-03 7,90E-08 
117 ELSDEFL2 7,5 4 0 8,09E-04 0 -0,026816 1,24E-02 2,64E-03 4,57E-08 
118 ELSDEFL2 10 4 0 1,08E-03 0 -3,24E-02 1,25E-02 1,80E-03 -6,54E-09 
119 ELSDEFL2 12,5 4 0 1,35E-03 0 -3,57E-02 1,25E-02 7,82E-04 0 
120 ELSDEFL2 15 4 0 1,62E-03 0 -3,62E-02 1,24E-02 -3,60E-04 0 
121 ELSDEFL2 17,5 4 0 1,89E-03 0 -3,39E-02 1,23E-02 -1,52E-03 0 
122 ELSDEFL2 20 4 0 2,16E-03 0 -2,87E-02 1,21E-02 -2,55E-03 0 
123 ELSDEFL2 22,5 4 0 2,43E-03 0 -2,13E-02 1,18E-02 -3,27E-03 0 
124 ELSDEFL2 25 4 0 2,70E-03 0 -1,27E-02 1,15E-02 -3,55E-03 0 
125 ELSDEFL2 27,5 4 0 2,97E-03 0 -3,91E-03 1,12E-02 -3,38E-03 0 
126 ELSDEFL2 30 4 0 3,24E-03 0 3,93E-03 1,10E-02 -2,81E-03 0 
127 ELSDEFL2 32,5 4 0 3,50E-03 0 9,90E-03 1,08E-02 -1,90E-03 0 
128 ELSDEFL2 35 4 0 3,77E-03 0 1,33E-02 1,07E-02 -7,44E-04 -6,55E-09 
129 ELSDEFL2 37,5 4 0 4,04E-03 0 1,36E-02 1,05E-02 4,98E-04 4,60E-08 
130 ELSDEFL2 40 4 0 4,31E-03 2,15E-07 1,09E-02 1,03E-02 1,57E-03 7,96E-08 
131 ELSDEFL2 42,5 4 0 4,58E-03 -1,90E-06 6,01E-03 1,02E-02 2,23E-03 -3,03E-06 
132 ELSDEFL2 45 4 0 4,85E-03 0 0 9,98E-03 2,55E-03 1,41E-05 
fadm > fmàx;   0,0375 m > 0,0362 m  ok, compleix 
En aquest tram es compleix l’estat límit de deformació del tauler. 
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6.1.2 Arc 
En el present apartat es realitza la comprovació de l’Estat Límit de deformacions 
horitzontals que es donen en els arcs de l’estructura projectada. 
6.1.2.1 Tram de 30 m 
En els tram de 30 m de la passarel·la, la fletxa màxima admissible és de: 
fadm = L/1200; en aquest cas és fadm = 3 m / 1200 = 0,0025 m 
A continuació es presenten els resultats de les fletxes que es produeixen en l’arc: 
Estudi de l’estat límit de servei de deformacions carregant tot el tram amb la 
sobrecàrrega d’ús. 
SCús tota la longitud, ELS DEFORMACIÓ HEM-120 ARC 
Punt 
(SAP2000) 
Combinació X Y Z u1 (m) u2 (m) u3 (m) R1 (rad) R2 (rad) R3 (rad) 
36 ELSDEFOR 2,5 0 0,89 1,23E-03 1,98E-03 -4,59E-03 -3,38E-03 1,62E-03 -1,01E-03 
37 ELSDEFOR 5 0 1,66 2,01E-03 1,25E-03 -8,36E-03 -1,82E-03 1,33E-03 -1,02E-03 
38 ELSDEFOR 7,5 0 2,25 2,37E-03 5,27E-06 -1,14E-02 -4,56E-04 1,05E-03 -3,68E-04 
39 ELSDEFOR 10 0 2,67 2,40E-03 -2,98E-04 -1,37E-02 -3,55E-04 7,35E-04 -5,01E-05 
40 ELSDEFOR 12,5 0 2,92 2,21E-03 -1,51E-04 -1,52E-02 -2,38E-04 3,87E-04 7,05E-05 
41 ELSDEFOR 15 0 3 1,89E-03 -2,24E-06 -1,57E-02 -1,10E-04 0 0 
42 ELSDEFOR 17,5 0 2,92 1,57E-03 -1,51E-04 -1,52E-02 -2,38E-04 -3,87E-04 -7,05E-05 
43 ELSDEFOR 20 0 2,67 1,37E-03 -2,98E-04 -1,37E-02 -3,55E-04 -7,35E-04 5,01E-05 
44 ELSDEFOR 22,5 0 2,25 1,40E-03 5,27E-06 -1,14E-02 -4,56E-04 -1,05E-03 3,68E-04 
45 ELSDEFOR 25 0 1,66 1,77E-03 1,25E-03 -8,36E-03 -1,82E-03 -1,33E-03 1,02E-03 
46 ELSDEFOR 27,5 0 0,89 2,54E-03 1,98E-03 -4,59E-03 -3,38E-03 -1,62E-03 1,01E-03 
           
80 ELSDEFOR 2,5 4 0,89 1,23E-03 -1,98E-03 -4,59E-03 3,38E-03 1,62E-03 1,01E-03 
81 ELSDEFOR 5 4 1,66 2,01E-03 -1,25E-03 -8,36E-03 1,82E-03 1,33E-03 1,02E-03 
82 ELSDEFOR 7,5 4 2,25 2,37E-03 -5,27E-06 -1,14E-02 4,56E-04 1,05E-03 3,68E-04 
83 ELSDEFOR 10 4 2,67 2,40E-03 2,98E-04 -1,37E-02 3,55E-04 7,35E-04 5,01E-05 
84 ELSDEFOR 12,5 4 2,92 2,21E-03 1,51E-04 -1,52E-02 2,38E-04 3,87E-04 -7,05E-05 
85 ELSDEFOR 15 4 3 1,89E-03 2,24E-06 -1,57E-02 1,10E-04 0 0 
86 ELSDEFOR 17,5 4 2,92 1,57E-03 1,51E-04 -1,52E-02 2,38E-04 -3,87E-04 7,05E-05 
87 ELSDEFOR 20 4 2,67 1,37E-03 2,98E-04 -1,37E-02 3,55E-04 -7,35E-04 -5,01E-05 
88 ELSDEFOR 22,5 4 2,25 1,40E-03 -5,27E-06 -1,14E-02 4,56E-04 -1,05E-03 -3,68E-04 
89 ELSDEFOR 25 4 1,66 1,77E-03 -1,25E-03 -8,36E-03 1,82E-03 -1,33E-03 -1,02E-03 
90 ELSDEFOR 27,5 4 0,89 2,54E-03 -1,98E-03 -4,59E-03 3,38E-03 -1,62E-03 -1,01E-03 
fadm > fmàx;   0,0025 m > 0,00125 m  ok, compleix 
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Estudi de l’estat límit de servei de deformacions carregant la meitat del tram amb la 
sobrecàrrega d’ús. 
SCús en L/2, ELS DEFORMACIÓ HEM-120 ARC 
Punt 
(SAP2000) 
Combinació X Y Z u1 (m) u2 (m) u3 (m) R1 (rad) R2 (rad) R3 (rad) 
36 ELSDEFL2 2,5 0 0,89 1,92E-03 1,90E-03 -6,43E-03 -3,24E-03 2,28E-03 -9,67E-04 
37 ELSDEFL2 5 0 1,66 3,12E-03 1,20E-03 -1,15E-02 -1,74E-03 1,66E-03 -9,78E-04 
38 ELSDEFL2 7,5 0 2,25 3,58E-03 5,02E-06 -1,48E-02 -4,36E-04 9,50E-04 -3,53E-04 
39 ELSDEFL2 10 0 2,67 3,52E-03 -2,90E-04 -1,63E-02 -3,37E-04 2,06E-04 -4,97E-05 
40 ELSDEFL2 12,5 0 2,92 3,18E-03 -1,53E-04 -1,60E-02 -2,22E-04 -4,48E-04 6,85E-05 
41 ELSDEFL2 15 0 3 2,81E-03 -1,98E-06 -1,43E-02 -9,73E-05 -9,26E-04 7,08E-06 
42 ELSDEFL2 17,5 0 2,92 2,59E-03 -1,13E-04 -1,16E-02 -1,99E-04 -1,15E-03 -5,61E-05 
43 ELSDEFL2 20 0 2,67 2,57E-03 -2,36E-04 -8,65E-03 -2,92E-04 -1,13E-03 3,88E-05 
44 ELSDEFL2 22,5 0 2,25 2,71E-03 4,30E-06 -5,96E-03 -3,71E-04 -9,64E-04 2,97E-04 
45 ELSDEFL2 25 0 1,66 2,90E-03 1,01E-03 -3,74E-03 -1,47E-03 -7,54E-04 8,27E-04 
46 ELSDEFL2 27,5 0 0,89 3,11E-03 1,60E-03 -1,92E-03 -2,74E-03 -6,68E-04 8,19E-04 
           
80 ELSDEFL2 2,5 4 0,89 1,92E-03 -1,90E-03 -6,43E-03 3,24E-03 2,28E-03 9,67E-04 
81 ELSDEFL2 5 4 1,66 3,12E-03 -1,20E-03 -1,15E-02 1,74E-03 1,66E-03 9,78E-04 
82 ELSDEFL2 7,5 4 2,25 3,58E-03 -5,02E-06 -1,48E-02 4,36E-04 9,50E-04 3,53E-04 
83 ELSDEFL2 10 4 2,67 3,52E-03 2,90E-04 -1,63E-02 3,37E-04 2,06E-04 4,97E-05 
84 ELSDEFL2 12,5 4 2,92 3,18E-03 1,53E-04 -1,60E-02 2,22E-04 -4,48E-04 -6,85E-05 
85 ELSDEFL2 15 4 3 2,81E-03 1,98E-06 -1,43E-02 9,73E-05 -9,26E-04 -7,08E-06 
86 ELSDEFL2 17,5 4 2,92 2,59E-03 1,13E-04 -1,16E-02 1,99E-04 -1,15E-03 5,61E-05 
87 ELSDEFL2 20 4 2,67 2,57E-03 2,36E-04 -8,65E-03 2,92E-04 -1,13E-03 -3,88E-05 
88 ELSDEFL2 22,5 4 2,25 2,71E-03 -4,30E-06 -5,96E-03 3,71E-04 -9,64E-04 -2,97E-04 
89 ELSDEFL2 25 4 1,66 2,90E-03 -1,01E-03 -3,74E-03 1,47E-03 -7,54E-04 -8,27E-04 
90 ELSDEFL2 27,5 4 0,89 3,11E-03 -1,60E-03 -1,92E-03 2,74E-03 -6,68E-04 -8,19E-04 
fadm > fmàx;   0,0025 m > 0,00190 m ok, compleix 
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6.1.2.2 Tram de 45 m 
En els tram de 30 m de la passarel·la, la fletxa màxima admissible és de: 
fadm = L/1200; en aquest cas és fadm = 6,75 m / 1200 = 0,005625 m 
A continuació es presenten els resultats de les fletxes que es produeixen en l’arc: 
Estudi de l’estat límit de servei de deformacions carregant tot el tram amb la 
sobrecàrrega d’ús. 
SCús tota la longitud, ELS DEFORMACIÓ HEM-120 ARC 
Punt 
(SAP2000) 
Combinació X Y Z u1 (m) u2 (m) u3 (m) R1 (rad) R2 (rad) R3 (rad) 
63 ELSDEFOR 2,5 0 1,42 5,42E-04 2,64E-03 -1,81E-03 -2,51E-03 4,99E-04 -1,27E-03 
64 ELSDEFOR 5 0 2,74 8,15E-04 1,57E-03 -3,20E-03 -1,05E-03 5,67E-04 -1,23E-03 
65 ELSDEFOR 7,5 0 3,85 1,29E-03 1,12E-06 -5,21E-03 -5,47E-05 9,32E-04 -3,00E-04 
66 ELSDEFOR 10 0 4,76 1,95E-03 -3,15E-04 -8,09E-03 -7,92E-05 1,24E-03 -3,58E-05 
67 ELSDEFOR 12,5 0 5,49 2,59E-03 -1,81E-04 -1,15E-02 -6,08E-05 1,38E-03 7,08E-05 
68 ELSDEFOR 15 0 6,04 3,00E-03 -1,83E-07 -1,50E-02 -6,47E-06 1,27E-03 2,92E-05 
69 ELSDEFOR 17,5 0 6,44 3,13E-03 3,34E-05 -1,78E-02 -2,27E-06 9,66E-04 1,26E-07 
70 ELSDEFOR 20 0 6,67 2,99E-03 1,71E-05 -1,98E-02 -1,74E-07 5,30E-04 -9,59E-06 
71 ELSDEFOR 22,5 0 6,75 2,69E-03 2,36E-07 -2,04E-02 3,14E-07 0 0 
72 ELSDEFOR 25 0 6,67 2,39E-03 1,71E-05 -1,98E-02 -1,74E-07 -5,30E-04 9,59E-06 
73 ELSDEFOR 27,5 0 6,44 2,24E-03 3,34E-05 -1,78E-02 -2,27E-06 -9,66E-04 -1,26E-07 
74 ELSDEFOR 30 0 6,04 2,37E-03 -1,83E-07 -1,50E-02 -6,47E-06 -1,27E-03 -2,92E-05 
75 ELSDEFOR 32,5 0 5,49 2,79E-03 -1,81E-04 -1,15E-02 -6,08E-05 -1,38E-03 -7,08E-05 
76 ELSDEFOR 35 0 4,76 3,42E-03 -3,15E-04 -8,09E-03 -7,92E-05 -1,24E-03 3,58E-05 
77 ELSDEFOR 37,5 0 3,85 4,08E-03 1,12E-06 -5,21E-03 -5,47E-05 -9,32E-04 3,00E-04 
78 ELSDEFOR 40 0 2,74 4,56E-03 1,57E-03 -3,20E-03 -1,05E-03 -5,67E-04 1,23E-03 
79 ELSDEFOR 42,5 0 1,42 4,83E-03 2,64E-03 -1,81E-03 -2,51E-03 -4,99E-04 1,27E-03 
           
133 ELSDEFOR 2,5 4 1,42 5,42E-04 -2,64E-03 -1,81E-03 2,51E-03 4,99E-04 1,27E-03 
134 ELSDEFOR 5 4 2,74 8,15E-04 -1,57E-03 -3,20E-03 1,05E-03 5,67E-04 1,23E-03 
135 ELSDEFOR 7,5 4 3,85 1,29E-03 -1,12E-06 -5,21E-03 5,47E-05 9,32E-04 3,00E-04 
136 ELSDEFOR 10 4 4,76 1,95E-03 3,15E-04 -8,09E-03 7,92E-05 1,24E-03 3,58E-05 
137 ELSDEFOR 12,5 4 5,49 2,59E-03 1,81E-04 -1,15E-02 6,08E-05 1,38E-03 -7,08E-05 
138 ELSDEFOR 15 4 6,04 3,00E-03 1,83E-07 -1,50E-02 6,47E-06 1,27E-03 -2,92E-05 
139 ELSDEFOR 17,5 4 6,44 3,13E-03 -3,34E-05 -1,78E-02 2,27E-06 9,66E-04 -1,26E-07 
140 ELSDEFOR 20 4 6,67 2,99E-03 -1,71E-05 -1,98E-02 1,74E-07 5,30E-04 9,59E-06 
141 ELSDEFOR 22,5 4 6,75 2,69E-03 -2,36E-07 -2,04E-02 -3,14E-07 0 0 
142 ELSDEFOR 25 4 6,67 2,39E-03 -1,71E-05 -1,98E-02 1,74E-07 -5,30E-04 -9,59E-06 
143 ELSDEFOR 27,5 4 6,44 2,24E-03 -3,34E-05 -1,78E-02 2,27E-06 -9,66E-04 1,26E-07 
144 ELSDEFOR 30 4 6,04 2,37E-03 1,83E-07 -1,50E-02 6,47E-06 -1,27E-03 2,92E-05 
145 ELSDEFOR 32,5 4 5,49 2,79E-03 1,81E-04 -1,15E-02 6,08E-05 -1,38E-03 7,08E-05 
146 ELSDEFOR 35 4 4,76 3,42E-03 3,15E-04 -8,09E-03 7,92E-05 -1,24E-03 -3,58E-05 
147 ELSDEFOR 37,5 4 3,85 4,08E-03 -1,12E-06 -5,21E-03 5,47E-05 -9,32E-04 -3,00E-04 
148 ELSDEFOR 40 4 2,74 4,56E-03 -1,57E-03 -3,20E-03 1,05E-03 -5,67E-04 -1,23E-03 
149 ELSDEFOR 42,5 4 1,42 4,83E-03 -2,64E-03 -1,81E-03 2,51E-03 -4,99E-04 -1,27E-03 
fadm > fmàx;   0,005625 m > 0,00264 m  ok, compleix 
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Estudi de l’estat límit de servei de deformacions carregant la meitat del tram amb la 
sobrecàrrega d’ús. 
SCús en L/2, ELS DEFORMACIÓ HEM-120 ARC 
Punt 
(SAP2000) 
Combinació X Y Z u1 (m) u2 (m) u3 (m) R1 (rad) R2 (rad) R3 (rad) 
63 ELSDEFL2 2,5 0 1,42 5,07E-03 2,58E-03 -9,71E-03 -2,46E-03 3,52E-03 -1,24E-03 
64 ELSDEFL2 5 0 2,74 9,00E-03 1,53E-03 -1,79E-02 -1,02E-03 2,96E-03 -1,20E-03 
65 ELSDEFL2 7,5 0 3,85 1,17E-02 1,10E-06 -2,48E-02 -5,35E-05 2,40E-03 -2,93E-04 
66 ELSDEFL2 10 0 4,76 1,32E-02 -3,08E-04 -3,00E-02 -7,74E-05 1,63E-03 -3,51E-05 
67 ELSDEFL2 12,5 0 5,49 1,38E-02 -1,77E-04 -3,30E-02 -5,94E-05 6,67E-04 6,92E-05 
68 ELSDEFL2 15 0 6,04 1,35E-02 -1,78E-07 -3,34E-02 -6,34E-06 -4,52E-04 2,87E-05 
69 ELSDEFL2 17,5 0 6,44 1,28E-02 3,33E-05 -3,09E-02 -2,33E-06 -1,58E-03 4,19E-07 
70 ELSDEFL2 20 0 6,67 1,21E-02 1,78E-05 -2,57E-02 -2,81E-07 -2,54E-03 -9,43E-06 
71 ELSDEFL2 22,5 0 6,75 1,16E-02 2,09E-07 -1,84E-02 2,78E-07 -3,22E-03 -9,76E-07 
72 ELSDEFL2 25 0 6,67 1,15E-02 1,23E-05 -9,93E-03 -2,64E-08 -3,49E-03 7,51E-06 
73 ELSDEFL2 27,5 0 6,44 1,20E-02 2,57E-05 -1,27E-03 -1,68E-06 -3,31E-03 1,97E-07 
74 ELSDEFL2 30 0 6,04 1,30E-02 -1,40E-07 6,42E-03 -5,10E-06 -2,74E-03 -2,30E-05 
75 ELSDEFL2 32,5 0 5,49 1,39E-02 -1,43E-04 1,23E-02 -4,80E-05 -1,81E-03 -5,60E-05 
76 ELSDEFL2 35 0 4,76 1,45E-02 -2,49E-04 1,54E-02 -6,26E-05 -6,02E-04 2,83E-05 
77 ELSDEFL2 37,5 0 3,85 1,42E-02 8,87E-07 1,54E-02 -4,32E-05 7,16E-04 2,37E-04 
78 ELSDEFL2 40 0 2,74 1,24E-02 1,24E-03 1,21E-02 -8,26E-04 1,93E-03 9,73E-04 
79 ELSDEFL2 42,5 0 1,42 8,94E-03 2,09E-03 6,42E-03 -1,99E-03 2,61E-03 1,01E-03 
           
133 ELSDEFL2 2,5 4 1,42 5,07E-03 -2,58E-03 -9,71E-03 2,46E-03 3,52E-03 1,24E-03 
134 ELSDEFL2 5 4 2,74 9,00E-03 -1,53E-03 -1,79E-02 1,02E-03 2,96E-03 1,20E-03 
135 ELSDEFL2 7,5 4 3,85 1,17E-02 -1,10E-06 -2,48E-02 5,35E-05 2,40E-03 2,93E-04 
136 ELSDEFL2 10 4 4,76 1,32E-02 3,08E-04 -3,00E-02 7,74E-05 1,63E-03 3,51E-05 
137 ELSDEFL2 12,5 4 5,49 1,38E-02 1,77E-04 -3,30E-02 5,94E-05 6,67E-04 -6,92E-05 
138 ELSDEFL2 15 4 6,04 1,35E-02 1,78E-07 -3,34E-02 6,34E-06 -4,52E-04 -2,87E-05 
139 ELSDEFL2 17,5 4 6,44 1,28E-02 -3,33E-05 -3,09E-02 2,33E-06 -1,58E-03 -4,19E-07 
140 ELSDEFL2 20 4 6,67 1,21E-02 -1,78E-05 -2,57E-02 2,81E-07 -2,54E-03 9,43E-06 
141 ELSDEFL2 22,5 4 6,75 1,16E-02 -2,09E-07 -1,84E-02 -2,78E-07 -3,22E-03 9,76E-07 
142 ELSDEFL2 25 4 6,67 1,15E-02 -1,23E-05 -9,93E-03 2,64E-08 -3,49E-03 -7,51E-06 
143 ELSDEFL2 27,5 4 6,44 1,20E-02 -2,57E-05 -1,27E-03 1,68E-06 -3,31E-03 -1,97E-07 
144 ELSDEFL2 30 4 6,04 1,30E-02 1,40E-07 6,42E-03 5,10E-06 -2,74E-03 2,30E-05 
145 ELSDEFL2 32,5 4 5,49 1,39E-02 1,43E-04 1,23E-02 4,80E-05 -1,81E-03 5,60E-05 
146 ELSDEFL2 35 4 4,76 1,45E-02 2,49E-04 1,54E-02 6,26E-05 -6,02E-04 -2,83E-05 
147 ELSDEFL2 37,5 4 3,85 1,42E-02 -8,87E-07 1,54E-02 4,32E-05 7,16E-04 -2,37E-04 
148 ELSDEFL2 40 4 2,74 1,24E-02 -1,24E-03 1,21E-02 8,26E-04 1,93E-03 -9,73E-04 
149 ELSDEFL2 42,5 4 1,42 8,94E-03 -2,09E-03 6,42E-03 1,99E-03 2,61E-03 -1,01E-03 
fadm > fmàx;   0,005625 m > 0,002087m  ok, compleix 
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6.2 VERIFICACIÓ DE L’ESTAT LÍMIT DE VIBRACIONS 
En casos de ponts amb zones transitables per a vianants, no han de produir-se 
vibracions desagradables o que causin incertesa. 
Aquestes condicions es compleixen quan la màxima acceleració vertical que pot 
produir-se, en (m2/s), no superi el valor de 0,5√f0 en cap punt transitable per 
vianants, sent f0 la freqüència del primer mode de vibració vertical, expressada en 
hertzs. 
En passarel·les per vianants s’ha de complir: 
ye ≤ (√f0) / 80 f02 k ψ 
on: 
ye  fletxa estàtica produïda pel vianant de 750 N situat en el punt de màxima 
deflexió (m) 
fo  freqüència màxima de vibració (Hz) 
k factor de configuració (segons taula 5.4.1 RPM - 95) 
ψ factor de resposta dinàmica (segons taula 5.4.2 RPM - 95) 
6.2.1 Tram 30 metres 
E 2,10E+08 kN/m 
Pes vianant 0,75 kN 
L 30 m 
           
X Z I (m4) k w T f k Ψ ye   
0 0 0,0012 448,00 24,44040 0,2570819 3,889811 1 12,2 0 0,0001336 
2,5 0,89 0,0336 12544,00 129,32646 0,0485839 20,582945 1 12,2 2,48E-06 1,097E-05 
5 1,66 0,0961 35877,33 218,71544 0,0287277 34,809644 1 12,2 1,42E-06 4,989E-06 
7,5 2,25 0,1638 61152,00 285,54509 0,0220042 45,445913 1 12,2 -4,76E-06 3,344E-06 
10 2,67 0,2245 83813,33 334,29195 0,0187955 53,204217 1 12,2 -1,53E-05 2,640E-06 
12,5 2,92 0,2652 99008,00 363,33272 0,0172932 57,826199 1 12,2 -2,70E-05 2,330E-06 
15 3 0,2790 104160,00 372,66607 0,0168601 59,311647 1 12,2 -3,35E-05 2,243E-06 
17,5 2,92 0,2652 99008,00 363,33272 0,0172932 57,826199 1 12,2 -2,70E-05 2,330E-06 
20 2,67 0,2245 83813,33 334,29195 0,0187955 53,204217 1 12,2 -1,53E-05 2,640E-06 
22,5 2,25 0,1638 61152,00 285,54509 0,0220042 45,445913 1 12,2 -4,76E-06 3,344E-06 
25 1,66 0,0961 35877,33 218,71544 0,0287277 34,809644 1 12,2 1,42E-06 4,989E-06 
27,5 0,89 0,0336 12544,00 129,32646 0,0485839 20,582945 1 12,2 2,48E-06 1,097E-05 
30 0 0,0012 448,00 24,44040 0,2570819 3,889811 1 12,2 0 0,0001336 
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6.2.2 Tram 45 metres 
E 2,10E+08 kN/m 
Pes vianant 0,75 kN 
L 45 m 
           
X Z I (m4) k w T f k Ψ ye   
0 0 0,0012 132,74 13,30367 0,4722896 2,117345 1 15,65 0 0,0002592 
2,5 1,42 0,0722 7986,57 103,19282 0,0608878 16,423647 1 15,65 1,47E-05 1,200E-05 
5 2,74 0,2356 26061,43 186,40970 0,0337063 29,668025 1 15,65 2,45E-05 4,943E-06 
7,5 3,85 0,4469 49434,86 256,73557 0,0244734 40,860735 1 15,65 2,63E-05 3,058E-06 
10 4,76 0,6705 74168,88 314,47075 0,0199802 50,049574 1 15,65 1,85E-05 2,256E-06 
12,5 5,49 0,8832 97697,18 360,91954 0,0174088 57,442129 1 15,65 1,90E-06 1,835E-06 
15 6,04 1,0625 117530,86 395,86338 0,0158721 63,003614 1 15,65 -2,09E-05 1,597E-06 
17,5 6,44 1,2033 133105,78 421,27707 0,0149146 67,048328 1 15,65 -4,61E-05 1,455E-06 
20 6,67 1,2882 142497,19 435,88559 0,0144148 69,373346 1 15,65 -6,79E-05 1,382E-06 
22,5 6,75 1,3178 145771,46 440,86499 0,0142519 70,165843 1 15,65 -7,82E-05 1,359E-06 
25 6,67 1,2882 142497,19 435,88559 0,0144148 69,373346 1 15,65 -6,79E-05 1,382E-06 
27,5 6,44 1,2033 133105,78 421,27707 0,0149146 67,048328 1 15,65 -4,61E-05 1,455E-06 
30 6,04 1,0625 117530,86 395,86338 0,0158721 63,003614 1 15,65 -2,09E-05 1,597E-06 
32,5 5,49 0,8832 97697,18 360,91954 0,0174088 57,442129 1 15,65 1,90E-06 1,835E-06 
35 4,76 0,6705 74168,89 314,47075 0,0199802 50,049574 1 15,65 1,85E-05 2,256E-06 
37,5 3,85 0,4469 49434,86 256,73557 0,0244734 40,860735 1 15,65 2,63E-05 3,058E-06 
40 2,74 0,2356 26061,43 186,40970 0,0337063 29,668025 1 15,65 2,45E-05 4,943E-06 
42,5 1,42 0,0722 7986,57 103,19282 0,0608878 16,423647 1 15,65 1,47E-05 1,200E-05 
45 0 0,0012 132,74 13,30367 0,4722896 2,117345 1 15,65 0 0,0002592 
 
Segons s’indica a l’EAE pàgina 198 s’ha de tenir en compte les següents 
consideracions: 
En general, s’hauran d’evitar freqüències principals compreses entre el rang de 1,6 
a 2,4 Hz i, si és possible, en el rang de 3,5 a 4,5 Hz. 
No solen haver-hi problemes vibratoris en passarel·les en que la seva freqüència 
principal supera els 5 Hz. 
En casos en que no es compleixin les condicions citades, s’haurà d’efectuar un 
anàlisis dinàmic per controlar que l’acceleració vertical màxima no superi 0,5√f0, 
sota el pes d’un vianant de 750 N de pes, caminant o corrent sobre la plataforma. 
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6.3 VERIFICACIÓ DE L’ESTAT LÍMIT DE PLASTIFICACIONS LOCALS 
En les condicions de servei s’han de realitzar comprovacions tensionals amb les 
següents finalitats: 
a) Garantir un comportament quasi-lineal del pont davant de càrregues de 
servei, a efectes de la validesa dels models de càlcul usualment adoptats pel 
control dels restants estats límits de servei. 
b) Acotar els possibles fenòmens de d’acumulació de deformacions plàstiques 
romanents davant sobrecàrregues repetitives. 
c) Evitar els fenòmens de fatiga oligocíclica (de baix nombre de cicles), no 
contemplades en els models de comprovació dels estats límits de fatiga. 
La tensió de verificació de l’acer no ha de superar els següents valors 
En combinació freqüent: σco < 0,75 fy 
En combinació poc probable: σco < 0,9 fy 
A continuació es presenten les comprovacions realitzades pels ELS en combinació 
freqüent i combinació poc probable, amb SC ús dominant, i combinació freqüent i 
combinació poc probable, amb vent dominant. 
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6.4 TRAM DE 30 METRES 
6.4.1 Combinació freqüent 
6.4.1.1 Sobrecàrrega d’ús dominant 
COMBINACIÓ FREQÜENT SC ús DOMINANT 
BIGA LONGITUDINAL 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σ 
(kN/m2) 
σ 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
34 ELSCFSCU 0 817,5335 -16,7256 -0,8496 -7,9311 6,1918 -14,8663  26892,55 1,69E+03 -4,05E+03 -1,37E+03 2,00E+00 -2443,50 25024,02 25,02 266,25 
34 ELSCFSCU 0,625 817,5335 -15,2341 -0,7849 -7,9311 6,7026 -4,8789  26892,55 1,83E+03 -1,33E+03 -1,25E+03 2,00E+00 -801,92 27546,46 27,55 266,25 
34 ELSCFSCU 1,25 817,5335 -13,7426 -0,7202 -7,9311 7,1729 4,1763  26892,55 1,96E+03 1,14E+03 -1,12E+03 2,00E+00 686,44 30022,67 30,02 266,25 
34 ELSCFSCU 1,875 817,5335 -12,2511 -0,6555 -7,9311 7,6028 12,2993  26892,55 2,07E+03 3,35E+03 -1,00E+03 2,00E+00 2021,59 32365,27 32,37 266,25 
34 ELSCFSCU 2,5 817,5335 -10,7596 -0,5907 -7,9311 7,9922 19,4902  26892,55 2,18E+03 5,31E+03 -8,80E+02 2,00E+00 3203,51 34518,67 34,52 266,25 
35 ELSCFSCU 0 816,8741 -3,4219 -0,7536 -6,3082 6,5980 19,4726  26870,86 1,80E+03 5,31E+03 -2,80E+02 2,00E+00 3200,63 34167,26 34,17 266,25 
35 ELSCFSCU 0,625 816,8741 -1,9304 -0,6889 -6,3082 7,0488 21,1452  26870,86 1,92E+03 5,76E+03 -1,58E+02 2,00E+00 3475,54 34795,19 34,80 266,25 
35 ELSCFSCU 1,25 816,8741 -0,4389 -0,6242 -6,3082 7,4591 21,8856  26870,86 2,03E+03 5,97E+03 -3,59E+01 2,00E+00 3597,24 35142,03 35,14 266,25 
35 ELSCFSCU 1,875 816,8741 1,0526 -0,5595 -6,3082 7,8290 21,6938  26870,86 2,13E+03 5,91E+03 8,61E+01 2,00E+00 3565,71 35204,23 35,20 266,25 
35 ELSCFSCU 2,5 816,8741 2,5441 -0,4947 -6,3082 8,1584 20,5698  26870,86 2,22E+03 5,61E+03 2,08E+02 2,00E+00 3380,97 34980,42 34,98 266,25 
36 ELSCFSCU 0 816,3177 -3,0678 -0,6103 -4,7345 7,0277 20,5619  26852,56 1,92E+03 5,60E+03 -2,51E+02 2,00E+00 3379,67 34587,84 34,59 266,25 
36 ELSCFSCU 0,625 816,3177 -1,5763 -0,5456 -4,7345 7,3890 22,0132  26852,56 2,01E+03 6,00E+03 -1,29E+02 2,00E+00 3618,21 35128,89 35,13 266,25 
36 ELSCFSCU 1,25 816,3177 -0,0848 -0,4808 -4,7345 7,7097 22,5322  26852,56 2,10E+03 6,14E+03 -6,93E+00 2,00E+00 3703,52 35387,36 35,39 266,25 
36 ELSCFSCU 1,875 816,3177 1,4067 -0,4161 -4,7345 7,9900 22,1191  26852,56 2,18E+03 6,03E+03 1,15E+02 2,00E+00 3635,62 35360,27 35,36 266,25 
36 ELSCFSCU 2,5 816,3177 2,8982 -0,3514 -4,7345 8,2299 20,7738  26852,56 2,24E+03 5,66E+03 2,37E+02 2,00E+00 3414,50 35046,71 35,05 266,25 
37 ELSCFSCU 0 815,8924 -3,7452 -0,4731 -3,2647 7,3713 20,7690  26838,57 2,01E+03 5,66E+03 -3,06E+02 2,00E+00 3413,71 34720,92 34,72 266,25 
37 ELSCFSCU 0,625 815,8924 -2,2537 -0,4084 -3,2647 7,6468 22,6437  26838,57 2,08E+03 6,17E+03 -1,84E+02 2,00E+00 3721,84 35362,93 35,36 266,25 
37 ELSCFSCU 1,25 815,8924 -0,7622 -0,3437 -3,2647 7,8819 23,5861  26838,57 2,15E+03 6,43E+03 -6,23E+01 2,00E+00 3876,74 35723,63 35,72 266,25 
37 ELSCFSCU 1,875 815,8924 0,7293 -0,2790 -3,2647 8,0764 23,5963  26838,57 2,20E+03 6,43E+03 5,96E+01 2,00E+00 3878,42 35799,07 35,80 266,25 
37 ELSCFSCU 2,5 815,8924 2,2208 -0,2142 -3,2647 8,2306 22,6744  26838,57 2,24E+03 6,18E+03 1,82E+02 2,00E+00 3726,89 35587,42 35,59 266,25 
38 ELSCFSCU 0 815,6041 -3,8771 -0,3378 -1,9049 7,6502 22,6714  26829,08 2,09E+03 6,18E+03 -3,17E+02 2,00E+00 3726,40 35344,47 35,34 266,25 
38 ELSCFSCU 0,625 815,6041 -2,3856 -0,2731 -1,9049 7,8411 24,6285  26829,08 2,14E+03 6,71E+03 -1,95E+02 2,00E+00 4048,08 35991,85 35,99 266,25 
38 ELSCFSCU 1,25 815,6041 -0,8941 -0,2084 -1,9049 7,9916 25,6535  26829,08 2,18E+03 6,99E+03 -7,31E+01 2,00E+00 4216,54 36356,77 36,36 266,25 
38 ELSCFSCU 1,875 815,6041 0,5974 -0,1436 -1,9049 8,1016 25,7462  26829,08 2,21E+03 7,02E+03 4,89E+01 2,00E+00 4231,79 36435,23 36,44 266,25 
38 ELSCFSCU 2,5 815,6041 2,0889 -0,0789 -1,9049 8,1711 24,9067  26829,08 2,23E+03 6,79E+03 1,71E+02 2,00E+00 4093,81 36225,27 36,23 266,25 
39 ELSCFSCU 0 815,4558 -3,4588 -0,2029 -0,6253 7,8727 24,9053  26824,20 2,15E+03 6,79E+03 -2,83E+02 2,00E+00 4093,57 36064,47 36,06 266,25 
39 ELSCFSCU 0,625 815,4558 -1,9673 -0,1382 -0,6253 7,9793 26,6009  26824,20 2,18E+03 7,25E+03 -1,61E+02 2,00E+00 4372,27 36616,45 36,62 266,25 
39 ELSCFSCU 1,25 815,4558 -0,4758 -0,0734 -0,6253 8,0454 27,3644  26824,20 2,19E+03 7,46E+03 -3,89E+01 2,00E+00 4497,76 36883,51 36,88 266,25 
39 ELSCFSCU 1,875 815,4558 1,0157 -0,0087 -0,6253 8,0711 27,1957  26824,20 2,20E+03 7,41E+03 8,31E+01 2,00E+00 4470,03 36862,34 36,86 266,25 
39 ELSCFSCU 2,5 815,4558 2,5072 0,0560 -0,6253 8,0563 26,0948  26824,20 2,20E+03 7,11E+03 2,05E+02 2,00E+00 4289,08 36551,51 36,55 266,25 
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40 ELSCFSCU 0 815,4485 -2,5072 -0,0681 0,6255 8,0417 26,0948  26823,96 2,19E+03 7,11E+03 -2,05E+02 2,00E+00 4289,08 36475,08 36,48 266,25 
40 ELSCFSCU 0,625 815,4485 -1,0157 -0,0034 0,6255 8,0641 27,1957  26823,96 2,20E+03 7,41E+03 -8,31E+01 2,00E+00 4470,03 36829,99 36,83 266,25 
40 ELSCFSCU 1,25 815,4485 0,4758 0,0613 0,6255 8,0460 27,3644  26823,96 2,19E+03 7,46E+03 3,89E+01 2,00E+00 4497,76 36897,67 36,90 266,25 
40 ELSCFSCU 1,875 815,4485 1,9673 0,1260 0,6255 7,9874 26,6009  26823,96 2,18E+03 7,25E+03 1,61E+02 2,00E+00 4372,28 36676,00 36,68 266,25 
40 ELSCFSCU 2,5 815,4485 3,4588 0,1908 0,6255 7,8884 24,9053  26823,96 2,15E+03 6,79E+03 2,83E+02 2,00E+00 4093,57 36164,67 36,16 266,25 
41 ELSCFSCU 0 815,5823 -2,0889 0,0668 1,9051 8,1577 24,9068  26828,37 2,22E+03 6,79E+03 -1,71E+02 2,00E+00 4093,82 36162,99 36,16 266,25 
41 ELSCFSCU 0,625 815,5823 -0,5974 0,1315 1,9051 8,0957 25,7463  26828,37 2,21E+03 7,02E+03 -4,89E+01 2,00E+00 4231,80 36415,94 36,42 266,25 
41 ELSCFSCU 1,25 815,5823 0,8941 0,1962 1,9051 7,9933 25,6535  26828,37 2,18E+03 6,99E+03 7,31E+01 2,00E+00 4216,56 36381,99 36,38 266,25 
41 ELSCFSCU 1,875 815,5823 2,3856 0,2610 1,9051 7,8504 24,6286  26828,37 2,14E+03 6,71E+03 1,95E+02 2,00E+00 4048,10 36059,45 36,06 266,25 
41 ELSCFSCU 2,5 815,5823 3,8771 0,3257 1,9051 7,6671 22,6715  26828,37 2,09E+03 6,18E+03 3,17E+02 2,00E+00 3726,42 35448,50 35,45 266,25 
42 ELSCFSCU 0 815,8560 -2,2209 0,2021 3,2649 8,2184 22,6745  26837,37 2,24E+03 6,18E+03 -1,82E+02 2,00E+00 3726,91 35525,86 35,53 266,25 
42 ELSCFSCU 0,625 815,8560 -0,7294 0,2668 3,2649 8,0718 23,5965  26837,37 2,20E+03 6,43E+03 -5,96E+01 2,00E+00 3878,44 35777,28 35,78 266,25 
42 ELSCFSCU 1,25 815,8560 0,7621 0,3316 3,2649 7,8848 23,5862  26837,37 2,15E+03 6,43E+03 6,23E+01 2,00E+00 3876,76 35743,58 35,74 266,25 
42 ELSCFSCU 1,875 815,8560 2,2536 0,3963 3,2649 7,6574 22,6438  26837,37 2,09E+03 6,17E+03 1,84E+02 2,00E+00 3721,86 35422,78 35,42 266,25 
42 ELSCFSCU 2,5 815,8560 3,7451 0,4610 3,2649 7,3895 20,7692  26837,37 2,01E+03 5,66E+03 3,06E+02 2,00E+00 3413,74 34814,90 34,81 266,25 
43 ELSCFSCU 0 816,2668 -2,8982 0,3393 4,7347 8,2190 20,7740  26850,88 2,24E+03 5,66E+03 -2,37E+02 2,00E+00 3414,52 34972,80 34,97 266,25 
43 ELSCFSCU 0,625 816,2668 -1,4067 0,4040 4,7347 7,9867 22,1193  26850,88 2,18E+03 6,03E+03 -1,15E+02 2,00E+00 3635,65 35322,26 35,32 266,25 
43 ELSCFSCU 1,25 816,2668 0,0848 0,4687 4,7347 7,7140 22,5324  26850,88 2,10E+03 6,14E+03 6,93E+00 2,00E+00 3703,55 35389,08 35,39 266,25 
43 ELSCFSCU 1,875 816,2668 1,5763 0,5334 4,7347 7,4008 22,0133  26850,88 2,02E+03 6,00E+03 1,29E+02 2,00E+00 3618,23 35170,29 35,17 266,25 
43 ELSCFSCU 2,5 816,2668 3,0678 0,5982 4,7347 7,0472 20,5621  26850,88 1,92E+03 5,61E+03 2,51E+02 2,00E+00 3379,70 34664,95 34,66 266,25 
44 ELSCFSCU 0 816,8087 -2,5441 0,4826 6,3085 8,1490 20,5700  26868,71 2,22E+03 5,61E+03 -2,08E+02 2,00E+00 3381,00 34915,40 34,92 266,25 
44 ELSCFSCU 0,625 816,8087 -1,0526 0,5473 6,3085 7,8271 21,6940  26868,71 2,13E+03 5,91E+03 -8,61E+01 2,00E+00 3565,74 35175,48 35,18 266,25 
44 ELSCFSCU 1,25 816,8087 0,4389 0,6121 6,3085 7,4648 21,8858  26868,71 2,03E+03 5,97E+03 3,59E+01 2,00E+00 3597,27 35152,51 35,15 266,25 
44 ELSCFSCU 1,875 816,8087 1,9304 0,6768 6,3085 7,0620 21,1454  26868,71 1,93E+03 5,76E+03 1,58E+02 2,00E+00 3475,57 34843,97 34,84 266,25 
44 ELSCFSCU 2,5 816,8087 3,4219 0,7415 6,3085 6,6188 19,4728  26868,71 1,80E+03 5,31E+03 2,80E+02 2,00E+00 3200,66 34249,36 34,25 266,25 
45 ELSCFSCU 0 817,4538 10,7596 0,5786 7,9316 7,9844 19,4903  26889,93 2,18E+03 5,31E+03 8,80E+02 2,00E+00 3203,54 34758,13 34,76 266,25 
45 ELSCFSCU 0,625 817,4538 12,2511 0,6433 7,9316 7,6025 12,2995  26889,93 2,07E+03 3,35E+03 1,00E+03 2,00E+00 2021,61 32549,82 32,55 266,25 
45 ELSCFSCU 1,25 817,4538 13,7426 0,7081 7,9316 7,1802 4,1764  26889,93 1,96E+03 1,14E+03 1,12E+03 2,00E+00 686,46 30099,06 30,10 266,25 
45 ELSCFSCU 1,875 817,4538 15,2341 0,7728 7,9316 6,7175 -4,8788  26889,93 1,83E+03 -1,33E+03 1,25E+03 2,00E+00 -801,91 27438,88 27,44 266,25 
45 ELSCFSCU 2,5 817,4538 16,7256 0,8375 7,9316 6,2143 -14,8663  26889,93 1,69E+03 -4,05E+03 1,37E+03 2,00E+00 -2443,50 24623,57 24,62 266,25 
                    
91 ELSCFSCU 0 826,1539 -17,2783 -0,8181 14,5423 6,0239 -15,1087  27176,12 1,64E+03 -4,12E+03 -1,41E+03 2,00E+00 -2483,35 25215,60 25,22 266,25 
91 ELSCFSCU 0,625 826,1539 -15,7868 -0,8181 14,5423 6,5352 -4,7759  27176,12 1,78E+03 -1,30E+03 -1,29E+03 2,00E+00 -784,99 27817,22 27,82 266,25 
91 ELSCFSCU 1,25 826,1539 -14,2953 -0,8181 14,5423 7,0465 4,6248  27176,12 1,92E+03 1,26E+03 -1,17E+03 2,00E+00 760,15 30395,55 30,40 266,25 
91 ELSCFSCU 1,875 826,1539 -12,8038 -0,8181 14,5423 7,5578 13,0932  27176,12 2,06E+03 3,57E+03 -1,05E+03 2,00E+00 2152,08 32858,54 32,86 266,25 
91 ELSCFSCU 2,5 826,1539 -11,3123 -0,8181 14,5423 8,0691 20,6295  27176,12 2,20E+03 5,62E+03 -9,25E+02 2,00E+00 3390,78 35147,70 35,15 266,25 
92 ELSCFSCU 0 826,8896 -3,3810 -0,6156 10,5085 6,6747 20,6110  27200,32 1,82E+03 5,62E+03 -2,76E+02 2,00E+00 3387,74 34849,04 34,85 266,25 
92 ELSCFSCU 0,625 826,8896 -1,8895 -0,6156 10,5085 7,0594 22,2580  27200,32 1,92E+03 6,07E+03 -1,55E+02 2,00E+00 3658,45 35453,48 35,45 266,25 
92 ELSCFSCU 1,25 826,8896 -0,3980 -0,6156 10,5085 7,4442 22,9728  27200,32 2,03E+03 6,26E+03 -3,25E+01 2,00E+00 3775,94 35786,94 35,79 266,25 
92 ELSCFSCU 1,875 826,8896 1,0935 -0,6156 10,5085 7,8289 22,7555  27200,32 2,13E+03 6,20E+03 8,94E+01 2,00E+00 3740,21 35846,00 35,85 266,25 
92 ELSCFSCU 2,5 826,8896 2,5850 -0,6156 10,5085 8,2137 21,6059  27200,32 2,24E+03 5,89E+03 2,11E+02 2,00E+00 3551,26 35629,38 35,63 266,25 
93 ELSCFSCU 0 827,4644 -2,8799 -0,4801 7,4165 7,0829 21,5977  27219,22 1,93E+03 5,89E+03 -2,36E+02 2,00E+00 3549,91 35273,15 35,27 266,25 
93 ELSCFSCU 0,625 827,4644 -1,3884 -0,4801 7,4165 7,3830 22,9315  27219,22 2,01E+03 6,25E+03 -1,14E+02 2,00E+00 3769,15 35764,62 35,76 266,25 
93 ELSCFSCU 1,25 827,4644 0,1031 -0,4801 7,4165 7,6831 23,3331  27219,22 2,09E+03 6,36E+03 8,43E+00 2,00E+00 3835,16 35983,52 35,98 266,25 
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93 ELSCFSCU 1,875 827,4644 1,5946 -0,4801 7,4165 7,9831 22,8026  27219,22 2,18E+03 6,22E+03 1,30E+02 2,00E+00 3747,96 35927,18 35,93 266,25 
93 ELSCFSCU 2,5 827,4644 3,0861 -0,4801 7,4165 8,2832 21,3398  27219,22 2,26E+03 5,82E+03 2,52E+02 2,00E+00 3507,53 35594,96 35,59 266,25 
94 ELSCFSCU 0 827,8978 -3,5587 -0,3439 4,9367 7,4247 21,3351  27233,48 2,02E+03 5,82E+03 -2,91E+02 2,00E+00 3506,76 35295,68 35,30 266,25 
94 ELSCFSCU 0,625 827,8978 -2,0672 -0,3439 4,9367 7,6396 23,0932  27233,48 2,08E+03 6,30E+03 -1,69E+02 2,00E+00 3795,73 35887,84 35,89 266,25 
94 ELSCFSCU 1,25 827,8978 -0,5757 -0,3439 4,9367 7,8546 23,9191  27233,48 2,14E+03 6,52E+03 -4,71E+01 2,00E+00 3931,48 36208,98 36,21 266,25 
94 ELSCFSCU 1,875 827,8978 0,9158 -0,3439 4,9367 8,0696 23,8129  27233,48 2,20E+03 6,49E+03 7,49E+01 2,00E+00 3914,01 36255,44 36,26 266,25 
94 ELSCFSCU 2,5 827,8978 2,4073 -0,3439 4,9367 8,2845 22,7744  27233,48 2,26E+03 6,21E+03 1,97E+02 2,00E+00 3743,33 36025,66 36,03 266,25 
95 ELSCFSCU 0 828,1901 -3,7510 -0,2084 2,8302 7,7042 22,7717  27243,10 2,10E+03 6,21E+03 -3,07E+02 2,00E+00 3742,88 35801,04 35,80 266,25 
95 ELSCFSCU 0,625 828,1901 -2,2595 -0,2084 2,8302 7,8344 24,6500  27243,10 2,14E+03 6,72E+03 -1,85E+02 2,00E+00 4051,61 36408,41 36,41 266,25 
95 ELSCFSCU 1,25 828,1901 -0,7680 -0,2084 2,8302 7,9646 25,5961  27243,10 2,17E+03 6,98E+03 -6,28E+01 2,00E+00 4207,12 36744,13 36,74 266,25 
95 ELSCFSCU 1,875 828,1901 0,7235 -0,2084 2,8302 8,0948 25,6100  27243,10 2,21E+03 6,98E+03 5,92E+01 2,00E+00 4209,41 36804,35 36,80 266,25 
95 ELSCFSCU 2,5 828,1901 2,2150 -0,2084 2,8302 8,2250 24,6918  27243,10 2,24E+03 6,73E+03 1,81E+02 2,00E+00 4058,48 36587,27 36,59 266,25 
96 ELSCFSCU 0 828,3403 -3,4158 -0,0734 0,9227 7,9266 24,6905  27248,04 2,16E+03 6,73E+03 -2,79E+02 2,00E+00 4058,26 36436,26 36,44 266,25 
96 ELSCFSCU 0,625 828,3403 -1,9243 -0,0734 0,9227 7,9725 26,3593  27248,04 2,17E+03 7,19E+03 -1,57E+02 2,00E+00 4332,56 36962,86 36,96 266,25 
96 ELSCFSCU 1,25 828,3403 -0,4328 -0,0734 0,9227 8,0184 27,0959  27248,04 2,19E+03 7,39E+03 -3,54E+01 2,00E+00 4453,63 37215,77 37,22 266,25 
96 ELSCFSCU 1,875 828,3403 1,0587 -0,0734 0,9227 8,0644 26,9003  27248,04 2,20E+03 7,33E+03 8,66E+01 2,00E+00 4421,48 37191,69 37,19 266,25 
96 ELSCFSCU 2,5 828,3403 2,5502 -0,0734 0,9227 8,1103 25,7725  27248,04 2,21E+03 7,03E+03 2,09E+02 2,00E+00 4236,11 36889,26 36,89 266,25 
97 ELSCFSCU 0 828,3475 -2,5502 0,0613 -0,9225 8,0957 25,7725  27248,27 2,21E+03 7,03E+03 -2,09E+02 2,00E+00 4236,11 36813,64 36,81 266,25 
97 ELSCFSCU 0,625 828,3475 -1,0587 0,0613 -0,9225 8,0573 26,9003  27248,27 2,20E+03 7,33E+03 -8,66E+01 2,00E+00 4421,48 37159,15 37,16 266,25 
97 ELSCFSCU 1,25 828,3475 0,4328 0,0613 -0,9225 8,0190 27,0958  27248,27 2,19E+03 7,39E+03 3,54E+01 2,00E+00 4453,62 37228,85 37,23 266,25 
97 ELSCFSCU 1,875 828,3475 1,9243 0,0613 -0,9225 7,9807 26,3592  27248,27 2,18E+03 7,19E+03 1,57E+02 2,00E+00 4332,55 37020,57 37,02 266,25 
97 ELSCFSCU 2,5 828,3475 3,4158 0,0613 -0,9225 7,9424 24,6904  27248,27 2,17E+03 6,73E+03 2,79E+02 2,00E+00 4058,26 36533,95 36,53 266,25 
98 ELSCFSCU 0 828,2120 -2,2149 0,1962 -2,8300 8,2116 24,6917  27243,82 2,24E+03 6,73E+03 -1,81E+02 2,00E+00 4058,47 36524,01 36,52 266,25 
98 ELSCFSCU 0,625 828,2120 -0,7234 0,1962 -2,8300 8,0890 25,6100  27243,82 2,20E+03 6,98E+03 -5,92E+01 2,00E+00 4209,40 36783,16 36,78 266,25 
98 ELSCFSCU 1,25 828,2120 0,7681 0,1962 -2,8300 7,9663 25,5960  27243,82 2,17E+03 6,98E+03 6,28E+01 2,00E+00 4207,10 36766,86 36,77 266,25 
98 ELSCFSCU 1,875 828,2120 2,2596 0,1962 -2,8300 7,8437 24,6499  27243,82 2,14E+03 6,72E+03 1,85E+02 2,00E+00 4051,59 36473,25 36,47 266,25 
98 ELSCFSCU 2,5 828,2120 3,7511 0,1962 -2,8300 7,7211 22,7716  27243,82 2,10E+03 6,21E+03 3,07E+02 2,00E+00 3742,86 35902,36 35,90 266,25 
99 ELSCFSCU 0 827,9342 -2,4073 0,3318 -4,9364 8,2723 22,7743  27234,68 2,25E+03 6,21E+03 -1,97E+02 2,00E+00 3743,31 35962,10 35,96 266,25 
99 ELSCFSCU 0,625 827,9342 -0,9158 0,3318 -4,9364 8,0649 23,8127  27234,68 2,20E+03 6,49E+03 -7,49E+01 2,00E+00 3913,99 36231,08 36,23 266,25 
99 ELSCFSCU 1,25 827,9342 0,5757 0,3318 -4,9364 7,8576 23,9190  27234,68 2,14E+03 6,52E+03 4,71E+01 2,00E+00 3931,46 36226,26 36,23 266,25 
99 ELSCFSCU 1,875 827,9342 2,0672 0,3318 -4,9364 7,6502 23,0931  27234,68 2,09E+03 6,29E+03 1,69E+02 2,00E+00 3795,71 35945,43 35,95 266,25 
99 ELSCFSCU 2,5 827,9342 3,5587 0,3318 -4,9364 7,4428 21,3350  27234,68 2,03E+03 5,82E+03 2,91E+02 2,00E+00 3506,73 35388,35 35,39 266,25 
100 ELSCFSCU 0 827,5153 -3,0861 0,4680 -7,4162 8,2723 21,3397  27220,90 2,25E+03 5,82E+03 -2,52E+02 2,00E+00 3507,51 35518,95 35,52 266,25 
100 ELSCFSCU 0,625 827,5153 -1,5946 0,4680 -7,4162 7,9798 22,8024  27220,90 2,18E+03 6,22E+03 -1,30E+02 2,00E+00 3747,93 35887,07 35,89 266,25 
100 ELSCFSCU 1,25 827,5153 -0,1031 0,4680 -7,4162 7,6873 23,3330  27220,90 2,10E+03 6,36E+03 -8,43E+00 2,00E+00 3835,13 35983,59 35,98 266,25 
100 ELSCFSCU 1,875 827,5153 1,3884 0,4680 -7,4162 7,3949 22,9313  27220,90 2,02E+03 6,25E+03 1,14E+02 2,00E+00 3769,12 35805,30 35,81 266,25 
100 ELSCFSCU 2,5 827,5153 2,8799 0,4680 -7,4162 7,1024 21,5975  27220,90 1,94E+03 5,89E+03 2,36E+02 2,00E+00 3549,88 35351,03 35,35 266,25 
101 ELSCFSCU 0 826,9550 -2,5850 0,6035 -10,5082 8,2042 21,6057  27202,47 2,24E+03 5,89E+03 -2,11E+02 2,00E+00 3551,23 35565,64 35,57 266,25 
101 ELSCFSCU 0,625 826,9550 -1,0935 0,6035 -10,5082 7,8270 22,7553  27202,47 2,13E+03 6,20E+03 -8,94E+01 2,00E+00 3740,18 35819,58 35,82 266,25 
101 ELSCFSCU 1,25 826,9550 0,3980 0,6035 -10,5082 7,4499 22,9726  27202,47 2,03E+03 6,26E+03 3,25E+01 2,00E+00 3775,91 35800,87 35,80 266,25 
101 ELSCFSCU 1,875 826,9550 1,8895 0,6035 -10,5082 7,0727 22,2578  27202,47 1,93E+03 6,07E+03 1,55E+02 2,00E+00 3658,42 35506,96 35,51 266,25 
101 ELSCFSCU 2,5 826,9550 3,3810 0,6035 -10,5082 6,6956 20,6108  27202,47 1,83E+03 5,62E+03 2,76E+02 2,00E+00 3387,71 34937,31 34,94 266,25 
102 ELSCFSCU 0 826,2336 11,3122 0,8060 -14,5418 8,0613 20,6294  27178,74 2,20E+03 5,62E+03 9,25E+02 2,00E+00 3390,75 35414,85 35,41 266,25 
102 ELSCFSCU 0,625 826,2336 12,8037 0,8060 -14,5418 7,5576 13,0931  27178,74 2,06E+03 3,57E+03 1,05E+03 2,00E+00 2152,06 33066,13 33,07 266,25 
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102 ELSCFSCU 1,25 826,2336 14,2952 0,8060 -14,5418 7,0538 4,6247  27178,74 1,92E+03 1,26E+03 1,17E+03 2,00E+00 760,14 30487,71 30,49 266,25 
102 ELSCFSCU 1,875 826,2336 15,7867 0,8060 -14,5418 6,5501 -4,7759  27178,74 1,79E+03 -1,30E+03 1,29E+03 2,00E+00 -784,99 27714,37 27,71 266,25 
102 ELSCFSCU 2,5 826,2336 17,2782 0,8060 -14,5418 6,0464 -15,1087  27178,74 1,65E+03 -4,12E+03 1,41E+03 2,00E+00 -2483,35 24803,33 24,80 266,25 
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Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σ 
(kN/m2) 
σ 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
46 ELSCFSCU 0 -869,8320 -3,5496 -2,6608 -2,3239 -9,1484 14,8668  -30627,89 -2,99E+03 4,50E+03 -2,95E+02 2,29E+00 2802,95 29286,64 29,29 266,25 
46 ELSCFSCU 1,326848 -868,8399 -0,7628 -2,4287 -2,3239 -5,7720 17,7278  -30592,95 -1,89E+03 5,36E+03 -6,34E+01 2,29E+00 3342,34 27415,13 27,42 266,25 
46 ELSCFSCU 2,653696 -867,8478 2,0239 -2,1966 -2,3239 -2,7034 16,8912  -30558,02 -8,84E+02 5,11E+03 1,68E+02 2,29E+00 3184,61 26653,41 26,65 266,25 
47 ELSCFSCU 0 -856,4745 -0,7763 -2,2084 -2,4330 -2,5994 16,8752  -30157,55 -8,50E+02 5,10E+03 -6,46E+01 2,29E+00 3181,61 26184,63 26,18 266,25 
47 ELSCFSCU 1,307947 -855,6162 2,0105 -1,9797 -2,4330 0,1395 16,0681  -30127,33 4,56E+01 4,86E+03 1,67E+02 2,29E+00 3029,43 25526,17 25,53 266,25 
47 ELSCFSCU 2,615894 -854,7579 4,7972 -1,7509 -2,4330 2,5792 11,6161  -30097,11 8,43E+02 3,51E+03 3,99E+02 2,29E+00 2190,06 25940,94 25,94 266,25 
48 ELSCFSCU 0 -841,8047 -4,3004 -1,7569 -2,2495 2,7371 11,6089  -29641,01 8,95E+02 3,51E+03 -3,58E+02 2,29E+00 2188,70 25339,50 25,34 266,25 
48 ELSCFSCU 1,284338 -841,1470 -1,5137 -1,5322 -2,2495 4,8493 15,3425  -29617,85 1,59E+03 4,64E+03 -1,26E+02 2,29E+00 2892,63 23638,49 23,64 266,25 
48 ELSCFSCU 2,568677 -840,4894 1,2731 -1,3076 -2,2495 6,6729 15,4970  -29594,70 2,18E+03 4,69E+03 1,06E+02 2,29E+00 2921,76 23028,78 23,03 266,25 
49 ELSCFSCU 0 -830,3951 -3,6492 -1,3119 -1,8039 6,8060 15,4927  -29239,26 2,22E+03 4,68E+03 -3,03E+02 2,29E+00 2920,94 22562,30 22,56 266,25 
49 ELSCFSCU 1,267517 -829,9270 -0,8625 -1,0902 -1,8039 8,3284 18,3520  -29222,78 2,72E+03 5,55E+03 -7,17E+01 2,29E+00 3460,03 21358,90 21,36 266,25 
49 ELSCFSCU 2,535034 -829,4588 1,9243 -0,8685 -1,8039 9,5698 17,6791  -29206,30 3,13E+03 5,35E+03 1,60E+02 2,29E+00 3333,16 21170,64 21,17 266,25 
50 ELSCFSCU 0 -822,7498 -3,5199 -0,8722 -1,1561 9,6691 17,6764  -28970,06 3,16E+03 5,35E+03 -2,93E+02 2,29E+00 3332,66 20804,05 20,80 266,25 
50 ELSCFSCU 1,256234 -822,4712 -0,7332 -0,6525 -1,1561 10,6267 20,3479  -28960,25 3,47E+03 6,15E+03 -6,10E+01 2,29E+00 3836,32 19879,88 19,88 266,25 
50 ELSCFSCU 2,512469 -822,1925 2,0536 -0,4327 -1,1561 11,3084 19,5185  -28950,44 3,70E+03 5,90E+03 1,71E+02 2,29E+00 3679,96 19920,15 19,92 266,25 
51 ELSCFSCU 0 -818,8625 -3,9437 -0,4361 -0,3834 11,3607 19,5172  -28833,19 3,71E+03 5,90E+03 -3,28E+02 2,29E+00 3679,71 19656,35 19,66 266,25 
51 ELSCFSCU 1,25064 -818,7733 -1,1570 -0,2173 -0,3834 11,7693 22,7067  -28830,05 3,85E+03 6,87E+03 -9,62E+01 2,29E+00 4281,05 18829,10 18,83 266,25 
51 ELSCFSCU 2,50128 -818,6841 1,6298 0,0014 -0,3834 11,9043 22,4110  -28826,90 3,89E+03 6,78E+03 1,36E+02 2,29E+00 4225,31 18929,68 18,93 266,25 
52 ELSCFSCU 0 -818,6841 -1,6298 -0,0018 0,3838 11,9043 22,4110  -28826,90 3,89E+03 6,78E+03 -1,36E+02 2,29E+00 4225,31 18838,71 18,84 266,25 
52 ELSCFSCU 1,25064 -818,7733 1,1569 0,2169 0,3838 11,7698 22,7067  -28830,05 3,85E+03 6,87E+03 9,62E+01 2,29E+00 4281,06 18894,45 18,89 266,25 
52 ELSCFSCU 2,50128 -818,8625 3,9437 0,4357 0,3838 11,3617 19,5172  -28833,19 3,71E+03 5,90E+03 3,28E+02 2,29E+00 3679,72 19839,35 19,84 266,25 
53 ELSCFSCU 0 -822,1925 -2,0536 0,4323 1,1565 11,3093 19,5185  -28950,44 3,70E+03 5,90E+03 -1,71E+02 2,29E+00 3679,97 19824,96 19,82 266,25 
53 ELSCFSCU 1,256234 -822,4712 0,7332 0,6521 1,1565 10,6282 20,3479  -28960,25 3,47E+03 6,15E+03 6,10E+01 2,29E+00 3836,34 19914,66 19,91 266,25 
53 ELSCFSCU 2,512469 -822,7498 3,5199 0,8718 1,1565 9,6711 17,6765  -28970,06 3,16E+03 5,35E+03 2,93E+02 2,29E+00 3332,68 20943,59 20,94 266,25 
54 ELSCFSCU 0 -829,4588 -1,9243 0,8681 1,8045 9,5717 17,6792  -29206,30 3,13E+03 5,35E+03 -1,60E+02 2,29E+00 3333,18 21094,28 21,09 266,25 
54 ELSCFSCU 1,267517 -829,9270 0,8625 1,0898 1,8045 8,3308 18,3521  -29222,78 2,72E+03 5,55E+03 7,17E+01 2,29E+00 3460,05 21392,92 21,39 266,25 
54 ELSCFSCU 2,535034 -830,3951 3,6492 1,3115 1,8045 6,8090 15,4928  -29239,26 2,23E+03 4,68E+03 3,03E+02 2,29E+00 2920,96 22678,87 22,68 266,25 
55 ELSCFSCU 0 -840,4894 -1,2731 1,3072 2,2503 6,6758 15,4972  -29594,70 2,18E+03 4,69E+03 -1,06E+02 2,29E+00 2921,79 22987,47 22,99 266,25 
55 ELSCFSCU 1,284338 -841,1470 1,5137 1,5318 2,2503 4,8527 15,3427  -29617,85 1,59E+03 4,64E+03 1,26E+02 2,29E+00 2892,66 23683,52 23,68 266,25 
55 ELSCFSCU 2,568677 -841,8047 4,3004 1,7565 2,2503 2,7410 11,6090  -29641,01 8,96E+02 3,51E+03 3,58E+02 2,29E+00 2188,73 25430,68 25,43 266,25 
56 ELSCFSCU 0 -854,7579 -4,7972 1,7505 2,4340 2,5831 11,6162  -30097,11 8,44E+02 3,51E+03 -3,99E+02 2,29E+00 2190,09 25838,40 25,84 266,25 
56 ELSCFSCU 1,307947 -855,6162 -2,0105 1,9793 2,4340 0,1439 16,0683  -30127,33 4,70E+01 4,86E+03 -1,67E+02 2,29E+00 3029,46 25465,12 25,47 266,25 
56 ELSCFSCU 2,615894 -856,4745 0,7763 2,2080 2,4340 -2,5945 16,8754  -30157,55 -8,48E+02 5,10E+03 6,46E+01 2,29E+00 3181,63 26206,53 26,21 266,25 
57 ELSCFSCU 0 -867,8478 -2,0239 2,1962 2,3251 -2,6985 16,8913  -30558,02 -8,82E+02 5,11E+03 -1,68E+02 2,29E+00 3184,63 26591,41 26,59 266,25 
57 ELSCFSCU 1,326848 -868,8400 0,7629 2,4283 2,3251 -5,7666 17,7279  -30592,96 -1,88E+03 5,36E+03 6,34E+01 2,29E+00 3342,36 27436,56 27,44 266,25 
57 ELSCFSCU 2,653696 -869,8320 3,5496 2,6604 2,3251 -9,1425 14,8668  -30627,89 -2,99E+03 4,50E+03 2,95E+02 2,29E+00 2802,95 29369,34 29,37 266,25 
                    
103 ELSCFSCU 0 -877,5184 -3,7873 -2,6198 -2,3351 -8,9731 15,1081  -30898,54 -2,93E+03 4,57E+03 -3,15E+02 2,29E+00 2848,44 29429,85 29,43 266,25 
103 ELSCFSCU 1,326848 -876,5263 -1,0005 -2,3878 -2,3351 -5,6509 18,2845  -30863,60 -1,85E+03 5,53E+03 -8,32E+01 2,29E+00 3447,30 27492,75 27,49 266,25 
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103 ELSCFSCU 2,653696 -875,5342 1,7862 -2,1557 -2,3351 -2,6367 17,7632  -30828,67 -8,62E+02 5,37E+03 1,49E+02 2,29E+00 3349,03 26666,46 26,67 266,25 
104 ELSCFSCU 0 -863,9606 -0,7520 -2,1835 -2,4368 -2,5309 17,7473  -30421,15 -8,27E+02 5,37E+03 -6,25E+01 2,29E+00 3346,02 26192,92 26,19 266,25 
104 ELSCFSCU 1,307947 -863,1023 2,0348 -1,9547 -2,4368 0,1754 16,9084  -30390,93 5,73E+01 5,11E+03 1,69E+02 2,29E+00 3187,85 25554,90 25,55 266,25 
104 ELSCFSCU 2,615894 -862,2440 4,8215 -1,7260 -2,4368 2,5825 12,4245  -30360,70 8,44E+02 3,76E+03 4,01E+02 2,29E+00 2342,48 25982,73 25,98 266,25 
105 ELSCFSCU 0 -849,1329 -4,1730 -1,7400 -2,2488 2,7416 12,4174  -29899,05 8,96E+02 3,75E+03 -3,47E+02 2,29E+00 2341,13 25369,77 25,37 266,25 
105 ELSCFSCU 1,284338 -848,4752 -1,3862 -1,5153 -2,2488 4,8321 15,9873  -29875,89 1,58E+03 4,83E+03 -1,15E+02 2,29E+00 3014,20 23730,07 23,73 266,25 
105 ELSCFSCU 2,568677 -847,8175 1,4005 -1,2907 -2,2488 6,6341 15,9781  -29852,73 2,17E+03 4,83E+03 1,16E+02 2,29E+00 3012,46 23172,69 23,17 266,25 
106 ELSCFSCU 0 -837,6306 -3,4922 -1,3008 -1,8015 6,7679 15,9738  -29494,04 2,21E+03 4,83E+03 -2,90E+02 2,29E+00 3011,65 22700,85 22,70 266,25 
106 ELSCFSCU 1,267517 -837,1624 -0,7054 -1,0791 -1,8015 8,2762 18,6341  -29477,55 2,71E+03 5,63E+03 -5,87E+01 2,29E+00 3513,22 21557,61 21,56 266,25 
106 ELSCFSCU 2,535034 -836,6942 2,0813 -0,8574 -1,8015 9,5035 17,7621  -29461,06 3,11E+03 5,37E+03 1,73E+02 2,29E+00 3348,82 21424,02 21,42 266,25 
107 ELSCFSCU 0 -829,9355 -3,4058 -0,8658 -1,1540 9,6032 17,7596  -29223,08 3,14E+03 5,37E+03 -2,83E+02 2,29E+00 3348,33 21054,71 21,05 266,25 
107 ELSCFSCU 1,256234 -829,6569 -0,6191 -0,6461 -1,1540 10,5529 20,2877  -29213,27 3,45E+03 6,13E+03 -5,15E+01 2,29E+00 3824,97 20166,68 20,17 266,25 
107 ELSCFSCU 2,512469 -829,3782 2,1677 -0,4264 -1,1540 11,2265 19,3149  -29203,46 3,67E+03 5,84E+03 1,80E+02 2,29E+00 3641,58 20243,80 20,24 266,25 
108 ELSCFSCU 0 -826,0264 -3,9104 -0,4340 -0,3827 11,2790 19,3137  -29085,44 3,69E+03 5,84E+03 -3,25E+02 2,29E+00 3641,34 19980,39 19,98 266,25 
108 ELSCFSCU 1,25064 -825,9372 -1,1237 -0,2152 -0,3827 11,6850 22,4616  -29082,30 3,82E+03 6,79E+03 -9,34E+01 2,29E+00 4234,84 19155,69 19,16 266,25 
108 ELSCFSCU 2,50128 -825,8480 1,6631 0,0035 -0,3827 11,8174 22,1243  -29079,15 3,86E+03 6,69E+03 1,38E+02 2,29E+00 4171,24 19265,07 19,27 266,25 
109 ELSCFSCU 0 -825,8480 -1,6631 -0,0039 0,3830 11,8174 22,1243  -29079,15 3,86E+03 6,69E+03 -1,38E+02 2,29E+00 4171,24 19175,04 19,18 266,25 
109 ELSCFSCU 1,25064 -825,9372 1,1237 0,2148 0,3830 11,6855 22,4616  -29082,30 3,82E+03 6,79E+03 9,34E+01 2,29E+00 4234,83 19217,41 19,22 266,25 
109 ELSCFSCU 2,50128 -826,0264 3,9104 0,4336 0,3830 11,2800 19,3136  -29085,44 3,69E+03 5,84E+03 3,25E+02 2,29E+00 3641,33 20157,10 20,16 266,25 
110 ELSCFSCU 0 -829,3782 -2,1677 0,4260 1,1544 11,2275 19,3149  -29203,46 3,67E+03 5,84E+03 -1,80E+02 2,29E+00 3641,57 20146,00 20,15 266,25 
110 ELSCFSCU 1,256234 -829,6569 0,6191 0,6457 1,1544 10,5544 20,2876  -29213,27 3,45E+03 6,13E+03 5,15E+01 2,29E+00 3824,96 20195,51 20,20 266,25 
110 ELSCFSCU 2,512469 -829,9355 3,4058 0,8654 1,1544 9,6052 17,7595  -29223,08 3,14E+03 5,37E+03 2,83E+02 2,29E+00 3348,31 21188,80 21,19 266,25 
111 ELSCFSCU 0 -836,6942 -2,0813 0,8570 1,8021 9,5054 17,7620  -29461,06 3,11E+03 5,37E+03 -1,73E+02 2,29E+00 3348,80 21342,11 21,34 266,25 
111 ELSCFSCU 1,267517 -837,1624 0,7055 1,0787 1,8021 8,2786 18,6340  -29477,55 2,71E+03 5,63E+03 5,87E+01 2,29E+00 3513,19 21585,52 21,59 266,25 
111 ELSCFSCU 2,535034 -837,6306 3,4922 1,3004 1,8021 6,7709 15,9737  -29494,04 2,21E+03 4,83E+03 2,90E+02 2,29E+00 3011,63 22815,22 22,82 266,25 
112 ELSCFSCU 0 -847,8175 -1,4005 1,2903 2,2496 6,6370 15,9780  -29852,73 2,17E+03 4,83E+03 -1,16E+02 2,29E+00 3012,43 23126,33 23,13 266,25 
112 ELSCFSCU 1,284338 -848,4752 1,3862 1,5149 2,2496 4,8355 15,9872  -29875,89 1,58E+03 4,83E+03 1,15E+02 2,29E+00 3014,17 23772,89 23,77 266,25 
112 ELSCFSCU 2,568677 -849,1329 4,1730 1,7396 2,2496 2,7456 12,4172  -29899,05 8,97E+02 3,75E+03 3,47E+02 2,29E+00 2341,10 25464,42 25,46 266,25 
113 ELSCFSCU 0 -862,2440 -4,8215 1,7256 2,4378 2,5863 12,4244  -30360,70 8,45E+02 3,76E+03 -4,01E+02 2,29E+00 2342,45 25872,85 25,87 266,25 
113 ELSCFSCU 1,307947 -863,1023 -2,0348 1,9543 2,4378 0,1798 16,9082  -30390,93 5,88E+01 5,11E+03 -1,69E+02 2,29E+00 3187,82 25490,12 25,49 266,25 
113 ELSCFSCU 2,615894 -863,9606 0,7520 2,1831 2,4378 -2,5260 17,7472  -30421,15 -8,26E+02 5,37E+03 6,25E+01 2,29E+00 3345,99 26215,32 26,22 266,25 
114 ELSCFSCU 0 -875,5341 -1,7863 2,1553 2,3363 -2,6318 17,7631  -30828,67 -8,60E+02 5,37E+03 -1,49E+02 2,29E+00 3349,00 26608,89 26,61 266,25 
114 ELSCFSCU 1,326848 -876,5262 1,0005 2,3874 2,3363 -5,6456 18,2844  -30863,60 -1,85E+03 5,53E+03 8,32E+01 2,29E+00 3447,29 27522,30 27,52 266,25 
114 ELSCFSCU 2,653696 -877,5183 3,7872 2,6194 2,3363 -8,9672 15,1081  -30898,53 -2,93E+03 4,57E+03 3,15E+02 2,29E+00 2848,44 29519,23 29,52 266,25 
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BIGA TRANSVERSAL 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σ (kN/m2) σ 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
115 ELSCFSCU 0 0,0000 -21,1509 0,8234 5,80E-04 1,6474 13,1886  0,00 1,48E+04 4,57E+04 -1,81E+04 2,32E+02 3,94 68148,88 68,15 266,25 
115 ELSCFSCU 1 0,0000 -10,0935 0,8234 5,80E-04 0,8240 28,8108  0,00 7,38E+03 9,99E+04 -8,64E+03 2,32E+02 3,94 108360,15 108,36 266,25 
115 ELSCFSCU 2 0,0000 0,9639 0,8234 5,80E-04 0,0005 33,3756  0,00 4,68E+00 1,16E+05 8,25E+02 2,32E+02 3,94 115786,82 115,79 266,25 
115 ELSCFSCU 3 0,0000 12,0213 0,8234 5,80E-04 -0,8229 26,8830  0,00 -7,37E+03 9,33E+04 1,03E+04 2,32E+02 3,94 87706,96 87,71 266,25 
115 ELSCFSCU 4 0,0000 23,0786 0,8234 5,80E-04 -1,6464 9,3331  0,00 -1,48E+04 3,24E+04 1,97E+04 2,32E+02 3,94 38481,37 38,48 266,25 
116 ELSCFSCU 0 -0,1747 -43,6420 0,6975 4,69E-04 1,3949 -1,6181  -26,31 1,25E+04 -5,61E+03 -3,73E+04 1,97E+02 3,19 65041,98 65,04 266,25 
116 ELSCFSCU 1 -0,1747 -21,5172 0,6975 4,69E-04 0,6974 30,9615  -26,31 6,25E+03 1,07E+05 -1,84E+04 1,97E+02 3,19 118012,74 118,01 266,25 
116 ELSCFSCU 2 -0,1747 0,6075 0,6975 4,69E-04 -0,0001 41,4164  -26,31 -6,46E-01 1,44E+05 5,20E+02 1,97E+02 3,19 143640,64 143,64 266,25 
116 ELSCFSCU 3 -0,1747 22,7323 0,6975 4,69E-04 -0,6976 29,7465  -26,31 -6,25E+03 1,03E+05 1,95E+04 1,97E+02 3,19 102597,40 102,60 266,25 
116 ELSCFSCU 4 -0,1747 44,8571 0,6975 4,69E-04 -1,3951 -4,0482  -26,31 -1,25E+04 -1,40E+04 3,84E+04 1,97E+02 3,19 71598,23 71,60 266,25 
117 ELSCFSCU 0 -0,1215 -43,8654 0,5656 2,00E-04 1,1312 -1,5692  -18,30 1,01E+04 -5,44E+03 -3,75E+04 1,60E+02 1,36 65179,37 65,18 266,25 
117 ELSCFSCU 1 -0,1215 -21,7407 0,5656 2,00E-04 0,5656 31,2339  -18,30 5,07E+03 1,08E+05 -1,86E+04 1,60E+02 1,36 117882,88 117,88 266,25 
117 ELSCFSCU 2 -0,1215 0,3841 0,5656 2,00E-04 0,0000 41,9122  -18,30 -1,24E-03 1,45E+05 3,29E+02 1,60E+02 1,36 145367,19 145,37 266,25 
117 ELSCFSCU 3 -0,1215 22,5089 0,5656 2,00E-04 -0,5656 30,4657  -18,30 -5,07E+03 1,06E+05 1,93E+04 1,60E+02 1,36 105979,97 105,98 266,25 
117 ELSCFSCU 4 -0,1215 44,6336 0,5656 2,00E-04 -1,1312 -3,1056  -18,30 -1,01E+04 -1,08E+04 3,82E+04 1,60E+02 1,36 69383,84 69,38 266,25 
118 ELSCFSCU 0 -0,1261 -43,9926 0,4294 1,71E-06 0,8589 -1,4653  -18,99 7,70E+03 -5,08E+03 -3,76E+04 1,21E+02 0,01 65252,50 65,25 266,25 
118 ELSCFSCU 1 -0,1261 -21,8679 0,4294 1,71E-06 0,4294 31,4649  -18,99 3,85E+03 1,09E+05 -1,87E+04 1,21E+02 0,01 117531,44 117,53 266,25 
118 ELSCFSCU 2 -0,1261 0,2569 0,4294 1,71E-06 0,0000 42,2704  -18,99 1,60E-02 1,47E+05 2,20E+02 1,21E+02 0,01 146608,33 146,61 266,25 
118 ELSCFSCU 3 -0,1261 22,3817 0,4294 1,71E-06 -0,4294 30,9511  -18,99 -3,85E+03 1,07E+05 1,92E+04 1,21E+02 0,01 108681,33 108,68 266,25 
118 ELSCFSCU 4 -0,1261 44,5064 0,4294 1,71E-06 -0,8589 -2,4929  -18,99 -7,70E+03 -8,65E+03 3,81E+04 1,21E+02 0,01 67961,72 67,96 266,25 
119 ELSCFSCU 0 -0,1272 -44,0585 0,2903 -8,07E-05 0,5806 -1,3553  -19,16 5,20E+03 -4,70E+03 -3,77E+04 8,19E+01 -0,55 65300,60 65,30 266,25 
119 ELSCFSCU 1 -0,1272 -21,9337 0,2903 -8,07E-05 0,2903 31,6408  -19,16 2,60E+03 1,10E+05 -1,88E+04 8,19E+01 -0,55 116946,49 116,95 266,25 
119 ELSCFSCU 2 -0,1272 0,1910 0,2903 -8,07E-05 0,0000 42,5122  -19,16 -1,46E-05 1,47E+05 1,63E+02 8,19E+01 -0,55 147446,55 147,45 266,25 
119 ELSCFSCU 3 -0,1272 22,3158 0,2903 -8,07E-05 -0,2903 31,2588  -19,16 -2,60E+03 1,08E+05 1,91E+04 8,19E+01 -0,55 110857,68 110,86 266,25 
119 ELSCFSCU 4 -0,1272 44,4405 0,2903 -8,07E-05 -0,5806 -2,1194  -19,16 -5,20E+03 -7,35E+03 3,80E+04 8,19E+01 -0,55 67053,58 67,05 266,25 
120 ELSCFSCU 0 -0,1273 -44,0883 0,1493 -6,65E-05 0,2985 -1,2753  -19,17 2,68E+03 -4,42E+03 -3,77E+04 4,21E+01 -0,45 65366,65 65,37 266,25 
120 ELSCFSCU 1 -0,1273 -21,9635 0,1493 -6,65E-05 0,1493 31,7506  -19,17 1,34E+03 1,10E+05 -1,88E+04 4,21E+01 -0,45 116110,86 116,11 266,25 
120 ELSCFSCU 2 -0,1273 0,1613 0,1493 -6,65E-05 0,0000 42,6518  -19,17 4,49E-04 1,48E+05 1,38E+02 4,21E+01 -0,45 147930,62 147,93 266,25 
120 ELSCFSCU 3 -0,1273 22,2860 0,1493 -6,65E-05 -0,1493 31,4281  -19,17 -1,34E+03 1,09E+05 1,91E+04 4,21E+01 -0,45 112613,11 112,61 266,25 
120 ELSCFSCU 4 -0,1273 44,4108 0,1493 -6,65E-05 -0,2985 -1,9203  -19,17 -2,68E+03 -6,66E+03 3,80E+04 4,21E+01 -0,45 66481,48 66,48 266,25 
121 ELSCFSCU 0 -0,1274 -44,0966 0,0073 -7,01E-08 0,0146 -1,2463  -19,18 1,31E+02 -4,32E+03 -3,77E+04 2,06E+00 0,00 65490,24 65,49 266,25 
121 ELSCFSCU 1 -0,1274 -21,9719 0,0073 -7,01E-08 0,0073 31,7879  -19,18 6,54E+01 1,10E+05 -1,88E+04 2,06E+00 0,00 115017,58 115,02 266,25 
121 ELSCFSCU 2 -0,1274 0,1529 0,0073 -7,01E-08 0,0000 42,6974  -19,18 1,37E-12 1,48E+05 1,31E+02 2,06E+00 0,00 148088,89 148,09 266,25 
121 ELSCFSCU 3 -0,1274 22,2777 0,0073 -7,01E-08 -0,0073 31,4821  -19,18 -6,54E+01 1,09E+05 1,91E+04 2,06E+00 0,00 114005,70 114,01 266,25 
121 ELSCFSCU 4 -0,1274 44,4024 0,0073 -7,01E-08 -0,0146 -1,8580  -19,18 -1,31E+02 -6,44E+03 3,80E+04 2,06E+00 0,00 66137,55 66,14 266,25 
122 ELSCFSCU 0 -0,1273 -44,0883 -0,1347 6,64E-05 -0,2694 -1,2753  -19,17 -2,41E+03 -4,42E+03 -3,77E+04 -3,80E+01 0,45 65700,73 65,70 266,25 
122 ELSCFSCU 1 -0,1273 -21,9635 -0,1347 6,64E-05 -0,1347 31,7506  -19,17 -1,21E+03 1,10E+05 -1,88E+04 -3,80E+01 0,45 113670,28 113,67 266,25 
122 ELSCFSCU 2 -0,1273 0,1613 -0,1347 6,64E-05 0,0000 42,6518  -19,17 -4,49E-04 1,48E+05 1,38E+02 -3,80E+01 0,45 147930,61 147,93 266,25 
122 ELSCFSCU 3 -0,1273 22,2860 -0,1347 6,64E-05 0,1347 31,4281  -19,17 1,21E+03 1,09E+05 1,91E+04 -3,80E+01 0,45 115048,45 115,05 266,25 
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122 ELSCFSCU 4 -0,1273 44,4108 -0,1347 6,64E-05 0,2694 -1,9203  -19,17 2,41E+03 -6,66E+03 3,80E+04 -3,80E+01 0,45 65958,82 65,96 266,25 
123 ELSCFSCU 0 -0,1272 -44,0585 -0,2757 8,06E-05 -0,5515 -1,3553  -19,16 -4,94E+03 -4,70E+03 -3,77E+04 -7,78E+01 0,55 66008,95 66,01 266,25 
123 ELSCFSCU 1 -0,1272 -21,9337 -0,2757 8,06E-05 -0,2757 31,6408  -19,16 -2,47E+03 1,10E+05 -1,88E+04 -7,78E+01 0,55 112082,27 112,08 266,25 
123 ELSCFSCU 2 -0,1272 0,1910 -0,2757 8,06E-05 0,0000 42,5122  -19,16 1,46E-05 1,47E+05 1,63E+02 -7,78E+01 0,55 147446,55 147,45 266,25 
123 ELSCFSCU 3 -0,1272 22,3158 -0,2757 8,06E-05 0,2757 31,2588  -19,16 2,47E+03 1,08E+05 1,91E+04 -7,78E+01 0,55 115709,51 115,71 266,25 
123 ELSCFSCU 4 -0,1272 44,4405 -0,2757 8,06E-05 0,5515 -2,1194  -19,16 4,94E+03 -7,35E+03 3,80E+04 -7,78E+01 0,55 65909,77 65,91 266,25 
124 ELSCFSCU 0 -0,1261 -43,9926 -0,4149 -1,73E-06 -0,8299 -1,4654  -18,99 -7,44E+03 -5,08E+03 -3,76E+04 -1,17E+02 -0,01 66395,66 66,40 266,25 
124 ELSCFSCU 1 -0,1261 -21,8679 -0,4149 -1,73E-06 -0,4149 31,4649  -18,99 -3,72E+03 1,09E+05 -1,87E+04 -1,17E+02 -0,01 110277,62 110,28 266,25 
124 ELSCFSCU 2 -0,1261 0,2569 -0,4149 -1,73E-06 0,0000 42,2704  -18,99 -1,60E-02 1,47E+05 2,20E+02 -1,17E+02 -0,01 146608,29 146,61 266,25 
124 ELSCFSCU 3 -0,1261 22,3816 -0,4149 -1,73E-06 0,4149 30,9511  -18,99 3,72E+03 1,07E+05 1,92E+04 -1,17E+02 -0,01 115910,14 115,91 266,25 
124 ELSCFSCU 4 -0,1261 44,5064 -0,4149 -1,73E-06 0,8299 -2,4929  -18,99 7,44E+03 -8,65E+03 3,81E+04 -1,17E+02 -0,01 65973,77 65,97 266,25 
125 ELSCFSCU 0 -0,1215 -43,8655 -0,5512 -2,00E-04 -1,1023 -1,5692  -18,30 -9,88E+03 -5,44E+03 -3,75E+04 -1,56E+02 -1,36 66799,07 66,80 266,25 
125 ELSCFSCU 1 -0,1215 -21,7407 -0,5512 -2,00E-04 -0,5512 31,2338  -18,30 -4,94E+03 1,08E+05 -1,86E+04 -1,56E+02 -1,36 108291,29 108,29 266,25 
125 ELSCFSCU 2 -0,1215 0,3841 -0,5512 -2,00E-04 0,0000 41,9122  -18,30 1,24E-03 1,45E+05 3,29E+02 -1,56E+02 -1,36 145367,17 145,37 266,25 
125 ELSCFSCU 3 -0,1215 22,5088 -0,5512 -2,00E-04 0,5512 30,4657  -18,30 4,94E+03 1,06E+05 1,93E+04 -1,56E+02 -1,36 115521,37 115,52 266,25 
125 ELSCFSCU 4 -0,1215 44,6336 -0,5512 -2,00E-04 1,1023 -3,1055  -18,30 9,88E+03 -1,08E+04 3,82E+04 -1,56E+02 -1,36 66156,17 66,16 266,25 
126 ELSCFSCU 0 -0,1747 -43,6421 -0,6831 -4,69E-04 -1,3662 -1,6182  -26,31 -1,22E+04 -5,61E+03 -3,73E+04 -1,93E+02 -3,19 67111,16 67,11 266,25 
126 ELSCFSCU 1 -0,1747 -21,5173 -0,6831 -4,69E-04 -0,6831 30,9615  -26,31 -6,12E+03 1,07E+05 -1,84E+04 -1,93E+02 -3,19 106155,55 106,16 266,25 
126 ELSCFSCU 2 -0,1747 0,6075 -0,6831 -4,69E-04 0,0001 41,4164  -26,31 6,46E-01 1,44E+05 5,20E+02 -1,93E+02 -3,19 143641,88 143,64 266,25 
126 ELSCFSCU 3 -0,1747 22,7322 -0,6831 -4,69E-04 0,6832 29,7466  -26,31 6,12E+03 1,03E+05 1,95E+04 -1,93E+02 -3,19 114355,89 114,36 266,25 
126 ELSCFSCU 4 -0,1747 44,8570 -0,6831 -4,69E-04 1,3664 -4,0480  -26,31 1,22E+04 -1,40E+04 3,84E+04 -1,93E+02 -3,19 66504,68 66,50 266,25 
127 ELSCFSCU 0 0,0000 -21,1510 -0,8092 -5,79E-04 -1,6189 13,1883  0,00 -1,45E+04 4,57E+04 -1,81E+04 -2,28E+02 -3,94 44259,78 44,26 266,25 
127 ELSCFSCU 1 0,0000 -10,0936 -0,8092 -5,79E-04 -0,8097 28,8106  0,00 -7,26E+03 9,99E+04 -8,64E+03 -2,28E+02 -3,94 93882,31 93,88 266,25 
127 ELSCFSCU 2 0,0000 0,9637 -0,8092 -5,79E-04 -0,0005 33,3756  0,00 -4,68E+00 1,16E+05 8,25E+02 -2,28E+02 -3,94 115777,35 115,78 266,25 
127 ELSCFSCU 3 0,0000 12,0211 -0,8092 -5,79E-04 0,8087 26,8832  0,00 7,25E+03 9,33E+04 1,03E+04 -2,28E+02 -3,94 102066,03 102,07 266,25 
127 ELSCFSCU 4 0,0000 23,0785 -0,8092 -5,79E-04 1,6179 9,3334  0,00 1,45E+04 3,24E+04 1,97E+04 -2,28E+02 -3,94 58026,17 58,03 266,25 
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PÈNDOLES 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σ (kN/m2) σ 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
1 ELSCFSCU 0 36,3043 -3,81E-02 1,18E-02 6,40E-04 4,29E-03 -1,61E-02  80248,19 3,16E+03 -1,18E+04 -1,12E+02 3,48E+01 235,80 71563,55 71,56 266,25 
1 ELSCFSCU 0,395 36,3043 -3,81E-02 1,18E-02 6,40E-04 -3,70E-04 -1,03E-03  80248,19 -2,73E+02 -7,62E+02 -1,12E+02 3,48E+01 235,80 79213,53 79,21 266,25 
1 ELSCFSCU 0,79 36,3043 -3,81E-02 1,18E-02 6,40E-04 -5,03E-03 1,40E-02  80248,19 -3,71E+03 1,03E+04 -1,12E+02 3,48E+01 235,80 86863,52 86,86 266,25 
2 ELSCFSCU 0 49,4773 -9,23E-03 5,94E-03 4,90E-04 4,24E-03 -7,64E-03  109366,31 3,12E+03 -5,63E+03 -2,72E+01 1,75E+01 180,39 106858,93 106,86 266,25 
2 ELSCFSCU 0,78 49,4773 -9,23E-03 5,94E-03 4,90E-04 -3,91E-04 -4,44E-04  109366,31 -2,88E+02 -3,27E+02 -2,72E+01 1,75E+01 180,39 108751,36 108,75 266,25 
2 ELSCFSCU 1,56 49,4773 -9,23E-03 5,94E-03 4,90E-04 -5,02E-03 6,75E-03  109366,31 -3,70E+03 4,98E+03 -2,72E+01 1,75E+01 180,39 110643,79 110,64 266,25 
3 ELSCFSCU 0 50,6360 -4,09E-03 4,32E-03 3,61E-04 4,24E-03 -4,59E-03  111927,50 3,12E+03 -3,38E+03 -1,20E+01 1,27E+01 132,81 111665,71 111,67 266,25 
3 ELSCFSCU 1,075 50,6360 -4,09E-03 4,32E-03 3,61E-04 -4,11E-04 -2,02E-04  111927,50 -3,02E+02 -1,48E+02 -1,20E+01 1,27E+01 132,81 111476,78 111,48 266,25 
3 ELSCFSCU 2,15 50,6360 -4,09E-03 4,32E-03 3,61E-04 -5,06E-03 4,19E-03  111927,50 -3,73E+03 3,09E+03 -1,20E+01 1,27E+01 132,81 111287,85 111,29 266,25 
4 ELSCFSCU 0 50,1565 -2,08E-03 3,63E-03 2,38E-04 4,24E-03 -2,78E-03  110867,51 3,12E+03 -2,05E+03 -6,14E+00 1,07E+01 87,51 111941,73 111,94 266,25 
4 ELSCFSCU 1,285 50,1565 -2,08E-03 3,63E-03 2,38E-04 -4,23E-04 -1,08E-04  110867,51 -3,11E+02 -7,94E+01 -6,14E+00 1,07E+01 87,51 110476,74 110,48 266,25 
4 ELSCFSCU 2,57 50,1565 -2,08E-03 3,63E-03 2,38E-04 -5,09E-03 2,57E-03  110867,51 -3,75E+03 1,89E+03 -6,14E+00 1,07E+01 87,51 109011,74 109,01 266,25 
5 ELSCFSCU 0 49,6360 -9,38E-04 3,32E-03 1,18E-04 4,25E-03 -1,36E-03  109716,95 3,13E+03 -1,01E+03 -2,76E+00 9,78E+00 43,49 111842,16 111,84 266,25 
5 ELSCFSCU 1,41 49,6360 -9,38E-04 3,32E-03 1,18E-04 -4,30E-04 -4,16E-05  109716,95 -3,17E+02 -3,06E+01 -2,76E+00 9,78E+00 43,49 109369,78 109,37 266,25 
5 ELSCFSCU 2,82 49,6360 -9,38E-04 3,32E-03 1,18E-04 -5,11E-03 1,28E-03  109716,95 -3,76E+03 9,44E+02 -2,76E+00 9,78E+00 43,49 106897,40 106,90 266,25 
6 ELSCFSCU 0 49,1110 -9,29E-08 3,24E-03 2,72E-08 4,26E-03 -1,35E-07  108556,63 3,14E+03 -9,93E-02 -2,74E-04 9,55E+00 0,01 111697,15 111,70 266,25 
6 ELSCFSCU 1,45 49,1110 -9,29E-08 3,24E-03 2,72E-08 -4,33E-04 -2,54E-12  108556,63 -3,19E+02 -1,87E-06 -2,74E-04 9,55E+00 0,01 108237,94 108,24 266,25 
6 ELSCFSCU 2,9 49,1110 -9,29E-08 3,24E-03 2,72E-08 -5,13E-03 1,35E-07  108556,63 -3,78E+03 9,93E-02 -2,74E-04 9,55E+00 0,01 104778,72 104,78 266,25 
7 ELSCFSCU 0 49,6360 9,38E-04 3,32E-03 -1,18E-04 4,25E-03 1,36E-03  109716,95 3,13E+03 1,00E+03 2,76E+00 9,78E+00 -43,47 113852,09 113,85 266,25 
7 ELSCFSCU 1,41 49,6360 9,38E-04 3,32E-03 -1,18E-04 -4,30E-04 4,16E-05  109716,95 -3,17E+02 3,06E+01 2,76E+00 9,78E+00 -43,47 109431,00 109,43 266,25 
7 ELSCFSCU 2,82 49,6360 9,38E-04 3,32E-03 -1,18E-04 -5,11E-03 -1,28E-03  109716,95 -3,76E+03 -9,44E+02 2,76E+00 9,78E+00 -43,47 105009,92 105,01 266,25 
8 ELSCFSCU 0 50,1565 2,08E-03 3,63E-03 -2,37E-04 4,24E-03 2,78E-03  110867,53 3,12E+03 2,05E+03 6,13E+00 1,07E+01 -87,49 116041,74 116,04 266,25 
8 ELSCFSCU 1,285 50,1565 2,08E-03 3,63E-03 -2,37E-04 -4,23E-04 1,08E-04  110867,53 -3,11E+02 7,94E+01 6,13E+00 1,07E+01 -87,49 110635,52 110,64 266,25 
8 ELSCFSCU 2,57 50,1565 2,08E-03 3,63E-03 -2,37E-04 -5,09E-03 -2,57E-03  110867,53 -3,75E+03 -1,89E+03 6,13E+00 1,07E+01 -87,49 105229,29 105,23 266,25 
9 ELSCFSCU 0 50,6360 4,09E-03 4,33E-03 -3,60E-04 4,24E-03 4,59E-03  111927,52 3,12E+03 3,38E+03 1,20E+01 1,27E+01 -132,79 118434,13 118,43 266,25 
9 ELSCFSCU 1,075 50,6360 4,09E-03 4,33E-03 -3,60E-04 -4,11E-04 2,02E-04  111927,52 -3,02E+02 1,48E+02 1,20E+01 1,27E+01 -132,79 111773,62 111,77 266,25 
9 ELSCFSCU 2,15 50,6360 4,09E-03 4,33E-03 -3,60E-04 -5,06E-03 -4,19E-03  111927,52 -3,73E+03 -3,09E+03 1,20E+01 1,27E+01 -132,79 105113,12 105,11 266,25 
10 ELSCFSCU 0 49,4773 9,23E-03 5,94E-03 -4,90E-04 4,24E-03 7,64E-03  109366,36 3,12E+03 5,63E+03 2,72E+01 1,75E+01 -180,37 118118,54 118,12 266,25 
10 ELSCFSCU 0,78 49,4773 9,23E-03 5,94E-03 -4,90E-04 -3,91E-04 4,44E-04  109366,36 -2,88E+02 3,27E+02 2,72E+01 1,75E+01 -180,37 109405,10 109,41 266,25 
10 ELSCFSCU 1,56 49,4773 9,23E-03 5,94E-03 -4,90E-04 -5,02E-03 -6,75E-03  109366,36 -3,70E+03 -4,98E+03 2,72E+01 1,75E+01 -180,37 100691,66 100,69 266,25 
11 ELSCFSCU 0 36,3043 3,81E-02 1,18E-02 -6,40E-04 4,29E-03 1,61E-02  80248,25 3,16E+03 1,18E+04 1,12E+02 3,48E+01 -235,78 95254,29 95,25 266,25 
11 ELSCFSCU 0,395 36,3043 3,81E-02 1,18E-02 -6,40E-04 -3,71E-04 1,03E-03  80248,25 -2,73E+02 7,62E+02 1,12E+02 3,48E+01 -235,78 80737,64 80,74 266,25 
11 ELSCFSCU 0,79 36,3043 3,81E-02 1,18E-02 -6,40E-04 -5,03E-03 -1,40E-02  80248,25 -3,71E+03 -1,03E+04 1,12E+02 3,48E+01 -235,78 66220,99 66,22 266,25 
                    
58 ELSCFSCU 0 36,9257 -3,82E-02 2,78E-02 6,27E-04 1,30E-02 -1,61E-02  81621,88 9,60E+03 -1,19E+04 -1,13E+02 8,19E+01 230,96 79329,85 79,33 266,25 
58 ELSCFSCU 0,395 36,9257 -3,82E-02 2,78E-02 6,27E-04 2,06E-03 -1,05E-03  81621,88 1,52E+03 -7,72E+02 -1,13E+02 8,19E+01 230,96 82370,64 82,37 266,25 
58 ELSCFSCU 0,79 36,9257 -3,82E-02 2,78E-02 6,27E-04 -8,91E-03 1,41E-02  81621,88 -6,56E+03 1,04E+04 -1,13E+02 8,19E+01 230,96 85411,44 85,41 266,25 
59 ELSCFSCU 0 50,0985 -9,13E-03 1,40E-02 4,82E-04 1,28E-02 -7,57E-03  110739,43 9,44E+03 -5,58E+03 -2,69E+01 4,13E+01 177,42 114605,28 114,61 266,25 
59 ELSCFSCU 0,78 50,0985 -9,13E-03 1,40E-02 4,82E-04 1,89E-03 -4,47E-04  110739,43 1,39E+03 -3,29E+02 -2,69E+01 4,13E+01 177,42 111803,01 111,80 266,25 
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59 ELSCFSCU 1,56 50,0985 -9,13E-03 1,40E-02 4,82E-04 -9,04E-03 6,68E-03  110739,43 -6,66E+03 4,92E+03 -2,69E+01 4,13E+01 177,42 109000,74 109,00 266,25 
60 ELSCFSCU 0 51,1513 -3,99E-03 1,01E-02 3,55E-04 1,26E-02 -4,49E-03  113066,45 9,31E+03 -3,31E+03 -1,18E+01 2,97E+01 130,79 119069,32 119,07 266,25 
60 ELSCFSCU 1,075 51,1513 -3,99E-03 1,01E-02 3,55E-04 1,79E-03 -2,02E-04  113066,45 1,32E+03 -1,49E+02 -1,18E+01 2,97E+01 130,79 114239,10 114,24 266,25 
60 ELSCFSCU 2,15 51,1513 -3,99E-03 1,01E-02 3,55E-04 -9,05E-03 4,08E-03  113066,45 -6,67E+03 3,01E+03 -1,18E+01 2,97E+01 130,79 109408,88 109,41 266,25 
61 ELSCFSCU 0 50,5989 -2,01E-03 8,38E-03 2,34E-04 1,25E-02 -2,69E-03  111845,45 9,21E+03 -1,98E+03 -5,93E+00 2,47E+01 86,23 119066,62 119,07 266,25 
61 ELSCFSCU 1,285 50,5989 -2,01E-03 8,38E-03 2,34E-04 1,73E-03 -1,08E-04  111845,45 1,28E+03 -7,96E+01 -5,93E+00 2,47E+01 86,23 113041,29 113,04 266,25 
61 ELSCFSCU 2,57 50,5989 -2,01E-03 8,38E-03 2,34E-04 -9,03E-03 2,48E-03  111845,45 -6,66E+03 1,83E+03 -5,93E+00 2,47E+01 86,23 107015,96 107,02 266,25 
62 ELSCFSCU 0 50,0415 -9,03E-04 7,61E-03 1,16E-04 1,24E-02 -1,32E-03  110613,46 9,15E+03 -9,69E+02 -2,66E+00 2,24E+01 42,86 118793,64 118,79 266,25 
62 ELSCFSCU 1,41 50,0415 -9,03E-04 7,61E-03 1,16E-04 1,70E-03 -4,16E-05  110613,46 1,25E+03 -3,07E+01 -2,66E+00 2,24E+01 42,86 111832,50 111,83 266,25 
62 ELSCFSCU 2,82 50,0415 -9,03E-04 7,61E-03 1,16E-04 -9,03E-03 1,23E-03  110613,46 -6,65E+03 9,08E+02 -2,66E+00 2,24E+01 42,86 104871,36 104,87 266,25 
63 ELSCFSCU 0 49,5028 9,29E-08 7,40E-03 2,72E-08 1,24E-02 1,35E-07  109422,63 9,14E+03 9,93E-02 2,74E-04 2,18E+01 0,01 118567,03 118,57 266,25 
63 ELSCFSCU 1,45 49,5028 9,29E-08 7,40E-03 2,72E-08 1,69E-03 2,54E-12  109422,63 1,24E+03 1,87E-06 2,74E-04 2,18E+01 0,01 110665,12 110,67 266,25 
63 ELSCFSCU 2,9 49,5028 9,29E-08 7,40E-03 2,72E-08 -9,04E-03 -1,35E-07  109422,63 -6,66E+03 -9,93E-02 2,74E-04 2,18E+01 0,01 102763,21 102,76 266,25 
64 ELSCFSCU 0 50,0415 9,03E-04 7,61E-03 -1,16E-04 1,24E-02 1,32E-03  110613,46 9,15E+03 9,69E+02 2,66E+00 2,24E+01 -42,84 120731,59 120,73 266,25 
64 ELSCFSCU 1,41 50,0415 9,03E-04 7,61E-03 -1,16E-04 1,70E-03 4,16E-05  110613,46 1,25E+03 3,07E+01 2,66E+00 2,24E+01 -42,84 111893,80 111,89 266,25 
64 ELSCFSCU 2,82 50,0415 9,03E-04 7,61E-03 -1,16E-04 -9,03E-03 -1,23E-03  110613,46 -6,65E+03 -9,08E+02 2,66E+00 2,24E+01 -42,84 103056,02 103,06 266,25 
65 ELSCFSCU 0 50,5989 2,01E-03 8,38E-03 -2,34E-04 1,25E-02 2,69E-03  111845,45 9,21E+03 1,98E+03 5,93E+00 2,47E+01 -86,21 123036,51 123,04 266,25 
65 ELSCFSCU 1,285 50,5989 2,01E-03 8,38E-03 -2,34E-04 1,73E-03 1,08E-04  111845,45 1,28E+03 7,96E+01 5,93E+00 2,47E+01 -86,21 113200,43 113,20 266,25 
65 ELSCFSCU 2,57 50,5989 2,01E-03 8,38E-03 -2,34E-04 -9,03E-03 -2,48E-03  111845,45 -6,66E+03 -1,83E+03 5,93E+00 2,47E+01 -86,21 103364,35 103,36 266,25 
66 ELSCFSCU 0 51,1513 3,99E-03 1,01E-02 -3,55E-04 1,26E-02 4,49E-03  113066,42 9,31E+03 3,31E+03 1,18E+01 2,97E+01 -130,77 125683,97 125,68 266,25 
66 ELSCFSCU 1,075 51,1513 3,99E-03 1,01E-02 -3,55E-04 1,79E-03 2,02E-04  113066,42 1,32E+03 1,49E+02 1,18E+01 2,97E+01 -130,77 114536,90 114,54 266,25 
66 ELSCFSCU 2,15 51,1513 3,99E-03 1,01E-02 -3,55E-04 -9,05E-03 -4,09E-03  113066,42 -6,67E+03 -3,01E+03 1,18E+01 2,97E+01 -130,77 103389,83 103,39 266,25 
67 ELSCFSCU 0 50,0985 9,13E-03 1,40E-02 -4,82E-04 1,28E-02 7,57E-03  110739,39 9,44E+03 5,58E+03 2,69E+01 4,13E+01 -177,40 125757,30 125,76 266,25 
67 ELSCFSCU 0,78 50,0985 9,13E-03 1,40E-02 -4,82E-04 1,89E-03 4,47E-04  110739,39 1,39E+03 3,29E+02 2,69E+01 4,13E+01 -177,40 112461,23 112,46 266,25 
67 ELSCFSCU 1,56 50,0985 9,13E-03 1,40E-02 -4,82E-04 -9,04E-03 -6,68E-03  110739,39 -6,66E+03 -4,92E+03 2,69E+01 4,13E+01 -177,40 99165,17 99,17 266,25 
68 ELSCFSCU 0 36,9257 3,82E-02 2,78E-02 -6,27E-04 1,30E-02 1,61E-02  81621,82 9,60E+03 1,19E+04 1,13E+02 8,19E+01 -230,94 103118,09 103,12 266,25 
68 ELSCFSCU 0,395 36,9257 3,82E-02 2,78E-02 -6,27E-04 2,06E-03 1,05E-03  81621,82 1,52E+03 7,72E+02 1,13E+02 8,19E+01 -230,94 83913,26 83,91 266,25 
68 ELSCFSCU 0,79 36,9257 3,82E-02 2,78E-02 -6,27E-04 -8,91E-03 -1,41E-02  81621,82 -6,56E+03 -1,04E+04 1,13E+02 8,19E+01 -230,94 64708,43 64,71 266,25 
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6.4.1.2 Vent dominant 
COMBINACIÓ FREQÜENT Vent Dominant 
BIGA LONGITUDINAL 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
34 ELSCFVDO 0 751,4567 -15,2329 -2,1875 -1,9427 15,3428 -13,4722  24718,97 4,18E+03 -3,67E+03 -1,25E+03 2,00E+00 -2214,37 25627,49 25,63 266,25 
34 ELSCFVDO 0,625 751,4567 -13,7414 -2,0257 -1,9427 16,6594 -4,4178  24718,97 4,54E+03 -1,20E+03 -1,12E+03 2,00E+00 -726,13 28180,81 28,18 266,25 
34 ELSCFVDO 1,25 751,4567 -12,2499 -1,8639 -1,9427 17,8749 3,7045  24718,97 4,87E+03 1,01E+03 -1,00E+03 2,00E+00 608,89 30629,73 30,63 266,25 
34 ELSCFVDO 1,875 751,4567 -10,7584 -1,7020 -1,9427 18,9892 10,8945  24718,97 5,18E+03 2,97E+03 -8,80E+02 2,00E+00 1790,69 32901,76 32,90 266,25 
34 ELSCFVDO 2,5 751,4567 -9,2669 -1,5402 -1,9427 20,0024 17,1524  24718,97 5,45E+03 4,68E+03 -7,58E+02 2,00E+00 2819,27 34950,96 34,95 266,25 
35 ELSCFVDO 0 749,7481 -3,4093 -1,8754 -2,3871 16,5166 17,1370  24662,77 4,50E+03 4,67E+03 -2,79E+02 2,00E+00 2816,73 33980,87 33,98 266,25 
35 ELSCFVDO 0,625 749,7481 -1,9178 -1,7136 -2,3871 17,6382 18,8017  24662,77 4,81E+03 5,13E+03 -1,57E+02 2,00E+00 3090,35 34782,79 34,78 266,25 
35 ELSCFVDO 1,25 749,7481 -0,4263 -1,5517 -2,3871 18,6586 19,5342  24662,77 5,09E+03 5,32E+03 -3,49E+01 2,00E+00 3210,75 35289,09 35,29 266,25 
35 ELSCFVDO 1,875 749,7481 1,0652 -1,3899 -2,3871 19,5778 19,3345  24662,77 5,34E+03 5,27E+03 8,71E+01 2,00E+00 3177,93 35496,31 35,50 266,25 
35 ELSCFVDO 2,5 749,7481 2,5567 -1,2281 -2,3871 20,3960 18,2026  24662,77 5,56E+03 4,96E+03 2,09E+02 2,00E+00 2991,89 35403,31 35,40 266,25 
36 ELSCFVDO 0 748,3427 -3,1968 -1,5256 -2,1661 17,5692 18,1956  24616,54 4,79E+03 4,96E+03 -2,61E+02 2,00E+00 2990,73 34529,63 34,53 266,25 
36 ELSCFVDO 0,625 748,3427 -1,7053 -1,3638 -2,1661 18,4722 19,7275  24616,54 5,04E+03 5,38E+03 -1,39E+02 2,00E+00 3242,51 35235,66 35,24 266,25 
36 ELSCFVDO 1,25 748,3427 -0,2138 -1,2020 -2,1661 19,2740 20,3271  24616,54 5,25E+03 5,54E+03 -1,75E+01 2,00E+00 3341,08 35644,92 35,64 266,25 
36 ELSCFVDO 1,875 748,3427 1,2777 -1,0402 -2,1661 19,9747 19,9947  24616,54 5,44E+03 5,45E+03 1,04E+02 2,00E+00 3286,43 35754,34 35,75 266,25 
36 ELSCFVDO 2,5 748,3427 2,7692 -0,8784 -2,1661 20,5742 18,7300  24616,54 5,61E+03 5,11E+03 2,26E+02 2,00E+00 3078,56 35562,97 35,56 266,25 
37 ELSCFVDO 0 747,2730 -3,8240 -1,1830 -1,6348 18,4279 18,7254  24581,35 5,02E+03 5,10E+03 -3,13E+02 2,00E+00 3077,82 34876,21 34,88 266,25 
37 ELSCFVDO 0,625 747,2730 -2,3325 -1,0212 -1,6348 19,1168 20,6494  24581,35 5,21E+03 5,63E+03 -1,91E+02 2,00E+00 3394,04 35638,89 35,64 266,25 
37 ELSCFVDO 1,25 747,2730 -0,8410 -0,8594 -1,6348 19,7045 21,6411  24581,35 5,37E+03 5,90E+03 -6,88E+01 2,00E+00 3557,05 36105,82 36,11 266,25 
37 ELSCFVDO 1,875 747,2730 0,6505 -0,6976 -1,6348 20,1910 21,7006  24581,35 5,50E+03 5,92E+03 5,32E+01 2,00E+00 3566,84 36272,97 36,27 266,25 
37 ELSCFVDO 2,5 747,2730 2,1420 -0,5358 -1,6348 20,5764 20,8280  24581,35 5,61E+03 5,68E+03 1,75E+02 2,00E+00 3423,41 36138,51 36,14 266,25 
38 ELSCFVDO 0 746,5492 -3,9028 -0,8445 -0,9940 19,1255 20,8251  24557,54 5,21E+03 5,68E+03 -3,19E+02 2,00E+00 3422,92 35653,38 35,65 266,25 
38 ELSCFVDO 0,625 746,5492 -2,4113 -0,6827 -0,9940 19,6028 22,7982  24557,54 5,34E+03 6,21E+03 -1,97E+02 2,00E+00 3747,24 36377,55 36,38 266,25 
38 ELSCFVDO 1,25 746,5492 -0,9198 -0,5209 -0,9940 19,9789 23,8392  24557,54 5,45E+03 6,50E+03 -7,52E+01 2,00E+00 3918,33 36804,60 36,80 266,25 
38 ELSCFVDO 1,875 746,5492 0,5717 -0,3591 -0,9940 20,2539 23,9479  24557,54 5,52E+03 6,53E+03 4,68E+01 2,00E+00 3936,21 36930,51 36,93 266,25 
38 ELSCFVDO 2,5 746,5492 2,0632 -0,1973 -0,9940 20,4278 23,1245  24557,54 5,57E+03 6,30E+03 1,69E+02 2,00E+00 3800,87 36753,37 36,75 266,25 
39 ELSCFVDO 0 746,1769 -3,4552 -0,5072 -0,3312 19,6818 23,1230  24545,29 5,37E+03 6,30E+03 -2,83E+02 2,00E+00 3800,62 36470,86 36,47 266,25 
39 ELSCFVDO 0,625 746,1769 -1,9637 -0,3454 -0,3312 19,9482 24,8164  24545,29 5,44E+03 6,76E+03 -1,61E+02 2,00E+00 4078,95 37060,60 37,06 266,25 
39 ELSCFVDO 1,25 746,1769 -0,4722 -0,1836 -0,3312 20,1136 25,5776  24545,29 5,48E+03 6,97E+03 -3,86E+01 2,00E+00 4204,07 37350,70 37,35 266,25 
39 ELSCFVDO 1,875 746,1769 1,0193 -0,0218 -0,3312 20,1778 25,4066  24545,29 5,50E+03 6,93E+03 8,34E+01 2,00E+00 4175,96 37337,86 37,34 266,25 
39 ELSCFVDO 2,5 746,1769 2,5108 0,1400 -0,3312 20,1408 24,3034  24545,29 5,49E+03 6,62E+03 2,05E+02 2,00E+00 3994,64 37020,67 37,02 266,25 
40 ELSCFVDO 0 746,1588 -2,5109 -0,1703 0,3318 20,1044 24,3034  24544,70 5,48E+03 6,62E+03 -2,05E+02 2,00E+00 3994,64 36943,69 36,94 266,25 
40 ELSCFVDO 0,625 746,1588 -1,0194 -0,0085 0,3318 20,1602 25,4066  24544,70 5,50E+03 6,93E+03 -8,34E+01 2,00E+00 4175,97 37304,56 37,30 266,25 
40 ELSCFVDO 1,25 746,1588 0,4721 0,1533 0,3318 20,1150 25,5776  24544,70 5,48E+03 6,97E+03 3,86E+01 2,00E+00 4204,08 37363,55 37,36 266,25 
40 ELSCFVDO 1,875 746,1588 1,9636 0,3151 0,3318 19,9686 24,8165  24544,70 5,44E+03 6,76E+03 1,61E+02 2,00E+00 4078,97 37118,53 37,12 266,25 
40 ELSCFVDO 2,5 746,1588 3,4551 0,4769 0,3318 19,7211 23,1231  24544,70 5,38E+03 6,30E+03 2,83E+02 2,00E+00 3800,64 36569,16 36,57 266,25 
41 ELSCFVDO 0 746,4946 -2,0633 0,1670 0,9945 20,3942 23,1246  24555,74 5,56E+03 6,30E+03 -1,69E+02 2,00E+00 3800,89 36690,17 36,69 266,25 
41 ELSCFVDO 0,625 746,4946 -0,5718 0,3288 0,9945 20,2393 23,9481  24555,74 5,52E+03 6,53E+03 -4,68E+01 2,00E+00 3936,24 36909,89 36,91 266,25 
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41 ELSCFVDO 1,25 746,4946 0,9197 0,4906 0,9945 19,9833 23,8394  24555,74 5,45E+03 6,50E+03 7,52E+01 2,00E+00 3918,37 36828,07 36,83 266,25 
41 ELSCFVDO 1,875 746,4946 2,4112 0,6524 0,9945 19,6261 22,7984  24555,74 5,35E+03 6,21E+03 1,97E+02 2,00E+00 3747,28 36443,03 36,44 266,25 
41 ELSCFVDO 2,5 746,4946 3,9027 0,8142 0,9945 19,1678 20,8253  24555,74 5,22E+03 5,68E+03 3,19E+02 2,00E+00 3422,97 35754,91 35,75 266,25 
42 ELSCFVDO 0 747,1819 -2,1420 0,5055 1,6354 20,5459 20,8283  24578,35 5,60E+03 5,68E+03 -1,75E+02 2,00E+00 3423,45 36077,53 36,08 266,25 
42 ELSCFVDO 0,625 747,1819 -0,6505 0,6673 1,6354 20,1795 21,7009  24578,35 5,50E+03 5,92E+03 -5,32E+01 2,00E+00 3566,89 36251,26 36,25 266,25 
42 ELSCFVDO 1,25 747,1819 0,8410 0,8291 1,6354 19,7119 21,6414  24578,35 5,37E+03 5,90E+03 6,88E+01 2,00E+00 3557,11 36125,27 36,13 266,25 
42 ELSCFVDO 1,875 747,1819 2,3325 0,9909 1,6354 19,1431 20,6497  24578,35 5,22E+03 5,63E+03 1,91E+02 2,00E+00 3394,10 35697,61 35,70 266,25 
42 ELSCFVDO 2,5 747,1819 3,8240 1,1527 1,6354 18,4733 18,7258  24578,35 5,04E+03 5,10E+03 3,13E+02 2,00E+00 3077,88 34968,31 34,97 266,25 
43 ELSCFVDO 0 748,2154 -2,7693 0,8481 2,1667 20,5470 18,7304  24612,35 5,60E+03 5,11E+03 -2,26E+02 2,00E+00 3078,62 35492,67 35,49 266,25 
43 ELSCFVDO 0,625 748,2154 -1,2778 1,0099 2,1667 19,9664 19,9951  24612,35 5,44E+03 5,45E+03 -1,04E+02 2,00E+00 3286,50 35719,23 35,72 266,25 
43 ELSCFVDO 1,25 748,2154 0,2137 1,1717 2,1667 19,2847 20,3276  24612,35 5,26E+03 5,54E+03 1,75E+01 2,00E+00 3341,15 35648,70 35,65 266,25 
43 ELSCFVDO 1,875 748,2154 1,7052 1,3335 2,1667 18,5018 19,7279  24612,35 5,04E+03 5,38E+03 1,39E+02 2,00E+00 3242,59 35278,13 35,28 266,25 
43 ELSCFVDO 2,5 748,2154 3,1967 1,4953 2,1667 17,6178 18,1960  24612,35 4,80E+03 4,96E+03 2,61E+02 2,00E+00 2990,80 34606,63 34,61 266,25 
44 ELSCFVDO 0 749,5847 -2,5567 1,1978 2,3880 20,3724 18,2031  24657,39 5,55E+03 4,96E+03 -2,09E+02 2,00E+00 2991,96 35338,64 35,34 266,25 
44 ELSCFVDO 0,625 749,5847 -1,0652 1,3596 2,3880 19,5732 19,3350  24657,39 5,34E+03 5,27E+03 -8,71E+01 2,00E+00 3178,00 35466,43 35,47 266,25 
44 ELSCFVDO 1,25 749,5847 0,4263 1,5214 2,3880 18,6728 19,5346  24657,39 5,09E+03 5,32E+03 3,49E+01 2,00E+00 3210,82 35297,25 35,30 266,25 
44 ELSCFVDO 1,875 749,5847 1,9178 1,6832 2,3880 17,6714 18,8021  24657,39 4,82E+03 5,13E+03 1,57E+02 2,00E+00 3090,42 34828,35 34,83 266,25 
44 ELSCFVDO 2,5 749,5847 3,4093 1,8451 2,3880 16,5688 17,1374  24657,39 4,52E+03 4,67E+03 2,79E+02 2,00E+00 2816,79 34059,04 34,06 266,25 
45 ELSCFVDO 0 751,2574 9,2670 1,5099 1,9440 19,9829 17,1528  24712,41 5,45E+03 4,68E+03 7,58E+02 2,00E+00 2819,33 35122,18 35,12 266,25 
45 ELSCFVDO 0,625 751,2574 10,7585 1,6717 1,9440 18,9886 10,8948  24712,41 5,18E+03 2,97E+03 8,80E+02 2,00E+00 1790,73 33038,48 33,04 266,25 
45 ELSCFVDO 1,25 751,2574 12,2500 1,8335 1,9440 17,8932 3,7046  24712,41 4,88E+03 1,01E+03 1,00E+03 2,00E+00 608,91 30687,90 30,69 266,25 
45 ELSCFVDO 1,875 751,2574 13,7415 1,9954 1,9440 16,6967 -4,4177  24712,41 4,55E+03 -1,20E+03 1,12E+03 2,00E+00 -726,12 28097,42 28,10 266,25 
45 ELSCFVDO 2,5 751,2574 15,2330 2,1572 1,9440 15,3990 -13,4723  24712,41 4,20E+03 -3,67E+03 1,25E+03 2,00E+00 -2214,38 25311,25 25,31 266,25 
                   
91 ELSCFVDO 0 773,0078 -16,6147 -1,9818 18,4707 15,1965 -14,0784  25427,89 4,14E+03 -3,84E+03 -1,36E+03 2,00E+00 -2314,00 26175,54 26,18 266,25 
91 ELSCFVDO 0,625 773,0078 -15,1232 -1,9818 18,4707 16,4351 -4,1603  25427,89 4,48E+03 -1,13E+03 -1,24E+03 2,00E+00 -683,81 28909,50 28,91 266,25 
91 ELSCFVDO 1,25 773,0078 -13,6317 -1,9818 18,4707 17,6737 4,8256  25427,89 4,82E+03 1,32E+03 -1,11E+03 2,00E+00 793,16 31593,04 31,59 266,25 
91 ELSCFVDO 1,875 773,0078 -12,1402 -1,9818 18,4707 18,9123 12,8793  25427,89 5,16E+03 3,51E+03 -9,93E+02 2,00E+00 2116,91 34143,62 34,14 266,25 
91 ELSCFVDO 2,5 773,0078 -10,6487 -1,9818 18,4707 20,1509 20,0008  25427,89 5,49E+03 5,45E+03 -8,71E+02 2,00E+00 3287,44 36508,96 36,51 266,25 
92 ELSCFVDO 0 774,7870 -3,3070 -1,5477 12,8880 16,6650 19,9828  25486,41 4,54E+03 5,45E+03 -2,70E+02 2,00E+00 3284,49 35669,63 35,67 266,25 
92 ELSCFVDO 0,625 774,7870 -1,8155 -1,5477 12,8880 17,6323 21,5836  25486,41 4,81E+03 5,88E+03 -1,48E+02 2,00E+00 3547,61 36415,82 36,42 266,25 
92 ELSCFVDO 1,25 774,7870 -0,3240 -1,5477 12,8880 18,5996 22,2522  25486,41 5,07E+03 6,07E+03 -2,65E+01 2,00E+00 3657,50 36891,59 36,89 266,25 
92 ELSCFVDO 1,875 774,7870 1,1675 -1,5477 12,8880 19,5669 21,9886  25486,41 5,33E+03 5,99E+03 9,55E+01 2,00E+00 3614,17 37093,87 37,09 266,25 
92 ELSCFVDO 2,5 774,7870 2,6590 -1,5477 12,8880 20,5343 20,7929  25486,41 5,60E+03 5,67E+03 2,17E+02 2,00E+00 3417,63 37021,73 37,02 266,25 
93 ELSCFVDO 0 776,2093 -2,7270 -1,2004 8,8710 17,7075 20,7850  25533,20 4,83E+03 5,67E+03 -2,23E+02 2,00E+00 3416,34 36238,89 36,24 266,25 
93 ELSCFVDO 0,625 776,2093 -1,2355 -1,2004 8,8710 18,4577 22,0233  25533,20 5,03E+03 6,00E+03 -1,01E+02 2,00E+00 3619,87 36821,54 36,82 266,25 
93 ELSCFVDO 1,25 776,2093 0,2560 -1,2004 8,8710 19,2079 22,3294  25533,20 5,24E+03 6,09E+03 2,09E+01 2,00E+00 3670,18 37132,42 37,13 266,25 
93 ELSCFVDO 1,875 776,2093 1,7475 -1,2004 8,8710 19,9582 21,7033  25533,20 5,44E+03 5,92E+03 1,43E+02 2,00E+00 3567,27 37169,24 37,17 266,25 
93 ELSCFVDO 2,5 776,2093 3,2390 -1,2004 8,8710 20,7084 20,1450  25533,20 5,64E+03 5,49E+03 2,65E+02 2,00E+00 3311,14 36931,78 36,93 266,25 
94 ELSCFVDO 0 777,2865 -3,3579 -0,8597 5,8147 18,5621 20,1407  25568,63 5,06E+03 5,49E+03 -2,75E+02 2,00E+00 3310,44 36311,38 36,31 266,25 
94 ELSCFVDO 0,625 777,2865 -1,8664 -0,8597 5,8147 19,0994 21,7733  25568,63 5,21E+03 5,94E+03 -1,53E+02 2,00E+00 3578,78 36949,97 36,95 266,25 
94 ELSCFVDO 1,25 777,2865 -0,3749 -0,8597 5,8147 19,6367 22,4737  25568,63 5,35E+03 6,13E+03 -3,07E+01 2,00E+00 3693,91 37318,54 37,32 266,25 
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94 ELSCFVDO 1,875 777,2865 1,1166 -0,8597 5,8147 20,1740 22,2419  25568,63 5,50E+03 6,06E+03 9,13E+01 2,00E+00 3655,81 37413,83 37,41 266,25 
94 ELSCFVDO 2,5 777,2865 2,6081 -0,8597 5,8147 20,7113 21,0780  25568,63 5,65E+03 5,75E+03 2,13E+02 2,00E+00 3464,49 37234,66 37,23 266,25 
95 ELSCFVDO 0 778,0140 -3,5876 -0,5209 3,3071 19,2604 21,0757  25592,57 5,25E+03 5,75E+03 -2,93E+02 2,00E+00 3464,11 36795,34 36,80 266,25 
95 ELSCFVDO 0,625 778,0140 -2,0961 -0,5209 3,3071 19,5859 22,8518  25592,57 5,34E+03 6,23E+03 -1,71E+02 2,00E+00 3756,05 37420,04 37,42 266,25 
95 ELSCFVDO 1,25 778,0140 -0,6046 -0,5209 3,3071 19,9115 23,6958  25592,57 5,43E+03 6,46E+03 -4,94E+01 2,00E+00 3894,77 37774,60 37,77 266,25 
95 ELSCFVDO 1,875 778,0140 0,8869 -0,5209 3,3071 20,2371 23,6075  25592,57 5,52E+03 6,44E+03 7,25E+01 2,00E+00 3880,27 37855,46 37,86 266,25 
95 ELSCFVDO 2,5 778,0140 2,3784 -0,5209 3,3071 20,5626 22,5871  25592,57 5,61E+03 6,16E+03 1,95E+02 2,00E+00 3712,54 37661,08 37,66 266,25 
96 ELSCFVDO 0 778,3881 -3,3477 -0,1836 1,0748 19,8166 22,5861  25604,87 5,40E+03 6,16E+03 -2,74E+02 2,00E+00 3712,37 37403,12 37,40 266,25 
96 ELSCFVDO 0,625 778,3881 -1,8562 -0,1836 1,0748 19,9314 24,2123  25604,87 5,43E+03 6,60E+03 -1,52E+02 2,00E+00 3979,66 37929,65 37,93 266,25 
96 ELSCFVDO 1,25 778,3881 -0,3647 -0,1836 1,0748 20,0461 24,9063  25604,87 5,46E+03 6,79E+03 -2,98E+01 2,00E+00 4093,73 38184,61 38,18 266,25 
96 ELSCFVDO 1,875 778,3881 1,1268 -0,1836 1,0748 20,1609 24,6681  25604,87 5,50E+03 6,72E+03 9,21E+01 2,00E+00 4054,59 38164,77 38,16 266,25 
96 ELSCFVDO 2,5 778,3881 2,6183 -0,1836 1,0748 20,2757 23,4977  25604,87 5,53E+03 6,41E+03 2,14E+02 2,00E+00 3862,22 37868,86 37,87 266,25 
97 ELSCFVDO 0 778,4063 -2,6183 0,1533 -1,0743 20,2392 23,4977  25605,47 5,52E+03 6,41E+03 -2,14E+02 2,00E+00 3862,22 37794,02 37,79 266,25 
97 ELSCFVDO 0,625 778,4063 -1,1268 0,1533 -1,0743 20,1434 24,6681  25605,47 5,49E+03 6,72E+03 -9,21E+01 2,00E+00 4054,58 38131,23 38,13 266,25 
97 ELSCFVDO 1,25 778,4063 0,3647 0,1533 -1,0743 20,0476 24,9062  25605,47 5,46E+03 6,79E+03 2,98E+01 2,00E+00 4093,72 38195,16 38,20 266,25 
97 ELSCFVDO 1,875 778,4063 1,8562 0,1533 -1,0743 19,9518 24,2122  25605,47 5,44E+03 6,60E+03 1,52E+02 2,00E+00 3979,65 37983,48 37,98 266,25 
97 ELSCFVDO 2,5 778,4063 3,3477 0,1533 -1,0743 19,8560 22,5859  25605,47 5,41E+03 6,16E+03 2,74E+02 2,00E+00 3712,35 37495,74 37,50 266,25 
98 ELSCFVDO 0 778,0687 -2,3784 0,4906 -3,3065 20,5291 22,5870  25594,37 5,60E+03 6,16E+03 -1,94E+02 2,00E+00 3712,52 37596,19 37,60 266,25 
98 ELSCFVDO 0,625 778,0687 -0,8869 0,4906 -3,3065 20,2225 23,6074  25594,37 5,51E+03 6,44E+03 -7,25E+01 2,00E+00 3880,24 37830,93 37,83 266,25 
98 ELSCFVDO 1,25 778,0687 0,6046 0,4906 -3,3065 19,9159 23,6956  25594,37 5,43E+03 6,46E+03 4,94E+01 2,00E+00 3894,73 37792,79 37,79 266,25 
98 ELSCFVDO 1,875 778,0687 2,0961 0,4906 -3,3065 19,6092 22,8516  25594,37 5,35E+03 6,23E+03 1,71E+02 2,00E+00 3756,01 37479,64 37,48 266,25 
98 ELSCFVDO 2,5 778,0687 3,5876 0,4906 -3,3065 19,3026 21,0754  25594,37 5,26E+03 5,74E+03 2,93E+02 2,00E+00 3464,07 36891,25 36,89 266,25 
99 ELSCFVDO 0 777,3776 -2,6081 0,8293 -5,8142 20,6808 21,0777  25571,63 5,64E+03 5,75E+03 -2,13E+02 2,00E+00 3464,45 37169,72 37,17 266,25 
99 ELSCFVDO 0,625 777,3776 -1,1166 0,8293 -5,8142 20,1624 22,2416  25571,63 5,50E+03 6,06E+03 -9,13E+01 2,00E+00 3655,76 37386,82 37,39 266,25 
99 ELSCFVDO 1,25 777,3776 0,3749 0,8293 -5,8142 19,6441 22,4734  25571,63 5,35E+03 6,13E+03 3,07E+01 2,00E+00 3693,85 37332,53 37,33 266,25 
99 ELSCFVDO 1,875 777,3776 1,8664 0,8293 -5,8142 19,1258 21,7730  25571,63 5,21E+03 5,94E+03 1,53E+02 2,00E+00 3578,72 37004,29 37,00 266,25 
99 ELSCFVDO 2,5 777,3776 3,3579 0,8293 -5,8142 18,6074 20,1403  25571,63 5,07E+03 5,49E+03 2,75E+02 2,00E+00 3310,38 36401,52 36,40 266,25 
100 ELSCFVDO 0 776,3366 -3,2390 1,1700 -8,8704 20,6812 20,1446  25537,39 5,64E+03 5,49E+03 -2,65E+02 2,00E+00 3311,07 36857,13 36,86 266,25 
100 ELSCFVDO 0,625 776,3366 -1,7475 1,1700 -8,8704 19,9499 21,7029  25537,39 5,44E+03 5,92E+03 -1,43E+02 2,00E+00 3567,20 37129,87 37,13 266,25 
100 ELSCFVDO 1,25 776,3366 -0,2560 1,1700 -8,8704 19,2186 22,3289  25537,39 5,24E+03 6,09E+03 -2,09E+01 2,00E+00 3670,11 37133,13 37,13 266,25 
100 ELSCFVDO 1,875 776,3366 1,2355 1,1700 -8,8704 18,4874 22,0228  25537,39 5,04E+03 6,00E+03 1,01E+02 2,00E+00 3619,80 36863,37 36,86 266,25 
100 ELSCFVDO 2,5 776,3366 2,7270 1,1700 -8,8704 17,7561 20,7846  25537,39 4,84E+03 5,67E+03 2,23E+02 2,00E+00 3416,26 36319,07 36,32 266,25 
101 ELSCFVDO 0 774,9504 -2,6590 1,5174 -12,8872 20,5106 20,7924  25491,79 5,59E+03 5,67E+03 -2,17E+02 2,00E+00 3417,56 36960,26 36,96 266,25 
101 ELSCFVDO 0,625 774,9504 -1,1675 1,5174 -12,8872 19,5623 21,9882  25491,79 5,33E+03 5,99E+03 -9,55E+01 2,00E+00 3614,10 37069,89 37,07 266,25 
101 ELSCFVDO 1,25 774,9504 0,3240 1,5174 -12,8872 18,6139 22,2518  25491,79 5,07E+03 6,07E+03 2,65E+01 2,00E+00 3657,43 36908,54 36,91 266,25 
101 ELSCFVDO 1,875 774,9504 1,8155 1,5174 -12,8872 17,6655 21,5832  25491,79 4,82E+03 5,88E+03 1,48E+02 2,00E+00 3547,54 36473,38 36,47 266,25 
101 ELSCFVDO 2,5 774,9504 3,3070 1,5174 -12,8872 16,7172 19,9825  25491,79 4,56E+03 5,45E+03 2,70E+02 2,00E+00 3284,43 35763,60 35,76 266,25 
102 ELSCFVDO 0 773,2071 10,6485 1,9515 -18,4694 20,1314 20,0004  25434,44 5,49E+03 5,45E+03 8,71E+02 2,00E+00 3287,38 36744,53 36,74 266,25 
102 ELSCFVDO 0,625 773,2071 12,1400 1,9515 -18,4694 18,9117 12,8790  25434,44 5,16E+03 3,51E+03 9,93E+02 2,00E+00 2116,86 34334,03 34,33 266,25 
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102 ELSCFVDO 1,25 773,2071 13,6315 1,9515 -18,4694 17,6920 4,8254  25434,44 4,82E+03 1,32E+03 1,11E+03 2,00E+00 793,13 31688,34 31,69 266,25 
102 ELSCFVDO 1,875 773,2071 15,1230 1,9515 -18,4694 16,4723 -4,1604  25434,44 4,49E+03 -1,13E+03 1,24E+03 2,00E+00 -683,82 28838,27 28,84 266,25 
102 ELSCFVDO 2,5 773,2071 16,6145 1,9515 -18,4694 15,2527 -14,0783  25434,44 4,16E+03 -3,84E+03 1,36E+03 2,00E+00 -2313,99 25834,50 25,83 266,25 
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ARC 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
46 ELSCFVDO 0 -800,7841 -3,3521 -6,6193 -5,8195 -22,7289 13,4737  -28196,62 -7,43E+03 4,07E+03 -2,79E+02 2,29E+00 2540,29 31674,92 31,67 266,25 
46 ELSCFVDO 1,326848 -799,7921 -0,5654 -6,0391 -5,8195 -14,3310 16,0727  -28161,69 -4,68E+03 4,86E+03 -4,70E+01 2,29E+00 3030,29 28223,64 28,22 266,25 
46 ELSCFVDO 2,653696 -798,7999 2,2214 -5,4590 -5,8195 -6,7029 14,9740  -28126,76 -2,19E+03 4,53E+03 1,85E+02 2,29E+00 2823,16 26052,80 26,05 266,25 
47 ELSCFVDO 0 -788,5240 -0,9307 -5,5012 -6,0863 -6,4414 14,9593  -27764,93 -2,11E+03 4,52E+03 -7,74E+01 2,29E+00 2820,39 25569,04 25,57 266,25 
47 ELSCFVDO 1,307947 -787,6657 1,8560 -4,9293 -6,0863 0,3799 14,3542  -27734,71 1,24E+02 4,34E+03 1,54E+02 2,29E+00 2706,30 23533,42 23,53 266,25 
47 ELSCFVDO 2,615894 -786,8074 4,6428 -4,3574 -6,0863 6,4531 10,1041  -27704,49 2,11E+03 3,06E+03 3,86E+02 2,29E+00 1905,00 22719,05 22,72 266,25 
48 ELSCFVDO 0 -775,0278 -4,2766 -4,3787 -5,6238 6,8489 10,0974  -27289,71 2,24E+03 3,05E+03 -3,56E+02 2,29E+00 1903,73 22083,90 22,08 266,25 
48 ELSCFVDO 1,284338 -774,3701 -1,4899 -3,8171 -5,6238 12,1120 13,8005  -27266,55 3,96E+03 4,17E+03 -1,24E+02 2,29E+00 2601,90 19374,77 19,37 266,25 
48 ELSCFVDO 2,568677 -773,7124 1,2969 -3,2555 -5,6238 16,6538 13,9245  -27243,39 5,44E+03 4,21E+03 1,08E+02 2,29E+00 2625,27 17906,02 17,91 266,25 
49 ELSCFVDO 0 -764,5064 -3,6988 -3,2709 -4,5084 16,9872 13,9203  -26919,24 5,55E+03 4,21E+03 -3,08E+02 2,29E+00 2624,49 17395,14 17,40 266,25 
49 ELSCFVDO 1,267517 -764,0383 -0,9120 -2,7167 -4,5084 20,7820 16,8424  -26902,76 6,79E+03 5,09E+03 -7,58E+01 2,29E+00 3175,42 15490,41 15,49 266,25 
49 ELSCFVDO 2,535034 -763,5701 1,8747 -2,1625 -4,5084 23,8742 16,2323  -26886,27 7,80E+03 4,91E+03 1,56E+02 2,29E+00 3060,39 14713,45 14,71 266,25 
50 ELSCFVDO 0 -757,4421 -3,5489 -2,1753 -2,8888 24,1229 16,2298  -26670,50 7,88E+03 4,91E+03 -2,95E+02 2,29E+00 3059,91 14290,47 14,29 266,25 
50 ELSCFVDO 1,256234 -757,1635 -0,7622 -1,6261 -2,8888 26,5106 18,9376  -26660,69 8,67E+03 5,73E+03 -6,34E+01 2,29E+00 3570,44 13000,27 13,00 266,25 
50 ELSCFVDO 2,512469 -756,8848 2,0246 -1,0768 -2,8888 28,2083 18,1447  -26650,87 9,22E+03 5,49E+03 1,68E+02 2,29E+00 3420,94 12729,89 12,73 266,25 
51 ELSCFVDO 0 -753,8408 -3,8832 -1,0885 -0,9580 28,3393 18,1434  -26543,69 9,26E+03 5,49E+03 -3,23E+02 2,29E+00 3420,70 12396,85 12,40 266,25 
51 ELSCFVDO 1,25064 -753,7516 -1,0964 -0,5416 -0,9580 29,3586 21,2572  -26540,55 9,60E+03 6,43E+03 -9,12E+01 2,29E+00 4007,78 11560,53 11,56 266,25 
51 ELSCFVDO 2,50128 -753,6624 1,6903 0,0052 -0,9580 29,6941 20,8859  -26537,41 9,71E+03 6,32E+03 1,41E+02 2,29E+00 3937,76 11644,39 11,64 266,25 
52 ELSCFVDO 0 -753,6624 -1,6904 -0,0062 0,9589 29,6941 20,8859  -26537,41 9,71E+03 6,32E+03 -1,41E+02 2,29E+00 3937,76 11500,91 11,50 266,25 
52 ELSCFVDO 1,25064 -753,7516 1,0964 0,5406 0,9589 29,3599 21,2573  -26540,55 9,60E+03 6,43E+03 9,12E+01 2,29E+00 4007,79 11654,60 11,65 266,25 
52 ELSCFVDO 2,50128 -753,8408 3,8831 1,0875 0,9589 28,3418 18,1435  -26543,69 9,26E+03 5,49E+03 3,23E+02 2,29E+00 3420,72 12660,56 12,66 266,25 
53 ELSCFVDO 0 -756,8848 -2,0246 1,0758 2,8899 28,2107 18,1448  -26650,87 9,22E+03 5,49E+03 -1,68E+02 2,29E+00 3420,96 12592,66 12,59 266,25 
53 ELSCFVDO 1,256234 -757,1635 0,7621 1,6251 2,8899 26,5142 18,9378  -26660,69 8,67E+03 5,73E+03 6,34E+01 2,29E+00 3570,48 13051,22 13,05 266,25 
53 ELSCFVDO 2,512469 -757,4421 3,5489 2,1743 2,8899 24,1278 16,2300  -26670,50 7,89E+03 4,91E+03 2,95E+02 2,29E+00 3059,96 14477,21 14,48 266,25 
54 ELSCFVDO 0 -763,5701 -1,8748 2,1615 4,5098 23,8790 16,2326  -26886,27 7,81E+03 4,91E+03 -1,56E+02 2,29E+00 3060,44 14614,26 14,61 266,25 
54 ELSCFVDO 1,267517 -764,0383 0,9120 2,7157 4,5098 20,7880 16,8427  -26902,76 6,79E+03 5,09E+03 7,58E+01 2,29E+00 3175,48 15534,99 15,53 266,25 
54 ELSCFVDO 2,535034 -764,5064 3,6987 3,2699 4,5098 16,9946 13,9207  -26919,24 5,55E+03 4,21E+03 3,08E+02 2,29E+00 2624,56 17531,37 17,53 266,25 
55 ELSCFVDO 0 -773,7124 -1,2969 3,2545 5,6257 16,6611 13,9248  -27243,39 5,45E+03 4,21E+03 -1,08E+02 2,29E+00 2625,34 17856,10 17,86 266,25 
55 ELSCFVDO 1,284338 -774,3701 1,4899 3,8161 5,6257 12,1205 13,8009  -27266,55 3,96E+03 4,17E+03 1,24E+02 2,29E+00 2601,97 19421,78 19,42 266,25 
55 ELSCFVDO 2,568677 -775,0278 4,2766 4,3777 5,6257 6,8587 10,0978  -27289,71 2,24E+03 3,05E+03 3,56E+02 2,29E+00 1903,80 22172,39 22,17 266,25 
56 ELSCFVDO 0 -786,8074 -4,6428 4,3564 6,0889 6,4628 10,1045  -27704,49 2,11E+03 3,06E+03 -3,86E+02 2,29E+00 1905,07 22618,47 22,62 266,25 
56 ELSCFVDO 1,307947 -787,6657 -1,8560 4,9283 6,0889 0,3908 14,3545  -27734,71 1,28E+02 4,34E+03 -1,54E+02 2,29E+00 2706,36 23476,47 23,48 266,25 
56 ELSCFVDO 2,615894 -788,5240 0,9307 5,5002 6,0889 -6,4291 14,9596  -27764,93 -2,10E+03 4,52E+03 7,74E+01 2,29E+00 2820,44 25590,58 25,59 266,25 
57 ELSCFVDO 0 -798,7999 -2,2213 5,4580 5,8226 -6,6907 14,9743  -28126,76 -2,19E+03 4,53E+03 -1,85E+02 2,29E+00 2823,22 25988,66 25,99 266,25 
57 ELSCFVDO 1,326848 -799,7921 0,5655 6,0381 5,8226 -14,3175 16,0728  -28161,69 -4,68E+03 4,86E+03 4,70E+01 2,29E+00 3030,32 28234,37 28,23 266,25 
57 ELSCFVDO 2,653696 -800,7841 3,3522 6,6183 5,8226 -22,7141 13,4737  -28196,62 -7,42E+03 4,07E+03 2,79E+02 2,29E+00 2540,29 31737,09 31,74 266,25 
                   
103 ELSCFVDO 0 -820,0000 -3,9464 -6,5822 -5,8279 -22,5750 14,0769  -28873,24 -7,38E+03 4,26E+03 -3,28E+02 2,29E+00 2654,02 32124,71 32,12 266,25 
103 ELSCFVDO 1,326848 -819,0079 -1,1596 -6,0021 -5,8279 -14,2263 17,4644  -28838,31 -4,65E+03 5,28E+03 -9,64E+01 2,29E+00 3292,68 28478,22 28,48 266,25 
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103 ELSCFVDO 2,653696 -818,0158 1,6271 -5,4219 -5,8279 -6,6473 17,1542  -28803,37 -2,17E+03 5,19E+03 1,35E+02 2,29E+00 3234,20 26117,91 26,12 266,25 
104 ELSCFVDO 0 -807,2393 -0,8699 -5,4786 -6,0882 -6,3843 17,1394  -28423,92 -2,09E+03 5,18E+03 -7,23E+01 2,29E+00 3231,41 25622,30 25,62 266,25 
104 ELSCFVDO 1,307947 -806,3810 1,9168 -4,9067 -6,0882 0,4074 16,4548  -28393,70 1,33E+02 4,98E+03 1,59E+02 2,29E+00 3102,33 23626,23 23,63 266,25 
104 ELSCFVDO 2,615894 -805,5227 4,7036 -4,3348 -6,0882 6,4511 12,1252  -28363,48 2,11E+03 3,67E+03 3,91E+02 2,29E+00 2286,05 22830,45 22,83 266,25 
105 ELSCFVDO 0 -793,3481 -3,9579 -4,3634 -5,6220 6,8480 12,1187  -27934,79 2,24E+03 3,66E+03 -3,29E+02 2,29E+00 2284,82 22165,76 22,17 266,25 
105 ELSCFVDO 1,284338 -792,6904 -1,1712 -3,8018 -5,6220 12,0914 15,4124  -27911,63 3,95E+03 4,66E+03 -9,74E+01 2,29E+00 2905,81 19603,90 19,60 266,25 
105 ELSCFVDO 2,568677 -792,0328 1,6156 -3,2402 -5,6220 16,6136 15,1271  -27888,48 5,43E+03 4,57E+03 1,34E+02 2,29E+00 2852,01 18255,38 18,26 266,25 
106 ELSCFVDO 0 -782,5948 -3,3062 -3,2609 -4,5053 16,9476 15,1232  -27556,15 5,54E+03 4,57E+03 -2,75E+02 2,29E+00 2851,28 17730,44 17,73 266,25 
106 ELSCFVDO 1,267517 -782,1267 -0,5194 -2,7066 -4,5053 20,7296 17,5477  -27539,67 6,78E+03 5,31E+03 -4,32E+01 2,29E+00 3308,39 15967,52 15,97 266,25 
106 ELSCFVDO 2,535034 -781,6585 2,2673 -2,1524 -4,5053 23,8090 16,4399  -27523,19 7,78E+03 4,97E+03 1,89E+02 2,29E+00 3099,53 15311,35 15,31 266,25 
107 ELSCFVDO 0 -775,4063 -3,2636 -2,1696 -2,8863 24,0580 16,4376  -27303,04 7,86E+03 4,97E+03 -2,71E+02 2,29E+00 3099,10 14882,05 14,88 266,25 
107 ELSCFVDO 1,256234 -775,1276 -0,4769 -1,6203 -2,8863 26,4385 18,7871  -27293,23 8,64E+03 5,68E+03 -3,97E+01 2,29E+00 3542,06 13662,46 13,66 266,25 
107 ELSCFVDO 2,512469 -774,8489 2,3099 -1,0710 -2,8863 28,1289 17,6358  -27283,41 9,19E+03 5,33E+03 1,92E+02 2,29E+00 3324,99 13466,92 13,47 266,25 
108 ELSCFVDO 0 -771,7505 -3,8000 -1,0866 -0,9572 28,2601 17,6346  -27174,31 9,24E+03 5,33E+03 -3,16E+02 2,29E+00 3324,78 13138,93 13,14 266,25 
108 ELSCFVDO 1,25064 -771,6613 -1,0132 -0,5398 -0,9572 29,2771 20,6444  -27171,17 9,57E+03 6,24E+03 -8,43E+01 2,29E+00 3892,24 12280,76 12,28 266,25 
108 ELSCFVDO 2,50128 -771,5721 1,7735 0,0071 -0,9572 29,6102 20,1690  -27168,03 9,68E+03 6,10E+03 1,47E+02 2,29E+00 3802,61 12377,97 12,38 266,25 
109 ELSCFVDO 0 -771,5722 -1,7735 -0,0081 0,9581 29,6101 20,1690  -27168,04 9,68E+03 6,10E+03 -1,47E+02 2,29E+00 3802,61 12241,31 12,24 266,25 
109 ELSCFVDO 1,25064 -771,6614 1,0133 0,5388 0,9581 29,2783 20,6444  -27171,18 9,57E+03 6,24E+03 8,43E+01 2,29E+00 3892,23 12360,26 12,36 266,25 
109 ELSCFVDO 2,50128 -771,7505 3,8000 1,0856 0,9581 28,2625 17,6345  -27174,31 9,24E+03 5,33E+03 3,16E+02 2,29E+00 3324,75 13375,94 13,38 266,25 
110 ELSCFVDO 0 -774,8489 -2,3098 1,0700 2,8874 28,1313 17,6356  -27283,41 9,19E+03 5,33E+03 -1,92E+02 2,29E+00 3324,97 13323,17 13,32 266,25 
110 ELSCFVDO 1,256234 -775,1276 0,4769 1,6193 2,8874 26,4421 18,7869  -27293,23 8,64E+03 5,68E+03 3,97E+01 2,29E+00 3542,03 13692,18 13,69 266,25 
110 ELSCFVDO 2,512469 -775,4063 3,2637 2,1686 2,8874 24,0629 16,4374  -27303,04 7,87E+03 4,97E+03 2,71E+02 2,29E+00 3099,05 15049,16 15,05 266,25 
111 ELSCFVDO 0 -781,6585 -2,2673 2,1514 4,5067 23,8138 16,4397  -27523,19 7,78E+03 4,97E+03 -1,89E+02 2,29E+00 3099,49 15194,95 15,19 266,25 
111 ELSCFVDO 1,267517 -782,1267 0,5194 2,7056 4,5067 20,7356 17,5474  -27539,67 6,78E+03 5,31E+03 4,32E+01 2,29E+00 3308,33 15992,50 15,99 266,25 
111 ELSCFVDO 2,535034 -782,5948 3,3062 3,2599 4,5067 16,9550 15,1229  -27556,15 5,54E+03 4,57E+03 2,75E+02 2,29E+00 2851,22 17860,32 17,86 266,25 
112 ELSCFVDO 0 -792,0328 -1,6155 3,2392 5,6239 16,6208 15,1267  -27888,48 5,43E+03 4,57E+03 -1,34E+02 2,29E+00 2851,95 18190,07 18,19 266,25 
112 ELSCFVDO 1,284338 -792,6904 1,1712 3,8008 5,6239 12,0999 15,4121  -27911,63 3,95E+03 4,66E+03 9,74E+01 2,29E+00 2905,74 19644,52 19,64 266,25 
112 ELSCFVDO 2,568677 -793,3481 3,9580 4,3624 5,6239 6,8578 12,1183  -27934,79 2,24E+03 3,66E+03 3,29E+02 2,29E+00 2284,74 22264,24 22,26 266,25 
113 ELSCFVDO 0 -805,5226 -4,7036 4,3338 6,0908 6,4608 12,1248  -28363,47 2,11E+03 3,67E+03 -3,91E+02 2,29E+00 2285,97 22709,62 22,71 266,25 
113 ELSCFVDO 1,307947 -806,3809 -1,9169 4,9057 6,0908 0,4184 16,4544  -28393,69 1,37E+02 4,98E+03 -1,59E+02 2,29E+00 3102,26 23559,91 23,56 266,25 
113 ELSCFVDO 2,615894 -807,2393 0,8699 5,4776 6,0908 -6,3720 17,1391  -28423,92 -2,08E+03 5,18E+03 7,23E+01 2,29E+00 3231,35 25645,78 25,65 266,25 
114 ELSCFVDO 0 -818,0157 -1,6272 5,4209 5,8310 -6,6352 17,1539  -28803,37 -2,17E+03 5,19E+03 -1,35E+02 2,29E+00 3234,15 26063,74 26,06 266,25 
114 ELSCFVDO 1,326848 -819,0079 1,1595 6,0011 5,8310 -14,2128 17,4642  -28838,31 -4,65E+03 5,28E+03 9,64E+01 2,29E+00 3292,65 28507,33 28,51 266,25 
114 ELSCFVDO 2,653696 -819,9999 3,9463 6,5812 5,8310 -22,5601 14,0769  -28873,24 -7,37E+03 4,26E+03 3,28E+02 2,29E+00 2654,01 32201,13 32,20 266,25 
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BIGA TRANSVERSAL 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
115 ELSCFVDO 0 0,0000 -17,6759 2,0586 0,0014 4,1179 15,0480  0,00 3,69E+04 5,22E+04 -15124,88 5,81E+02 9,86 92875,94 92,88 266,25 
115 ELSCFVDO 1 0,0000 -7,6331 2,0586 0,0014 2,0593 27,7025  0,00 1,85E+04 9,61E+04 -6531,47 5,81E+02 9,86 115109,71 115,11 266,25 
115 ELSCFVDO 2 0,0000 2,4097 2,0586 0,0014 0,0007 30,3142  0,00 6,66E+00 1,05E+05 2061,95 5,81E+02 9,86 105225,69 105,23 266,25 
115 ELSCFVDO 3 0,0000 12,4525 2,0586 0,0014 -2,0579 22,8831  0,00 -1,84E+04 7,94E+04 10655,36 5,81E+02 9,86 63678,80 63,68 266,25 
115 ELSCFVDO 4 0,0000 22,4953 2,0586 0,0014 -4,1164 5,4091  0,00 -3,69E+04 1,88E+04 19248,77 5,81E+02 9,86 37970,07 37,97 266,25 
116 ELSCFVDO 0 -0,3774 -38,6725 1,7437 0,0012 3,4874 0,4643  -56,83 3,13E+04 1,61E+03 -33091,20 4,92E+02 7,97 66040,12 66,04 266,25 
116 ELSCFVDO 1 -0,3774 -18,5768 1,7437 0,0012 1,7437 29,0889  -56,83 1,56E+04 1,01E+05 -15895,78 4,92E+02 7,97 119683,72 119,68 266,25 
116 ELSCFVDO 2 -0,3774 1,5188 1,7437 0,0012 -0,0001 37,6179  -56,83 -5,09E-01 1,30E+05 1299,65 4,92E+02 7,97 130453,18 130,45 266,25 
116 ELSCFVDO 3 -0,3774 21,6145 1,7437 0,0012 -1,7438 26,0512  -56,83 -1,56E+04 9,04E+04 18495,07 4,92E+02 7,97 81269,70 81,27 266,25 
116 ELSCFVDO 4 -0,3774 41,7102 1,7437 0,0012 -3,4875 -5,6111  -56,83 -3,13E+04 -1,95E+04 35690,49 4,92E+02 7,97 80006,73 80,01 266,25 
117 ELSCFVDO 0 -0,3188 -39,2310 1,4140 0,0005 2,8280 -0,2026  -48,01 2,53E+04 -7,03E+02 -33569,17 3,99E+02 3,40 63131,54 63,13 266,25 
117 ELSCFVDO 1 -0,3188 -19,1354 1,4140 0,0005 1,4140 28,9806  -48,01 1,27E+04 1,01E+05 -16373,75 3,99E+02 3,40 116652,30 116,65 266,25 
117 ELSCFVDO 2 -0,3188 0,9603 1,4140 0,0005 0,0000 38,0682  -48,01 -5,43E-02 1,32E+05 821,68 3,99E+02 3,40 132011,71 132,01 266,25 
117 ELSCFVDO 3 -0,3188 21,0559 1,4140 0,0005 -1,4140 27,0601  -48,01 -1,27E+04 9,39E+04 18017,10 3,99E+02 3,40 86943,57 86,94 266,25 
117 ELSCFVDO 4 -0,3188 41,1516 1,4140 0,0005 -2,8280 -4,0436  -48,01 -2,53E+04 -1,40E+04 35212,53 3,99E+02 3,40 72624,77 72,62 266,25 
118 ELSCFVDO 0 -0,3201 -39,5491 1,0736 0,0000 2,1472 -0,5132  -48,20 1,92E+04 -1,78E+03 -33841,29 3,03E+02 0,03 61149,09 61,15 266,25 
118 ELSCFVDO 1 -0,3201 -19,4534 1,0736 0,0000 1,0736 28,9880  -48,20 9,62E+03 1,01E+05 -16645,86 3,03E+02 0,03 113838,73 113,84 266,25 
118 ELSCFVDO 2 -0,3201 0,6423 1,0736 0,0000 0,0000 38,3936  -48,20 1,90E-02 1,33E+05 549,56 3,03E+02 0,03 133135,18 133,14 266,25 
118 ELSCFVDO 3 -0,3201 20,7379 1,0736 0,0000 -1,0736 27,7035  -48,20 -9,62E+03 9,61E+04 17744,99 3,03E+02 0,03 91731,94 91,73 266,25 
118 ELSCFVDO 4 -0,3201 40,8336 1,0736 0,0000 -2,1472 -3,0822  -48,20 -1,92E+04 -1,07E+04 34940,41 3,03E+02 0,03 67540,29 67,54 266,25 
119 ELSCFVDO 0 -0,3216 -39,7138 0,7257 -0,0002 1,4515 -0,6230  -48,43 1,30E+04 -2,16E+03 -33982,22 2,05E+02 -1,37 59843,47 59,84 266,25 
119 ELSCFVDO 1 -0,3216 -19,6181 0,7257 -0,0002 0,7257 29,0429  -48,43 6,50E+03 1,01E+05 -16786,79 2,05E+02 -1,37 111072,99 111,07 266,25 
119 ELSCFVDO 2 -0,3216 0,4776 0,7257 -0,0002 0,0000 38,6132  -48,43 4,50E-04 1,34E+05 408,63 2,05E+02 -1,37 133894,63 133,89 266,25 
119 ELSCFVDO 3 -0,3216 20,5732 0,7257 -0,0002 -0,7257 28,0878  -48,43 -6,50E+03 9,74E+04 17604,05 2,05E+02 -1,37 95857,25 95,86 266,25 
119 ELSCFVDO 4 -0,3216 40,6689 0,7257 -0,0002 -1,4515 -2,5332  -48,43 -1,30E+04 -8,79E+03 34799,48 2,05E+02 -1,37 64110,24 64,11 266,25 
120 ELSCFVDO 0 -0,3217 -39,7882 0,3732 -0,0002 0,7463 -0,6450  -48,45 6,69E+03 -2,24E+03 -34045,90 1,05E+02 -1,13 59134,57 59,13 266,25 
120 ELSCFVDO 1 -0,3217 -19,6925 0,3732 -0,0002 0,3732 29,0953  -48,45 3,34E+03 1,01E+05 -16850,47 1,05E+02 -1,13 108230,75 108,23 266,25 
120 ELSCFVDO 2 -0,3217 0,4031 0,3732 -0,0002 0,0000 38,7400  -48,45 2,69E-04 1,34E+05 344,95 1,05E+02 -1,13 134333,58 134,33 266,25 
120 ELSCFVDO 3 -0,3217 20,4988 0,3732 -0,0002 -0,3732 28,2890  -48,45 -3,34E+03 9,81E+04 17540,37 1,05E+02 -1,13 99488,05 99,49 266,25 
120 ELSCFVDO 4 -0,3217 40,5944 0,3732 -0,0002 -0,7463 -2,2576  -48,45 -6,69E+03 -7,83E+03 34735,80 1,05E+02 -1,13 61901,99 61,90 266,25 
121 ELSCFVDO 0 -0,3217 -39,8090 0,0182 0,0000 0,0365 -0,6453  -48,45 3,27E+02 -2,24E+03 -34063,73 5,15E+00 0,00 59032,66 59,03 266,25 
121 ELSCFVDO 1 -0,3217 -19,7134 0,0182 0,0000 0,0182 29,1159  -48,45 1,63E+02 1,01E+05 -16868,31 5,15E+00 0,00 105248,22 105,25 266,25 
121 ELSCFVDO 2 -0,3217 0,3823 0,0182 0,0000 0,0000 38,7815  -48,45 3,70E-12 1,35E+05 327,11 5,15E+00 0,00 134477,10 134,48 266,25 
121 ELSCFVDO 3 -0,3217 20,4779 0,0182 0,0000 -0,0182 28,3513  -48,45 -1,63E+02 9,83E+04 17522,53 5,15E+00 0,00 102718,80 102,72 266,25 
121 ELSCFVDO 4 -0,3217 40,5736 0,0182 0,0000 -0,0365 -2,1744  -48,45 -3,27E+02 -7,54E+03 34717,96 5,15E+00 0,00 60652,31 60,65 266,25 
122 ELSCFVDO 0 -0,3217 -39,7882 -0,3367 0,0002 -0,6734 -0,6450  -48,45 -6,03E+03 -2,24E+03 -34045,90 -9,51E+01 1,13 59552,65 59,55 266,25 
122 ELSCFVDO 1 -0,3217 -19,6925 -0,3367 0,0002 -0,3367 29,0953  -48,45 -3,02E+03 1,01E+05 -16850,47 -9,51E+01 1,13 102118,71 102,12 266,25 
122 ELSCFVDO 2 -0,3217 0,4031 -0,3367 0,0002 0,0000 38,7400  -48,45 -2,69E-04 1,34E+05 344,95 -9,51E+01 1,13 134333,56 134,33 266,25 
122 ELSCFVDO 3 -0,3217 20,4988 -0,3367 0,0002 0,3367 28,2891  -48,45 3,02E+03 9,81E+04 17540,37 -9,51E+01 1,13 105564,16 105,56 266,25 
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122 ELSCFVDO 4 -0,3217 40,5944 -0,3367 0,0002 0,6734 -2,2576  -48,45 6,03E+03 -7,83E+03 34735,80 -9,51E+01 1,13 60193,63 60,19 266,25 
123 ELSCFVDO 0 -0,3216 -39,7138 -0,6894 0,0002 -1,3787 -0,6230  -48,43 -1,24E+04 -2,16E+03 -33982,23 -1,95E+02 1,37 60634,12 60,63 266,25 
123 ELSCFVDO 1 -0,3216 -19,6181 -0,6894 0,0002 -0,6894 29,0429  -48,43 -6,18E+03 1,01E+05 -16786,80 -1,95E+02 1,37 98888,52 98,89 266,25 
123 ELSCFVDO 2 -0,3216 0,4775 -0,6894 0,0002 0,0000 38,6132  -48,43 -4,50E-04 1,34E+05 408,62 -1,95E+02 1,37 133894,60 133,89 266,25 
123 ELSCFVDO 3 -0,3216 20,5732 -0,6894 0,0002 0,6894 28,0878  -48,43 6,18E+03 9,74E+04 17604,04 -1,95E+02 1,37 107956,31 107,96 266,25 
123 ELSCFVDO 4 -0,3216 40,6688 -0,6894 0,0002 1,3787 -2,5332  -48,43 1,24E+04 -8,79E+03 34799,47 -1,95E+02 1,37 60379,28 60,38 266,25 
124 ELSCFVDO 0 -0,3201 -39,5491 -1,0373 0,0000 -2,0747 -0,5133  -48,20 -1,86E+04 -1,78E+03 -33841,32 -2,93E+02 -0,03 62072,37 62,07 266,25 
124 ELSCFVDO 1 -0,3201 -19,4534 -1,0373 0,0000 -1,0373 28,9880  -48,20 -9,30E+03 1,01E+05 -16645,90 -2,93E+02 -0,03 95658,38 95,66 266,25 
124 ELSCFVDO 2 -0,3201 0,6422 -1,0373 0,0000 0,0000 38,3936  -48,20 -1,90E-02 1,33E+05 549,53 -2,93E+02 -0,03 133135,07 133,14 266,25 
124 ELSCFVDO 3 -0,3201 20,7379 -1,0373 0,0000 1,0373 27,7036  -48,20 9,30E+03 9,61E+04 17744,95 -2,93E+02 -0,03 109738,61 109,74 266,25 
124 ELSCFVDO 4 -0,3201 40,8335 -1,0373 0,0000 2,0747 -3,0821  -48,20 1,86E+04 -1,07E+04 34940,37 -2,93E+02 -0,03 61027,93 61,03 266,25 
125 ELSCFVDO 0 -0,3188 -39,2311 -1,3779 -0,0005 -2,7558 -0,2028  -48,01 -2,47E+04 -7,03E+02 -33569,26 -3,89E+02 -3,40 63474,85 63,47 266,25 
125 ELSCFVDO 1 -0,3188 -19,1355 -1,3779 -0,0005 -1,3779 28,9805  -48,01 -1,23E+04 1,01E+05 -16373,83 -3,89E+02 -3,40 92585,26 92,59 266,25 
125 ELSCFVDO 2 -0,3188 0,9602 -1,3779 -0,0005 0,0000 38,0682  -48,01 5,43E-02 1,32E+05 821,59 -3,89E+02 -3,40 132011,67 132,01 266,25 
125 ELSCFVDO 3 -0,3188 21,0558 -1,3779 -0,0005 1,3779 27,0602  -48,01 1,23E+04 9,39E+04 18017,01 -3,89E+02 -3,40 110658,63 110,66 266,25 
125 ELSCFVDO 4 -0,3188 41,1515 -1,3779 -0,0005 2,7558 -4,0434  -48,01 2,47E+04 -1,40E+04 35212,43 -3,89E+02 -3,40 61908,63 61,91 266,25 
126 ELSCFVDO 0 -0,3774 -38,6727 -1,7079 -0,0012 -3,4157 0,4638  -56,83 -3,06E+04 1,61E+03 -33091,39 -4,82E+02 -7,97 64272,61 64,27 266,25 
126 ELSCFVDO 1 -0,3774 -18,5770 -1,7079 -0,0012 -1,7078 29,0887  -56,83 -1,53E+04 1,01E+05 -15895,96 -4,82E+02 -7,97 89868,57 89,87 266,25 
126 ELSCFVDO 2 -0,3774 1,5186 -1,7079 -0,0012 0,0001 37,6179  -56,83 5,09E-01 1,30E+05 1299,46 -4,82E+02 -7,97 130453,84 130,45 266,25 
126 ELSCFVDO 3 -0,3774 21,6143 -1,7079 -0,0012 1,7079 26,0514  -56,83 1,53E+04 9,04E+04 18494,88 -4,82E+02 -7,97 110367,90 110,37 266,25 
126 ELSCFVDO 4 -0,3774 41,7099 -1,7079 -0,0012 3,4158 -5,6107  -56,83 3,06E+04 -1,95E+04 35690,31 -4,82E+02 -7,97 62803,47 62,80 266,25 
127 ELSCFVDO 0 0,0000 -17,6763 -2,0230 -0,0014 -4,0467 15,0472  0,00 -3,63E+04 5,22E+04 -15125,20 -5,71E+02 -9,86 30684,44 30,68 266,25 
127 ELSCFVDO 1 0,0000 -7,6335 -2,0230 -0,0014 -2,0237 27,7021  0,00 -1,81E+04 9,61E+04 -6531,79 -5,71E+02 -9,86 78780,78 78,78 266,25 
127 ELSCFVDO 2 0,0000 2,4093 -2,0230 -0,0014 -0,0007 30,3142  0,00 -6,66E+00 1,05E+05 2061,62 -5,71E+02 -9,86 105211,62 105,21 266,25 
127 ELSCFVDO 3 0,0000 12,4521 -2,0230 -0,0014 2,0223 22,8834  0,00 1,81E+04 7,94E+04 10655,03 -5,71E+02 -9,86 99234,88 99,23 266,25 
127 ELSCFVDO 4 0,0000 22,4949 -2,0230 -0,0014 4,0452 5,4099  0,00 3,63E+04 1,88E+04 19248,44 -5,71E+02 -9,86 64334,06 64,33 266,25 
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PÈNDOLES 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
1 ELSCFVDO 0 32,8149 -3,52E-02 4,22E-02 1,59E-03 1,77E-02 -1,48E-02  7,25E+04 1,30E+04 -1,09E+04 -1,04E+02 1,24E+02 5,86E+02 74650,89 74,65 266,25 
1 ELSCFVDO 0,395 32,8149 -3,52E-02 4,22E-02 1,59E-03 1,01E-03 -9,43E-04  7,25E+04 7,44E+02 -6,94E+02 -1,04E+02 1,24E+02 5,86E+02 72589,46 72,59 266,25 
1 ELSCFVDO 0,79 32,8149 -3,52E-02 4,22E-02 1,59E-03 -1,57E-02 1,29E-02  7,25E+04 -1,15E+04 9,53E+03 -1,04E+02 1,24E+02 5,86E+02 70528,04 70,53 266,25 
2 ELSCFVDO 0 44,9845 -8,61E-03 2,13E-02 1,22E-03 1,74E-02 -7,12E-03  9,94E+04 1,28E+04 -5,25E+03 -2,54E+01 6,27E+01 4,49E+02 107031,00 107,03 266,25 
2 ELSCFVDO 0,78 44,9845 -8,61E-03 2,13E-02 1,22E-03 8,38E-04 -4,07E-04  9,94E+04 6,17E+02 -2,99E+02 -2,54E+01 6,27E+01 4,49E+02 99754,71 99,75 266,25 
2 ELSCFVDO 1,56 44,9845 -8,61E-03 2,13E-02 1,22E-03 -1,58E-02 6,31E-03  9,94E+04 -1,16E+04 4,65E+03 -2,54E+01 6,27E+01 4,49E+02 92478,43 92,48 266,25 
3 ELSCFVDO 0 46,1423 -3,85E-03 1,54E-02 8,97E-04 1,73E-02 -4,33E-03  1,02E+05 1,27E+04 -3,19E+03 -1,14E+01 4,54E+01 3,30E+02 111543,62 111,54 266,25 
3 ELSCFVDO 1,075 46,1423 -3,85E-03 1,54E-02 8,97E-04 7,28E-04 -1,85E-04  1,02E+05 5,36E+02 -1,36E+02 -1,14E+01 4,54E+01 3,30E+02 102395,54 102,40 266,25 
3 ELSCFVDO 2,15 46,1423 -3,85E-03 1,54E-02 8,97E-04 -1,58E-02 3,96E-03  1,02E+05 -1,17E+04 2,91E+03 -1,14E+01 4,54E+01 3,30E+02 93247,49 93,25 266,25 
4 ELSCFVDO 0 45,7585 -1,98E-03 1,29E-02 5,91E-04 1,72E-02 -2,64E-03  1,01E+05 1,27E+04 -1,94E+03 -5,83E+00 3,79E+01 2,18E+02 111857,12 111,86 266,25 
4 ELSCFVDO 1,285 45,7585 -1,98E-03 1,29E-02 5,91E-04 6,57E-04 -9,90E-05  1,01E+05 4,84E+02 -7,30E+01 -5,83E+00 3,79E+01 2,18E+02 101557,90 101,56 266,25 
4 ELSCFVDO 2,57 45,7585 -1,98E-03 1,29E-02 5,91E-04 -1,59E-02 2,44E-03  1,01E+05 -1,17E+04 1,80E+03 -5,83E+00 3,79E+01 2,18E+02 91258,70 91,26 266,25 
5 ELSCFVDO 0 45,3066 -8,94E-04 1,17E-02 2,94E-04 1,71E-02 -1,30E-03  1,00E+05 1,26E+04 -9,56E+02 -2,63E+00 3,45E+01 1,08E+02 111810,34 111,81 266,25 
5 ELSCFVDO 1,41 45,3066 -8,94E-04 1,17E-02 2,94E-04 6,18E-04 -3,82E-05  1,00E+05 4,55E+02 -2,81E+01 -2,63E+00 3,45E+01 1,08E+02 100574,21 100,57 266,25 
5 ELSCFVDO 2,82 45,3066 -8,94E-04 1,17E-02 2,94E-04 -1,59E-02 1,22E-03  1,00E+05 -1,17E+04 9,00E+02 -2,63E+00 3,45E+01 1,08E+02 89338,09 89,34 266,25 
6 ELSCFVDO 0 44,8308 -2,32E-07 1,14E-02 6,79E-08 1,71E-02 -3,37E-07  9,91E+04 1,26E+04 -2,48E-01 -6,85E-04 3,36E+01 2,50E-02 111728,41 111,73 266,25 
6 ELSCFVDO 1,45 44,8308 -2,32E-07 1,14E-02 6,79E-08 6,05E-04 -6,34E-12  9,91E+04 4,46E+02 -4,67E-06 -6,85E-04 3,36E+01 2,50E-02 99541,13 99,54 266,25 
6 ELSCFVDO 2,9 44,8308 -2,32E-07 1,14E-02 6,79E-08 -1,59E-02 3,37E-07  9,91E+04 -1,17E+04 2,48E-01 -6,85E-04 3,36E+01 2,50E-02 87353,84 87,35 266,25 
7 ELSCFVDO 0 45,3066 8,93E-04 1,17E-02 -2,94E-04 1,71E-02 1,30E-03  1,00E+05 1,26E+04 9,56E+02 2,63E+00 3,45E+01 -1,08E+02 113722,49 113,72 266,25 
7 ELSCFVDO 1,41 45,3066 8,93E-04 1,17E-02 -2,94E-04 6,18E-04 3,82E-05  1,00E+05 4,55E+02 2,81E+01 2,63E+00 3,45E+01 -1,08E+02 100630,33 100,63 266,25 
7 ELSCFVDO 2,82 45,3066 8,93E-04 1,17E-02 -2,94E-04 -1,59E-02 -1,22E-03  1,00E+05 -1,17E+04 -8,99E+02 2,63E+00 3,45E+01 -1,08E+02 87538,18 87,54 266,25 
8 ELSCFVDO 0 45,7585 1,98E-03 1,29E-02 -5,91E-04 1,72E-02 2,64E-03  1,01E+05 1,27E+04 1,94E+03 5,82E+00 3,79E+01 -2,18E+02 115745,02 115,75 266,25 
8 ELSCFVDO 1,285 45,7585 1,98E-03 1,29E-02 -5,91E-04 6,57E-04 9,90E-05  1,01E+05 4,84E+02 7,30E+01 5,82E+00 3,79E+01 -2,18E+02 101703,58 101,70 266,25 
8 ELSCFVDO 2,57 45,7585 1,98E-03 1,29E-02 -5,91E-04 -1,59E-02 -2,44E-03  1,01E+05 -1,17E+04 -1,80E+03 5,82E+00 3,79E+01 -2,18E+02 87662,15 87,66 266,25 
9 ELSCFVDO 0 46,1423 3,85E-03 1,54E-02 -8,97E-04 1,73E-02 4,32E-03  1,02E+05 1,27E+04 3,19E+03 1,13E+01 4,54E+01 -3,30E+02 117916,61 117,92 266,25 
9 ELSCFVDO 1,075 46,1423 3,85E-03 1,54E-02 -8,97E-04 7,28E-04 1,85E-04  1,02E+05 5,36E+02 1,36E+02 1,13E+01 4,54E+01 -3,30E+02 102667,76 102,67 266,25 
9 ELSCFVDO 2,15 46,1423 3,85E-03 1,54E-02 -8,97E-04 -1,58E-02 -3,95E-03  1,02E+05 -1,17E+04 -2,91E+03 1,13E+01 4,54E+01 -3,30E+02 87418,93 87,42 266,25 
10 ELSCFVDO 0 44,9846 8,61E-03 2,13E-02 -1,22E-03 1,74E-02 7,12E-03  9,94E+04 1,28E+04 5,25E+03 2,54E+01 6,27E+01 -4,49E+02 117523,62 117,52 266,25 
10 ELSCFVDO 0,78 44,9846 8,61E-03 2,13E-02 -1,22E-03 8,38E-04 4,07E-04  9,94E+04 6,17E+02 2,99E+02 2,54E+01 6,27E+01 -4,49E+02 100352,79 100,35 266,25 
10 ELSCFVDO 1,56 44,9846 8,61E-03 2,13E-02 -1,22E-03 -1,58E-02 -6,31E-03  9,94E+04 -1,16E+04 -4,65E+03 2,54E+01 6,27E+01 -4,49E+02 83182,01 83,18 266,25 
11 ELSCFVDO 0 32,8149 3,51E-02 4,22E-02 -1,59E-03 1,77E-02 1,48E-02  7,25E+04 1,30E+04 1,09E+04 1,04E+02 1,25E+02 -5,86E+02 96495,32 96,50 266,25 
11 ELSCFVDO 0,395 32,8149 3,51E-02 4,22E-02 -1,59E-03 1,01E-03 9,43E-04  7,25E+04 7,44E+02 6,94E+02 1,04E+02 1,25E+02 -5,86E+02 73975,20 73,98 266,25 
11 ELSCFVDO 0,79 32,8149 3,51E-02 4,22E-02 -1,59E-03 -1,57E-02 -1,29E-02  7,25E+04 -1,15E+04 -9,53E+03 1,04E+02 1,25E+02 -5,86E+02 51455,34 51,46 266,25 
                    
58 ELSCFVDO 0 34,3685 -3,55E-02 5,67E-02 1,58E-03 2,56E-02 -1,50E-02  7,60E+04 1,89E+04 -1,10E+04 -1,05E+02 1,67E+02 5,81E+02 83797,43 83,80 266,25 
58 ELSCFVDO 0,395 34,3685 -3,55E-02 5,67E-02 1,58E-03 3,22E-03 -9,75E-04  7,60E+04 2,37E+03 -7,18E+02 -1,05E+02 1,67E+02 5,81E+02 77628,57 77,63 266,25 
58 ELSCFVDO 0,79 34,3685 -3,55E-02 5,67E-02 1,58E-03 -1,92E-02 1,30E-02  7,60E+04 -1,41E+04 9,61E+03 -1,05E+02 1,67E+02 5,81E+02 71459,77 71,46 266,25 
59 ELSCFVDO 0 46,5375 -8,36E-03 2,86E-02 1,21E-03 2,52E-02 -6,94E-03  1,03E+05 1,86E+04 -5,11E+03 -2,47E+01 8,42E+01 4,46E+02 116326,59 116,33 266,25 
59 ELSCFVDO 0,78 46,5375 -8,36E-03 2,86E-02 1,21E-03 2,91E-03 -4,14E-04  1,03E+05 2,14E+03 -3,05E+02 -2,47E+01 8,42E+01 4,46E+02 104708,42 104,71 266,25 
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59 ELSCFVDO 1,56 46,5375 -8,36E-03 2,86E-02 1,21E-03 -1,94E-02 6,11E-03  1,03E+05 -1,43E+04 4,50E+03 -2,47E+01 8,42E+01 4,46E+02 93090,31 93,09 266,25 
60 ELSCFVDO 0 47,4305 -3,61E-03 2,06E-02 8,92E-04 2,49E-02 -4,06E-03  1,05E+05 1,83E+04 -2,99E+03 -1,06E+01 6,08E+01 3,29E+02 120194,42 120,19 266,25 
60 ELSCFVDO 1,075 47,4305 -3,61E-03 2,06E-02 8,92E-04 2,73E-03 -1,87E-04  1,05E+05 2,01E+03 -1,38E+02 -1,06E+01 6,08E+01 3,29E+02 106716,61 106,72 266,25 
60 ELSCFVDO 2,15 47,4305 -3,61E-03 2,06E-02 8,92E-04 -1,94E-02 3,69E-03  1,05E+05 -1,43E+04 2,72E+03 -1,06E+01 6,08E+01 3,29E+02 93238,84 93,24 266,25 
61 ELSCFVDO 0 46,8645 -1,80E-03 1,72E-02 5,88E-04 2,47E-02 -2,42E-03  1,04E+05 1,82E+04 -1,78E+03 -5,32E+00 5,06E+01 2,17E+02 119980,89 119,98 266,25 
61 ELSCFVDO 1,285 46,8645 -1,80E-03 1,72E-02 5,88E-04 2,61E-03 -9,97E-05  1,04E+05 1,93E+03 -7,35E+01 -5,32E+00 5,06E+01 2,17E+02 105443,53 105,44 266,25 
61 ELSCFVDO 2,57 46,8645 -1,80E-03 1,72E-02 5,88E-04 -1,94E-02 2,22E-03  1,04E+05 -1,43E+04 1,63E+03 -5,32E+00 5,06E+01 2,17E+02 90906,19 90,91 266,25 
62 ELSCFVDO 0 46,3205 -8,06E-04 1,56E-02 2,92E-04 2,45E-02 -1,18E-03  1,02E+05 1,81E+04 -8,66E+02 -2,38E+00 4,60E+01 1,08E+02 119601,40 119,60 266,25 
62 ELSCFVDO 1,41 46,3205 -8,06E-04 1,56E-02 2,92E-04 2,55E-03 -3,83E-05  1,02E+05 1,88E+03 -2,82E+01 -2,38E+00 4,60E+01 1,08E+02 104238,01 104,24 266,25 
62 ELSCFVDO 2,82 46,3205 -8,06E-04 1,56E-02 2,92E-04 -1,94E-02 1,10E-03  1,02E+05 -1,43E+04 8,09E+02 -2,38E+00 4,60E+01 1,08E+02 88874,63 88,87 266,25 
63 ELSCFVDO 0 45,8102 2,32E-07 1,52E-02 6,79E-08 2,45E-02 3,37E-07  1,01E+05 1,81E+04 2,48E-01 6,85E-04 4,47E+01 2,50E-02 119339,68 119,34 266,25 
63 ELSCFVDO 1,45 45,8102 2,32E-07 1,52E-02 6,79E-08 2,53E-03 6,34E-12  1,01E+05 1,86E+03 4,67E-06 6,85E-04 4,47E+01 2,50E-02 103124,15 103,12 266,25 
63 ELSCFVDO 2,9 45,8102 2,32E-07 1,52E-02 6,79E-08 -1,95E-02 -3,37E-07  1,01E+05 -1,44E+04 -2,48E-01 6,85E-04 4,47E+01 2,50E-02 86908,62 86,91 266,25 
64 ELSCFVDO 0 46,3205 8,07E-04 1,56E-02 -2,92E-04 2,45E-02 1,18E-03  1,02E+05 1,81E+04 8,66E+02 2,38E+00 4,60E+01 -1,08E+02 121333,61 121,33 266,25 
64 ELSCFVDO 1,41 46,3205 8,07E-04 1,56E-02 -2,92E-04 2,55E-03 3,83E-05  1,02E+05 1,88E+03 2,82E+01 2,38E+00 4,60E+01 -1,08E+02 104294,35 104,29 266,25 
64 ELSCFVDO 2,82 46,3205 8,07E-04 1,56E-02 -2,92E-04 -1,94E-02 -1,10E-03  1,02E+05 -1,43E+04 -8,10E+02 2,38E+00 4,60E+01 -1,08E+02 87255,10 87,26 266,25 
65 ELSCFVDO 0 46,8645 1,80E-03 1,72E-02 -5,88E-04 2,47E-02 2,42E-03  1,04E+05 1,82E+04 1,78E+03 5,32E+00 5,06E+01 -2,16E+02 123543,51 123,54 266,25 
65 ELSCFVDO 1,285 46,8645 1,80E-03 1,72E-02 -5,88E-04 2,61E-03 9,97E-05  1,04E+05 1,93E+03 7,35E+01 5,32E+00 5,06E+01 -2,16E+02 105590,11 105,59 266,25 
65 ELSCFVDO 2,57 46,8645 1,80E-03 1,72E-02 -5,88E-04 -1,94E-02 -2,22E-03  1,04E+05 -1,43E+04 -1,63E+03 5,32E+00 5,06E+01 -2,16E+02 87636,72 87,64 266,25 
66 ELSCFVDO 0 47,4304 3,61E-03 2,06E-02 -8,92E-04 2,49E-02 4,06E-03  1,05E+05 1,83E+04 2,99E+03 1,06E+01 6,08E+01 -3,28E+02 126183,00 126,18 266,25 
66 ELSCFVDO 1,075 47,4304 3,61E-03 2,06E-02 -8,92E-04 2,73E-03 1,87E-04  1,05E+05 2,01E+03 1,38E+02 1,06E+01 6,08E+01 -3,28E+02 106991,21 106,99 266,25 
66 ELSCFVDO 2,15 47,4304 3,61E-03 2,06E-02 -8,92E-04 -1,94E-02 -3,69E-03  1,05E+05 -1,43E+04 -2,72E+03 1,06E+01 6,08E+01 -3,28E+02 87799,45 87,80 266,25 
67 ELSCFVDO 0 46,5375 8,37E-03 2,86E-02 -1,21E-03 2,52E-02 6,94E-03  1,03E+05 1,86E+04 5,11E+03 2,47E+01 8,43E+01 -4,46E+02 126550,30 126,55 266,25 
67 ELSCFVDO 0,78 46,5375 8,37E-03 2,86E-02 -1,21E-03 2,91E-03 4,14E-04  1,03E+05 2,14E+03 3,05E+02 2,47E+01 8,43E+01 -4,46E+02 105317,76 105,32 266,25 
67 ELSCFVDO 1,56 46,5375 8,37E-03 2,86E-02 -1,21E-03 -1,94E-02 -6,11E-03  1,03E+05 -1,43E+04 -4,50E+03 2,47E+01 8,43E+01 -4,46E+02 84085,30 84,09 266,25 
68 ELSCFVDO 0 34,3684 3,55E-02 5,67E-02 -1,58E-03 2,56E-02 1,50E-02  7,60E+04 1,89E+04 1,10E+04 1,05E+02 1,67E+02 -5,81E+02 105885,99 105,89 266,25 
68 ELSCFVDO 0,395 34,3684 3,55E-02 5,67E-02 -1,58E-03 3,22E-03 9,75E-04  7,60E+04 2,37E+03 7,18E+02 1,05E+02 1,67E+02 -5,81E+02 79060,77 79,06 266,25 
68 ELSCFVDO 0,79 34,3684 3,55E-02 5,67E-02 -1,58E-03 -1,92E-02 -1,30E-02  7,60E+04 -1,41E+04 -9,61E+03 1,05E+02 1,67E+02 -5,81E+02 52235,79 52,24 266,25 
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6.4.2 Combinació poc probable 
6.4.2.1 Sobrecàrrega d’ús dominant 
COMBINACIÓ POC PROBABLE SC ús dominant 
BIGA LONGITUDINAL 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
34 ELSPOCSC 0 993,8344 -19,5174 -2,6172 -4,5154 18,4281 -18,3841  32691,92 5,02E+03 -5,01E+03 -1,60E+03 2,00E+00 -3021,71 33246,57 33,25 319,50 
34 ELSPOCSC 0,625 993,8344 -18,0259 -2,4231 -4,5154 20,0032 -6,6518  32691,92 5,45E+03 -1,81E+03 -1,47E+03 2,00E+00 -1093,33 36511,77 36,51 319,50 
34 ELSPOCSC 1,25 993,8344 -16,5344 -2,2289 -4,5154 21,4569 4,1483  32691,92 5,85E+03 1,13E+03 -1,35E+03 2,00E+00 681,84 39714,75 39,71 319,50 
34 ELSPOCSC 1,875 993,8344 -15,0429 -2,0347 -4,5154 22,7893 14,0163  32691,92 6,21E+03 3,82E+03 -1,23E+03 2,00E+00 2303,79 42771,70 42,77 319,50 
34 ELSPOCSC 2,5 993,8344 -13,5514 -1,8405 -4,5154 24,0003 22,9520  32691,92 6,54E+03 6,26E+03 -1,11E+03 2,00E+00 3772,52 45628,00 45,63 319,50 
35 ELSPOCSC 0 991,7886 -3,5970 -2,2515 -4,4990 19,8173 22,9313  32624,63 5,40E+03 6,25E+03 -2,94E+02 2,00E+00 3769,12 44483,29 44,48 319,50 
35 ELSPOCSC 0,625 991,7886 -2,1055 -2,0573 -4,4990 21,1638 24,7134  32624,63 5,77E+03 6,74E+03 -1,72E+02 2,00E+00 4062,02 45381,84 45,38 319,50 
35 ELSPOCSC 1,25 991,7886 -0,6140 -1,8632 -4,4990 22,3890 25,5632  32624,63 6,10E+03 6,97E+03 -5,02E+01 2,00E+00 4201,71 45978,27 45,98 319,50 
35 ELSPOCSC 1,875 991,7886 0,8775 -1,6690 -4,4990 23,4928 25,4809  32624,63 6,40E+03 6,95E+03 7,18E+01 2,00E+00 4188,18 46269,84 46,27 319,50 
35 ELSPOCSC 2,5 991,7886 2,3690 -1,4748 -4,4990 24,4752 24,4664  32624,63 6,67E+03 6,67E+03 1,94E+02 2,00E+00 4021,43 46255,51 46,26 319,50 
36 ELSPOCSC 0 990,1033 -3,2927 -1,8308 -3,7802 21,0831 24,4569  32569,19 5,75E+03 6,67E+03 -2,69E+02 2,00E+00 4019,87 45218,37 45,22 319,50 
36 ELSPOCSC 0,625 990,1033 -1,8012 -1,6366 -3,7802 22,1666 26,0487  32569,19 6,04E+03 7,10E+03 -1,47E+02 2,00E+00 4281,52 45992,47 45,99 319,50 
36 ELSPOCSC 1,25 990,1033 -0,3097 -1,4424 -3,7802 23,1288 26,7084  32569,19 6,30E+03 7,28E+03 -2,53E+01 2,00E+00 4389,94 46463,19 46,46 319,50 
36 ELSPOCSC 1,875 990,1033 1,1818 -1,2482 -3,7802 23,9697 26,4359  32569,19 6,53E+03 7,21E+03 9,66E+01 2,00E+00 4345,15 46628,15 46,63 319,50 
36 ELSPOCSC 2,5 990,1033 2,6733 -1,0541 -3,7802 24,6891 25,2312  32569,19 6,73E+03 6,88E+03 2,19E+02 2,00E+00 4147,14 46486,59 46,49 319,50 
37 ELSPOCSC 0 988,8202 -4,1207 -1,4196 -2,7588 22,1136 25,2252  32526,98 6,03E+03 6,88E+03 -3,37E+02 2,00E+00 4146,15 45672,15 45,67 319,50 
37 ELSPOCSC 0,625 988,8202 -2,6292 -1,2254 -2,7588 22,9402 27,3346  32526,98 6,25E+03 7,45E+03 -2,15E+02 2,00E+00 4492,86 46528,37 46,53 319,50 
37 ELSPOCSC 1,25 988,8202 -1,1377 -1,0313 -2,7588 23,6454 28,5117  32526,98 6,45E+03 7,77E+03 -9,30E+01 2,00E+00 4686,35 47082,27 47,08 319,50 
37 ELSPOCSC 1,875 988,8202 0,3538 -0,8371 -2,7588 24,2292 28,7567  32526,98 6,60E+03 7,84E+03 2,89E+01 2,00E+00 4726,61 47330,51 47,33 319,50 
37 ELSPOCSC 2,5 988,8202 1,8453 -0,6429 -2,7588 24,6917 28,0695  32526,98 6,73E+03 7,65E+03 1,51E+02 2,00E+00 4613,66 47271,43 47,27 319,50 
38 ELSPOCSC 0 987,9519 -4,2169 -1,0134 -1,6530 22,9506 28,0656  32498,42 6,26E+03 7,65E+03 -3,45E+02 2,00E+00 4613,02 46700,69 46,70 319,50 
38 ELSPOCSC 0,625 987,9519 -2,7254 -0,8193 -1,6530 23,5233 30,2351  32498,42 6,41E+03 8,24E+03 -2,23E+02 2,00E+00 4969,61 47510,61 47,51 319,50 
38 ELSPOCSC 1,25 987,9519 -1,2339 -0,6251 -1,6530 23,9747 31,4724  32498,42 6,54E+03 8,58E+03 -1,01E+02 2,00E+00 5172,98 48016,81 48,02 319,50 
38 ELSPOCSC 1,875 987,9519 0,2576 -0,4309 -1,6530 24,3047 31,7775  32498,42 6,63E+03 8,66E+03 2,11E+01 2,00E+00 5223,13 48215,96 48,22 319,50 
38 ELSPOCSC 2,5 987,9519 1,7491 -0,2367 -1,6530 24,5133 31,1504  32498,42 6,68E+03 8,49E+03 1,43E+02 2,00E+00 5120,06 48106,32 48,11 319,50 
39 ELSPOCSC 0 987,5053 -3,6131 -0,6087 -0,5479 23,6181 31,1485  32483,73 6,44E+03 8,49E+03 -2,95E+02 2,00E+00 5119,73 47781,02 47,78 319,50 
39 ELSPOCSC 0,625 987,5053 -2,1216 -0,4145 -0,5479 23,9379 32,9406  32483,73 6,53E+03 8,98E+03 -1,74E+02 2,00E+00 5414,29 48416,44 48,42 319,50 
39 ELSPOCSC 1,25 987,5053 -0,6301 -0,2203 -0,5479 24,1363 33,8005  32483,73 6,58E+03 9,21E+03 -5,15E+01 2,00E+00 5555,64 48745,53 48,75 319,50 
39 ELSPOCSC 1,875 987,5053 0,8614 -0,0262 -0,5479 24,2133 33,7283  32483,73 6,60E+03 9,19E+03 7,04E+01 2,00E+00 5543,76 48765,68 48,77 319,50 
39 ELSPOCSC 2,5 987,5053 2,3529 0,1680 -0,5479 24,1690 32,7238  32483,73 6,59E+03 8,92E+03 1,92E+02 2,00E+00 5378,67 48475,70 48,48 319,50 
40 ELSPOCSC 0 987,4835 -2,3529 -0,2044 0,5486 24,1252 32,7238  32483,01 6,58E+03 8,92E+03 -1,92E+02 2,00E+00 5378,67 48399,07 48,40 319,50 
40 ELSPOCSC 0,625 987,4835 -0,8614 -0,0102 0,5486 24,1923 33,7283  32483,01 6,59E+03 9,19E+03 -7,04E+01 2,00E+00 5543,77 48735,28 48,74 319,50 
40 ELSPOCSC 1,25 987,4835 0,6301 0,1840 0,5486 24,1380 33,8006  32483,01 6,58E+03 9,21E+03 5,15E+01 2,00E+00 5555,65 48762,92 48,76 319,50 
Document Nº1 Memòria i annexes 
ANNEX Nº 05 CÀLCUL ESTRUCTURAL 
737-PRO-OP-3191 
Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa) 
69
40 ELSPOCSC 1,875 987,4835 2,1216 0,3781 0,5486 23,9623 32,9407  32483,01 6,53E+03 8,98E+03 1,73E+02 2,00E+00 5414,32 48480,54 48,48 319,50 
40 ELSPOCSC 2,5 987,4835 3,6131 0,5723 0,5486 23,6653 31,1486  32483,01 6,45E+03 8,49E+03 2,95E+02 2,00E+00 5119,76 47887,99 47,89 319,50 
41 ELSPOCSC 0 987,8863 -1,7491 0,2003 1,6536 24,4731 31,1506  32496,26 6,67E+03 8,49E+03 -1,43E+02 2,00E+00 5120,09 48047,65 48,05 319,50 
41 ELSPOCSC 0,625 987,8863 -0,2576 0,3945 1,6536 24,2872 31,7777  32496,26 6,62E+03 8,66E+03 -2,11E+01 2,00E+00 5223,16 48202,30 48,20 319,50 
41 ELSPOCSC 1,25 987,8863 1,2339 0,5887 1,6536 23,9799 31,4727  32496,26 6,54E+03 8,58E+03 1,01E+02 2,00E+00 5173,02 48048,76 48,05 319,50 
41 ELSPOCSC 1,875 987,8863 2,7254 0,7829 1,6536 23,5513 30,2354  32496,26 6,42E+03 8,24E+03 2,23E+02 2,00E+00 4969,66 47586,01 47,59 319,50 
41 ELSPOCSC 2,5 987,8863 4,2169 0,9770 1,6536 23,0013 28,0660  32496,26 6,27E+03 7,65E+03 3,45E+02 2,00E+00 4613,08 46814,44 46,81 319,50 
42 ELSPOCSC 0 988,7109 -1,8453 0,6065 2,7595 24,6551 28,0699  32523,38 6,72E+03 7,65E+03 -1,51E+02 2,00E+00 4613,72 47213,85 47,21 319,50 
42 ELSPOCSC 0,625 988,7109 -0,3538 0,8007 2,7595 24,2154 28,7571  32523,38 6,60E+03 7,84E+03 -2,89E+01 2,00E+00 4726,67 47314,63 47,31 319,50 
42 ELSPOCSC 1,25 988,7109 1,1377 0,9949 2,7595 23,6543 28,5121  32523,38 6,45E+03 7,77E+03 9,30E+01 2,00E+00 4686,41 47109,00 47,11 319,50 
42 ELSPOCSC 1,875 988,7109 2,6292 1,1890 2,7595 22,9718 27,3350  32523,38 6,26E+03 7,45E+03 2,15E+02 2,00E+00 4492,93 46595,74 46,60 319,50 
42 ELSPOCSC 2,5 988,7109 4,1207 1,3832 2,7595 22,1680 25,2257  32523,38 6,04E+03 6,88E+03 3,37E+02 2,00E+00 4146,23 45775,11 45,78 319,50 
43 ELSPOCSC 0 989,9506 -2,6733 1,0177 3,7810 24,6565 25,2317  32564,16 6,72E+03 6,88E+03 -2,19E+02 2,00E+00 4147,22 46414,33 46,41 319,50 
43 ELSPOCSC 0,625 989,9506 -1,1818 1,2119 3,7810 23,9597 26,4364  32564,16 6,53E+03 7,21E+03 -9,66E+01 2,00E+00 4345,23 46593,59 46,59 319,50 
43 ELSPOCSC 1,25 989,9506 0,3097 1,4060 3,7810 23,1417 26,7089  32564,16 6,31E+03 7,28E+03 2,53E+01 2,00E+00 4390,03 46469,00 46,47 319,50 
43 ELSPOCSC 1,875 989,9506 1,8012 1,6002 3,7810 22,2022 26,0493  32564,16 6,05E+03 7,10E+03 1,47E+02 2,00E+00 4281,60 46038,38 46,04 319,50 
43 ELSPOCSC 2,5 989,9506 3,2927 1,7944 3,7810 21,1414 24,4574  32564,16 5,76E+03 6,67E+03 2,69E+02 2,00E+00 4019,96 45301,09 45,30 319,50 
44 ELSPOCSC 0 991,5925 -2,3690 1,4384 4,5000 24,4468 24,4669  32618,17 6,66E+03 6,67E+03 -1,94E+02 2,00E+00 4021,52 46191,02 46,19 319,50 
44 ELSPOCSC 0,625 991,5925 -0,8775 1,6326 4,5000 23,4871 25,4814  32618,17 6,40E+03 6,95E+03 -7,18E+01 2,00E+00 4188,27 46242,58 46,24 319,50 
44 ELSPOCSC 1,25 991,5925 0,6140 1,8268 4,5000 22,4061 25,5637  32618,17 6,11E+03 6,97E+03 5,02E+01 2,00E+00 4201,79 45990,42 45,99 319,50 
44 ELSPOCSC 1,875 991,5925 2,1055 2,0210 4,5000 21,2037 24,7138  32618,17 5,78E+03 6,74E+03 1,72E+02 2,00E+00 4062,10 45432,58 45,43 319,50 
44 ELSPOCSC 2,5 991,5925 3,5970 2,2151 4,5000 19,8799 22,9318  32618,17 5,42E+03 6,25E+03 2,94E+02 2,00E+00 3769,19 44568,69 44,57 319,50 
45 ELSPOCSC 0 993,5952 13,5516 1,8042 4,5169 23,9768 22,9525  32684,05 6,54E+03 6,26E+03 1,11E+03 2,00E+00 3772,59 45888,05 45,89 319,50 
45 ELSPOCSC 0,625 993,5952 15,0431 1,9983 4,5169 22,7885 14,0166  32684,05 6,21E+03 3,82E+03 1,23E+03 2,00E+00 2303,84 42962,09 42,96 319,50 
45 ELSPOCSC 1,25 993,5952 16,5346 2,1925 4,5169 21,4788 4,1485  32684,05 5,85E+03 1,13E+03 1,35E+03 2,00E+00 681,88 39782,52 39,78 319,50 
45 ELSPOCSC 1,875 993,5952 18,0261 2,3867 4,5169 20,0478 -6,6517  32684,05 5,46E+03 -1,81E+03 1,47E+03 2,00E+00 -1093,31 36383,44 36,38 319,50 
45 ELSPOCSC 2,5 993,5952 19,5176 2,5809 4,5169 18,4955 -18,3841  32684,05 5,04E+03 -5,01E+03 1,60E+03 2,00E+00 -3021,72 32818,96 32,82 319,50 
                    
91 ELSPOCSC 0 1019,6960 -21,1756 -2,3859 24,3490 18,2191 -19,1115  33542,63 4,97E+03 -5,21E+03 -1,73E+03 2,00E+00 -3141,27 33896,11 33,90 319,50 
91 ELSPOCSC 0,625 1019,6960 -19,6841 -2,3859 24,3490 19,7103 -6,3428  33542,63 5,37E+03 -1,73E+03 -1,61E+03 2,00E+00 -1042,54 37380,03 37,38 319,50 
91 ELSPOCSC 1,25 1019,6960 -18,1926 -2,3859 24,3490 21,2015 5,4937  33542,63 5,78E+03 1,50E+03 -1,49E+03 2,00E+00 902,97 40866,47 40,87 319,50 
91 ELSPOCSC 1,875 1019,6960 -16,7011 -2,3859 24,3490 22,6926 16,3979  33542,63 6,19E+03 4,47E+03 -1,37E+03 2,00E+00 2695,26 44260,15 44,26 319,50 
91 ELSPOCSC 2,5 1019,6960 -15,2096 -2,3859 24,3490 24,1838 26,3700  33542,63 6,59E+03 7,19E+03 -1,24E+03 2,00E+00 4334,33 47498,99 47,50 319,50 
92 ELSPOCSC 0 1021,8350 -3,4743 -1,8562 17,1000 20,0006 26,3463  33612,99 5,45E+03 7,18E+03 -2,84E+02 2,00E+00 4330,43 46513,10 46,51 319,50 
92 ELSPOCSC 0,625 1021,8350 -1,9828 -1,8562 17,1000 21,1608 28,0517  33612,99 5,77E+03 7,65E+03 -1,62E+02 2,00E+00 4610,73 47343,13 47,34 319,50 
92 ELSPOCSC 1,25 1021,8350 -0,4913 -1,8562 17,1000 22,3209 28,8249  33612,99 6,08E+03 7,86E+03 -4,02E+01 2,00E+00 4737,81 47901,95 47,90 319,50 
92 ELSPOCSC 1,875 1021,8350 1,0002 -1,8562 17,1000 23,4810 28,6658  33612,99 6,40E+03 7,81E+03 8,18E+01 2,00E+00 4711,68 48187,11 48,19 319,50 
92 ELSPOCSC 2,5 1021,8350 2,4917 -1,8562 17,1000 24,6411 27,5746  33612,99 6,72E+03 7,52E+03 2,04E+02 2,00E+00 4532,32 48197,78 48,20 319,50 
93 ELSPOCSC 0 1023,5430 -2,7290 -1,4404 11,8262 21,2490 27,5642  33669,18 5,79E+03 7,51E+03 -2,23E+02 2,00E+00 4530,60 47271,59 47,27 319,50 
93 ELSPOCSC 0,625 1023,5430 -1,2375 -1,4404 11,8262 22,1492 28,8037  33669,18 6,04E+03 7,85E+03 -1,01E+02 2,00E+00 4734,34 47896,28 47,90 319,50 
93 ELSPOCSC 1,25 1023,5430 0,2540 -1,4404 11,8262 23,0495 29,1111  33669,18 6,28E+03 7,94E+03 2,08E+01 2,00E+00 4784,86 48248,32 48,25 319,50 
93 ELSPOCSC 1,875 1023,5430 1,7455 -1,4404 11,8262 23,9498 28,4863  33669,18 6,53E+03 7,77E+03 1,43E+02 2,00E+00 4682,16 48326,02 48,33 319,50 
93 ELSPOCSC 2,5 1023,5430 3,2370 -1,4404 11,8262 24,8500 26,9292  33669,18 6,77E+03 7,34E+03 2,65E+02 2,00E+00 4426,24 48129,24 48,13 319,50 
94 ELSPOCSC 0 1024,8360 -3,5614 -1,0316 7,7748 22,2745 26,9235  33711,71 6,07E+03 7,34E+03 -2,91E+02 2,00E+00 4425,30 47395,49 47,40 319,50 
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94 ELSPOCSC 0,625 1024,8360 -2,0699 -1,0316 7,7748 22,9192 28,6833  33711,71 6,25E+03 7,82E+03 -1,69E+02 2,00E+00 4714,55 48102,05 48,10 319,50 
94 ELSPOCSC 1,25 1024,8360 -0,5784 -1,0316 7,7748 23,5640 29,5109  33711,71 6,42E+03 8,04E+03 -4,73E+01 2,00E+00 4850,57 48537,60 48,54 319,50 
94 ELSPOCSC 1,875 1024,8360 0,9131 -1,0316 7,7748 24,2088 29,4063  33711,71 6,60E+03 8,02E+03 7,47E+01 2,00E+00 4833,38 48699,48 48,70 319,50 
94 ELSPOCSC 2,5 1024,8360 2,4046 -1,0316 7,7748 24,8535 28,3695  33711,71 6,77E+03 7,73E+03 1,97E+02 2,00E+00 4662,97 48586,64 48,59 319,50 
95 ELSPOCSC 0 1025,7100 -3,8387 -0,6251 4,4287 23,1124 28,3664  33740,46 6,30E+03 7,73E+03 -3,14E+02 2,00E+00 4662,45 48070,89 48,07 319,50 
95 ELSPOCSC 0,625 1025,7100 -2,3472 -0,6251 4,4287 23,5031 30,2994  33740,46 6,41E+03 8,26E+03 -1,92E+02 2,00E+00 4980,18 48761,36 48,76 319,50 
95 ELSPOCSC 1,25 1025,7100 -0,8557 -0,6251 4,4287 23,8938 31,3004  33740,46 6,51E+03 8,53E+03 -7,00E+01 2,00E+00 5144,70 49180,59 49,18 319,50 
95 ELSPOCSC 1,875 1025,7100 0,6358 -0,6251 4,4287 24,2845 31,3691  33740,46 6,62E+03 8,55E+03 5,20E+01 2,00E+00 5155,99 49325,62 49,33 319,50 
95 ELSPOCSC 2,5 1025,7100 2,1273 -0,6251 4,4287 24,6751 30,5056  33740,46 6,73E+03 8,32E+03 1,74E+02 2,00E+00 5014,07 49195,07 49,20 319,50 
96 ELSPOCSC 0 1026,1590 -3,4841 -0,2203 1,4402 23,7799 30,5042  33755,23 6,48E+03 8,32E+03 -2,85E+02 2,00E+00 5013,83 48898,35 48,90 319,50 
96 ELSPOCSC 0,625 1026,1590 -1,9926 -0,2203 1,4402 23,9176 32,2157  33755,23 6,52E+03 8,78E+03 -1,63E+02 2,00E+00 5295,14 49458,43 49,46 319,50 
96 ELSPOCSC 1,25 1026,1590 -0,5011 -0,2203 1,4402 24,0554 32,9950  33755,23 6,56E+03 8,99E+03 -4,10E+01 2,00E+00 5423,24 49745,67 49,75 319,50 
96 ELSPOCSC 1,875 1026,1590 0,9904 -0,2203 1,4402 24,1931 32,8421  33755,23 6,59E+03 8,95E+03 8,10E+01 2,00E+00 5398,11 49757,51 49,76 319,50 
96 ELSPOCSC 2,5 1026,1590 2,4819 -0,2203 1,4402 24,3308 31,7570  33755,23 6,63E+03 8,66E+03 2,03E+02 2,00E+00 5219,76 49492,84 49,49 319,50 
97 ELSPOCSC 0 1026,1800 -2,4818 0,1840 -1,4396 24,2870 31,7570  33755,92 6,62E+03 8,66E+03 -2,03E+02 2,00E+00 5219,76 49417,44 49,42 319,50 
97 ELSPOCSC 0,625 1026,1800 -0,9903 0,1840 -1,4396 24,1721 32,8421  33755,92 6,59E+03 8,95E+03 -8,10E+01 2,00E+00 5398,10 49726,13 49,73 319,50 
97 ELSPOCSC 1,25 1026,1800 0,5012 0,1840 -1,4396 24,0571 32,9949  33755,92 6,56E+03 8,99E+03 4,10E+01 2,00E+00 5423,22 49760,20 49,76 319,50 
97 ELSPOCSC 1,875 1026,1800 1,9927 0,1840 -1,4396 23,9421 32,2155  33755,92 6,53E+03 8,78E+03 1,63E+02 2,00E+00 5295,12 49518,00 49,52 319,50 
97 ELSPOCSC 2,5 1026,1800 3,4842 0,1840 -1,4396 23,8271 30,5040  33755,92 6,50E+03 8,32E+03 2,85E+02 2,00E+00 5013,81 48999,31 49,00 319,50 
98 ELSPOCSC 0 1025,7750 -2,1272 0,5887 -4,4280 24,6349 30,5054  33742,60 6,72E+03 8,32E+03 -1,74E+02 2,00E+00 5014,04 49133,04 49,13 319,50 
98 ELSPOCSC 0,625 1025,7750 -0,6357 0,5887 -4,4280 24,2670 31,3689  33742,60 6,61E+03 8,55E+03 -5,20E+01 2,00E+00 5155,96 49306,64 49,31 319,50 
98 ELSPOCSC 1,25 1025,7750 0,8558 0,5887 -4,4280 23,8990 31,3001  33742,60 6,51E+03 8,53E+03 7,00E+01 2,00E+00 5144,66 49206,00 49,21 319,50 
98 ELSPOCSC 1,875 1025,7750 2,3473 0,5887 -4,4280 23,5311 30,2992  33742,60 6,41E+03 8,26E+03 1,92E+02 2,00E+00 4980,14 48829,74 48,83 319,50 
98 ELSPOCSC 2,5 1025,7750 3,8388 0,5887 -4,4280 23,1632 28,3660  33742,60 6,31E+03 7,73E+03 3,14E+02 2,00E+00 4662,40 48177,88 48,18 319,50 
99 ELSPOCSC 0 1024,9460 -2,4046 0,9952 -7,7741 24,8169 28,3692  33715,33 6,76E+03 7,73E+03 -1,97E+02 2,00E+00 4662,91 48523,58 48,52 319,50 
99 ELSPOCSC 0,625 1024,9460 -0,9131 0,9952 -7,7741 24,1949 29,4059  33715,33 6,60E+03 8,02E+03 -7,47E+01 2,00E+00 4833,32 48676,98 48,68 319,50 
99 ELSPOCSC 1,25 1024,9460 0,5784 0,9952 -7,7741 23,5729 29,5105  33715,33 6,43E+03 8,04E+03 4,73E+01 2,00E+00 4850,51 48557,65 48,56 319,50 
99 ELSPOCSC 1,875 1024,9460 2,0699 0,9952 -7,7741 22,9509 28,6829  33715,33 6,26E+03 7,82E+03 1,69E+02 2,00E+00 4714,47 48163,81 48,16 319,50 
99 ELSPOCSC 2,5 1024,9460 3,5614 0,9952 -7,7741 22,3288 26,9231  33715,33 6,09E+03 7,34E+03 2,91E+02 2,00E+00 4425,22 47495,16 47,50 319,50 
100 ELSPOCSC 0 1023,6960 -3,2370 1,4040 -11,8254 24,8173 26,9288  33674,21 6,76E+03 7,34E+03 -2,65E+02 2,00E+00 4426,16 48052,17 48,05 319,50 
100 ELSPOCSC 0,625 1023,6960 -1,7455 1,4040 -11,8254 23,9398 28,4858  33674,21 6,53E+03 7,76E+03 -1,43E+02 2,00E+00 4682,08 48286,69 48,29 319,50 
100 ELSPOCSC 1,25 1023,6960 -0,2540 1,4040 -11,8254 23,0623 29,1106  33674,21 6,29E+03 7,94E+03 -2,08E+01 2,00E+00 4784,78 48250,46 48,25 319,50 
100 ELSPOCSC 1,875 1023,6960 1,2375 1,4040 -11,8254 22,1848 28,8032  33674,21 6,05E+03 7,85E+03 1,01E+02 2,00E+00 4734,26 47940,74 47,94 319,50 
100 ELSPOCSC 2,5 1023,6960 2,7290 1,4040 -11,8254 21,3073 27,5637  33674,21 5,81E+03 7,51E+03 2,23E+02 2,00E+00 4530,51 47356,32 47,36 319,50 
101 ELSPOCSC 0 1022,0310 -2,4917 1,8198 -17,0990 24,6128 27,5741  33619,44 6,71E+03 7,52E+03 -2,04E+02 2,00E+00 4532,23 48138,83 48,14 319,50 
101 ELSPOCSC 0,625 1022,0310 -1,0002 1,8198 -17,0990 23,4754 28,6653  33619,44 6,40E+03 7,81E+03 -8,18E+01 2,00E+00 4711,59 48167,84 48,17 319,50 
101 ELSPOCSC 1,25 1022,0310 0,4913 1,8198 -17,0990 22,3380 28,8244  33619,44 6,09E+03 7,86E+03 4,02E+01 2,00E+00 4737,73 47924,76 47,92 319,50 
101 ELSPOCSC 1,875 1022,0310 1,9828 1,8198 -17,0990 21,2006 28,0512  33619,44 5,78E+03 7,65E+03 1,62E+02 2,00E+00 4610,65 47407,52 47,41 319,50 
101 ELSPOCSC 2,5 1022,0310 3,4743 1,8198 -17,0990 20,0632 26,3459  33619,44 5,47E+03 7,18E+03 2,84E+02 2,00E+00 4330,35 46615,59 46,62 319,50 
102 ELSPOCSC 0 1019,9350 15,2094 2,3495 -24,3474 24,1603 26,3696  33550,49 6,59E+03 7,19E+03 1,24E+03 2,00E+00 4334,25 47839,57 47,84 319,50 
102 ELSPOCSC 0,625 1019,9350 16,7009 2,3495 -24,3474 22,6919 16,3976  33550,49 6,19E+03 4,47E+03 1,37E+03 2,00E+00 2695,20 44516,46 44,52 319,50 
102 ELSPOCSC 1,25 1019,9350 18,1924 2,3495 -24,3474 21,2234 5,4934  33550,49 5,79E+03 1,50E+03 1,49E+03 2,00E+00 902,93 40978,70 40,98 319,50 
102 ELSPOCSC 1,875 1019,9350 19,6839 2,3495 -24,3474 19,7550 -6,3429  33550,49 5,39E+03 -1,73E+03 1,61E+03 2,00E+00 -1042,55 37265,09 37,27 319,50 
102 ELSPOCSC 2,5 1019,9350 21,1754 2,3495 -24,3474 18,2865 -19,1114  33550,49 4,98E+03 -5,21E+03 1,73E+03 2,00E+00 -3141,26 33437,36 33,44 319,50 
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ARC 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
46 ELSPOCSC 0 -1058,4570 -3,3714 -7,9471 -6,9822 -27,2921 18,3858  -37269,61 -8,92E+03 5,56E+03 -2,80E+02 2,29E+00 3466,41 40819,26 40,82 319,50 
46 ELSPOCSC 1,326848 -1057,4650 -0,5846 -7,2509 -6,9822 -17,2093 21,0104  -37234,68 -5,62E+03 6,35E+03 -4,86E+01 2,29E+00 3961,23 36819,96 36,82 319,50 
46 ELSPOCSC 2,653696 -1056,4730 2,2021 -6,5547 -6,9822 -8,0502 19,9373  -37199,75 -2,63E+03 6,03E+03 1,83E+02 2,29E+00 3758,91 34146,41 34,15 319,50 
47 ELSPOCSC 0 -1042,3610 -0,3781 -6,6039 -7,3031 -7,7367 19,9177  -36702,85 -2,53E+03 6,02E+03 -3,14E+01 2,29E+00 3755,23 33520,86 33,52 319,50 
47 ELSPOCSC 1,307947 -1041,5030 2,4086 -5,9176 -7,3031 0,4521 18,5899  -36672,64 1,48E+02 5,62E+03 2,00E+02 2,29E+00 3504,87 31236,26 31,24 319,50 
47 ELSPOCSC 2,615894 -1040,6450 5,1954 -5,2313 -7,3031 7,7431 13,6171  -36642,43 2,53E+03 4,12E+03 4,32E+02 2,29E+00 2567,32 30222,91 30,22 319,50 
48 ELSPOCSC 0 -1024,5760 -4,7983 -5,2561 -6,7486 8,2180 13,6081  -36076,62 2,69E+03 4,11E+03 -3,99E+02 2,29E+00 2565,62 29399,95 29,40 319,50 
48 ELSPOCSC 1,284338 -1023,9190 -2,0116 -4,5822 -6,7486 14,5358 17,9812  -36053,49 4,75E+03 5,44E+03 -1,67E+02 2,29E+00 3390,12 26165,73 26,17 319,50 
48 ELSPOCSC 2,568677 -1023,2610 0,7752 -3,9083 -6,7486 19,9881 18,7751  -36030,32 6,53E+03 5,68E+03 6,45E+01 2,29E+00 3539,81 24225,87 24,23 319,50 
49 ELSPOCSC 0 -1010,7200 -4,0180 -3,9262 -5,4102 20,3881 18,7696  -35588,73 6,66E+03 5,68E+03 -3,34E+02 2,29E+00 3538,77 23582,03 23,58 319,50 
49 ELSPOCSC 1,267517 -1010,2520 -1,2313 -3,2611 -5,4102 24,9431 22,0964  -35572,25 8,15E+03 6,68E+03 -1,02E+02 2,29E+00 4165,98 21327,57 21,33 319,50 
49 ELSPOCSC 2,535034 -1009,7840 1,5555 -2,5961 -5,4102 28,6552 21,8909  -35555,77 9,37E+03 6,62E+03 1,29E+02 2,29E+00 4127,24 20253,82 20,25 319,50 
50 ELSPOCSC 0 -1001,4380 -3,8096 -2,6110 -3,4667 28,9535 21,8875  -35261,90 9,46E+03 6,62E+03 -3,17E+02 2,29E+00 4126,60 19743,60 19,74 319,50 
50 ELSPOCSC 1,256234 -1001,1590 -1,0229 -1,9519 -3,4667 31,8196 24,9229  -35252,08 1,04E+04 7,54E+03 -8,51E+01 2,29E+00 4698,88 18215,09 18,22 319,50 
50 ELSPOCSC 2,512469 -1000,8800 1,7639 -1,2927 -3,4667 33,8576 24,4574  -35242,25 1,11E+04 7,40E+03 1,47E+02 2,29E+00 4611,13 17764,75 17,76 319,50 
51 ELSPOCSC 0 -996,7357 -4,2421 -1,3064 -1,1497 34,0148 24,4557  -35096,33 1,11E+04 7,40E+03 -3,53E+02 2,29E+00 4610,81 17390,12 17,39 319,50 
51 ELSPOCSC 1,25064 -996,6465 -1,4554 -0,6502 -1,1497 35,2383 28,0185  -35093,19 1,15E+04 8,47E+03 -1,21E+02 2,29E+00 5282,52 16374,18 16,37 319,50 
51 ELSPOCSC 2,50128 -996,5573 1,3314 0,0060 -1,1497 35,6410 28,0961  -35090,05 1,16E+04 8,50E+03 1,11E+02 2,29E+00 5297,14 16348,13 16,35 319,50 
52 ELSPOCSC 0 -996,5573 -1,3314 -0,0072 1,1508 35,6410 28,0961  -35090,05 1,16E+04 8,50E+03 -1,11E+02 2,29E+00 5297,14 16240,16 16,24 319,50 
52 ELSPOCSC 1,25064 -996,6465 1,4553 0,6490 1,1508 35,2397 28,0186  -35093,19 1,15E+04 8,47E+03 1,21E+02 2,29E+00 5282,54 16490,45 16,49 319,50 
52 ELSPOCSC 2,50128 -996,7357 4,2421 1,3052 1,1508 34,0177 24,4559  -35096,33 1,11E+04 7,40E+03 3,53E+02 2,29E+00 4610,84 17667,54 17,67 319,50 
53 ELSPOCSC 0 -1000,8800 -1,7639 1,2915 3,4680 33,8605 24,4576  -35242,25 1,11E+04 7,40E+03 -1,47E+02 2,29E+00 4611,16 17649,23 17,65 319,50 
53 ELSPOCSC 1,256234 -1001,1590 1,0228 1,9507 3,4680 31,8240 24,9231  -35252,08 1,04E+04 7,54E+03 8,51E+01 2,29E+00 4698,92 18279,40 18,28 319,50 
53 ELSPOCSC 2,512469 -1001,4380 3,8096 2,6098 3,4680 28,9594 21,8878  -35261,90 9,47E+03 6,62E+03 3,17E+02 2,29E+00 4126,66 19939,34 19,94 319,50 
54 ELSPOCSC 0 -1009,7840 -1,5555 2,5949 5,4119 28,6610 21,8912  -35555,77 9,37E+03 6,62E+03 -1,29E+02 2,29E+00 4127,30 20172,69 20,17 319,50 
54 ELSPOCSC 1,267517 -1010,2520 1,2312 3,2599 5,4119 24,9504 22,0967  -35572,25 8,16E+03 6,68E+03 1,02E+02 2,29E+00 4166,05 21385,09 21,39 319,50 
54 ELSPOCSC 2,535034 -1010,7200 4,0180 3,9250 5,4119 20,3969 18,7700  -35588,73 6,67E+03 5,68E+03 3,34E+02 2,29E+00 3538,84 23729,04 23,73 319,50 
55 ELSPOCSC 0 -1023,2610 -0,7752 3,9071 6,7509 19,9968 18,7756  -36030,32 6,54E+03 5,68E+03 -6,45E+01 2,29E+00 3539,89 24194,69 24,19 319,50 
55 ELSPOCSC 1,284338 -1023,9190 2,0115 4,5810 6,7509 14,5460 17,9816  -36053,49 4,75E+03 5,44E+03 1,67E+02 2,29E+00 3390,20 26227,26 26,23 319,50 
55 ELSPOCSC 2,568677 -1024,5760 4,7983 5,2549 6,7509 8,2297 13,6085  -36076,62 2,69E+03 4,12E+03 3,99E+02 2,29E+00 2565,71 29500,29 29,50 319,50 
56 ELSPOCSC 0 -1040,6450 -5,1953 5,2301 7,3062 7,7547 13,6175  -36642,43 2,53E+03 4,12E+03 -4,32E+02 2,29E+00 2567,41 30108,71 30,11 319,50 
56 ELSPOCSC 1,307947 -1041,5030 -2,4086 5,9164 7,3062 0,4652 18,5903  -36672,64 1,52E+02 5,62E+03 -2,00E+02 2,29E+00 3504,95 31164,40 31,16 319,50 
56 ELSPOCSC 2,615894 -1042,3610 0,3782 6,6027 7,3062 -7,7219 19,9181  -36702,85 -2,52E+03 6,02E+03 3,14E+01 2,29E+00 3755,30 33526,56 33,53 319,50 
57 ELSPOCSC 0 -1056,4730 -2,2020 6,5535 6,9859 -8,0357 19,9376  -37199,75 -2,63E+03 6,03E+03 -1,83E+02 2,29E+00 3758,98 34081,05 34,08 319,50 
57 ELSPOCSC 1,326848 -1057,4650 0,5847 7,2497 6,9859 -17,1931 21,0105  -37234,68 -5,62E+03 6,35E+03 4,86E+01 2,29E+00 3961,26 36830,35 36,83 319,50 
57 ELSPOCSC 2,653696 -1058,4570 3,3715 7,9459 6,9859 -27,2742 18,3859  -37269,61 -8,91E+03 5,56E+03 2,80E+02 2,29E+00 3466,42 40884,83 40,88 319,50 
                   
103 ELSPOCSC 0 -1081,5160 -4,0845 -7,8947 -6,9947 -27,0726 19,1097  -38081,55 -8,85E+03 5,78E+03 -3,40E+02 2,29E+00 3602,89 41347,91 41,35 319,50 
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103 ELSPOCSC 1,326848 -1080,5240 -1,2977 -7,1985 -6,9947 -17,0594 22,6804  -38046,62 -5,58E+03 6,86E+03 -1,08E+02 2,29E+00 4276,09 37117,70 37,12 319,50 
103 ELSPOCSC 2,653696 -1079,5320 1,4890 -6,5023 -6,9947 -7,9700 22,5535  -38011,69 -2,61E+03 6,82E+03 1,24E+02 2,29E+00 4252,16 34219,90 34,22 319,50 
104 ELSPOCSC 0 -1064,8200 -0,3052 -6,5719 -7,3063 -7,6542 22,5338  -37493,66 -2,50E+03 6,81E+03 -2,54E+01 2,29E+00 4248,46 33582,65 33,58 319,50 
104 ELSPOCSC 1,307947 -1063,9610 2,4816 -5,8856 -7,3063 0,4927 21,1105  -37463,42 1,61E+02 6,38E+03 2,06E+02 2,29E+00 3980,12 31342,49 31,34 319,50 
104 ELSPOCSC 2,615894 -1063,1030 5,2683 -5,1993 -7,3063 7,7420 16,0423  -37433,20 2,53E+03 4,85E+03 4,38E+02 2,29E+00 3024,57 30354,50 30,35 319,50 
105 ELSPOCSC 0 -1046,5610 -4,4159 -5,2344 -6,7464 8,2183 16,0336  -36850,74 2,69E+03 4,85E+03 -3,67E+02 2,29E+00 3022,93 29499,79 29,50 319,50 
105 ELSPOCSC 1,284338 -1045,9030 -1,6291 -4,5605 -6,7464 14,5083 19,9155  -36827,57 4,74E+03 6,02E+03 -1,35E+02 2,29E+00 3754,81 26438,45 26,44 319,50 
105 ELSPOCSC 2,568677 -1045,2450 1,1576 -3,8866 -6,7464 19,9328 20,2183  -36804,40 6,52E+03 6,11E+03 9,63E+01 2,29E+00 3811,89 24645,50 24,65 319,50 
106 ELSPOCSC 0 -1032,4260 -3,5469 -3,9119 -5,4062 20,3337 20,2131  -36353,03 6,65E+03 6,11E+03 -2,95E+02 2,29E+00 3810,91 23987,56 23,99 319,50 
106 ELSPOCSC 1,267517 -1031,9580 -0,7601 -3,2469 -5,4062 24,8707 22,9427  -36336,55 8,13E+03 6,94E+03 -6,32E+01 2,29E+00 4325,54 21901,80 21,90 319,50 
106 ELSPOCSC 2,535034 -1031,4900 2,0266 -2,5818 -5,4062 28,5647 22,1400  -36320,07 9,34E+03 6,69E+03 1,69E+02 2,29E+00 4174,21 20975,85 20,98 319,50 
107 ELSPOCSC 0 -1022,9950 -3,4673 -2,6029 -3,4634 28,8635 22,1369  -36020,95 9,43E+03 6,69E+03 -2,88E+02 2,29E+00 4173,63 20457,68 20,46 319,50 
107 ELSPOCSC 1,256234 -1022,7160 -0,6805 -1,9437 -3,4634 31,7193 24,7422  -36011,13 1,04E+04 7,48E+03 -5,66E+01 2,29E+00 4664,82 19019,34 19,02 319,50 
107 ELSPOCSC 2,512469 -1022,4370 2,1062 -1,2846 -3,4634 33,7471 23,8467  -36001,30 1,10E+04 7,21E+03 1,75E+02 2,29E+00 4495,99 18660,57 18,66 319,50 
108 ELSPOCSC 0 -1018,2270 -4,1423 -1,3037 -1,1486 33,9045 23,8452  -35853,06 1,11E+04 7,21E+03 -3,44E+02 2,29E+00 4495,70 18287,48 18,29 319,50 
108 ELSPOCSC 1,25064 -1018,1380 -1,3556 -0,6475 -1,1486 35,1246 27,2831  -35849,93 1,15E+04 8,25E+03 -1,13E+02 2,29E+00 5143,88 17258,24 17,26 319,50 
108 ELSPOCSC 2,50128 -1018,0490 1,4312 0,0087 -1,1486 35,5240 27,2358  -35846,80 1,16E+04 8,24E+03 1,19E+02 2,29E+00 5134,96 17246,79 17,25 319,50 
109 ELSPOCSC 0 -1018,0490 -1,4311 -0,0099 1,1497 35,5240 27,2358  -35846,80 1,16E+04 8,24E+03 -1,19E+02 2,29E+00 5134,96 17140,17 17,14 319,50 
109 ELSPOCSC 1,25064 -1018,1380 1,3556 0,6463 1,1497 35,1261 27,2831  -35849,93 1,15E+04 8,25E+03 1,13E+02 2,29E+00 5143,86 17358,31 17,36 319,50 
109 ELSPOCSC 2,50128 -1018,2270 4,1424 1,3025 1,1497 33,9074 23,8451  -35853,06 1,11E+04 7,21E+03 3,44E+02 2,29E+00 4495,67 18538,90 18,54 319,50 
110 ELSPOCSC 0 -1022,4370 -2,1062 1,2834 3,4647 33,7499 23,8466  -36001,30 1,10E+04 7,21E+03 -1,75E+02 2,29E+00 4495,96 18532,67 18,53 319,50 
110 ELSPOCSC 1,256234 -1022,7160 0,6806 1,9425 3,4647 31,7237 24,7420  -36011,13 1,04E+04 7,48E+03 5,66E+01 2,29E+00 4664,78 19059,62 19,06 319,50 
110 ELSPOCSC 2,512469 -1022,9950 3,4673 2,6017 3,4647 28,8694 22,1366  -36020,95 9,44E+03 6,69E+03 2,88E+02 2,29E+00 4173,57 20631,61 20,63 319,50 
111 ELSPOCSC 0 -1031,4900 -2,0266 2,5806 5,4079 28,5705 22,1397  -36320,07 9,34E+03 6,69E+03 -1,69E+02 2,29E+00 4174,16 20873,23 20,87 319,50 
111 ELSPOCSC 1,267517 -1031,9580 0,7602 3,2457 5,4079 24,8780 22,9423  -36336,55 8,13E+03 6,94E+03 6,32E+01 2,29E+00 4325,48 21936,99 21,94 319,50 
111 ELSPOCSC 2,535034 -1032,4260 3,5469 3,9107 5,4079 20,3426 20,2127  -36353,03 6,65E+03 6,11E+03 2,95E+02 2,29E+00 3810,84 24125,01 24,13 319,50 
112 ELSPOCSC 0 -1045,2450 -1,1576 3,8854 6,7487 19,9415 20,2179  -36804,40 6,52E+03 6,11E+03 -9,63E+01 2,29E+00 3811,82 24598,11 24,60 319,50 
112 ELSPOCSC 1,284338 -1045,9030 1,6291 4,5593 6,7487 14,5186 19,9151  -36827,57 4,75E+03 6,02E+03 1,35E+02 2,29E+00 3754,73 26492,93 26,49 319,50 
112 ELSPOCSC 2,568677 -1046,5610 4,4159 5,2332 6,7487 8,2301 16,0331  -36850,74 2,69E+03 4,85E+03 3,67E+02 2,29E+00 3022,84 29608,78 29,61 319,50 
113 ELSPOCSC 0 -1063,1030 -5,2683 5,1981 7,3094 7,7536 16,0419  -37433,20 2,53E+03 4,85E+03 -4,38E+02 2,29E+00 3024,48 30219,62 30,22 319,50 
113 ELSPOCSC 1,307947 -1063,9610 -2,4816 5,8844 7,3094 0,5059 21,1101  -37463,42 1,65E+02 6,38E+03 -2,06E+02 2,29E+00 3980,04 31259,64 31,26 319,50 
113 ELSPOCSC 2,615894 -1064,8200 0,3052 6,5707 7,3094 -7,6394 22,5334  -37493,66 -2,50E+03 6,81E+03 2,54E+01 2,29E+00 4248,39 33587,62 33,59 319,50 
114 ELSPOCSC 0 -1079,5320 -1,4892 6,5011 6,9984 -7,9554 22,5531  -38011,69 -2,60E+03 6,82E+03 -1,24E+02 2,29E+00 4252,09 34169,09 34,17 319,50 
114 ELSPOCSC 1,326848 -1080,5240 1,2976 7,1973 6,9984 -17,0432 22,6802  -38046,62 -5,57E+03 6,86E+03 1,08E+02 2,29E+00 4276,06 37149,79 37,15 319,50 
114 ELSPOCSC 2,653696 -1081,5160 4,0843 7,8935 6,9984 -27,0548 19,1097  -38081,55 -8,84E+03 5,78E+03 3,40E+02 2,29E+00 3602,88 41430,82 41,43 319,50 
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BIGA TRANSVERSAL 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
115 ELSPOCSC 0 0,0000 -25,5176 2,4703 0,0017 4,9416 20,2465  0,00 4,43E+04 7,02E+04 -21834,84 6,97E+02 11,83 120601,31 120,60 319,50 
115 ELSPOCSC 1 0,0000 -11,3130 2,4703 0,0017 2,4713 38,6617  0,00 2,21E+04 1,34E+05 -9680,25 6,97E+02 11,83 157156,15 157,16 319,50 
115 ELSPOCSC 2 0,0000 2,8917 2,4703 0,0017 0,0010 42,8724  0,00 8,60E+00 1,49E+05 2474,33 6,97E+02 11,83 148790,41 148,79 319,50 
115 ELSPOCSC 3 0,0000 17,0963 2,4703 0,0017 -2,4694 32,8784  0,00 -2,21E+04 1,14E+05 14628,92 6,97E+02 11,83 95357,48 95,36 319,50 
115 ELSPOCSC 4 0,0000 31,3009 2,4703 0,0017 -4,9397 8,6798  0,00 -4,43E+04 3,01E+04 26783,50 6,97E+02 11,83 48528,10 48,53 319,50 
116 ELSPOCSC 0 -0,4601 -55,0159 2,0925 0,0014 4,1849 0,0064  -69,29 3,75E+04 2,23E+01 -47075,98 5,91E+02 9,57 89728,11 89,73 319,50 
116 ELSPOCSC 1 -0,4601 -26,5967 2,0925 0,0014 2,0924 40,8127  -69,29 1,88E+04 1,42E+05 -22758,20 5,91E+02 9,57 165030,48 165,03 319,50 
116 ELSPOCSC 2 -0,4601 1,8226 2,0925 0,0014 -0,0001 53,1998  -69,29 -7,46E-01 1,85E+05 1559,58 5,91E+02 9,57 184491,02 184,49 319,50 
116 ELSPOCSC 3 -0,4601 30,2419 2,0925 0,0014 -2,0926 37,1675  -69,29 -1,88E+04 1,29E+05 25877,36 5,91E+02 9,57 118884,67 118,88 319,50 
116 ELSPOCSC 4 -0,4601 58,6612 2,0925 0,0014 -4,1851 -7,2840  -69,29 -3,75E+04 -2,53E+04 50195,13 5,91E+02 9,57 107285,30 107,29 319,50 
117 ELSPOCSC 0 -0,3807 -55,6862 1,6968 0,0006 3,3936 -0,6974  -57,33 3,04E+04 -2,42E+03 -47649,54 4,79E+02 4,08 87131,62 87,13 319,50 
117 ELSPOCSC 1 -0,3807 -27,2670 1,6968 0,0006 1,6968 40,7792  -57,33 1,52E+04 1,41E+05 -23331,76 4,79E+02 4,08 161733,94 161,73 319,50 
117 ELSPOCSC 2 -0,3807 1,1523 1,6968 0,0006 0,0000 53,8365  -57,33 -5,89E-02 1,87E+05 986,01 4,79E+02 4,08 186699,37 186,70 319,50 
117 ELSPOCSC 3 -0,3807 29,5716 1,6968 0,0006 -1,6968 38,4746  -57,33 -1,52E+04 1,33E+05 25303,79 4,79E+02 4,08 126064,55 126,06 319,50 
117 ELSPOCSC 4 -0,3807 57,9909 1,6968 0,0006 -3,3936 -5,3067  -57,33 -3,04E+04 -1,84E+04 49621,57 4,79E+02 4,08 98879,46 98,88 319,50 
118 ELSPOCSC 0 -0,3835 -56,0679 1,2883 0,0000 2,5766 -1,0006  -57,75 2,31E+04 -3,47E+03 -47976,08 3,64E+02 0,03 85370,87 85,37 319,50 
118 ELSPOCSC 1 -0,3835 -27,6486 1,2883 0,0000 1,2883 40,8577  -57,75 1,15E+04 1,42E+05 -23658,30 3,64E+02 0,03 158600,20 158,60 319,50 
118 ELSPOCSC 2 -0,3835 0,7707 1,2883 0,0000 0,0000 54,2966  -57,75 2,54E-02 1,88E+05 659,48 3,64E+02 0,03 188289,81 188,29 319,50 
118 ELSPOCSC 3 -0,3835 29,1900 1,2883 0,0000 -1,2883 39,3163  -57,75 -1,15E+04 1,36E+05 24977,26 3,64E+02 0,03 132064,93 132,06 319,50 
118 ELSPOCSC 4 -0,3835 57,6093 1,2883 0,0000 -2,5766 -4,0834  -57,75 -2,31E+04 -1,42E+04 49295,03 3,64E+02 0,03 93180,66 93,18 319,50 
119 ELSPOCSC 0 -0,3855 -56,2655 0,8709 -0,0002 1,7418 -1,0853  -58,06 1,56E+04 -3,76E+03 -48145,20 2,46E+02 -1,65 84221,27 84,22 319,50 
119 ELSPOCSC 1 -0,3855 -27,8462 0,8709 -0,0002 0,8709 40,9706  -58,06 7,80E+03 1,42E+05 -23827,42 2,46E+02 -1,65 155444,21 155,44 319,50 
119 ELSPOCSC 2 -0,3855 0,5731 0,8709 -0,0002 0,0000 54,6071  -58,06 4,80E-04 1,89E+05 490,36 2,46E+02 -1,65 189364,53 189,36 319,50 
119 ELSPOCSC 3 -0,3855 28,9923 0,8709 -0,0002 -0,8709 39,8244  -58,06 -7,80E+03 1,38E+05 24808,13 2,46E+02 -1,65 137182,91 137,18 319,50 
119 ELSPOCSC 4 -0,3855 57,4116 0,8709 -0,0002 -1,7418 -3,3775  -58,06 -1,56E+04 -1,17E+04 49125,91 2,46E+02 -1,65 89385,96 89,39 319,50 
120 ELSPOCSC 0 -0,3856 -56,3548 0,4478 -0,0002 0,8956 -1,0846  -58,07 8,03E+03 -3,76E+03 -48221,61 1,26E+02 -1,36 83629,55 83,63 319,50 
120 ELSPOCSC 1 -0,3856 -27,9355 0,4478 -0,0002 0,4478 41,0606  -58,07 4,01E+03 1,42E+05 -23903,83 1,26E+02 -1,36 152127,74 152,13 319,50 
120 ELSPOCSC 2 -0,3856 0,4838 0,4478 -0,0002 0,0000 54,7864  -58,07 4,27E-04 1,90E+05 413,94 1,26E+02 -1,36 189985,53 189,99 319,50 
120 ELSPOCSC 3 -0,3856 28,9030 0,4478 -0,0002 -0,4478 40,0930  -58,07 -4,01E+03 1,39E+05 24731,72 1,26E+02 -1,36 141635,90 141,64 319,50 
120 ELSPOCSC 4 -0,3856 57,3223 0,4478 -0,0002 -0,8956 -3,0196  -58,07 -8,03E+03 -1,05E+04 49049,50 1,26E+02 -1,36 86958,72 86,96 319,50 
121 ELSPOCSC 0 -0,3857 -56,3798 0,0219 0,0000 0,0438 -1,0760  -58,08 3,92E+02 -3,73E+03 -48243,02 6,18E+00 0,00 83628,45 83,63 319,50 
121 ELSPOCSC 1 -0,3857 -27,9605 0,0219 0,0000 0,0219 41,0942  -58,08 1,96E+02 1,43E+05 -23925,24 6,18E+00 0,00 148580,44 148,58 319,50 
121 ELSPOCSC 2 -0,3857 0,4587 0,0219 0,0000 0,0000 54,8450  -58,08 4,35E-12 1,90E+05 392,54 6,18E+00 0,00 190188,56 190,19 319,50 
121 ELSPOCSC 3 -0,3857 28,8780 0,0219 0,0000 -0,0219 40,1767  -58,08 -1,96E+02 1,39E+05 24710,31 6,18E+00 0,00 145545,03 145,55 319,50 
121 ELSPOCSC 4 -0,3857 57,2973 0,0219 0,0000 -0,0438 -2,9110  -58,08 -3,92E+02 -1,01E+04 49028,09 6,18E+00 0,00 85571,71 85,57 319,50 
122 ELSPOCSC 0 -0,3856 -56,3548 -0,4041 0,0002 -0,8081 -1,0846  -58,07 -7,24E+03 -3,76E+03 -48221,61 -1,14E+02 1,35 84250,75 84,25 319,50 
122 ELSPOCSC 1 -0,3856 -27,9355 -0,4041 0,0002 -0,4041 41,0606  -58,07 -3,62E+03 1,42E+05 -23903,83 -1,14E+02 1,35 144796,30 144,80 319,50 
122 ELSPOCSC 2 -0,3856 0,4838 -0,4041 0,0002 0,0000 54,7864  -58,07 -4,27E-04 1,90E+05 413,94 -1,14E+02 1,35 189985,51 189,99 319,50 
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122 ELSPOCSC 3 -0,3856 28,9030 -0,4041 0,0002 0,4041 40,0930  -58,07 3,62E+03 1,39E+05 24731,72 -1,14E+02 1,35 148930,78 148,93 319,50 
122 ELSPOCSC 4 -0,3856 57,3223 -0,4041 0,0002 0,8081 -3,0196  -58,07 7,24E+03 -1,05E+04 49049,50 -1,14E+02 1,35 85021,33 85,02 319,50 
123 ELSPOCSC 0 -0,3855 -56,2655 -0,8272 0,0002 -1,6545 -1,0853  -58,06 -1,48E+04 -3,76E+03 -48145,21 -2,34E+02 1,64 85449,52 85,45 319,50 
123 ELSPOCSC 1 -0,3855 -27,8462 -0,8272 0,0002 -0,8272 40,9706  -58,06 -7,41E+03 1,42E+05 -23827,44 -2,34E+02 1,64 140829,43 140,83 319,50 
123 ELSPOCSC 2 -0,3855 0,5730 -0,8272 0,0002 0,0000 54,6071  -58,06 -4,80E-04 1,89E+05 490,34 -2,34E+02 1,64 189364,49 189,36 319,50 
123 ELSPOCSC 3 -0,3855 28,9923 -0,8272 0,0002 0,8272 39,8245  -58,06 7,41E+03 1,38E+05 24808,12 -2,34E+02 1,64 151710,90 151,71 319,50 
123 ELSPOCSC 4 -0,3855 57,4116 -0,8272 0,0002 1,6545 -3,3775  -58,06 1,48E+04 -1,17E+04 49125,90 -2,34E+02 1,64 85145,69 85,15 319,50 
124 ELSPOCSC 0 -0,3835 -56,0679 -1,2448 0,0000 -2,4896 -1,0007  -57,75 -2,23E+04 -3,47E+03 -47976,13 -3,51E+02 -0,04 87024,02 87,02 319,50 
124 ELSPOCSC 1 -0,3835 -27,6486 -1,2448 0,0000 -1,2448 40,8576  -57,75 -1,12E+04 1,42E+05 -23658,35 -3,51E+02 -0,04 136796,09 136,80 319,50 
124 ELSPOCSC 2 -0,3835 0,7707 -1,2448 0,0000 0,0000 54,2966  -57,75 -2,54E-02 1,88E+05 659,43 -3,51E+02 -0,04 188289,68 188,29 319,50 
124 ELSPOCSC 3 -0,3835 29,1899 -1,2448 0,0000 1,2448 39,3163  -57,75 1,12E+04 1,36E+05 24977,21 -3,51E+02 -0,04 153692,79 153,69 319,50 
124 ELSPOCSC 4 -0,3835 57,6092 -1,2448 0,0000 2,4896 -4,0833  -57,75 2,23E+04 -1,42E+04 49294,98 -3,51E+02 -0,04 85765,86 85,77 319,50 
125 ELSPOCSC 0 -0,3807 -55,6864 -1,6535 -0,0006 -3,3069 -0,6977  -57,33 -2,96E+04 -2,42E+03 -47649,65 -4,67E+02 -4,08 88565,96 88,57 319,50 
125 ELSPOCSC 1 -0,3807 -27,2671 -1,6535 -0,0006 -1,6535 40,7791  -57,33 -1,48E+04 1,41E+05 -23331,87 -4,67E+02 -4,08 132876,78 132,88 319,50 
125 ELSPOCSC 2 -0,3807 1,1522 -1,6535 -0,0006 0,0000 53,8365  -57,33 5,89E-02 1,87E+05 985,90 -4,67E+02 -4,08 186699,33 186,70 319,50 
125 ELSPOCSC 3 -0,3807 29,5715 -1,6535 -0,0006 1,6535 38,4747  -57,33 1,48E+04 1,33E+05 25303,68 -4,67E+02 -4,08 154565,59 154,57 319,50 
125 ELSPOCSC 4 -0,3807 57,9908 -1,6535 -0,0006 3,3069 -5,3064  -57,33 2,96E+04 -1,84E+04 49621,46 -4,67E+02 -4,08 86670,15 86,67 319,50 
126 ELSPOCSC 0 -0,4601 -55,0162 -2,0494 -0,0014 -4,0988 0,0059  -69,29 -3,67E+04 2,05E+01 -47076,20 -5,79E+02 -9,56 89463,27 89,46 319,50 
126 ELSPOCSC 1 -0,4601 -26,5969 -2,0494 -0,0014 -2,0493 40,8125  -69,29 -1,84E+04 1,42E+05 -22758,42 -5,79E+02 -9,56 129296,90 129,30 319,50 
126 ELSPOCSC 2 -0,4601 1,8224 -2,0494 -0,0014 0,0001 53,1998  -69,29 7,46E-01 1,85E+05 1559,35 -5,79E+02 -9,56 184492,15 184,49 319,50 
126 ELSPOCSC 3 -0,4601 30,2416 -2,0494 -0,0014 2,0495 37,1678  -69,29 1,84E+04 1,29E+05 25877,13 -5,79E+02 -9,56 153896,66 153,90 319,50 
126 ELSPOCSC 4 -0,4601 58,6609 -2,0494 -0,0014 4,0989 -7,2835  -69,29 3,67E+04 -2,53E+04 50194,91 -5,79E+02 -9,56 87681,82 87,68 319,50 
127 ELSPOCSC 0 0,0000 -25,5180 -2,4276 -0,0017 -4,8562 20,2455  0,00 -4,35E+04 7,02E+04 -21835,23 -6,85E+02 -11,83 46323,69 46,32 319,50 
127 ELSPOCSC 1 0,0000 -11,3134 -2,4276 -0,0017 -2,4286 38,6613  0,00 -2,18E+04 1,34E+05 -9680,65 -6,85E+02 -11,83 113595,89 113,60 319,50 
127 ELSPOCSC 2 0,0000 2,8912 -2,4276 -0,0017 -0,0010 42,8724  0,00 -8,60E+00 1,49E+05 2473,94 -6,85E+02 -11,83 148772,43 148,77 319,50 
127 ELSPOCSC 3 0,0000 17,0958 -2,4276 -0,0017 2,4266 32,8789  0,00 2,17E+04 1,14E+05 14628,52 -6,85E+02 -11,83 138142,90 138,14 319,50 
127 ELSPOCSC 4 0,0000 31,3004 -2,4276 -0,0017 4,8542 8,6807  0,00 4,35E+04 3,01E+04 26783,11 -6,85E+02 -11,83 87013,73 87,01 319,50 
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PÈNDOLES 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
1 ELSPOCSC 0 45,0615 -4,68E-02 4,91E-02 1,91E-03 2,04E-02 -1,97E-02  9,96E+04 1,50E+04 -1,45E+04 -1,38E+02 1,45E+02 7,04E+02 100078,18 100,08 319,50 
1 ELSPOCSC 0,395 45,0615 -4,68E-02 4,91E-02 1,91E-03 9,76E-04 -1,28E-03  9,96E+04 7,19E+02 -9,41E+02 -1,38E+02 1,45E+02 7,04E+02 99387,97 99,39 319,50 
1 ELSPOCSC 0,79 45,0615 -4,68E-02 4,91E-02 1,91E-03 -1,84E-02 1,72E-02  9,96E+04 -1,36E+04 1,27E+04 -1,38E+02 1,45E+02 7,04E+02 98697,74 98,70 319,50 
2 ELSPOCSC 0 61,3480 -1,15E-02 2,47E-02 1,46E-03 2,01E-02 -9,50E-03  1,36E+05 1,48E+04 -7,00E+03 -3,38E+01 7,29E+01 5,39E+02 143402,04 143,40 319,50 
2 ELSPOCSC 0,78 61,3480 -1,15E-02 2,47E-02 1,46E-03 7,83E-04 -5,49E-04  1,36E+05 5,77E+02 -4,04E+02 -3,38E+01 7,29E+01 5,39E+02 135780,25 135,78 319,50 
2 ELSPOCSC 1,56 61,3480 -1,15E-02 2,47E-02 1,46E-03 -1,85E-02 8,40E-03  1,36E+05 -1,36E+04 6,19E+03 -3,38E+01 7,29E+01 5,39E+02 128158,46 128,16 319,50 
3 ELSPOCSC 0 62,8619 -5,14E-03 1,79E-02 1,08E-03 1,99E-02 -5,77E-03  1,39E+05 1,47E+04 -4,25E+03 -1,51E+01 5,28E+01 3,97E+02 149378,93 149,38 319,50 
3 ELSPOCSC 1,075 62,8619 -5,14E-03 1,79E-02 1,08E-03 6,59E-04 -2,50E-04  1,39E+05 4,86E+02 -1,84E+02 -1,51E+01 5,28E+01 3,97E+02 139254,48 139,25 319,50 
3 ELSPOCSC 2,15 62,8619 -5,14E-03 1,79E-02 1,08E-03 -1,86E-02 5,27E-03  1,39E+05 -1,37E+04 3,89E+03 -1,51E+01 5,28E+01 3,97E+02 129130,03 129,13 319,50 
4 ELSPOCSC 0 62,3277 -2,64E-03 1,50E-02 7,10E-04 1,98E-02 -3,52E-03  1,38E+05 1,46E+04 -2,60E+03 -7,77E+00 4,41E+01 2,61E+02 149769,88 149,77 319,50 
4 ELSPOCSC 1,285 62,3277 -2,64E-03 1,50E-02 7,10E-04 5,80E-04 -1,34E-04  1,38E+05 4,27E+02 -9,87E+01 -7,77E+00 4,41E+01 2,61E+02 138099,92 138,10 319,50 
4 ELSPOCSC 2,57 62,3277 -2,64E-03 1,50E-02 7,10E-04 -1,87E-02 3,26E-03  1,38E+05 -1,37E+04 2,40E+03 -7,77E+00 4,41E+01 2,61E+02 126429,97 126,43 319,50 
5 ELSPOCSC 0 61,7170 -1,19E-03 1,36E-02 3,53E-04 1,98E-02 -1,73E-03  1,36E+05 1,46E+04 -1,28E+03 -3,51E+00 4,02E+01 1,30E+02 149702,59 149,70 319,50 
5 ELSPOCSC 1,41 61,7170 -1,19E-03 1,36E-02 3,53E-04 5,35E-04 -5,18E-05  1,36E+05 3,94E+02 -3,82E+01 -3,51E+00 4,02E+01 1,30E+02 136777,17 136,78 319,50 
5 ELSPOCSC 2,82 61,7170 -1,19E-03 1,36E-02 3,53E-04 -1,87E-02 1,63E-03  1,36E+05 -1,38E+04 1,20E+03 -3,51E+00 4,02E+01 1,30E+02 123851,74 123,85 319,50 
6 ELSPOCSC 0 61,0856 -2,79E-07 1,33E-02 8,15E-08 1,98E-02 -4,04E-07  1,35E+05 1,46E+04 -2,98E-01 -8,22E-04 3,92E+01 3,00E-02 149601,33 149,60 319,50 
6 ELSPOCSC 1,45 61,0856 -2,79E-07 1,33E-02 8,15E-08 5,20E-04 -7,61E-12  1,35E+05 3,83E+02 -5,60E-06 -8,22E-04 3,92E+01 3,00E-02 135408,80 135,41 319,50 
6 ELSPOCSC 2,9 61,0856 -2,79E-07 1,33E-02 8,15E-08 -1,87E-02 4,04E-07  1,35E+05 -1,38E+04 2,98E-01 -8,22E-04 3,92E+01 3,00E-02 121216,28 121,22 319,50 
7 ELSPOCSC 0 61,7170 1,19E-03 1,36E-02 -3,53E-04 1,98E-02 1,73E-03  1,36E+05 1,46E+04 1,28E+03 3,51E+00 4,02E+01 -1,30E+02 152255,52 152,26 319,50 
7 ELSPOCSC 1,41 61,7170 1,19E-03 1,36E-02 -3,53E-04 5,35E-04 5,18E-05  1,36E+05 3,94E+02 3,82E+01 3,51E+00 4,02E+01 -1,30E+02 136853,42 136,85 319,50 
7 ELSPOCSC 2,82 61,7170 1,19E-03 1,36E-02 -3,53E-04 -1,87E-02 -1,63E-03  1,36E+05 -1,38E+04 -1,20E+03 3,51E+00 4,02E+01 -1,30E+02 121451,31 121,45 319,50 
8 ELSPOCSC 0 62,3277 2,64E-03 1,50E-02 -7,10E-04 1,98E-02 3,52E-03  1,38E+05 1,46E+04 2,60E+03 7,77E+00 4,41E+01 -2,61E+02 154961,15 154,96 319,50 
8 ELSPOCSC 1,285 62,3277 2,64E-03 1,50E-02 -7,10E-04 5,79E-04 1,34E-04  1,38E+05 4,27E+02 9,87E+01 7,77E+00 4,41E+01 -2,61E+02 138297,03 138,30 319,50 
8 ELSPOCSC 2,57 62,3277 2,64E-03 1,50E-02 -7,10E-04 -1,87E-02 -3,25E-03  1,38E+05 -1,37E+04 -2,40E+03 7,77E+00 4,41E+01 -2,61E+02 121632,92 121,63 319,50 
9 ELSPOCSC 0 62,8619 5,14E-03 1,79E-02 -1,08E-03 1,99E-02 5,77E-03  1,39E+05 1,47E+04 4,25E+03 1,51E+01 5,28E+01 -3,97E+02 157886,28 157,89 319,50 
9 ELSPOCSC 1,075 62,8619 5,14E-03 1,79E-02 -1,08E-03 6,59E-04 2,50E-04  1,39E+05 4,86E+02 1,84E+02 1,51E+01 5,28E+01 -3,97E+02 139622,64 139,62 319,50 
9 ELSPOCSC 2,15 62,8619 5,14E-03 1,79E-02 -1,08E-03 -1,86E-02 -5,27E-03  1,39E+05 -1,37E+04 -3,88E+03 1,51E+01 5,28E+01 -3,97E+02 121359,01 121,36 319,50 
10 ELSPOCSC 0 61,3480 1,15E-02 2,47E-02 -1,46E-03 2,01E-02 9,50E-03  1,36E+05 1,48E+04 7,00E+03 3,38E+01 7,29E+01 -5,39E+02 157399,78 157,40 319,50 
10 ELSPOCSC 0,78 61,3480 1,15E-02 2,47E-02 -1,46E-03 7,83E-04 5,49E-04  1,36E+05 5,77E+02 4,04E+02 3,38E+01 7,29E+01 -5,39E+02 136588,01 136,59 319,50 
10 ELSPOCSC 1,56 61,3480 1,15E-02 2,47E-02 -1,46E-03 -1,85E-02 -8,40E-03  1,36E+05 -1,36E+04 -6,19E+03 3,38E+01 7,29E+01 -5,39E+02 115776,29 115,78 319,50 
11 ELSPOCSC 0 45,0616 4,67E-02 4,91E-02 -1,91E-03 2,04E-02 1,97E-02  9,96E+04 1,50E+04 1,45E+04 1,38E+02 1,45E+02 -7,04E+02 129169,24 129,17 319,50 
11 ELSPOCSC 0,395 45,0616 4,67E-02 4,91E-02 -1,91E-03 9,76E-04 1,28E-03  9,96E+04 7,19E+02 9,41E+02 1,38E+02 1,45E+02 -7,04E+02 101266,98 101,27 319,50 
11 ELSPOCSC 0,79 45,0616 4,67E-02 4,91E-02 -1,91E-03 -1,84E-02 -1,72E-02  9,96E+04 -1,36E+04 -1,27E+04 1,38E+02 1,45E+02 -7,04E+02 73364,94 73,36 319,50 
                    
58 ELSPOCSC 0 46,9259 -4,72E-02 6,96E-02 1,89E-03 3,16E-02 -1,99E-02  1,04E+05 2,33E+04 -1,47E+04 -1,39E+02 2,05E+02 6,97E+02 112308,20 112,31 319,50 
58 ELSPOCSC 0,395 46,9259 -4,72E-02 6,96E-02 1,89E-03 4,10E-03 -1,32E-03  1,04E+05 3,02E+03 -9,70E+02 -1,39E+02 2,05E+02 6,97E+02 105783,46 105,78 319,50 
58 ELSPOCSC 0,79 46,9259 -4,72E-02 6,96E-02 1,89E-03 -2,34E-02 1,73E-02  1,04E+05 -1,72E+04 1,28E+04 -1,39E+02 2,05E+02 6,97E+02 99258,77 99,26 319,50 
59 ELSPOCSC 0 63,2116 -1,12E-02 3,51E-02 1,45E-03 3,11E-02 -9,28E-03  1,40E+05 2,29E+04 -6,84E+03 -3,30E+01 1,03E+02 5,35E+02 155786,56 155,79 319,50 
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59 ELSPOCSC 0,78 63,2116 -1,12E-02 3,51E-02 1,45E-03 3,71E-03 -5,58E-04  1,40E+05 2,74E+03 -4,11E+02 -3,30E+01 1,03E+02 5,35E+02 142051,45 142,05 319,50 
59 ELSPOCSC 1,56 63,2116 -1,12E-02 3,51E-02 1,45E-03 -2,37E-02 8,16E-03  1,40E+05 -1,74E+04 6,01E+03 -3,30E+01 1,03E+02 5,35E+02 128316,38 128,32 319,50 
60 ELSPOCSC 0 64,4076 -4,84E-03 2,53E-02 1,07E-03 3,07E-02 -5,46E-03  1,42E+05 2,26E+04 -4,02E+03 -1,43E+01 7,46E+01 3,94E+02 160963,81 160,96 319,50 
60 ELSPOCSC 1,075 64,4076 -4,84E-03 2,53E-02 1,07E-03 3,49E-03 -2,52E-04  1,42E+05 2,57E+03 -1,86E+02 -1,43E+01 7,46E+01 3,94E+02 144755,42 144,76 319,50 
60 ELSPOCSC 2,15 64,4076 -4,84E-03 2,53E-02 1,07E-03 -2,37E-02 4,96E-03  1,42E+05 -1,75E+04 3,65E+03 -1,43E+01 7,46E+01 3,94E+02 128547,07 128,55 319,50 
61 ELSPOCSC 0 63,6549 -2,43E-03 2,11E-02 7,05E-04 3,04E-02 -3,26E-03  1,41E+05 2,24E+04 -2,40E+03 -7,16E+00 6,21E+01 2,60E+02 160701,60 160,70 319,50 
61 ELSPOCSC 1,285 63,6549 -2,43E-03 2,11E-02 7,05E-04 3,35E-03 -1,35E-04  1,41E+05 2,46E+03 -9,93E+01 -7,16E+00 6,21E+01 2,60E+02 143071,13 143,07 319,50 
61 ELSPOCSC 2,57 63,6549 -2,43E-03 2,11E-02 7,05E-04 -2,37E-02 2,99E-03  1,41E+05 -1,75E+04 2,20E+03 -7,16E+00 6,21E+01 2,60E+02 125440,69 125,44 319,50 
62 ELSPOCSC 0 62,9338 -1,09E-03 1,91E-02 3,50E-04 3,02E-02 -1,59E-03  1,39E+05 2,23E+04 -1,17E+03 -3,21E+00 5,64E+01 1,29E+02 160222,74 160,22 319,50 
62 ELSPOCSC 1,41 62,9338 -1,09E-03 1,91E-02 3,50E-04 3,27E-03 -5,20E-05  1,39E+05 2,41E+03 -3,83E+01 -3,21E+00 5,64E+01 1,29E+02 141478,20 141,48 319,50 
62 ELSPOCSC 2,82 62,9338 -1,09E-03 1,91E-02 3,50E-04 -2,37E-02 1,48E-03  1,39E+05 -1,75E+04 1,09E+03 -3,21E+00 5,64E+01 1,29E+02 122733,66 122,73 319,50 
63 ELSPOCSC 0 62,2609 2,79E-07 1,86E-02 8,15E-08 3,02E-02 4,04E-07  1,38E+05 2,23E+04 2,98E-01 8,22E-04 5,49E+01 3,00E-02 159902,75 159,90 319,50 
63 ELSPOCSC 1,45 62,2609 2,79E-07 1,86E-02 8,15E-08 3,24E-03 7,61E-12  1,38E+05 2,39E+03 5,60E-06 8,22E-04 5,49E+01 3,00E-02 140011,89 140,01 319,50 
63 ELSPOCSC 2,9 62,2609 2,79E-07 1,86E-02 8,15E-08 -2,38E-02 -4,04E-07  1,38E+05 -1,75E+04 -2,98E-01 8,22E-04 5,49E+01 3,00E-02 120121,04 120,12 319,50 
64 ELSPOCSC 0 62,9338 1,09E-03 1,91E-02 -3,50E-04 3,02E-02 1,59E-03  1,39E+05 2,23E+04 1,17E+03 3,21E+00 5,64E+01 -1,29E+02 162559,72 162,56 319,50 
64 ELSPOCSC 1,41 62,9338 1,09E-03 1,91E-02 -3,50E-04 3,27E-03 5,20E-05  1,39E+05 2,41E+03 3,83E+01 3,21E+00 5,64E+01 -1,29E+02 141554,68 141,55 319,50 
64 ELSPOCSC 2,82 62,9338 1,09E-03 1,91E-02 -3,50E-04 -2,37E-02 -1,48E-03  1,39E+05 -1,75E+04 -1,09E+03 3,21E+00 5,64E+01 -1,29E+02 120549,64 120,55 319,50 
65 ELSPOCSC 0 63,6549 2,43E-03 2,11E-02 -7,05E-04 3,04E-02 3,26E-03  1,41E+05 2,24E+04 2,40E+03 7,17E+00 6,21E+01 -2,60E+02 165502,53 165,50 319,50 
65 ELSPOCSC 1,285 63,6549 2,43E-03 2,11E-02 -7,05E-04 3,35E-03 1,35E-04  1,41E+05 2,46E+03 9,93E+01 7,17E+00 6,21E+01 -2,60E+02 143269,33 143,27 319,50 
65 ELSPOCSC 2,57 63,6549 2,43E-03 2,11E-02 -7,05E-04 -2,37E-02 -2,99E-03  1,41E+05 -1,75E+04 -2,20E+03 7,17E+00 6,21E+01 -2,60E+02 121036,14 121,04 319,50 
66 ELSPOCSC 0 64,4076 4,85E-03 2,53E-02 -1,07E-03 3,07E-02 5,46E-03  1,42E+05 2,26E+04 4,02E+03 1,43E+01 7,46E+01 -3,94E+02 169009,88 169,01 319,50 
66 ELSPOCSC 1,075 64,4076 4,85E-03 2,53E-02 -1,07E-03 3,49E-03 2,52E-04  1,42E+05 2,57E+03 1,86E+02 1,43E+01 7,46E+01 -3,94E+02 145126,46 145,13 319,50 
66 ELSPOCSC 2,15 64,4076 4,85E-03 2,53E-02 -1,07E-03 -2,37E-02 -4,96E-03  1,42E+05 -1,75E+04 -3,65E+03 1,43E+01 7,46E+01 -3,94E+02 121243,06 121,24 319,50 
67 ELSPOCSC 0 63,2115 1,12E-02 3,51E-02 -1,45E-03 3,11E-02 9,28E-03  1,40E+05 2,29E+04 6,84E+03 3,30E+01 1,03E+02 -5,35E+02 169461,57 169,46 319,50 
67 ELSPOCSC 0,78 63,2115 1,12E-02 3,51E-02 -1,45E-03 3,71E-03 5,58E-04  1,40E+05 2,74E+03 4,11E+02 3,30E+01 1,03E+02 -5,35E+02 142872,69 142,87 319,50 
67 ELSPOCSC 1,56 63,2115 1,12E-02 3,51E-02 -1,45E-03 -2,37E-02 -8,17E-03  1,40E+05 -1,74E+04 -6,01E+03 3,30E+01 1,03E+02 -5,35E+02 116283,87 116,28 319,50 
68 ELSPOCSC 0 46,9258 4,72E-02 6,96E-02 -1,89E-03 3,16E-02 1,99E-02  1,04E+05 2,33E+04 1,47E+04 1,39E+02 2,05E+02 -6,97E+02 141692,11 141,69 319,50 
68 ELSPOCSC 0,395 46,9258 4,72E-02 6,96E-02 -1,89E-03 4,10E-03 1,32E-03  1,04E+05 3,02E+03 9,70E+02 1,39E+02 2,05E+02 -6,97E+02 107718,17 107,72 319,50 
68 ELSPOCSC 0,79 46,9258 4,72E-02 6,96E-02 -1,89E-03 -2,34E-02 -1,73E-02  1,04E+05 -1,72E+04 -1,28E+04 1,39E+02 2,05E+02 -6,97E+02 73744,42 73,74 319,50 
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6.4.2.2 Vent dominant 
COMBINACIÓ POC PROBABLE Vent dominant 
BIGA LONGITUDINAL 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
34 ELSPOCVE 0 905,7320 -17,5272 -4,4010 3,4692 30,6294 -16,5254  29793,82 8,35E+03 -4,50E+03 -1,43E+03 2,00E+00 -2716,21 34065,20 34,07 319,50 
34 ELSPOCVE 0,625 905,7320 -16,0357 -4,0774 3,4692 33,2789 -6,0370  29793,82 9,07E+03 -1,65E+03 -1,31E+03 2,00E+00 -992,28 37360,95 37,36 319,50 
34 ELSPOCVE 1,25 905,7320 -14,5442 -3,7538 3,4692 35,7262 3,5192  29793,82 9,74E+03 9,59E+02 -1,19E+03 2,00E+00 578,43 40524,89 40,52 319,50 
34 ELSPOCVE 1,875 905,7320 -13,0527 -3,4302 3,4692 37,9712 12,1432  29793,82 1,04E+04 3,31E+03 -1,07E+03 2,00E+00 1995,92 43489,20 43,49 319,50 
34 ELSPOCVE 2,5 905,7320 -11,5612 -3,1065 3,4692 40,0139 19,8350  29793,82 1,09E+04 5,41E+03 -9,45E+02 2,00E+00 3260,19 46209,87 46,21 319,50 
35 ELSPOCVE 0 902,2874 -3,5802 -3,7471 0,7291 33,0422 19,8171  29680,51 9,01E+03 5,40E+03 -2,93E+02 2,00E+00 3257,25 44240,38 44,24 319,50 
35 ELSPOCVE 0,625 902,2874 -2,0887 -3,4235 0,7291 35,2830 21,5887  29680,51 9,62E+03 5,88E+03 -1,71E+02 2,00E+00 3548,43 45372,89 45,37 319,50 
35 ELSPOCVE 1,25 902,2874 -0,5972 -3,0999 0,7291 37,3216 22,4280  29680,51 1,02E+04 6,11E+03 -4,88E+01 2,00E+00 3686,39 46183,36 46,18 319,50 
35 ELSPOCVE 1,875 902,2874 0,8943 -2,7763 0,7291 39,1579 22,3352  29680,51 1,07E+04 6,09E+03 7,31E+01 2,00E+00 3671,13 46669,12 46,67 319,50 
35 ELSPOCVE 2,5 902,2874 2,3858 -2,4526 0,7291 40,7919 21,3101  29680,51 1,11E+04 5,81E+03 1,95E+02 2,00E+00 3502,65 46829,30 46,83 319,50 
36 ELSPOCVE 0 899,4700 -3,4647 -3,0512 -0,3557 35,1384 21,3018  29587,83 9,58E+03 5,81E+03 -2,83E+02 2,00E+00 3501,28 45146,84 45,15 319,50 
36 ELSPOCVE 0,625 899,4700 -1,9732 -2,7276 -0,3557 36,9443 23,0011  29587,83 1,01E+04 6,27E+03 -1,61E+02 2,00E+00 3780,60 46142,48 46,14 319,50 
36 ELSPOCVE 1,25 899,4700 -0,4817 -2,4039 -0,3557 38,5479 23,7683  29587,83 1,05E+04 6,48E+03 -3,94E+01 2,00E+00 3906,69 46815,15 46,82 319,50 
36 ELSPOCVE 1,875 899,4700 1,0098 -2,0803 -0,3557 39,9492 23,6033  29587,83 1,09E+04 6,43E+03 8,26E+01 2,00E+00 3879,57 47162,33 47,16 319,50 
36 ELSPOCVE 2,5 899,4700 2,5013 -1,7567 -0,3557 41,1483 22,5061  29587,83 1,12E+04 6,13E+03 2,05E+02 2,00E+00 3699,22 47183,20 47,18 319,50 
37 ELSPOCVE 0 897,3277 -4,2259 -2,3661 -0,5857 36,8557 22,5004  29517,36 1,00E+04 6,13E+03 -3,46E+02 2,00E+00 3698,29 45883,61 45,88 319,50 
37 ELSPOCVE 0,625 897,3277 -2,7344 -2,0425 -0,5857 38,2334 24,6755  29517,36 1,04E+04 6,73E+03 -2,24E+02 2,00E+00 4055,80 46902,25 46,90 319,50 
37 ELSPOCVE 1,25 897,3277 -1,2429 -1,7189 -0,5857 39,4088 25,9184  29517,36 1,07E+04 7,07E+03 -1,02E+02 2,00E+00 4260,09 47598,67 47,60 319,50 
37 ELSPOCVE 1,875 897,3277 0,2486 -1,3953 -0,5857 40,3820 26,2291  29517,36 1,10E+04 7,15E+03 2,03E+01 2,00E+00 4311,16 47969,46 47,97 319,50 
37 ELSPOCVE 2,5 897,3277 1,7401 -1,0716 -0,5857 41,1529 25,6077  29517,36 1,12E+04 6,98E+03 1,42E+02 2,00E+00 4209,02 48012,94 48,01 319,50 
38 ELSPOCVE 0 895,8787 -4,2511 -1,6890 -0,4384 38,2511 25,6038  29469,69 1,04E+04 6,98E+03 -3,48E+02 2,00E+00 4208,38 47116,02 47,12 319,50 
38 ELSPOCVE 0,625 895,8787 -2,7596 -1,3654 -0,4384 39,2056 27,7947  29469,69 1,07E+04 7,58E+03 -2,26E+02 2,00E+00 4568,48 48029,86 48,03 319,50 
38 ELSPOCVE 1,25 895,8787 -1,2681 -1,0418 -0,4384 39,9578 29,0533  29469,69 1,09E+04 7,92E+03 -1,04E+02 2,00E+00 4775,37 48619,82 48,62 319,50 
38 ELSPOCVE 1,875 895,8787 0,2234 -0,7182 -0,4384 40,5078 29,3798  29469,69 1,10E+04 8,01E+03 1,83E+01 2,00E+00 4829,03 48882,58 48,88 319,50 
38 ELSPOCVE 2,5 895,8787 1,7149 -0,3945 -0,4384 40,8556 28,7741  29469,69 1,11E+04 7,84E+03 1,40E+02 2,00E+00 4729,48 48816,42 48,82 319,50 
39 ELSPOCVE 0 895,1335 -3,6083 -1,0145 -0,1559 39,3635 28,7721  29445,18 1,07E+04 7,84E+03 -2,95E+02 2,00E+00 4729,14 48326,09 48,33 319,50 
39 ELSPOCVE 0,625 895,1335 -2,1168 -0,6909 -0,1559 39,8964 30,5612  29445,18 1,09E+04 8,33E+03 -1,73E+02 2,00E+00 5023,21 49013,35 49,01 319,50 
39 ELSPOCVE 1,25 895,1335 -0,6253 -0,3672 -0,1559 40,2271 31,4181  29445,18 1,10E+04 8,56E+03 -5,11E+01 2,00E+00 5164,05 49374,08 49,37 319,50 
39 ELSPOCVE 1,875 895,1335 0,8662 -0,0436 -0,1559 40,3555 31,3428  29445,18 1,10E+04 8,54E+03 7,08E+01 2,00E+00 5151,67 49405,67 49,41 319,50 
39 ELSPOCVE 2,5 895,1335 2,3577 0,2800 -0,1559 40,2816 30,3353  29445,18 1,10E+04 8,27E+03 1,93E+02 2,00E+00 4986,08 49106,96 49,11 319,50 
40 ELSPOCVE 0 895,0970 -2,3578 -0,3406 0,1569 40,2087 30,3353  29443,98 1,10E+04 8,27E+03 -1,93E+02 2,00E+00 4986,08 49027,26 49,03 319,50 
40 ELSPOCVE 0,625 895,0970 -0,8663 -0,0170 0,1569 40,3205 31,3429  29443,98 1,10E+04 8,54E+03 -7,08E+01 2,00E+00 5151,69 49372,87 49,37 319,50 
40 ELSPOCVE 1,25 895,0970 0,6252 0,3066 0,1569 40,2300 31,4182  29443,98 1,10E+04 8,56E+03 5,11E+01 2,00E+00 5164,07 49389,75 49,39 319,50 
40 ELSPOCVE 1,875 895,0970 2,1167 0,6302 0,1569 39,9372 30,5614  29443,98 1,09E+04 8,33E+03 1,73E+02 2,00E+00 5023,24 49076,44 49,08 319,50 
40 ELSPOCVE 2,5 895,0970 3,6082 0,9539 0,1569 39,4422 28,7724  29443,98 1,08E+04 7,84E+03 2,95E+02 2,00E+00 4729,19 48432,80 48,43 319,50 
41 ELSPOCVE 0 895,7693 -1,7150 0,3339 0,4394 40,7885 28,7744  29466,10 1,11E+04 7,84E+03 -1,40E+02 2,00E+00 4729,52 48753,98 48,75 319,50 
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41 ELSPOCVE 0,625 895,7693 -0,2235 0,6575 0,4394 40,4786 29,3802  29466,10 1,10E+04 8,01E+03 -1,83E+01 2,00E+00 4829,09 48865,80 48,87 319,50 
41 ELSPOCVE 1,25 895,7693 1,2680 0,9811 0,4394 39,9666 29,0538  29466,10 1,09E+04 7,92E+03 1,04E+02 2,00E+00 4775,44 48649,27 48,65 319,50 
41 ELSPOCVE 1,875 895,7693 2,7595 1,3048 0,4394 39,2522 27,7951  29466,10 1,07E+04 7,58E+03 2,26E+02 2,00E+00 4568,56 48103,39 48,10 319,50 
41 ELSPOCVE 2,5 895,7693 4,2510 1,6284 0,4394 38,3356 25,6043  29466,10 1,04E+04 6,98E+03 3,48E+02 2,00E+00 4208,47 47228,54 47,23 319,50 
42 ELSPOCVE 0 897,1456 -1,7402 1,0110 0,5868 41,0919 25,6082  29511,37 1,12E+04 6,98E+03 -1,42E+02 2,00E+00 4209,10 47953,17 47,95 319,50 
42 ELSPOCVE 0,625 897,1456 -0,2487 1,3346 0,5868 40,3589 26,2297  29511,37 1,10E+04 7,15E+03 -2,03E+01 2,00E+00 4311,26 47951,95 47,95 319,50 
42 ELSPOCVE 1,25 897,1456 1,2428 1,6582 0,5868 39,4236 25,9191  29511,37 1,07E+04 7,07E+03 1,02E+02 2,00E+00 4260,20 47624,20 47,62 319,50 
42 ELSPOCVE 1,875 897,1456 2,7343 1,9819 0,5868 38,2861 24,6762  29511,37 1,04E+04 6,73E+03 2,24E+02 2,00E+00 4055,92 46968,76 46,97 319,50 
42 ELSPOCVE 2,5 897,1456 4,2258 2,3055 0,5868 36,9463 22,5012  29511,37 1,01E+04 6,13E+03 3,46E+02 2,00E+00 3698,42 45985,93 45,99 319,50 
43 ELSPOCVE 0 899,2154 -2,5013 1,6961 0,3570 41,0938 22,5069  29579,45 1,12E+04 6,14E+03 -2,05E+02 2,00E+00 3699,35 47112,17 47,11 319,50 
43 ELSPOCVE 0,625 899,2154 -1,0098 2,0197 0,3570 39,9327 23,6041  29579,45 1,09E+04 6,43E+03 -8,26E+01 2,00E+00 3879,70 47129,37 47,13 319,50 
43 ELSPOCVE 1,25 899,2154 0,4817 2,3433 0,3570 38,5692 23,7692  29579,45 1,05E+04 6,48E+03 3,94E+01 2,00E+00 3906,83 46822,72 46,82 319,50 
43 ELSPOCVE 1,875 899,2154 1,9732 2,6669 0,3570 37,0035 23,0020  29579,45 1,01E+04 6,27E+03 1,61E+02 2,00E+00 3780,74 46190,13 46,19 319,50 
43 ELSPOCVE 2,5 899,2154 3,4647 2,9906 0,3570 35,2356 21,3027  29579,45 9,60E+03 5,81E+03 2,83E+02 2,00E+00 3501,43 45231,00 45,23 319,50 
44 ELSPOCVE 0 901,9605 -2,3857 2,3920 -0,7274 40,7447 21,3111  29669,75 1,11E+04 5,81E+03 -1,95E+02 2,00E+00 3502,80 46762,23 46,76 319,50 
44 ELSPOCVE 0,625 901,9605 -0,8942 2,7156 -0,7274 39,1485 22,3360  29669,75 1,07E+04 6,09E+03 -7,31E+01 2,00E+00 3671,28 46638,88 46,64 319,50 
44 ELSPOCVE 1,25 901,9605 0,5973 3,0393 -0,7274 37,3501 22,4289  29669,75 1,02E+04 6,11E+03 4,88E+01 2,00E+00 3686,53 46192,34 46,19 319,50 
44 ELSPOCVE 1,875 901,9605 2,0888 3,3629 -0,7274 35,3495 21,5895  29669,75 9,64E+03 5,89E+03 1,71E+02 2,00E+00 3548,56 45420,51 45,42 319,50 
44 ELSPOCVE 2,5 901,9605 3,5803 3,6865 -0,7274 33,1465 19,8179  29669,75 9,04E+03 5,40E+03 2,93E+02 2,00E+00 3257,38 44322,84 44,32 319,50 
45 ELSPOCVE 0 905,3334 11,5615 3,0459 -3,4666 39,9747 19,8358  29780,70 1,09E+04 5,41E+03 9,45E+02 2,00E+00 3260,32 46386,14 46,39 319,50 
45 ELSPOCVE 0,625 905,3334 13,0530 3,3695 -3,4666 37,9699 12,1437  29780,70 1,04E+04 3,31E+03 1,07E+03 2,00E+00 1996,01 43622,68 43,62 319,50 
45 ELSPOCVE 1,25 905,3334 14,5445 3,6932 -3,4666 35,7628 3,5195  29780,70 9,75E+03 9,59E+02 1,19E+03 2,00E+00 578,49 40572,76 40,57 319,50 
45 ELSPOCVE 1,875 905,3334 16,0360 4,0168 -3,4666 33,3534 -6,0369  29780,70 9,09E+03 -1,65E+03 1,31E+03 2,00E+00 -992,26 37263,55 37,26 319,50 
45 ELSPOCVE 2,5 905,3334 17,5275 4,3404 -3,4666 30,7418 -16,5255  29780,70 8,38E+03 -4,50E+03 1,43E+03 2,00E+00 -2716,22 33738,06 33,74 319,50 
                   
91 ELSPOCVE 0 948,8341 -20,2908 -3,9375 29,5869 30,4492 -17,7377  31211,65 8,30E+03 -4,84E+03 -1,66E+03 2,00E+00 -2915,46 35184,91 35,18 319,50 
91 ELSPOCVE 0,625 948,8341 -18,7993 -3,9375 29,5869 32,9101 -5,5220  31211,65 8,97E+03 -1,51E+03 -1,54E+03 2,00E+00 -907,63 38838,73 38,84 319,50 
91 ELSPOCVE 1,25 948,8341 -17,3078 -3,9375 29,5869 35,3710 5,7614  31211,65 9,64E+03 1,57E+03 -1,42E+03 2,00E+00 946,98 42463,32 42,46 319,50 
91 ELSPOCVE 1,875 948,8341 -15,8163 -3,9375 29,5869 37,8320 16,1127  31211,65 1,03E+04 4,39E+03 -1,29E+03 2,00E+00 2648,36 45973,91 45,97 319,50 
91 ELSPOCVE 2,5 948,8341 -14,3248 -3,9375 29,5869 40,2929 25,5317  31211,65 1,10E+04 6,96E+03 -1,17E+03 2,00E+00 4196,54 49315,40 49,32 319,50 
92 ELSPOCVE 0 952,3651 -3,3757 -3,0990 20,2727 33,3210 25,5088  31327,80 9,08E+03 6,95E+03 -2,76E+02 2,00E+00 4192,77 47608,04 47,61 319,50 
92 ELSPOCVE 0,625 952,3651 -1,8842 -3,0990 20,2727 35,2579 27,1525  31327,80 9,61E+03 7,40E+03 -1,54E+02 2,00E+00 4462,94 48628,17 48,63 319,50 
92 ELSPOCVE 1,25 952,3651 -0,3927 -3,0990 20,2727 37,1948 27,8641  31327,80 1,01E+04 7,60E+03 -3,21E+01 2,00E+00 4579,89 49377,71 49,38 319,50 
92 ELSPOCVE 1,875 952,3651 1,0988 -3,0990 20,2727 39,1317 27,6434  31327,80 1,07E+04 7,54E+03 8,99E+01 2,00E+00 4543,63 49854,52 49,85 319,50 
92 ELSPOCVE 2,5 952,3651 2,5903 -3,0990 20,2727 41,0686 26,4906  31327,80 1,12E+04 7,22E+03 2,12E+02 2,00E+00 4354,14 50058,10 50,06 319,50 
93 ELSPOCVE 0 955,2032 -2,5252 -2,4008 13,7656 35,4151 26,4807  31421,16 9,65E+03 7,22E+03 -2,07E+02 2,00E+00 4352,51 48560,52 48,56 319,50 
93 ELSPOCVE 0,625 955,2032 -1,0337 -2,4008 13,7656 36,9155 27,5928  31421,16 1,01E+04 7,52E+03 -8,45E+01 2,00E+00 4535,31 49308,17 49,31 319,50 
93 ELSPOCVE 1,25 955,2032 0,4578 -2,4008 13,7656 38,4160 27,7728  31421,16 1,05E+04 7,57E+03 3,74E+01 2,00E+00 4564,88 49784,04 49,78 319,50 
93 ELSPOCVE 1,875 955,2032 1,9493 -2,4008 13,7656 39,9165 27,0205  31421,16 1,09E+04 7,37E+03 1,59E+02 2,00E+00 4441,24 49986,82 49,99 319,50 
93 ELSPOCVE 2,5 955,2032 3,4408 -2,4008 13,7656 41,4169 25,3361  31421,16 1,13E+04 6,91E+03 2,81E+02 2,00E+00 4164,38 49916,74 49,92 319,50 
94 ELSPOCVE 0 957,3547 -3,2936 -1,7193 8,9455 37,1244 25,3310  31491,93 1,01E+04 6,90E+03 -2,69E+02 2,00E+00 4163,54 48751,93 48,75 319,50 
94 ELSPOCVE 0,625 957,3547 -1,8021 -1,7193 8,9455 38,1989 26,9234  31491,93 1,04E+04 7,34E+03 -1,47E+02 2,00E+00 4425,28 49522,23 49,52 319,50 
94 ELSPOCVE 1,25 957,3547 -0,3106 -1,7193 8,9455 39,2735 27,5837  31491,93 1,07E+04 7,52E+03 -2,54E+01 2,00E+00 4533,80 50022,54 50,02 319,50 
94 ELSPOCVE 1,875 957,3547 1,1809 -1,7193 8,9455 40,3480 27,3117  31491,93 1,10E+04 7,44E+03 9,66E+01 2,00E+00 4489,11 50250,61 50,25 319,50 
Document Nº1 Memòria i annexes 
ANNEX Nº 05 CÀLCUL ESTRUCTURAL 
737-PRO-OP-3191 
Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa) 
79
94 ELSPOCVE 2,5 957,3547 2,6724 -1,7193 8,9455 41,4225 26,1076  31491,93 1,13E+04 7,12E+03 2,19E+02 2,00E+00 4291,19 50205,75 50,21 319,50 
95 ELSPOCVE 0 958,8083 -3,6208 -1,0418 5,0645 38,5207 26,1050  31539,75 1,05E+04 7,12E+03 -2,96E+02 2,00E+00 4290,76 49400,59 49,40 319,50 
95 ELSPOCVE 0,625 958,8083 -2,1293 -1,0418 5,0645 39,1718 27,9019  31539,75 1,07E+04 7,61E+03 -1,74E+02 2,00E+00 4586,11 50116,33 50,12 319,50 
95 ELSPOCVE 1,25 958,8083 -0,6378 -1,0418 5,0645 39,8230 28,7666  31539,75 1,09E+04 7,84E+03 -5,22E+01 2,00E+00 4728,23 50562,35 50,56 319,50 
95 ELSPOCVE 1,875 958,8083 0,8537 -1,0418 5,0645 40,4741 28,6991  31539,75 1,10E+04 7,82E+03 6,98E+01 2,00E+00 4717,14 50735,96 50,74 319,50 
95 ELSPOCVE 2,5 958,8083 2,3452 -1,0418 5,0645 41,1252 27,6994  31539,75 1,12E+04 7,55E+03 1,92E+02 2,00E+00 4552,83 50636,08 50,64 319,50 
96 ELSPOCVE 0 959,5556 -3,3933 -0,3672 1,6431 39,6332 27,6983  31564,33 1,08E+04 7,55E+03 -2,77E+02 2,00E+00 4552,64 50193,56 50,19 319,50 
96 ELSPOCVE 0,625 959,5556 -1,9018 -0,3672 1,6431 39,8627 29,3530  31564,33 1,09E+04 8,00E+03 -1,56E+02 2,00E+00 4824,62 50755,73 50,76 319,50 
96 ELSPOCVE 1,25 959,5556 -0,4103 -0,3672 1,6431 40,0923 30,0755  31564,33 1,09E+04 8,20E+03 -3,36E+01 2,00E+00 4943,38 51047,16 51,05 319,50 
96 ELSPOCVE 1,875 959,5556 1,0812 -0,3672 1,6431 40,3218 29,8659  31564,33 1,10E+04 8,14E+03 8,84E+01 2,00E+00 4908,92 51065,36 51,07 319,50 
96 ELSPOCVE 2,5 959,5556 2,5727 -0,3672 1,6431 40,5513 28,7240  31564,33 1,11E+04 7,83E+03 2,10E+02 2,00E+00 4721,24 50809,38 50,81 319,50 
97 ELSPOCVE 0 959,5921 -2,5726 0,3066 -1,6420 40,4784 28,7240  31565,53 1,10E+04 7,83E+03 -2,10E+02 2,00E+00 4721,24 50732,13 50,73 319,50 
97 ELSPOCVE 0,625 959,5921 -1,0811 0,3066 -1,6420 40,2868 29,8658  31565,53 1,10E+04 8,14E+03 -8,84E+01 2,00E+00 4908,91 51031,55 51,03 319,50 
97 ELSPOCVE 1,25 959,5921 0,4104 0,3066 -1,6420 40,0951 30,0754  31565,53 1,09E+04 8,20E+03 3,36E+01 2,00E+00 4943,36 51058,83 51,06 319,50 
97 ELSPOCVE 1,875 959,5921 1,9019 0,3066 -1,6420 39,9035 29,3528  31565,53 1,09E+04 8,00E+03 1,56E+02 2,00E+00 4824,59 50812,23 50,81 319,50 
97 ELSPOCVE 2,5 959,5921 3,3934 0,3066 -1,6420 39,7119 27,6980  31565,53 1,08E+04 7,55E+03 2,78E+02 2,00E+00 4552,60 50291,42 50,29 319,50 
98 ELSPOCVE 0 958,9177 -2,3451 0,9812 -5,0635 41,0582 27,6991  31543,35 1,12E+04 7,55E+03 -1,92E+02 2,00E+00 4552,78 50569,63 50,57 319,50 
98 ELSPOCVE 0,625 958,9177 -0,8536 0,9812 -5,0635 40,4449 28,6987  31543,35 1,10E+04 7,82E+03 -6,98E+01 2,00E+00 4717,08 50712,06 50,71 319,50 
98 ELSPOCVE 1,25 958,9177 0,6379 0,9812 -5,0635 39,8317 28,7662  31543,35 1,09E+04 7,84E+03 5,22E+01 2,00E+00 4728,17 50582,79 50,58 319,50 
98 ELSPOCVE 1,875 958,9177 2,1294 0,9812 -5,0635 39,2185 27,9014  31543,35 1,07E+04 7,61E+03 1,74E+02 2,00E+00 4586,03 50180,17 50,18 319,50 
98 ELSPOCVE 2,5 958,9177 3,6209 0,9812 -5,0635 38,6052 26,1045  31543,35 1,05E+04 7,12E+03 2,96E+02 2,00E+00 4290,67 49504,00 49,50 319,50 
99 ELSPOCVE 0 957,5368 -2,6723 1,6586 -8,9444 41,3616 26,1071  31497,92 1,13E+04 7,12E+03 -2,19E+02 2,00E+00 4291,10 50138,94 50,14 319,50 
99 ELSPOCVE 0,625 957,5368 -1,1808 1,6586 -8,9444 40,3249 27,3111  31497,92 1,10E+04 7,44E+03 -9,66E+01 2,00E+00 4489,01 50224,25 50,22 319,50 
99 ELSPOCVE 1,25 957,5368 0,3107 1,6586 -8,9444 39,2883 27,5830  31497,92 1,07E+04 7,52E+03 2,54E+01 2,00E+00 4533,69 50039,22 50,04 319,50 
99 ELSPOCVE 1,875 957,5368 1,8022 1,6586 -8,9444 38,2516 26,9227  31497,92 1,04E+04 7,34E+03 1,47E+02 2,00E+00 4425,16 49581,74 49,58 319,50 
99 ELSPOCVE 2,5 957,5368 3,2937 1,6586 -8,9444 37,2150 25,3302  31497,92 1,01E+04 6,90E+03 2,69E+02 2,00E+00 4163,41 48851,16 48,85 319,50 
100 ELSPOCVE 0 955,4578 -3,4408 2,3401 -13,7643 41,3625 25,3353  31429,53 1,13E+04 6,91E+03 -2,81E+02 2,00E+00 4164,25 49839,60 49,84 319,50 
100 ELSPOCVE 0,625 955,4578 -1,9493 2,3401 -13,7643 39,8999 27,0197  31429,53 1,09E+04 7,37E+03 -1,59E+02 2,00E+00 4441,11 49947,92 49,95 319,50 
100 ELSPOCVE 1,25 955,4578 -0,4578 2,3401 -13,7643 38,4374 27,7719  31429,53 1,05E+04 7,57E+03 -3,74E+01 2,00E+00 4564,74 49787,60 49,79 319,50 
100 ELSPOCVE 1,875 955,4578 1,0337 2,3401 -13,7643 36,9748 27,5919  31429,53 1,01E+04 7,52E+03 8,45E+01 2,00E+00 4535,16 49355,60 49,36 319,50 
100 ELSPOCVE 2,5 955,4578 2,5252 2,3401 -13,7643 35,5122 26,4797  31429,53 9,68E+03 7,22E+03 2,07E+02 2,00E+00 4352,36 48650,37 48,65 319,50 
101 ELSPOCVE 0 952,6919 -2,5903 3,0384 -20,2710 41,0213 26,4897  31338,55 1,12E+04 7,22E+03 -2,12E+02 2,00E+00 4353,99 50000,41 50,00 319,50 
101 ELSPOCVE 0,625 952,6919 -1,0988 3,0384 -20,2710 39,1224 27,6426  31338,55 1,07E+04 7,54E+03 -8,99E+01 2,00E+00 4543,48 49837,84 49,84 319,50 
101 ELSPOCVE 1,25 952,6919 0,3927 3,0384 -20,2710 37,2234 27,8632  31338,55 1,01E+04 7,60E+03 3,21E+01 2,00E+00 4579,76 49404,81 49,40 319,50 
101 ELSPOCVE 1,875 952,6919 1,8842 3,0384 -20,2710 35,3244 27,1517  31338,55 9,63E+03 7,40E+03 1,54E+02 2,00E+00 4462,81 48699,00 48,70 319,50 
101 ELSPOCVE 2,5 952,6919 3,3757 3,0384 -20,2710 33,4254 25,5080  31338,55 9,11E+03 6,95E+03 2,76E+02 2,00E+00 4192,64 47719,62 47,72 319,50 
102 ELSPOCVE 0 949,2327 14,3244 3,8769 -29,5842 40,2537 25,5310  31224,76 1,10E+04 6,96E+03 1,17E+03 2,00E+00 4196,41 49615,73 49,62 319,50 
102 ELSPOCVE 0,625 949,2327 15,8159 3,8769 -29,5842 37,8307 16,1121  31224,76 1,03E+04 4,39E+03 1,29E+03 2,00E+00 2648,27 46209,41 46,21 319,50 
102 ELSPOCVE 1,25 949,2327 17,3074 3,8769 -29,5842 35,4076 5,7610  31224,76 9,65E+03 1,57E+03 1,42E+03 2,00E+00 946,92 42580,82 42,58 319,50 
102 ELSPOCVE 1,875 949,2327 18,7989 3,8769 -29,5842 32,9846 -5,5222  31224,76 8,99E+03 -1,51E+03 1,54E+03 2,00E+00 -907,66 38764,12 38,76 319,50 
102 ELSPOCVE 2,5 949,2327 20,2904 3,8769 -29,5842 30,5615 -17,7376  31224,76 8,33E+03 -4,84E+03 1,66E+03 2,00E+00 -2915,45 34813,62 34,81 319,50 
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Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
46 ELSPOCVE 0 -966,3929 -3,1081 -13,2252 -11,6431 -45,3994 16,5283  -34027,92 -1,48E+04 5,00E+03 -2,58E+02 2,29E+00 3116,20 44009,88 44,01 319,50 
46 ELSPOCVE 1,326848 -965,4008 -0,3214 -12,0649 -11,6431 -28,6213 18,8035  -33992,99 -9,36E+03 5,69E+03 -2,67E+01 2,29E+00 3545,15 37908,20 37,91 319,50 
46 ELSPOCVE 2,653696 -964,4087 2,4654 -10,9045 -11,6431 -13,3829 17,3811  -33958,05 -4,37E+03 5,26E+03 2,05E+02 2,29E+00 3276,98 33351,58 33,35 319,50 
47 ELSPOCVE 0 -951,7606 -0,5840 -10,9942 -12,1742 -12,8594 17,3632  -33512,70 -4,20E+03 5,25E+03 -4,86E+01 2,29E+00 3273,60 32705,24 32,71 319,50 
47 ELSPOCVE 1,307947 -950,9023 2,2027 -9,8504 -12,1742 0,7725 16,3046  -33482,48 2,53E+02 4,93E+03 1,83E+02 2,29E+00 3074,02 28580,68 28,58 319,50 
47 ELSPOCVE 2,615894 -950,0440 4,9895 -8,7066 -12,1742 12,9084 11,6011  -33452,25 4,22E+03 3,51E+03 4,15E+02 2,29E+00 2187,24 25926,94 25,93 319,50 
48 ELSPOCVE 0 -935,5405 -4,7666 -8,7518 -11,2477 13,7004 11,5928  -32941,57 4,48E+03 3,51E+03 -3,96E+02 2,29E+00 2185,66 25058,99 25,06 319,50 
48 ELSPOCVE 1,284338 -934,8828 -1,9798 -7,6287 -11,2477 24,2194 15,9251  -32918,41 7,92E+03 4,82E+03 -1,65E+02 2,29E+00 3002,47 20485,02 20,49 319,50 
48 ELSPOCVE 2,568677 -934,2252 0,8069 -6,5055 -11,2477 33,2960 16,6784  -32895,25 1,09E+04 5,04E+03 6,71E+01 2,29E+00 3144,49 17419,56 17,42 319,50 
49 ELSPOCVE 0 -922,8685 -4,0841 -6,5382 -9,0161 33,9631 16,6732  -32495,37 1,11E+04 5,04E+03 -3,40E+02 2,29E+00 3143,50 16714,99 16,71 319,50 
49 ELSPOCVE 1,267517 -922,4003 -1,2973 -5,4298 -9,0161 41,5479 20,0836  -32478,88 1,36E+04 6,07E+03 -1,08E+02 2,29E+00 3786,51 13595,46 13,60 319,50 
49 ELSPOCVE 2,535034 -921,9321 1,4894 -4,3213 -9,0161 47,7277 19,9619  -32462,40 1,56E+04 6,04E+03 1,24E+02 2,29E+00 3763,55 11828,68 11,83 319,50 
50 ELSPOCVE 0 -914,3609 -3,8483 -4,3486 -5,7769 48,2252 19,9586  -32195,81 1,58E+04 6,04E+03 -3,20E+02 2,29E+00 3762,94 11228,21 11,23 319,50 
50 ELSPOCVE 1,256234 -914,0823 -1,0615 -3,2500 -5,7769 52,9981 23,0426  -32186,00 1,73E+04 6,97E+03 -8,83E+01 2,29E+00 4344,37 9463,05 9,46 319,50 
50 ELSPOCVE 2,512469 -913,8036 1,7252 -2,1514 -5,7769 56,3908 22,6256  -32176,18 1,84E+04 6,84E+03 1,43E+02 2,29E+00 4265,77 8767,47 8,77 319,50 
51 ELSPOCVE 0 -910,0400 -4,1614 -2,1763 -1,9158 56,6529 22,6240  -32043,66 1,85E+04 6,84E+03 -3,46E+02 2,29E+00 4265,47 8242,56 8,24 319,50 
51 ELSPOCVE 1,25064 -909,9509 -1,3747 -1,0826 -1,9158 58,6907 26,0859  -32040,52 1,92E+04 7,89E+03 -1,14E+02 2,29E+00 4918,15 7704,44 7,70 319,50 
51 ELSPOCVE 2,50128 -909,8617 1,4121 0,0111 -1,9158 59,3608 26,0625  -32037,38 1,94E+04 7,88E+03 1,17E+02 2,29E+00 4913,75 7786,02 7,79 319,50 
52 ELSPOCVE 0 -909,8617 -1,4122 -0,0131 1,9177 59,3607 26,0625  -32037,38 1,94E+04 7,88E+03 -1,17E+02 2,29E+00 4913,75 7560,44 7,56 319,50 
52 ELSPOCVE 1,25064 -909,9509 1,3746 1,0806 1,9177 58,6932 26,0860  -32040,52 1,92E+04 7,89E+03 1,14E+02 2,29E+00 4918,18 7919,83 7,92 319,50 
52 ELSPOCVE 2,50128 -910,0400 4,1613 2,1743 1,9177 56,6578 22,6243  -32043,66 1,85E+04 6,84E+03 3,46E+02 2,29E+00 4265,51 8762,09 8,76 319,50 
53 ELSPOCVE 0 -913,8036 -1,7253 2,1495 5,7791 56,3956 22,6259  -32176,18 1,84E+04 6,84E+03 -1,43E+02 2,29E+00 4265,82 8554,20 8,55 319,50 
53 ELSPOCVE 1,256234 -914,0823 1,0614 3,2480 5,7791 53,0053 23,0429  -32186,00 1,73E+04 6,97E+03 8,83E+01 2,29E+00 4344,44 9581,84 9,58 319,50 
53 ELSPOCVE 2,512469 -914,3609 3,8482 4,3466 5,7791 48,2350 19,9591  -32195,81 1,58E+04 6,04E+03 3,20E+02 2,29E+00 3763,04 11542,49 11,54 319,50 
54 ELSPOCVE 0 -921,9321 -1,4895 4,3193 9,0190 47,7374 19,9624  -32462,40 1,56E+04 6,04E+03 -1,24E+02 2,29E+00 3763,64 11706,86 11,71 319,50 
54 ELSPOCVE 1,267517 -922,4003 1,2972 5,4278 9,0190 41,5600 20,0842  -32478,88 1,36E+04 6,07E+03 1,08E+02 2,29E+00 3786,62 13681,45 13,68 319,50 
54 ELSPOCVE 2,535034 -922,8685 4,0840 6,5362 9,0190 33,9778 16,6739  -32495,37 1,11E+04 5,04E+03 3,40E+02 2,29E+00 3143,64 16900,71 16,90 319,50 
55 ELSPOCVE 0 -934,2252 -0,8069 6,5035 11,2515 33,3105 16,6790  -32895,25 1,09E+04 5,04E+03 -6,71E+01 2,29E+00 3144,62 17378,40 17,38 319,50 
55 ELSPOCVE 1,284338 -934,8828 1,9798 7,6267 11,2515 24,2365 15,9259  -32918,41 7,92E+03 4,82E+03 1,65E+02 2,29E+00 3002,61 20551,63 20,55 319,50 
55 ELSPOCVE 2,568677 -935,5405 4,7666 8,7498 11,2515 13,7200 11,5935  -32941,57 4,48E+03 3,51E+03 3,96E+02 2,29E+00 2185,81 25155,92 25,16 319,50 
56 ELSPOCVE 0 -950,0441 -4,9894 8,7046 12,1793 12,9277 11,6019  -33452,26 4,23E+03 3,51E+03 -4,15E+02 2,29E+00 2187,38 25815,21 25,82 319,50 
56 ELSPOCVE 1,307947 -950,9023 -2,2027 9,8484 12,1793 0,7944 16,3053  -33482,48 2,60E+02 4,93E+03 -1,83E+02 2,29E+00 3074,15 28514,21 28,51 319,50 
56 ELSPOCVE 2,615894 -951,7607 0,5841 10,9922 12,1793 -12,8348 17,3638  -33512,70 -4,20E+03 5,25E+03 4,86E+01 2,29E+00 3273,72 32711,70 32,71 319,50 
57 ELSPOCVE 0 -964,4088 -2,4652 10,9025 11,6493 -13,3586 17,3817  -33958,06 -4,37E+03 5,26E+03 -2,05E+02 2,29E+00 3277,09 33283,05 33,28 319,50 
57 ELSPOCVE 1,326848 -965,4009 0,3216 12,0628 11,6493 -28,5944 18,8038  -33992,99 -9,35E+03 5,69E+03 2,67E+01 2,29E+00 3545,22 37906,85 37,91 319,50 
57 ELSPOCVE 2,653696 -966,3930 3,1083 13,2232 11,6493 -45,3697 16,5284  -34027,92 -1,48E+04 5,00E+03 2,58E+02 2,29E+00 3116,21 44055,08 44,06 319,50 
                   
103 ELSPOCVE 0 -1004,8250 -4,2966 -13,1779 -11,6517 -45,2084 17,7348  -35381,16 -1,48E+04 5,36E+03 -3,57E+02 2,29E+00 3343,66 44946,58 44,95 319,50 
103 ELSPOCVE 1,326848 -1003,8330 -1,5099 -12,0176 -11,6517 -28,4932 21,5869  -35346,23 -9,31E+03 6,53E+03 -1,26E+02 2,29E+00 4069,93 38437,28 38,44 319,50 
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103 ELSPOCVE 2,653696 -1002,8410 1,2769 -10,8572 -11,6517 -13,3175 21,7415  -35311,30 -4,35E+03 6,57E+03 1,06E+02 2,29E+00 4099,07 33488,95 33,49 319,50 
104 ELSPOCVE 0 -989,1912 -0,4625 -10,9654 -12,1749 -12,7920 21,7233  -34830,68 -4,18E+03 6,57E+03 -3,85E+01 2,29E+00 4095,65 32821,75 32,82 319,50 
104 ELSPOCVE 1,307947 -988,3328 2,3243 -9,8216 -12,1749 0,8021 20,5057  -34800,45 2,62E+02 6,20E+03 1,93E+02 2,29E+00 3866,09 28771,83 28,77 319,50 
104 ELSPOCVE 2,615894 -987,4745 5,1110 -8,6778 -12,1749 12,9002 15,6432  -34770,23 4,22E+03 4,73E+03 4,25E+02 2,29E+00 2949,33 26157,53 26,16 319,50 
105 ELSPOCVE 0 -972,1813 -4,1292 -8,7323 -11,2439 13,6935 15,6353  -34231,74 4,48E+03 4,73E+03 -3,43E+02 2,29E+00 2947,84 25234,33 25,23 319,50 
105 ELSPOCVE 1,284338 -971,5236 -1,3424 -7,6091 -11,2439 24,1874 19,1490  -34208,58 7,91E+03 5,79E+03 -1,12E+02 2,29E+00 3610,30 20956,09 20,96 319,50 
105 ELSPOCVE 2,568677 -970,8659 1,4443 -6,4860 -11,2439 33,2389 19,0836  -34185,42 1,09E+04 5,77E+03 1,20E+02 2,29E+00 3597,96 18132,76 18,13 319,50 
106 ELSPOCVE 0 -959,0453 -3,2988 -6,5254 -9,0113 33,9067 19,0790  -33769,20 1,11E+04 5,77E+03 -2,74E+02 2,29E+00 3597,09 17403,81 17,40 319,50 
106 ELSPOCVE 1,267517 -958,5772 -0,5121 -5,4169 -9,0113 41,4752 21,4942  -33752,72 1,36E+04 6,50E+03 -4,26E+01 2,29E+00 4052,44 14551,51 14,55 319,50 
106 ELSPOCVE 2,535034 -958,1090 2,2747 -4,3085 -9,0113 47,6387 20,3771  -33736,23 1,56E+04 6,16E+03 1,89E+02 2,29E+00 3841,83 12982,03 12,98 319,50 
107 ELSPOCVE 0 -950,2891 -3,2777 -4,3412 -5,7732 48,1365 20,3743  -33460,88 1,57E+04 6,16E+03 -2,73E+02 2,29E+00 3841,31 12369,96 12,37 319,50 
107 ELSPOCVE 1,256234 -950,0104 -0,4910 -3,2427 -5,7732 52,9001 22,7415  -33451,07 1,73E+04 6,88E+03 -4,08E+01 2,29E+00 4287,61 10642,70 10,64 319,50 
107 ELSPOCVE 2,512469 -949,7318 2,2958 -2,1441 -5,7732 56,2836 21,6078  -33441,26 1,84E+04 6,53E+03 1,91E+02 2,29E+00 4073,88 9989,70 9,99 319,50 
108 ELSPOCVE 0 -945,8595 -3,9951 -2,1739 -1,9146 56,5459 21,6065  -33304,91 1,85E+04 6,53E+03 -3,32E+02 2,29E+00 4073,62 9481,34 9,48 319,50 
108 ELSPOCVE 1,25064 -945,7703 -1,2083 -1,0802 -1,9146 58,5807 24,8603  -33301,77 1,91E+04 7,52E+03 -1,00E+02 2,29E+00 4687,08 8697,62 8,70 319,50 
108 ELSPOCVE 2,50128 -945,6812 1,5784 0,0135 -1,9146 59,2477 24,6288  -33298,63 1,94E+04 7,45E+03 1,31E+02 2,29E+00 4643,44 8735,94 8,74 319,50 
109 ELSPOCVE 0 -945,6812 -1,5783 -0,0155 1,9164 59,2476 24,6288  -33298,63 1,94E+04 7,45E+03 -1,31E+02 2,29E+00 4643,44 8524,09 8,52 319,50 
109 ELSPOCVE 1,25064 -945,7703 1,2084 1,0782 1,9164 58,5831 24,8601  -33301,77 1,91E+04 7,52E+03 1,00E+02 2,29E+00 4687,06 8858,00 8,86 319,50 
109 ELSPOCVE 2,50128 -945,8595 3,9952 2,1719 1,9164 56,5508 21,6062  -33304,91 1,85E+04 6,53E+03 3,32E+02 2,29E+00 4073,57 9898,99 9,90 319,50 
110 ELSPOCVE 0 -949,7318 -2,2957 2,1421 5,7754 56,2884 21,6076  -33441,26 1,84E+04 6,53E+03 -1,91E+02 2,29E+00 4073,83 9752,02 9,75 319,50 
110 ELSPOCVE 1,256234 -950,0104 0,4911 3,2407 5,7754 52,9074 22,7411  -33451,07 1,73E+04 6,88E+03 4,08E+01 2,29E+00 4287,54 10689,92 10,69 319,50 
110 ELSPOCVE 2,512469 -950,2891 3,2778 4,3392 5,7754 48,1463 20,3738  -33460,88 1,57E+04 6,16E+03 2,73E+02 2,29E+00 3841,22 12618,49 12,62 319,50 
111 ELSPOCVE 0 -958,1091 -2,2746 4,3065 9,0141 47,6483 20,3766  -33736,24 1,56E+04 6,16E+03 -1,89E+02 2,29E+00 3841,74 12810,15 12,81 319,50 
111 ELSPOCVE 1,267517 -958,5773 0,5122 5,4149 9,0141 41,4873 21,4936  -33752,72 1,36E+04 6,50E+03 4,26E+01 2,29E+00 4052,33 14583,44 14,58 319,50 
111 ELSPOCVE 2,535034 -959,0454 3,2989 6,5234 9,0141 33,9213 19,0783  -33769,20 1,11E+04 5,77E+03 2,74E+02 2,29E+00 3596,96 17568,62 17,57 319,50 
112 ELSPOCVE 0 -970,8659 -1,4443 6,4840 11,2477 33,2533 19,0829  -34185,42 1,09E+04 5,77E+03 -1,20E+02 2,29E+00 3597,83 18056,69 18,06 319,50 
112 ELSPOCVE 1,284338 -971,5236 1,3425 7,6071 11,2477 24,2045 19,1483  -34208,58 7,91E+03 5,79E+03 1,12E+02 2,29E+00 3610,16 21008,45 21,01 319,50 
112 ELSPOCVE 2,568677 -972,1813 4,1292 8,7303 11,2477 13,7131 15,6345  -34231,74 4,48E+03 4,73E+03 3,43E+02 2,29E+00 2947,69 25348,26 25,35 319,50 
113 ELSPOCVE 0 -987,4745 -5,1111 8,6758 12,1800 12,9195 15,6425  -34770,23 4,22E+03 4,73E+03 -4,25E+02 2,29E+00 2949,18 26007,32 26,01 319,50 
113 ELSPOCVE 1,307947 -988,3328 -2,3244 9,8196 12,1800 0,8240 20,5050  -34800,45 2,69E+02 6,20E+03 -1,93E+02 2,29E+00 3865,96 28686,91 28,69 319,50 
113 ELSPOCVE 2,615894 -989,1911 0,4624 10,9634 12,1800 -12,7675 21,7227  -34830,67 -4,17E+03 6,57E+03 3,85E+01 2,29E+00 4095,53 32828,37 32,83 319,50 
114 ELSPOCVE 0 -1002,8400 -1,2771 10,8552 11,6579 -13,2932 21,7409  -35311,27 -4,34E+03 6,57E+03 -1,06E+02 2,29E+00 4098,95 33442,21 33,44 319,50 
114 ELSPOCVE 1,326848 -1003,8330 1,5096 12,0155 11,6579 -28,4662 21,5866  -35346,23 -9,30E+03 6,53E+03 1,26E+02 2,29E+00 4069,87 38468,48 38,47 319,50 
114 ELSPOCVE 2,653696 -1004,8250 4,2964 13,1759 11,6579 -45,1787 17,7347  -35381,16 -1,48E+04 5,36E+03 3,57E+02 2,29E+00 3343,65 45016,60 45,02 319,50 
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BIGA TRANSVERSAL 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
115 ELSPOCVE 0 0,0000 -20,8843 4,1172 2,90E-03 8,2356 22,7256  0,00 7,38E+04 7,88E+04 -17870,22 1,16E+03 19,72 155751,16 155,75 319,50 
115 ELSPOCVE 1 0,0000 -8,0324 4,1172 2,90E-03 4,1184 37,1840  0,00 3,69E+04 1,29E+05 -6873,17 1,16E+03 19,72 166328,65 166,33 319,50 
115 ELSPOCVE 2 0,0000 4,8194 4,1172 2,90E-03 0,0013 38,7905  0,00 1,12E+01 1,35E+05 4123,89 1,16E+03 19,72 134772,48 134,77 319,50 
115 ELSPOCVE 3 0,0000 17,6713 4,1172 2,90E-03 -4,1159 27,5451  0,00 -3,69E+04 9,55E+04 15120,95 1,16E+03 19,72 64282,55 64,28 319,50 
115 ELSPOCVE 4 0,0000 30,5231 4,1172 2,90E-03 -8,2331 3,4479  0,00 -7,38E+04 1,20E+04 26118,01 1,16E+03 19,72 76642,45 76,64 319,50 
116 ELSPOCVE 0 -0,7303 -48,3899 3,4875 2,34E-03 6,9749 2,7829  -109,99 6,25E+04 9,65E+03 -41406,22 9,84E+02 15,94 101663,74 101,66 319,50 
116 ELSPOCVE 1 -0,7303 -22,6761 3,4875 2,34E-03 3,4874 38,3159  -109,99 3,13E+04 1,33E+05 -19403,46 9,84E+02 15,94 167465,31 167,47 319,50 
116 ELSPOCVE 2 -0,7303 3,0377 3,4875 2,34E-03 -0,0001 48,1351  -109,99 -5,63E-01 1,67E+05 2599,29 9,84E+02 15,94 166929,41 166,93 319,50 
116 ELSPOCVE 3 -0,7303 28,7515 3,4875 2,34E-03 -3,4875 32,2405  -109,99 -3,13E+04 1,12E+05 24602,05 9,84E+02 15,94 91079,77 91,08 319,50 
116 ELSPOCVE 4 -0,7303 54,4653 3,4875 2,34E-03 -6,9750 -9,3679  -109,99 -6,25E+04 -3,25E+04 46604,81 9,84E+02 15,94 124770,28 124,77 319,50 
117 ELSPOCVE 0 -0,6437 -49,5071 2,8280 9,99E-04 5,6559 1,1247  -96,95 5,07E+04 3,90E+03 -42362,15 7,98E+02 6,80 91399,82 91,40 319,50 
117 ELSPOCVE 1 -0,6437 -23,7933 2,8280 9,99E-04 2,8280 37,7749  -96,95 2,53E+04 1,31E+05 -20359,40 7,98E+02 6,80 160212,58 160,21 319,50 
117 ELSPOCVE 2 -0,6437 1,9205 2,8280 9,99E-04 0,0000 48,7112  -96,95 -1,30E-01 1,69E+05 1643,36 7,98E+02 6,80 168901,34 168,90 319,50 
117 ELSPOCVE 3 -0,6437 27,6343 2,8280 9,99E-04 -2,8280 33,9338  -96,95 -2,53E+04 1,18E+05 23646,11 7,98E+02 6,80 100962,11 100,96 319,50 
117 ELSPOCVE 4 -0,6437 53,3481 2,8280 9,99E-04 -5,6560 -6,5574  -96,95 -5,07E+04 -2,27E+04 45648,87 7,98E+02 6,80 107985,69 107,99 319,50 
118 ELSPOCVE 0 -0,6421 -50,1431 2,1472 8,54E-06 4,2944 0,2690  -96,71 3,85E+04 9,33E+02 -42906,38 6,06E+02 0,06 84083,78 84,08 319,50 
118 ELSPOCVE 1 -0,6421 -24,4293 2,1472 8,54E-06 2,1472 37,5552  -96,71 1,92E+04 1,30E+05 -20903,63 6,06E+02 0,06 153743,79 153,74 319,50 
118 ELSPOCVE 2 -0,6421 1,2845 2,1472 8,54E-06 0,0000 49,1275  -96,71 2,95E-02 1,70E+05 1099,13 6,06E+02 0,06 170329,88 170,33 319,50 
118 ELSPOCVE 3 -0,6421 26,9983 2,1472 8,54E-06 -2,1472 34,9861  -96,71 -1,92E+04 1,21E+05 23101,88 6,06E+02 0,06 109591,76 109,59 319,50 
118 ELSPOCVE 4 -0,6421 52,7121 2,1472 8,54E-06 -4,2944 -4,8691  -96,71 -3,85E+04 -1,69E+04 45104,64 6,06E+02 0,06 95819,65 95,82 319,50 
119 ELSPOCVE 0 -0,6447 -50,4725 1,4515 -4,03E-04 2,9030 -0,1089  -97,09 2,60E+04 -3,78E+02 -43188,25 4,10E+02 -2,74 79049,75 79,05 319,50 
119 ELSPOCVE 1 -0,6447 -24,7587 1,4515 -4,03E-04 1,4515 37,5067  -97,09 1,30E+04 1,30E+05 -21185,50 4,10E+02 -2,74 147648,10 147,65 319,50 
119 ELSPOCVE 2 -0,6447 0,9551 1,4515 -4,03E-04 0,0000 49,4085  -97,09 1,10E-03 1,71E+05 817,26 4,10E+02 -2,74 171297,57 171,30 319,50 
119 ELSPOCVE 3 -0,6447 26,6689 1,4515 -4,03E-04 -1,4515 35,5965  -97,09 -1,30E+04 1,23E+05 22820,01 4,10E+02 -2,74 117236,90 117,24 319,50 
119 ELSPOCVE 4 -0,6447 52,3827 1,4515 -4,03E-04 -2,9030 -3,9293  -97,09 -2,60E+04 -1,36E+04 44822,78 4,10E+02 -2,74 87217,16 87,22 319,50 
120 ELSPOCVE 0 -0,6448 -50,6213 0,7463 -3,32E-04 1,4926 -0,2443  -97,11 1,34E+04 -8,47E+02 -43315,60 2,11E+02 -2,26 76050,62 76,05 319,50 
120 ELSPOCVE 1 -0,6448 -24,9075 0,7463 -3,32E-04 0,7463 37,5201  -97,11 6,69E+03 1,30E+05 -21312,86 2,11E+02 -2,26 141636,34 141,64 319,50 
120 ELSPOCVE 2 -0,6448 0,8063 0,7463 -3,32E-04 0,0000 49,5708  -97,11 1,87E-04 1,72E+05 689,90 2,11E+02 -2,26 171857,53 171,86 319,50 
120 ELSPOCVE 3 -0,6448 26,5201 0,7463 -3,32E-04 -0,7463 35,9076  -97,11 -6,69E+03 1,25E+05 22692,66 2,11E+02 -2,26 124155,99 124,16 319,50 
120 ELSPOCVE 4 -0,6448 52,2339 0,7463 -3,32E-04 -1,4926 -3,4694  -97,11 -1,34E+04 -1,20E+04 44695,41 2,11E+02 -2,26 81507,77 81,51 319,50 
121 ELSPOCVE 0 -0,6448 -50,6630 0,0365 -3,50E-07 0,0729 -0,2747  -97,11 6,54E+02 -9,53E+02 -43351,29 1,03E+01 0,00 75087,68 75,09 319,50 
121 ELSPOCVE 1 -0,6448 -24,9492 0,0365 -3,50E-07 0,0365 37,5315  -97,11 3,27E+02 1,30E+05 -21348,53 1,03E+01 0,00 135558,73 135,56 319,50 
121 ELSPOCVE 2 -0,6448 0,7646 0,0365 -3,50E-07 0,0000 49,6238  -97,11 7,46E-12 1,72E+05 654,23 1,03E+01 0,00 172040,71 172,04 319,50 
121 ELSPOCVE 3 -0,6448 26,4784 0,0365 -3,50E-07 -0,0365 36,0023  -97,11 -3,27E+02 1,25E+05 22656,98 1,03E+01 0,00 130500,50 130,50 319,50 
121 ELSPOCVE 4 -0,6448 52,1922 0,0365 -3,50E-07 -0,0729 -3,3329  -97,11 -6,54E+02 -1,16E+04 44659,74 1,03E+01 0,00 78326,63 78,33 319,50 
122 ELSPOCVE 0 -0,6448 -50,6213 -0,6734 3,32E-04 -1,3468 -0,2443  -97,11 -1,21E+04 -8,47E+02 -43315,61 -1,90E+02 2,26 76144,05 76,14 319,50 
122 ELSPOCVE 1 -0,6448 -24,9075 -0,6734 3,32E-04 -0,6734 37,5201  -97,11 -6,03E+03 1,30E+05 -21312,86 -1,90E+02 2,26 129394,38 129,39 319,50 
122 ELSPOCVE 2 -0,6448 0,8063 -0,6734 3,32E-04 0,0000 49,5708  -97,11 -1,87E-04 1,72E+05 689,90 -1,90E+02 2,26 171857,48 171,86 319,50 
122 ELSPOCVE 3 -0,6448 26,5201 -0,6734 3,32E-04 0,6734 35,9076  -97,11 6,03E+03 1,25E+05 22692,66 -1,90E+02 2,26 136285,22 136,29 319,50 
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122 ELSPOCVE 4 -0,6448 52,2339 -0,6734 3,32E-04 1,3468 -3,4694  -97,11 1,21E+04 -1,20E+04 44695,41 -1,90E+02 2,26 77417,39 77,42 319,50 
123 ELSPOCVE 0 -0,6447 -50,4725 -1,3787 4,03E-04 -2,7575 -0,1089  -97,09 -2,47E+04 -3,78E+02 -43188,27 -3,89E+02 2,74 78931,17 78,93 319,50 
123 ELSPOCVE 1 -0,6447 -24,7587 -1,3787 4,03E-04 -1,3787 37,5067  -97,09 -1,24E+04 1,30E+05 -21185,51 -3,89E+02 2,74 123240,48 123,24 319,50 
123 ELSPOCVE 2 -0,6447 0,9551 -1,3787 4,03E-04 0,0000 49,4085  -97,09 -1,10E-03 1,71E+05 817,24 -3,89E+02 2,74 171297,46 171,30 319,50 
123 ELSPOCVE 3 -0,6447 26,6689 -1,3787 4,03E-04 1,3787 35,5966  -97,09 1,24E+04 1,23E+05 22820,00 -3,89E+02 2,74 141375,28 141,38 319,50 
123 ELSPOCVE 4 -0,6447 52,3827 -1,3787 4,03E-04 2,7575 -3,9292  -97,09 2,47E+04 -1,36E+04 44822,75 -3,89E+02 2,74 78413,79 78,41 319,50 
124 ELSPOCVE 0 -0,6421 -50,1432 -2,0747 -8,64E-06 -4,1493 0,2688  -96,71 -3,72E+04 9,32E+02 -42906,46 -5,86E+02 -0,06 82735,50 82,74 319,50 
124 ELSPOCVE 1 -0,6421 -24,4294 -2,0747 -8,64E-06 -2,0747 37,5551  -96,71 -1,86E+04 1,30E+05 -20903,70 -5,86E+02 -0,06 117312,94 117,31 319,50 
124 ELSPOCVE 2 -0,6421 1,2844 -2,0747 -8,64E-06 0,0000 49,1275  -96,71 -2,95E-02 1,70E+05 1099,05 -5,86E+02 -0,06 170329,60 170,33 319,50 
124 ELSPOCVE 3 -0,6421 26,9982 -2,0747 -8,64E-06 2,0746 34,9862  -96,71 1,86E+04 1,21E+05 23101,81 -5,86E+02 -0,06 145470,01 145,47 319,50 
124 ELSPOCVE 4 -0,6421 52,7120 -2,0747 -8,64E-06 4,1493 -4,8689  -96,71 3,72E+04 -1,69E+04 45104,56 -5,86E+02 -0,06 80698,61 80,70 319,50 
125 ELSPOCVE 0 -0,6437 -49,5073 -2,7558 -9,99E-04 -5,5115 1,1243  -96,95 -4,94E+04 3,90E+03 -42362,34 -7,78E+02 -6,79 86398,86 86,40 319,50 
125 ELSPOCVE 1 -0,6437 -23,7935 -2,7558 -9,99E-04 -2,7557 37,7747  -96,95 -2,47E+04 1,31E+05 -20359,59 -7,78E+02 -6,79 111948,82 111,95 319,50 
125 ELSPOCVE 2 -0,6437 1,9203 -2,7558 -9,99E-04 0,0000 48,7112  -96,95 1,30E-01 1,69E+05 1643,17 -7,78E+02 -6,79 168901,11 168,90 319,50 
125 ELSPOCVE 3 -0,6437 27,6341 -2,7558 -9,99E-04 2,7558 33,9340  -96,95 2,47E+04 1,18E+05 23645,92 -7,78E+02 -6,79 148089,70 148,09 319,50 
125 ELSPOCVE 4 -0,6437 53,3479 -2,7558 -9,99E-04 5,5115 -6,5570  -96,95 4,94E+04 -2,27E+04 45648,68 -7,78E+02 -6,79 83410,04 83,41 319,50 
126 ELSPOCVE 0 -0,7303 -48,3903 -3,4157 -2,34E-03 -6,8314 2,7820  -109,99 -6,12E+04 9,65E+03 -41406,59 -9,64E+02 -15,94 88425,91 88,43 319,50 
126 ELSPOCVE 1 -0,7303 -22,6765 -3,4157 -2,34E-03 -3,4157 38,3154  -109,99 -3,06E+04 1,33E+05 -19403,84 -9,64E+02 -15,94 107590,43 107,59 319,50 
126 ELSPOCVE 2 -0,7303 3,0373 -3,4157 -2,34E-03 0,0001 48,1351  -109,99 5,63E-01 1,67E+05 2598,92 -9,64E+02 -15,94 166929,42 166,93 319,50 
126 ELSPOCVE 3 -0,7303 28,7511 -3,4157 -2,34E-03 3,4158 32,2409  -109,99 3,06E+04 1,12E+05 24601,68 -9,64E+02 -15,94 148584,51 148,58 319,50 
126 ELSPOCVE 4 -0,7303 54,4649 -3,4157 -2,34E-03 6,8315 -9,3671  -109,99 6,12E+04 -3,25E+04 46604,43 -9,64E+02 -15,94 85647,92 85,65 319,50 
127 ELSPOCVE 0 0,0000 -20,8850 -4,0460 -2,90E-03 -8,0932 22,7241  0,00 -7,25E+04 7,88E+04 -17870,88 -1,14E+03 -19,71 31666,87 31,67 319,50 
127 ELSPOCVE 1 0,0000 -8,0332 -4,0460 -2,90E-03 -4,0472 37,1832  0,00 -3,63E+04 1,29E+05 -6873,82 -1,14E+03 -19,71 93495,45 93,50 319,50 
127 ELSPOCVE 2 0,0000 4,8187 -4,0460 -2,90E-03 -0,0013 38,7905  0,00 -1,12E+01 1,35E+05 4123,23 -1,14E+03 -19,71 134747,65 134,75 319,50 
127 ELSPOCVE 3 0,0000 17,6705 -4,0460 -2,90E-03 4,0447 27,5459  0,00 3,62E+04 9,56E+04 15120,29 -1,14E+03 -19,71 134386,16 134,39 319,50 
127 ELSPOCVE 4 0,0000 30,5224 -4,0460 -2,90E-03 8,0907 3,4494  0,00 7,25E+04 1,20E+04 26117,35 -1,14E+03 -19,71 95834,00 95,83 319,50 
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PÈNDOLES 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
1 ELSPOCVE 0 40,4090 -4,28E-02 8,97E-02 3,18E-03 3,83E-02 -1,81E-02  8,93E+04 2,82E+04 -1,33E+04 -1,26E+02 2,64E+02 1,17E+03 104198,71 104,20 319,50 
1 ELSPOCVE 0,395 40,4090 -4,28E-02 8,97E-02 3,18E-03 2,82E-03 -1,15E-03  8,93E+04 2,08E+03 -8,51E+02 -1,26E+02 2,64E+02 1,17E+03 90561,71 90,56 319,50 
1 ELSPOCVE 0,79 40,4090 -4,28E-02 8,97E-02 3,18E-03 -3,26E-02 1,58E-02  8,93E+04 -2,40E+04 1,16E+04 -1,26E+02 2,64E+02 1,17E+03 76925,43 76,93 319,50 
2 ELSPOCVE 0 55,3576 -1,07E-02 4,52E-02 2,43E-03 3,77E-02 -8,81E-03  1,22E+05 2,78E+04 -6,49E+03 -3,14E+01 1,33E+02 8,97E+02 143633,01 143,63 319,50 
2 ELSPOCVE 0,78 55,3576 -1,07E-02 4,52E-02 2,43E-03 2,42E-03 -4,99E-04  1,22E+05 1,78E+03 -3,68E+02 -3,14E+01 1,33E+02 8,97E+02 123786,83 123,79 319,50 
2 ELSPOCVE 1,56 55,3576 -1,07E-02 4,52E-02 2,43E-03 -3,28E-02 7,81E-03  1,22E+05 -2,42E+04 5,75E+03 -3,14E+01 1,33E+02 8,97E+02 103940,99 103,94 319,50 
3 ELSPOCVE 0 56,8703 -4,83E-03 3,27E-02 1,79E-03 3,73E-02 -5,42E-03  1,26E+05 2,75E+04 -3,99E+03 -1,42E+01 9,64E+01 6,60E+02 149216,96 149,22 319,50 
3 ELSPOCVE 1,075 56,8703 -4,83E-03 3,27E-02 1,79E-03 2,18E-03 -2,28E-04  1,26E+05 1,60E+03 -1,68E+02 -1,42E+01 9,64E+01 6,60E+02 127147,30 127,15 319,50 
3 ELSPOCVE 2,15 56,8703 -4,83E-03 3,27E-02 1,79E-03 -3,30E-02 4,96E-03  1,26E+05 -2,43E+04 3,65E+03 -1,42E+01 9,64E+01 6,60E+02 105077,84 105,08 319,50 
4 ELSPOCVE 0 56,4637 -2,50E-03 2,73E-02 1,18E-03 3,71E-02 -3,33E-03  1,25E+05 2,73E+04 -2,45E+03 -7,36E+00 8,04E+01 4,35E+02 149657,43 149,66 319,50 
4 ELSPOCVE 1,285 56,4637 -2,50E-03 2,73E-02 1,18E-03 2,02E-03 -1,22E-04  1,25E+05 1,49E+03 -9,01E+01 -7,36E+00 8,04E+01 4,35E+02 126208,67 126,21 319,50 
4 ELSPOCVE 2,57 56,4637 -2,50E-03 2,73E-02 1,18E-03 -3,30E-02 3,09E-03  1,25E+05 -2,43E+04 2,27E+03 -7,36E+00 8,04E+01 4,35E+02 102760,02 102,76 319,50 
5 ELSPOCVE 0 55,9445 -1,13E-03 2,48E-02 5,87E-04 3,69E-02 -1,64E-03  1,24E+05 2,72E+04 -1,21E+03 -3,34E+00 7,32E+01 2,16E+02 149660,31 149,66 319,50 
5 ELSPOCVE 1,41 55,9445 -1,13E-03 2,48E-02 5,87E-04 1,93E-03 -4,73E-05  1,24E+05 1,42E+03 -3,49E+01 -3,34E+00 7,32E+01 2,16E+02 125049,93 125,05 319,50 
5 ELSPOCVE 2,82 55,9445 -1,13E-03 2,48E-02 5,87E-04 -3,31E-02 1,55E-03  1,24E+05 -2,44E+04 1,14E+03 -3,34E+00 7,32E+01 2,16E+02 100439,59 100,44 319,50 
6 ELSPOCVE 0 55,3786 -4,65E-07 2,42E-02 1,36E-07 3,70E-02 -6,74E-07  1,22E+05 2,72E+04 -4,96E-01 -1,37E-03 7,13E+01 5,00E-02 149643,02 149,64 319,50 
6 ELSPOCVE 1,45 55,3786 -4,65E-07 2,42E-02 1,36E-07 1,90E-03 -1,27E-11  1,22E+05 1,40E+03 -9,34E-06 -1,37E-03 7,13E+01 5,00E-02 123813,07 123,81 319,50 
6 ELSPOCVE 2,9 55,3786 -4,65E-07 2,42E-02 1,36E-07 -3,32E-02 6,74E-07  1,22E+05 -2,44E+04 4,96E-01 -1,37E-03 7,13E+01 5,00E-02 97983,13 97,98 319,50 
7 ELSPOCVE 0 55,9445 1,13E-03 2,48E-02 -5,87E-04 3,69E-02 1,64E-03  1,24E+05 2,72E+04 1,21E+03 3,34E+00 7,32E+01 -2,16E+02 152082,76 152,08 319,50 
7 ELSPOCVE 1,41 55,9445 1,13E-03 2,48E-02 -5,87E-04 1,93E-03 4,73E-05  1,24E+05 1,42E+03 3,49E+01 3,34E+00 7,32E+01 -2,16E+02 125119,25 125,12 319,50 
7 ELSPOCVE 2,82 55,9445 1,13E-03 2,48E-02 -5,87E-04 -3,31E-02 -1,55E-03  1,24E+05 -2,44E+04 -1,14E+03 3,34E+00 7,32E+01 -2,16E+02 98155,75 98,16 319,50 
8 ELSPOCVE 0 56,4638 2,50E-03 2,73E-02 -1,18E-03 3,71E-02 3,33E-03  1,25E+05 2,73E+04 2,45E+03 7,36E+00 8,04E+01 -4,35E+02 154565,69 154,57 319,50 
8 ELSPOCVE 1,285 56,4638 2,50E-03 2,73E-02 -1,18E-03 2,02E-03 1,22E-04  1,25E+05 1,49E+03 9,01E+01 7,36E+00 8,04E+01 -4,35E+02 126388,03 126,39 319,50 
8 ELSPOCVE 2,57 56,4638 2,50E-03 2,73E-02 -1,18E-03 -3,30E-02 -3,09E-03  1,25E+05 -2,43E+04 -2,27E+03 7,36E+00 8,04E+01 -4,35E+02 98210,45 98,21 319,50 
9 ELSPOCVE 0 56,8703 4,82E-03 3,27E-02 -1,79E-03 3,73E-02 5,41E-03  1,26E+05 2,75E+04 3,99E+03 1,42E+01 9,64E+01 -6,60E+02 157196,66 157,20 319,50 
9 ELSPOCVE 1,075 56,8703 4,82E-03 3,27E-02 -1,79E-03 2,18E-03 2,28E-04  1,26E+05 1,60E+03 1,68E+02 1,42E+01 9,64E+01 -6,60E+02 127482,07 127,48 319,50 
9 ELSPOCVE 2,15 56,8703 4,82E-03 3,27E-02 -1,79E-03 -3,30E-02 -4,96E-03  1,26E+05 -2,43E+04 -3,65E+03 1,42E+01 9,64E+01 -6,60E+02 97767,69 97,77 319,50 
10 ELSPOCVE 0 55,3577 1,06E-02 4,52E-02 -2,43E-03 3,77E-02 8,80E-03  1,22E+05 2,78E+04 6,49E+03 3,14E+01 1,33E+02 -8,96E+02 156607,32 156,61 319,50 
10 ELSPOCVE 0,78 55,3577 1,06E-02 4,52E-02 -2,43E-03 2,42E-03 4,99E-04  1,22E+05 1,78E+03 3,68E+02 3,14E+01 1,33E+02 -8,96E+02 124519,39 124,52 319,50 
10 ELSPOCVE 1,56 55,3577 1,06E-02 4,52E-02 -2,43E-03 -3,28E-02 -7,81E-03  1,22E+05 -2,42E+04 -5,75E+03 3,14E+01 1,33E+02 -8,96E+02 92431,93 92,43 319,50 
11 ELSPOCVE 0 40,4091 4,28E-02 8,97E-02 -3,18E-03 3,83E-02 1,81E-02  8,93E+04 2,82E+04 1,33E+04 1,26E+02 2,64E+02 -1,17E+03 130825,32 130,83 319,50 
11 ELSPOCVE 0,395 40,4091 4,28E-02 8,97E-02 -3,18E-03 2,82E-03 1,15E-03  8,93E+04 2,08E+03 8,51E+02 1,26E+02 2,64E+02 -1,17E+03 92252,62 92,25 319,50 
11 ELSPOCVE 0,79 40,4091 4,28E-02 8,97E-02 -3,18E-03 -3,26E-02 -1,58E-02  8,93E+04 -2,40E+04 -1,16E+04 1,26E+02 2,64E+02 -1,17E+03 53682,06 53,68 319,50 
                   
58 ELSPOCVE 0 43,5163 -4,35E-02 1,08E-01 3,16E-03 4,84E-02 -1,84E-02  9,62E+04 3,56E+04 -1,36E+04 -1,28E+02 3,19E+02 1,16E+03 118268,37 118,27 319,50 
58 ELSPOCVE 0,395 43,5163 -4,35E-02 1,08E-01 3,16E-03 5,65E-03 -1,22E-03  9,62E+04 4,16E+03 -8,98E+02 -1,28E+02 3,19E+02 1,16E+03 99465,75 99,47 319,50 
58 ELSPOCVE 0,79 43,5163 -4,35E-02 1,08E-01 3,16E-03 -3,71E-02 1,60E-02  9,62E+04 -2,73E+04 1,18E+04 -1,28E+02 3,19E+02 1,16E+03 80664,26 80,66 319,50 
59 ELSPOCVE 0 58,4636 -1,02E-02 5,45E-02 2,42E-03 4,76E-02 -8,44E-03  1,29E+05 3,51E+04 -6,22E+03 -2,99E+01 1,61E+02 8,92E+02 158082,95 158,08 319,50 
59 ELSPOCVE 0,78 58,4636 -1,02E-02 5,45E-02 2,42E-03 5,07E-03 -5,15E-04  1,29E+05 3,74E+03 -3,79E+02 -2,99E+01 1,61E+02 8,92E+02 132593,88 132,59 319,50 
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59 ELSPOCVE 1,56 58,4636 -1,02E-02 5,45E-02 2,42E-03 -3,75E-02 7,41E-03  1,29E+05 -2,76E+04 5,46E+03 -2,99E+01 1,61E+02 8,92E+02 107105,28 107,11 319,50 
60 ELSPOCVE 0 59,4466 -4,34E-03 3,94E-02 1,79E-03 4,71E-02 -4,89E-03  1,31E+05 3,47E+04 -3,60E+03 -1,28E+01 1,16E+02 6,58E+02 162464,60 162,46 319,50 
60 ELSPOCVE 1,075 59,4466 -4,34E-03 3,94E-02 1,79E-03 4,74E-03 -2,32E-04  1,31E+05 3,49E+03 -1,71E+02 -1,28E+01 1,16E+02 6,58E+02 134726,42 134,73 319,50 
60 ELSPOCVE 2,15 59,4466 -4,34E-03 3,94E-02 1,79E-03 -3,76E-02 4,43E-03  1,31E+05 -2,77E+04 3,26E+03 -1,28E+01 1,16E+02 6,58E+02 106988,53 106,99 319,50 
61 ELSPOCVE 0 58,6758 -2,15E-03 3,28E-02 1,18E-03 4,66E-02 -2,89E-03  1,30E+05 3,43E+04 -2,13E+03 -6,34E+00 9,66E+01 4,33E+02 161920,98 161,92 319,50 
61 ELSPOCVE 1,285 58,6758 -2,15E-03 3,28E-02 1,18E-03 4,52E-03 -1,24E-04  1,30E+05 3,33E+03 -9,11E+01 -6,34E+00 9,66E+01 4,33E+02 132941,28 132,94 319,50 
61 ELSPOCVE 2,57 58,6758 -2,15E-03 3,28E-02 1,18E-03 -3,76E-02 2,64E-03  1,30E+05 -2,77E+04 1,95E+03 -6,34E+00 9,66E+01 4,33E+02 103961,74 103,96 319,50 
62 ELSPOCVE 0 57,9724 -9,59E-04 2,98E-02 5,85E-04 4,64E-02 -1,40E-03  1,28E+05 3,42E+04 -1,03E+03 -2,83E+00 8,78E+01 2,15E+02 161299,85 161,30 319,50 
62 ELSPOCVE 1,41 57,9724 -9,59E-04 2,98E-02 5,85E-04 4,40E-03 -4,77E-05  1,28E+05 3,24E+03 -3,51E+01 -2,83E+00 8,78E+01 2,15E+02 131352,36 131,35 319,50 
62 ELSPOCVE 2,82 57,9724 -9,59E-04 2,98E-02 5,85E-04 -3,76E-02 1,30E-03  1,28E+05 -2,77E+04 9,61E+02 -2,83E+00 8,78E+01 2,15E+02 101404,93 101,40 319,50 
63 ELSPOCVE 0 57,3375 4,65E-07 2,90E-02 1,36E-07 4,64E-02 6,74E-07  1,27E+05 3,42E+04 4,96E-01 1,37E-03 8,55E+01 5,00E-02 160932,94 160,93 319,50 
63 ELSPOCVE 1,45 57,3375 4,65E-07 2,90E-02 1,36E-07 4,37E-03 1,27E-11  1,27E+05 3,22E+03 9,34E-06 1,37E-03 8,55E+01 5,00E-02 129957,28 129,96 319,50 
63 ELSPOCVE 2,9 57,3375 4,65E-07 2,90E-02 1,36E-07 -3,77E-02 -6,74E-07  1,27E+05 -2,78E+04 -4,96E-01 1,37E-03 8,55E+01 5,00E-02 98981,63 98,98 319,50 
64 ELSPOCVE 0 57,9724 9,60E-04 2,98E-02 -5,85E-04 4,64E-02 1,40E-03  1,28E+05 3,42E+04 1,03E+03 2,83E+00 8,78E+01 -2,15E+02 163362,45 163,36 319,50 
64 ELSPOCVE 1,41 57,9724 9,60E-04 2,98E-02 -5,85E-04 4,40E-03 4,77E-05  1,28E+05 3,24E+03 3,51E+01 2,83E+00 8,78E+01 -2,15E+02 131422,13 131,42 319,50 
64 ELSPOCVE 2,82 57,9724 9,60E-04 2,98E-02 -5,85E-04 -3,76E-02 -1,31E-03  1,28E+05 -2,77E+04 -9,62E+02 2,83E+00 8,78E+01 -2,15E+02 99481,82 99,48 319,50 
65 ELSPOCVE 0 58,6758 2,15E-03 3,28E-02 -1,18E-03 4,66E-02 2,89E-03  1,30E+05 3,43E+04 2,13E+03 6,35E+00 9,66E+01 -4,33E+02 166178,71 166,18 319,50 
65 ELSPOCVE 1,285 58,6758 2,15E-03 3,28E-02 -1,18E-03 4,52E-03 1,24E-04  1,30E+05 3,33E+03 9,11E+01 6,35E+00 9,66E+01 -4,33E+02 133122,48 133,12 319,50 
65 ELSPOCVE 2,57 58,6758 2,15E-03 3,28E-02 -1,18E-03 -3,76E-02 -2,64E-03  1,30E+05 -2,77E+04 -1,95E+03 6,35E+00 9,66E+01 -4,33E+02 100066,34 100,07 319,50 
66 ELSPOCVE 0 59,4465 4,34E-03 3,94E-02 -1,78E-03 4,71E-02 4,90E-03  1,31E+05 3,47E+04 3,61E+03 1,28E+01 1,16E+02 -6,58E+02 169675,62 169,68 319,50 
66 ELSPOCVE 1,075 59,4465 4,34E-03 3,94E-02 -1,78E-03 4,74E-03 2,32E-04  1,31E+05 3,49E+03 1,71E+02 1,28E+01 1,16E+02 -6,58E+02 135066,08 135,07 319,50 
66 ELSPOCVE 2,15 59,4465 4,34E-03 3,94E-02 -1,78E-03 -3,76E-02 -4,43E-03  1,31E+05 -2,77E+04 -3,26E+03 1,28E+01 1,16E+02 -6,58E+02 100456,77 100,46 319,50 
67 ELSPOCVE 0 58,4635 1,02E-02 5,45E-02 -2,42E-03 4,76E-02 8,44E-03  1,29E+05 3,51E+04 6,22E+03 3,00E+01 1,61E+02 -8,92E+02 170519,56 170,52 319,50 
67 ELSPOCVE 0,78 58,4635 1,02E-02 5,45E-02 -2,42E-03 5,07E-03 5,15E-04  1,29E+05 3,74E+03 3,79E+02 3,00E+01 1,61E+02 -8,92E+02 133349,03 133,35 319,50 
67 ELSPOCVE 1,56 58,4635 1,02E-02 5,45E-02 -2,42E-03 -3,75E-02 -7,41E-03  1,29E+05 -2,76E+04 -5,46E+03 3,00E+01 1,61E+02 -8,92E+02 96178,99 96,18 319,50 
68 ELSPOCVE 0 43,5161 4,35E-02 1,08E-01 -3,16E-03 4,84E-02 1,84E-02  9,62E+04 3,56E+04 1,36E+04 1,28E+02 3,19E+02 -1,16E+03 145383,91 145,38 319,50 
68 ELSPOCVE 0,395 43,5161 4,35E-02 1,08E-01 -3,16E-03 5,65E-03 1,22E-03  9,62E+04 4,16E+03 8,98E+02 1,28E+02 3,19E+02 -1,16E+03 101250,15 101,25 319,50 
68 ELSPOCVE 0,79 43,5161 4,35E-02 1,08E-01 -3,16E-03 -3,71E-02 -1,60E-02  9,62E+04 -2,73E+04 -1,18E+04 1,28E+02 3,19E+02 -1,16E+03 57118,30 57,12 319,50 
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6.5 TRAM DE 45 METRES 
6.5.1 Combinació freqüent 
6.5.1.1 Sobrecàrrega d’ús dominant 
COMBINACIÓ FREQÜENT SC ús DOMINANT 
BIGA LONGITUDINAL 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
18 ELSCFSCU 0 772,2329 -10,6306 -1,2708 0,7566 17,0530 -20,0430  25402,40 4,65E+03 -5,46E+03 -8,69E+02 2,00E+00 -3294,39 25132,76 25,13 266,25 
18 ELSCFSCU 0,625 772,2329 -9,4335 -1,2060 0,7566 17,8270 -13,7730  25402,40 4,86E+03 -3,75E+03 -7,71E+02 2,00E+00 -2263,81 26783,29 26,78 266,25 
18 ELSCFSCU 1,25 772,2329 -8,2364 -1,1413 0,7566 18,5605 -8,2511  25402,40 5,06E+03 -2,25E+03 -6,74E+02 2,00E+00 -1356,20 28333,82 28,33 266,25 
18 ELSCFSCU 1,875 772,2329 -7,0393 -1,0766 0,7566 19,2536 -3,4775  25402,40 5,25E+03 -9,48E+02 -5,76E+02 2,00E+00 -571,58 29744,34 29,74 266,25 
18 ELSCFSCU 2,5 772,2329 -5,8421 -1,0119 0,7566 19,9063 0,5479  25402,40 5,43E+03 1,49E+02 -4,78E+02 2,00E+00 90,06 30987,20 30,99 266,25 
19 ELSCFSCU 0 770,1715 3,2130 -1,1604 -0,9312 15,7616 0,5409  25334,59 4,30E+03 1,47E+02 2,63E+02 2,00E+00 88,90 29783,35 29,78 266,25 
19 ELSCFSCU 0,625 770,1715 4,4101 -1,0957 -0,9312 16,4666 -1,8413  25334,59 4,49E+03 -5,02E+02 3,61E+02 2,00E+00 -302,65 29324,68 29,32 266,25 
19 ELSCFSCU 1,25 770,1715 5,6072 -1,0309 -0,9312 17,1312 -4,9717  25334,59 4,67E+03 -1,36E+03 4,59E+02 2,00E+00 -817,18 28657,92 28,66 266,25 
19 ELSCFSCU 1,875 770,1715 6,8043 -0,9662 -0,9312 17,7553 -8,8503  25334,59 4,84E+03 -2,41E+03 5,56E+02 2,00E+00 -1454,69 27791,98 27,79 266,25 
19 ELSCFSCU 2,5 770,1715 8,0015 -0,9015 -0,9312 18,3389 -13,4772  25334,59 5,00E+03 -3,67E+03 6,54E+02 2,00E+00 -2215,18 26740,07 26,74 266,25 
21 ELSCFSCU 0 768,4059 0,0739 -1,0211 -1,3687 14,8008 -13,4824  25276,51 4,03E+03 -3,68E+03 6,04E+00 2,00E+00 -2216,04 25778,12 25,78 266,25 
21 ELSCFSCU 0,625 768,4059 1,2710 -0,9564 -1,3687 15,4187 -13,9027  25276,51 4,20E+03 -3,79E+03 1,04E+02 2,00E+00 -2285,12 25828,34 25,83 266,25 
21 ELSCFSCU 1,25 768,4059 2,4681 -0,8916 -1,3687 15,9962 -15,0711  25276,51 4,36E+03 -4,11E+03 2,02E+02 2,00E+00 -2477,18 25681,22 25,68 266,25 
21 ELSCFSCU 1,875 768,4059 3,6652 -0,8269 -1,3687 16,5332 -16,9878  25276,51 4,51E+03 -4,63E+03 3,00E+02 2,00E+00 -2792,21 25339,49 25,34 266,25 
21 ELSCFSCU 2,5 768,4059 4,8624 -0,7622 -1,3687 17,0298 -19,6527  25276,51 4,64E+03 -5,36E+03 3,98E+02 2,00E+00 -3230,23 24809,72 24,81 266,25 
24 ELSCFSCU 0 766,9219 -4,9418 -0,8856 -1,2004 14,0568 -19,6588  25227,69 3,83E+03 -5,36E+03 -4,04E+02 2,00E+00 -3231,23 24119,91 24,12 266,25 
24 ELSCFSCU 0,625 766,9219 -3,7447 -0,8208 -1,2004 14,5901 -16,9442  25227,69 3,98E+03 -4,62E+03 -3,06E+02 2,00E+00 -2785,05 24878,26 24,88 266,25 
24 ELSCFSCU 1,25 766,9219 -2,5476 -0,7561 -1,2004 15,0829 -14,9779  25227,69 4,11E+03 -4,08E+03 -2,08E+02 2,00E+00 -2461,85 25468,14 25,47 266,25 
24 ELSCFSCU 1,875 766,9219 -1,3505 -0,6914 -1,2004 15,5352 -13,7598  25227,69 4,23E+03 -3,75E+03 -1,10E+02 2,00E+00 -2261,63 25875,37 25,88 266,25 
24 ELSCFSCU 2,5 766,9219 -0,1533 -0,6267 -1,2004 15,9471 -13,2898  25227,69 4,35E+03 -3,62E+03 -1,25E+01 2,00E+00 -2184,39 26090,91 26,09 266,25 
26 ELSCFSCU 0 765,7032 -7,6874 -0,7517 -0,8289 13,5060 -13,2964  25187,61 3,68E+03 -3,62E+03 -6,29E+02 2,00E+00 -2185,48 25490,28 25,49 266,25 
26 ELSCFSCU 0,625 765,7032 -6,4903 -0,6870 -0,8289 13,9555 -8,8659  25187,61 3,80E+03 -2,42E+03 -5,31E+02 2,00E+00 -1457,25 26694,05 26,69 266,25 
26 ELSCFSCU 1,25 765,7032 -5,2932 -0,6223 -0,8289 14,3647 -5,1836  25187,61 3,92E+03 -1,41E+03 -4,33E+02 2,00E+00 -852,00 27739,94 27,74 266,25 
26 ELSCFSCU 1,875 765,7032 -4,0960 -0,5575 -0,8289 14,7334 -2,2495  25187,61 4,02E+03 -6,13E+02 -3,35E+02 2,00E+00 -369,74 28606,53 28,61 266,25 
26 ELSCFSCU 2,5 765,7032 -2,8989 -0,4928 -0,8289 15,0616 -0,0636  25187,61 4,11E+03 -1,73E+01 -2,37E+02 2,00E+00 -10,45 29278,94 29,28 266,25 
28 ELSCFSCU 0 764,7370 -8,2558 -0,6184 -0,4701 13,1261 -0,0700  25155,82 3,58E+03 -1,91E+01 -6,75E+02 2,00E+00 -11,50 28739,02 28,74 266,25 
28 ELSCFSCU 0,625 764,7370 -7,0587 -0,5536 -0,4701 13,4924 4,7158  25155,82 3,68E+03 1,29E+03 -5,77E+02 2,00E+00 775,12 30128,56 30,13 266,25 
28 ELSCFSCU 1,25 764,7370 -5,8616 -0,4889 -0,4701 13,8181 8,7534  25155,82 3,77E+03 2,39E+03 -4,79E+02 2,00E+00 1438,76 31336,31 31,34 266,25 
28 ELSCFSCU 1,875 764,7370 -4,6645 -0,4242 -0,4701 14,1035 12,0428  25155,82 3,84E+03 3,28E+03 -3,81E+02 2,00E+00 1979,43 32345,90 32,35 266,25 
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28 ELSCFSCU 2,5 764,7370 -3,4673 -0,3595 -0,4701 14,3484 14,5840  25155,82 3,91E+03 3,98E+03 -2,84E+02 2,00E+00 2397,11 33145,81 33,15 266,25 
30 ELSCFSCU 0 764,0132 -7,0537 -0,4854 -0,2136 12,8986 14,5786  25132,01 3,52E+03 3,97E+03 -5,77E+02 2,00E+00 2396,22 32705,91 32,71 266,25 
30 ELSCFSCU 0,625 764,0132 -5,8566 -0,4206 -0,2136 13,1817 18,6130  25132,01 3,59E+03 5,07E+03 -4,79E+02 2,00E+00 3059,34 33951,75 33,95 266,25 
30 ELSCFSCU 1,25 764,0132 -4,6594 -0,3559 -0,2136 13,4244 21,8993  25132,01 3,66E+03 5,97E+03 -3,81E+02 2,00E+00 3599,49 34987,13 34,99 266,25 
30 ELSCFSCU 1,875 764,0132 -3,4623 -0,2912 -0,2136 13,6266 24,4373  25132,01 3,71E+03 6,66E+03 -2,83E+02 2,00E+00 4016,66 35803,13 35,80 266,25 
30 ELSCFSCU 2,5 764,0132 -2,2652 -0,2265 -0,2136 13,7884 26,2272  25132,01 3,76E+03 7,15E+03 -1,85E+02 2,00E+00 4310,84 36393,44 36,39 266,25 
32 ELSCFSCU 0 763,5248 -5,5087 -0,3526 -0,0721 12,8099 26,2233  25115,95 3,49E+03 7,15E+03 -4,50E+02 2,00E+00 4310,20 36071,75 36,07 266,25 
32 ELSCFSCU 0,625 763,5248 -4,3116 -0,2879 -0,0721 13,0101 29,2921  25115,95 3,55E+03 7,98E+03 -3,53E+02 2,00E+00 4814,62 37055,27 37,06 266,25 
32 ELSCFSCU 1,25 763,5248 -3,1145 -0,2232 -0,0721 13,1698 31,6128  25115,95 3,59E+03 8,62E+03 -2,55E+02 2,00E+00 5196,05 37812,43 37,81 266,25 
32 ELSCFSCU 1,875 763,5248 -1,9173 -0,1584 -0,0721 13,2890 33,1852  25115,95 3,62E+03 9,05E+03 -1,57E+02 2,00E+00 5454,50 38338,35 38,34 266,25 
32 ELSCFSCU 2,5 763,5248 -0,7202 -0,0937 -0,0721 13,3678 34,0094  25115,95 3,64E+03 9,27E+03 -5,89E+01 2,00E+00 5589,98 38629,66 38,63 266,25 
33 ELSCFSCU 0 763,2669 -3,4623 -0,2199 -0,0137 12,8513 34,0074  25107,46 3,50E+03 9,27E+03 -2,83E+02 2,00E+00 5589,64 38436,20 38,44 266,25 
33 ELSCFSCU 0,625 763,2669 -2,2651 -0,1552 -0,0137 12,9686 35,7972  25107,46 3,54E+03 9,76E+03 -1,85E+02 2,00E+00 5883,83 39030,77 39,03 266,25 
33 ELSCFSCU 1,25 763,2669 -1,0680 -0,0905 -0,0137 13,0453 36,8388  25107,46 3,56E+03 1,00E+04 -8,73E+01 2,00E+00 6055,03 39390,08 39,39 266,25 
33 ELSCFSCU 1,875 763,2669 0,1291 -0,0258 -0,0137 13,0817 37,1322  25107,46 3,57E+03 1,01E+04 1,06E+01 2,00E+00 6103,26 39511,79 39,51 266,25 
33 ELSCFSCU 2,5 763,2669 1,3262 0,0390 -0,0137 13,0776 36,6774  25107,46 3,56E+03 1,00E+04 1,08E+02 2,00E+00 6028,51 39394,59 39,39 266,25 
36 ELSCFSCU 0 763,2374 -1,3263 -0,0873 0,0148 13,0185 36,6774  25106,49 3,55E+03 1,00E+04 -1,08E+02 2,00E+00 6028,51 39327,99 39,33 266,25 
36 ELSCFSCU 0,625 763,2374 -0,1291 -0,0226 0,0148 13,0529 37,1322  25106,49 3,56E+03 1,01E+04 -1,06E+01 2,00E+00 6103,26 39498,24 39,50 266,25 
36 ELSCFSCU 1,25 763,2374 1,0680 0,0421 0,0148 13,0468 36,8389  25106,49 3,56E+03 1,00E+04 8,73E+01 2,00E+00 6055,04 39429,78 39,43 266,25 
36 ELSCFSCU 1,875 763,2374 2,2651 0,1069 0,0148 13,0002 35,7973  25106,49 3,54E+03 9,76E+03 1,85E+02 2,00E+00 5883,84 39121,99 39,12 266,25 
36 ELSCFSCU 2,5 763,2374 3,4622 0,1716 0,0148 12,9132 34,0075  25106,49 3,52E+03 9,27E+03 2,83E+02 2,00E+00 5589,66 38575,17 38,58 266,25 
38 ELSCFSCU 0 763,4362 0,7202 0,0453 0,0731 13,3116 34,0095  25113,03 3,63E+03 9,27E+03 5,89E+01 2,00E+00 5589,99 38637,32 38,64 266,25 
38 ELSCFSCU 0,625 763,4362 1,9173 0,1101 0,0731 13,2631 33,1853  25113,03 3,62E+03 9,05E+03 1,57E+02 2,00E+00 5454,52 38395,42 38,40 266,25 
38 ELSCFSCU 1,25 763,4362 3,1144 0,1748 0,0731 13,1741 31,6129  25113,03 3,59E+03 8,62E+03 2,55E+02 2,00E+00 5196,07 37915,60 37,92 266,25 
38 ELSCFSCU 1,875 763,4362 4,3115 0,2395 0,0731 13,0446 29,2923  25113,03 3,56E+03 7,98E+03 3,53E+02 2,00E+00 4814,64 37198,90 37,20 266,25 
38 ELSCFSCU 2,5 763,4362 5,5087 0,3042 0,0731 12,8747 26,2235  25113,03 3,51E+03 7,15E+03 4,50E+02 2,00E+00 4310,24 36247,48 36,25 266,25 
39 ELSCFSCU 0 763,8658 2,2651 0,1781 0,2146 13,7352 26,2274  25127,16 3,74E+03 7,15E+03 1,85E+02 2,00E+00 4310,88 36440,14 36,44 266,25 
39 ELSCFSCU 0,625 763,8658 3,4623 0,2428 0,2146 13,6037 24,4376  25127,16 3,71E+03 6,66E+03 2,83E+02 2,00E+00 4016,69 35887,39 35,89 266,25 
39 ELSCFSCU 1,25 763,8658 4,6594 0,3076 0,2146 13,4317 21,8996  25127,16 3,66E+03 5,97E+03 3,81E+02 2,00E+00 3599,53 35101,78 35,10 266,25 
39 ELSCFSCU 1,875 763,8658 5,8565 0,3723 0,2146 13,2192 18,6133  25127,16 3,60E+03 5,07E+03 4,79E+02 2,00E+00 3059,39 34086,39 34,09 266,25 
39 ELSCFSCU 2,5 763,8658 7,0536 0,4370 0,2146 12,9663 14,5789  25127,16 3,53E+03 3,97E+03 5,77E+02 2,00E+00 2396,27 32846,08 32,85 266,25 
44 ELSCFSCU 0 764,5306 3,4673 0,3111 0,4710 14,2984 14,5844  25149,03 3,90E+03 3,98E+03 2,84E+02 2,00E+00 2397,17 33187,06 33,19 266,25 
44 ELSCFSCU 0,625 764,5306 4,6644 0,3758 0,4710 14,0837 12,0432  25149,03 3,84E+03 3,28E+03 3,81E+02 2,00E+00 1979,49 32403,84 32,40 266,25 
44 ELSCFSCU 1,25 764,5306 5,8615 0,4405 0,4710 13,8286 8,7539  25149,03 3,77E+03 2,39E+03 4,79E+02 2,00E+00 1438,83 31398,47 31,40 266,25 
44 ELSCFSCU 1,875 764,5306 7,0586 0,5053 0,4710 13,5331 4,7163  25149,03 3,69E+03 1,29E+03 5,77E+02 2,00E+00 775,20 30177,51 30,18 266,25 
44 ELSCFSCU 2,5 764,5306 8,2558 0,5700 0,4710 13,1970 -0,0694  25149,03 3,60E+03 -1,89E+01 6,75E+02 2,00E+00 -11,41 28750,89 28,75 266,25 
46 ELSCFSCU 0 765,4382 2,8988 0,4444 0,8298 15,0151 -0,0630  25178,89 4,09E+03 -1,72E+01 2,37E+02 2,00E+00 -10,36 29257,44 29,26 266,25 
46 ELSCFSCU 0,625 765,4382 4,0959 0,5092 0,8298 14,7171 -2,2489  25178,89 4,01E+03 -6,13E+02 3,35E+02 2,00E+00 -369,64 28580,55 28,58 266,25 
46 ELSCFSCU 1,25 765,4382 5,2931 0,5739 0,8298 14,3786 -5,1829  25178,89 3,92E+03 -1,41E+03 4,33E+02 2,00E+00 -851,90 27695,29 27,70 266,25 
46 ELSCFSCU 1,875 765,4382 6,4902 0,6386 0,8298 13,9997 -8,8652  25178,89 3,82E+03 -2,42E+03 5,31E+02 2,00E+00 -1457,13 26610,50 26,61 266,25 
46 ELSCFSCU 2,5 765,4382 7,6873 0,7033 0,8298 13,5804 -13,2957  25178,89 3,70E+03 -3,62E+03 6,29E+02 2,00E+00 -2185,35 25339,80 25,34 266,25 
47 ELSCFSCU 0 766,5983 0,1532 0,5783 1,2013 15,9045 -13,2890  25217,05 4,34E+03 -3,62E+03 1,25E+01 2,00E+00 -2184,26 26065,81 26,07 266,25 
47 ELSCFSCU 0,625 766,5983 1,3504 0,6430 1,2013 15,5228 -13,7589  25217,05 4,23E+03 -3,75E+03 1,10E+02 2,00E+00 -2261,49 25832,65 25,83 266,25 
47 ELSCFSCU 1,25 766,5983 2,5475 0,7078 1,2013 15,1007 -14,9770  25217,05 4,12E+03 -4,08E+03 2,08E+02 2,00E+00 -2461,70 25402,13 25,40 266,25 
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47 ELSCFSCU 1,875 766,5983 3,7446 0,7725 1,2013 14,6381 -16,9433  25217,05 3,99E+03 -4,62E+03 3,06E+02 2,00E+00 -2784,89 24777,87 24,78 266,25 
47 ELSCFSCU 2,5 766,5983 4,9417 0,8372 1,2013 14,1351 -19,6577  25217,05 3,85E+03 -5,36E+03 4,04E+02 2,00E+00 -3231,06 23967,77 23,97 266,25 
50 ELSCFSCU 0 768,0240 -4,8624 0,7138 1,3698 16,9915 -19,6517  25263,95 4,63E+03 -5,36E+03 -3,98E+02 2,00E+00 -3230,05 24942,17 24,94 266,25 
50 ELSCFSCU 0,625 768,0240 -3,6653 0,7785 1,3698 16,5252 -16,9867  25263,95 4,50E+03 -4,63E+03 -3,00E+02 2,00E+00 -2792,03 25424,05 25,42 266,25 
50 ELSCFSCU 1,25 768,0240 -2,4682 0,8433 1,3698 16,0184 -15,0700  25263,95 4,37E+03 -4,11E+03 -2,02E+02 2,00E+00 -2476,99 25733,37 25,73 266,25 
50 ELSCFSCU 1,875 768,0240 -1,2711 0,9080 1,3698 15,4711 -13,9015  25263,95 4,22E+03 -3,79E+03 -1,04E+02 2,00E+00 -2284,93 25857,91 25,86 266,25 
50 ELSCFSCU 2,5 768,0240 -0,0739 0,9727 1,3698 14,8834 -13,4812  25263,95 4,06E+03 -3,67E+03 -6,05E+00 2,00E+00 -2215,84 25789,88 25,79 266,25 
52 ELSCFSCU 0 769,7316 -8,0014 0,8531 0,9328 18,3056 -13,4759  25320,12 4,99E+03 -3,67E+03 -6,54E+02 2,00E+00 -2214,98 26879,15 26,88 266,25 
52 ELSCFSCU 0,625 769,7316 -6,8043 0,9178 0,9328 17,7522 -8,8492  25320,12 4,84E+03 -2,41E+03 -5,56E+02 2,00E+00 -1454,50 27864,26 27,86 266,25 
52 ELSCFSCU 1,25 769,7316 -5,6071 0,9826 0,9328 17,1583 -4,9706  25320,12 4,68E+03 -1,35E+03 -4,59E+02 2,00E+00 -817,00 28690,35 28,69 266,25 
52 ELSCFSCU 1,875 769,7316 -4,4100 1,0473 0,9328 16,5240 -1,8403  25320,12 4,50E+03 -5,02E+02 -3,61E+02 2,00E+00 -302,48 29337,30 29,34 266,25 
52 ELSCFSCU 2,5 769,7316 -3,2129 1,1120 0,9328 15,8492 0,5419  25320,12 4,32E+03 1,48E+02 -2,63E+02 2,00E+00 89,07 29790,68 29,79 266,25 
53 ELSCFSCU 0 771,7354 5,8426 0,9635 -0,7540 19,8787 0,5489  25386,03 5,42E+03 1,50E+02 4,78E+02 2,00E+00 90,23 30967,78 30,97 266,25 
53 ELSCFSCU 0,625 771,7354 7,0397 1,0282 -0,7540 19,2563 -3,4768  25386,03 5,25E+03 -9,48E+02 5,76E+02 2,00E+00 -571,46 29695,70 29,70 266,25 
53 ELSCFSCU 1,25 771,7354 8,2368 1,0930 -0,7540 18,5934 -8,2507  25386,03 5,07E+03 -2,25E+03 6,74E+02 2,00E+00 -1356,13 28229,67 28,23 266,25 
53 ELSCFSCU 1,875 771,7354 9,4340 1,1577 -0,7540 17,8901 -13,7728  25386,03 4,88E+03 -3,75E+03 7,71E+02 2,00E+00 -2263,78 26587,84 26,59 266,25 
53 ELSCFSCU 2,5 771,7354 10,6311 1,2224 -0,7540 17,1463 -20,0431  25386,03 4,67E+03 -5,46E+03 8,69E+02 2,00E+00 -3294,40 24797,53 24,80 266,25 
                   
107 ELSCFSCU 0 790,9642 -13,2265 -1,2086 23,7351 16,9509 -21,0222  26018,56 4,62E+03 -5,73E+03 -1,08E+03 2,00E+00 -3455,33 25554,96 25,55 266,25 
107 ELSCFSCU 0,625 790,9642 -12,0294 -1,2086 23,7351 17,7063 -13,1298  26018,56 4,83E+03 -3,58E+03 -9,84E+02 2,00E+00 -2158,09 27562,35 27,56 266,25 
107 ELSCFSCU 1,25 790,9642 -10,8322 -1,2086 23,7351 18,4617 -5,9856  26018,56 5,03E+03 -1,63E+03 -8,86E+02 2,00E+00 -983,82 29528,25 29,53 266,25 
107 ELSCFSCU 1,875 790,9642 -9,6351 -1,2086 23,7351 19,2170 0,4105  26018,56 5,24E+03 1,12E+02 -7,88E+02 2,00E+00 67,47 31396,09 31,40 266,25 
107 ELSCFSCU 2,5 790,9642 -8,4380 -1,2086 23,7351 19,9724 6,0583  26018,56 5,44E+03 1,65E+03 -6,90E+02 2,00E+00 995,78 33127,29 33,13 266,25 
108 ELSCFSCU 0 793,0485 3,1383 -1,0267 16,9188 15,8276 6,0469  26087,12 4,31E+03 1,65E+03 2,57E+02 2,00E+00 993,90 32088,13 32,09 266,25 
108 ELSCFSCU 0,625 793,0485 4,3354 -1,0267 16,9188 16,4693 3,7114  26087,12 4,49E+03 1,01E+03 3,55E+02 2,00E+00 610,02 31613,31 31,61 266,25 
108 ELSCFSCU 1,25 793,0485 5,5325 -1,0267 16,9188 17,1109 0,6276  26087,12 4,66E+03 1,71E+02 4,52E+02 2,00E+00 103,16 30934,96 30,93 266,25 
108 ELSCFSCU 1,875 793,0485 6,7297 -1,0267 16,9188 17,7526 -3,2043  26087,12 4,84E+03 -8,73E+02 5,50E+02 2,00E+00 -526,67 30060,38 30,06 266,25 
108 ELSCFSCU 2,5 793,0485 7,9268 -1,0267 16,9188 18,3943 -7,7844  26087,12 5,01E+03 -2,12E+03 6,48E+02 2,00E+00 -1279,49 29000,31 29,00 266,25 
110 ELSCFSCU 0 794,8218 0,7561 -0,8909 12,4048 14,8561 -7,7909  26145,45 4,05E+03 -2,12E+03 6,18E+01 2,00E+00 -1280,56 28110,97 28,11 266,25 
110 ELSCFSCU 0,625 794,8218 1,9532 -0,8909 12,4048 15,4129 -8,6376  26145,45 4,20E+03 -2,35E+03 1,60E+02 2,00E+00 -1419,72 28035,37 28,04 266,25 
110 ELSCFSCU 1,25 794,8218 3,1504 -0,8909 12,4048 15,9697 -10,2325  26145,45 4,35E+03 -2,79E+03 2,58E+02 2,00E+00 -1681,87 27765,84 27,77 266,25 
110 ELSCFSCU 1,875 794,8218 4,3475 -0,8909 12,4048 16,5265 -12,5756  26145,45 4,50E+03 -3,43E+03 3,56E+02 2,00E+00 -2066,99 27306,28 27,31 266,25 
110 ELSCFSCU 2,5 794,8218 5,5446 -0,8909 12,4048 17,0834 -15,6668  26145,45 4,66E+03 -4,27E+03 4,53E+02 2,00E+00 -2575,09 26664,03 26,66 266,25 
113 ELSCFSCU 0 796,3113 -4,1594 -0,7563 9,3084 14,1103 -15,6717  26194,45 3,85E+03 -4,27E+03 -3,40E+02 2,00E+00 -2575,89 26018,19 26,02 266,25 
113 ELSCFSCU 0,625 796,3113 -2,9623 -0,7563 9,3084 14,5830 -13,4462  26194,45 3,98E+03 -3,67E+03 -2,42E+02 2,00E+00 -2210,08 26675,39 26,68 266,25 
113 ELSCFSCU 1,25 796,3113 -1,7652 -0,7563 9,3084 15,0557 -11,9688  26194,45 4,10E+03 -3,26E+03 -1,44E+02 2,00E+00 -1967,26 27159,68 27,16 266,25 
113 ELSCFSCU 1,875 796,3113 -0,5681 -0,7563 9,3084 15,5284 -11,2397  26194,45 4,23E+03 -3,06E+03 -4,65E+01 2,00E+00 -1847,41 27461,50 27,46 266,25 
113 ELSCFSCU 2,5 796,3113 0,6291 -0,7563 9,3084 16,0011 -11,2587  26194,45 4,36E+03 -3,07E+03 5,14E+01 2,00E+00 -1850,55 27575,21 27,58 266,25 
115 ELSCFSCU 0 797,5343 -7,0245 -0,6223 7,0346 13,5599 -11,2627  26234,68 3,70E+03 -3,07E+03 -5,74E+02 2,00E+00 -1851,20 27033,62 27,03 266,25 
115 ELSCFSCU 0,625 797,5343 -5,8273 -0,6223 7,0346 13,9488 -7,2465  26234,68 3,80E+03 -1,98E+03 -4,77E+02 2,00E+00 -1191,07 28141,82 28,14 266,25 
115 ELSCFSCU 1,25 797,5343 -4,6302 -0,6223 7,0346 14,3377 -3,9785  26234,68 3,91E+03 -1,08E+03 -3,79E+02 2,00E+00 -653,93 29089,64 29,09 266,25 
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115 ELSCFSCU 1,875 797,5343 -3,4331 -0,6223 7,0346 14,7266 -1,4587  26234,68 4,01E+03 -3,98E+02 -2,81E+02 2,00E+00 -239,77 29860,15 29,86 266,25 
115 ELSCFSCU 2,5 797,5343 -2,2360 -0,6223 7,0346 15,1155 0,3128  26234,68 4,12E+03 8,53E+01 -1,83E+02 2,00E+00 51,42 30441,57 30,44 266,25 
117 ELSCFSCU 0 798,5040 -7,7675 -0,4889 5,2117 13,1800 0,3096  26266,58 3,59E+03 8,44E+01 -6,35E+02 2,00E+00 50,89 29962,39 29,96 266,25 
117 ELSCFSCU 0,625 798,5040 -6,5703 -0,4889 5,2117 13,4856 4,7902  26266,58 3,68E+03 1,31E+03 -5,37E+02 2,00E+00 787,34 31256,89 31,26 266,25 
117 ELSCFSCU 1,25 798,5040 -5,3732 -0,4889 5,2117 13,7912 8,5225  26266,58 3,76E+03 2,32E+03 -4,39E+02 2,00E+00 1400,81 32375,11 32,38 266,25 
117 ELSCFSCU 1,875 798,5040 -4,1761 -0,4889 5,2117 14,0967 11,5067  26266,58 3,84E+03 3,14E+03 -3,42E+02 2,00E+00 1891,30 33302,77 33,30 266,25 
117 ELSCFSCU 2,5 798,5040 -2,9790 -0,4889 5,2117 14,4023 13,7426  26266,58 3,93E+03 3,75E+03 -2,44E+02 2,00E+00 2258,81 34029,77 34,03 266,25 
119 ELSCFSCU 0 799,2303 -6,7265 -0,3559 3,6213 12,9525 13,7402  26290,47 3,53E+03 3,75E+03 -5,50E+02 2,00E+00 2258,41 33638,75 33,64 266,25 
119 ELSCFSCU 0,625 799,2303 -5,5294 -0,3559 3,6213 13,1750 17,5701  26290,47 3,59E+03 4,79E+03 -4,52E+02 2,00E+00 2887,93 34804,07 34,80 266,25 
119 ELSCFSCU 1,25 799,2303 -4,3323 -0,3559 3,6213 13,3974 20,6519  26290,47 3,65E+03 5,63E+03 -3,54E+02 2,00E+00 3394,46 35769,27 35,77 266,25 
119 ELSCFSCU 1,875 799,2303 -3,1352 -0,3559 3,6213 13,6199 22,9855  26290,47 3,71E+03 6,27E+03 -2,56E+02 2,00E+00 3778,02 36525,99 36,53 266,25 
119 ELSCFSCU 2,5 799,2303 -1,9380 -0,3559 3,6213 13,8423 24,5709  26290,47 3,77E+03 6,70E+03 -1,58E+02 2,00E+00 4038,60 37068,28 37,07 266,25 
121 ELSCFSCU 0 799,7205 -5,3277 -0,2232 2,1421 12,8639 24,5692  26306,60 3,51E+03 6,70E+03 -4,36E+02 2,00E+00 4038,33 36780,36 36,78 266,25 
121 ELSCFSCU 0,625 799,7205 -4,1305 -0,2232 2,1421 13,0033 27,5249  26306,60 3,54E+03 7,50E+03 -3,38E+02 2,00E+00 4524,15 37707,09 37,71 266,25 
121 ELSCFSCU 1,25 799,7205 -2,9334 -0,2232 2,1421 13,1428 29,7324  26306,60 3,58E+03 8,10E+03 -2,40E+02 2,00E+00 4886,98 38419,41 38,42 266,25 
121 ELSCFSCU 1,875 799,7205 -1,7363 -0,2232 2,1421 13,2823 31,1917  26306,60 3,62E+03 8,50E+03 -1,42E+02 2,00E+00 5126,83 38912,50 38,91 266,25 
121 ELSCFSCU 2,5 799,7205 -0,5392 -0,2232 2,1421 13,4217 31,9027  26306,60 3,66E+03 8,70E+03 -4,41E+01 2,00E+00 5243,71 39183,04 39,18 266,25 
122 ELSCFSCU 0 799,9792 -3,4043 -0,0905 0,7101 12,9053 31,9019  26315,11 3,52E+03 8,70E+03 -2,78E+02 2,00E+00 5243,57 39007,96 39,01 266,25 
122 ELSCFSCU 0,625 799,9792 -2,2072 -0,0905 0,7101 12,9618 33,6555  26315,11 3,53E+03 9,17E+03 -1,80E+02 2,00E+00 5531,80 39570,15 39,57 266,25 
122 ELSCFSCU 1,25 799,9792 -1,0101 -0,0905 0,7101 13,0184 34,6609  26315,11 3,55E+03 9,45E+03 -8,26E+01 2,00E+00 5697,05 39909,44 39,91 266,25 
122 ELSCFSCU 1,875 799,9792 0,1871 -0,0905 0,7101 13,0749 34,9181  26315,11 3,56E+03 9,52E+03 1,53E+01 2,00E+00 5739,32 40023,44 40,02 266,25 
122 ELSCFSCU 2,5 799,9792 1,3842 -0,0905 0,7101 13,1315 34,4270  26315,11 3,58E+03 9,38E+03 1,13E+02 2,00E+00 5658,62 39910,83 39,91 266,25 
125 ELSCFSCU 0 800,0088 -1,3842 0,0421 -0,7090 13,0725 34,4270  26316,08 3,56E+03 9,38E+03 -1,13E+02 2,00E+00 5658,62 39847,75 39,85 266,25 
125 ELSCFSCU 0,625 800,0088 -0,1870 0,0421 -0,7090 13,0461 34,9180  26316,08 3,56E+03 9,52E+03 -1,53E+01 2,00E+00 5739,32 40010,08 40,01 266,25 
125 ELSCFSCU 1,25 800,0088 1,0101 0,0421 -0,7090 13,0198 34,6608  26316,08 3,55E+03 9,45E+03 8,26E+01 2,00E+00 5697,04 39946,13 39,95 266,25 
125 ELSCFSCU 1,875 800,0088 2,2072 0,0421 -0,7090 12,9935 33,6554  26316,08 3,54E+03 9,17E+03 1,81E+02 2,00E+00 5531,79 39655,21 39,66 266,25 
125 ELSCFSCU 2,5 800,0088 3,4043 0,0421 -0,7090 12,9671 31,9018  26316,08 3,53E+03 8,70E+03 2,78E+02 2,00E+00 5243,56 39137,61 39,14 266,25 
127 ELSCFSCU 0 799,8091 0,5392 0,1748 -2,1410 13,3656 31,9027  26309,51 3,64E+03 8,70E+03 4,41E+01 2,00E+00 5243,70 39188,49 39,19 266,25 
127 ELSCFSCU 0,625 799,8091 1,7363 0,1748 -2,1410 13,2563 31,1916  26309,51 3,61E+03 8,50E+03 1,42E+02 2,00E+00 5126,82 38964,45 38,96 266,25 
127 ELSCFSCU 1,25 799,8091 2,9334 0,1748 -2,1410 13,1471 29,7322  26309,51 3,58E+03 8,10E+03 2,40E+02 2,00E+00 4886,96 38514,84 38,51 266,25 
127 ELSCFSCU 1,875 799,8091 4,1306 0,1748 -2,1410 13,0379 27,5247  26309,51 3,55E+03 7,50E+03 3,38E+02 2,00E+00 4524,12 37840,60 37,84 266,25 
127 ELSCFSCU 2,5 799,8091 5,3277 0,1748 -2,1410 12,9286 24,5690  26309,51 3,52E+03 6,70E+03 4,36E+02 2,00E+00 4038,30 36943,87 36,94 266,25 
128 ELSCFSCU 0 799,3779 1,9381 0,3076 -3,6203 13,7892 24,5707  26295,33 3,76E+03 6,70E+03 1,58E+02 2,00E+00 4038,57 37110,45 37,11 266,25 
128 ELSCFSCU 0,625 799,3779 3,1352 0,3076 -3,6203 13,5969 22,9853  26295,33 3,71E+03 6,27E+03 2,56E+02 2,00E+00 3777,99 36604,01 36,60 266,25 
128 ELSCFSCU 1,25 799,3779 4,3323 0,3076 -3,6203 13,4047 20,6517  26295,33 3,65E+03 5,63E+03 3,54E+02 2,00E+00 3394,42 35876,70 35,88 266,25 
128 ELSCFSCU 1,875 799,3779 5,5295 0,3076 -3,6203 13,2125 17,5699  26295,33 3,60E+03 4,79E+03 4,52E+02 2,00E+00 2887,88 34931,34 34,93 266,25 
128 ELSCFSCU 2,5 799,3779 6,7266 0,3076 -3,6203 13,0203 13,7398  26295,33 3,55E+03 3,75E+03 5,50E+02 2,00E+00 2258,35 33772,46 33,77 266,25 
131 ELSCFSCU 0 798,7104 2,9790 0,4405 -5,2108 14,3523 13,7423  26273,37 3,91E+03 3,75E+03 2,44E+02 2,00E+00 2258,76 34071,34 34,07 266,25 
131 ELSCFSCU 0,625 798,7104 4,1762 0,4405 -5,2108 14,0770 11,5063  26273,37 3,84E+03 3,14E+03 3,42E+02 2,00E+00 1891,24 33362,20 33,36 266,25 
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131 ELSCFSCU 1,25 798,7104 5,3733 0,4405 -5,2108 13,8017 8,5221  26273,37 3,76E+03 2,32E+03 4,39E+02 2,00E+00 1400,74 32441,60 32,44 266,25 
131 ELSCFSCU 1,875 798,7104 6,5704 0,4405 -5,2108 13,5263 4,7897  26273,37 3,69E+03 1,31E+03 5,37E+02 2,00E+00 787,26 31315,19 31,32 266,25 
131 ELSCFSCU 2,5 798,7104 7,7675 0,4405 -5,2108 13,2510 0,3091  26273,37 3,61E+03 8,43E+01 6,35E+02 2,00E+00 50,80 29991,59 29,99 266,25 
133 ELSCFSCU 0 797,7994 2,2361 0,5739 -7,0338 15,0690 0,3123  26243,40 4,11E+03 8,51E+01 1,83E+02 2,00E+00 51,33 30438,39 30,44 266,25 
133 ELSCFSCU 0,625 797,7994 3,4332 0,5739 -7,0338 14,7104 -1,4593  26243,40 4,01E+03 -3,98E+02 2,81E+02 2,00E+00 -239,87 29857,50 29,86 266,25 
133 ELSCFSCU 1,25 797,7994 4,6303 0,5739 -7,0338 14,3517 -3,9792  26243,40 3,91E+03 -1,08E+03 3,79E+02 2,00E+00 -654,04 29076,44 29,08 266,25 
133 ELSCFSCU 1,875 797,7994 5,8274 0,5739 -7,0338 13,9930 -7,2472  26243,40 3,81E+03 -1,98E+03 4,77E+02 2,00E+00 -1191,19 28101,81 28,10 266,25 
133 ELSCFSCU 2,5 797,7994 7,0246 0,5739 -7,0338 13,6343 -11,2635  26243,40 3,72E+03 -3,07E+03 5,74E+02 2,00E+00 -1851,32 26944,09 26,94 266,25 
134 ELSCFSCU 0 796,6349 -0,6290 0,7079 -9,3075 15,9584 -11,2595  26205,10 4,35E+03 -3,07E+03 -5,14E+01 2,00E+00 -1850,68 27584,39 27,58 266,25 
134 ELSCFSCU 0,625 796,6349 0,5682 0,7079 -9,3075 15,5160 -11,2405  26205,10 4,23E+03 -3,06E+03 4,65E+01 2,00E+00 -1847,55 27459,14 27,46 266,25 
134 ELSCFSCU 1,25 796,6349 1,7653 0,7079 -9,3075 15,0735 -11,9697  26205,10 4,11E+03 -3,26E+03 1,44E+02 2,00E+00 -1967,41 27143,51 27,14 266,25 
134 ELSCFSCU 1,875 796,6349 2,9624 0,7079 -9,3075 14,6311 -13,4471  26205,10 3,99E+03 -3,67E+03 2,42E+02 2,00E+00 -2210,24 26638,50 26,64 266,25 
134 ELSCFSCU 2,5 796,6349 4,1595 0,7079 -9,3075 14,1886 -15,6727  26205,10 3,87E+03 -4,27E+03 3,40E+02 2,00E+00 -2576,06 25948,50 25,95 266,25 
137 ELSCFSCU 0 795,2037 -5,5445 0,8425 -12,4037 17,0451 -15,6679  26158,02 4,65E+03 -4,27E+03 -4,53E+02 2,00E+00 -2575,26 26796,92 26,80 266,25 
137 ELSCFSCU 0,625 795,2037 -4,3474 0,8425 -12,4037 16,5185 -12,5766  26158,02 4,50E+03 -3,43E+03 -3,56E+02 2,00E+00 -2067,16 27396,93 27,40 266,25 
137 ELSCFSCU 1,25 795,2037 -3,1503 0,8425 -12,4037 15,9919 -10,2336  26158,02 4,36E+03 -2,79E+03 -2,58E+02 2,00E+00 -1682,05 27830,86 27,83 266,25 
137 ELSCFSCU 1,875 795,2037 -1,9532 0,8425 -12,4037 15,4653 -8,6388  26158,02 4,22E+03 -2,35E+03 -1,60E+02 2,00E+00 -1419,92 28086,11 28,09 266,25 
137 ELSCFSCU 2,5 795,2037 -0,7560 0,8425 -12,4037 14,9387 -7,7921  26158,02 4,07E+03 -2,12E+03 -6,18E+01 2,00E+00 -1280,76 28154,13 28,15 266,25 
139 ELSCFSCU 0 793,4883 -7,9269 0,9783 -16,9172 18,3609 -7,7856  26101,59 5,01E+03 -2,12E+03 -6,48E+02 2,00E+00 -1279,69 29091,05 29,09 266,25 
139 ELSCFSCU 0,625 793,4883 -6,7297 0,9783 -16,9172 17,7495 -3,2054  26101,59 4,84E+03 -8,74E+02 -5,50E+02 2,00E+00 -526,86 30102,60 30,10 266,25 
139 ELSCFSCU 1,25 793,4883 -5,5326 0,9783 -16,9172 17,1381 0,6265  26101,59 4,67E+03 1,71E+02 -4,52E+02 2,00E+00 102,98 30952,00 30,95 266,25 
139 ELSCFSCU 1,875 793,4883 -4,3355 0,9783 -16,9172 16,5267 3,7103  26101,59 4,51E+03 1,01E+03 -3,55E+02 2,00E+00 609,85 31622,59 31,62 266,25 
139 ELSCFSCU 2,5 793,4883 -3,1384 0,9783 -16,9172 15,9152 6,0459  26101,59 4,34E+03 1,65E+03 -2,57E+02 2,00E+00 993,74 32102,32 32,10 266,25 
140 ELSCFSCU 0 791,4616 8,4375 1,1602 -23,7325 19,9449 6,0573  26034,92 5,44E+03 1,65E+03 6,90E+02 2,00E+00 995,61 33197,99 33,20 266,25 
140 ELSCFSCU 0,625 791,4616 9,6347 1,1602 -23,7325 19,2197 0,4097  26034,92 5,24E+03 1,12E+02 7,88E+02 2,00E+00 67,35 31418,03 31,42 266,25 
140 ELSCFSCU 1,25 791,4616 10,8318 1,1602 -23,7325 18,4946 -5,9860  26034,92 5,04E+03 -1,63E+03 8,86E+02 2,00E+00 -983,89 29464,76 29,46 266,25 
140 ELSCFSCU 1,875 791,4616 12,0289 1,1602 -23,7325 17,7694 -13,1300  26034,92 4,84E+03 -3,58E+03 9,84E+02 2,00E+00 -2158,12 27363,75 27,36 266,25 
140 ELSCFSCU 2,5 791,4616 13,2260 1,1602 -23,7325 17,0443 -21,0222  26034,92 4,65E+03 -5,73E+03 1,08E+03 2,00E+00 -3455,32 25153,87 25,15 266,25 
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Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
58 ELSCFSCU 0 -888,8108 2,5052 -4,3387 -6,0151 -28,5530 20,0459  -31296,15 -9,33E+03 6,06E+03 2,08E+02 2,29E+00 3779,38 34911,93 34,91 266,25 
58 ELSCFSCU 1,437567 -887,7853 4,3107 -4,0743 -6,0151 -22,5059 15,1467  -31260,05 -7,36E+03 4,58E+03 3,58E+02 2,29E+00 2855,72 34266,07 34,27 266,25 
58 ELSCFSCU 2,875135 -886,7598 6,1162 -3,8098 -6,0151 -16,8389 7,6521  -31223,94 -5,50E+03 2,31E+03 5,09E+02 2,29E+00 1442,70 34502,62 34,50 266,25 
59 ELSCFSCU 0 -871,1019 8,0810 -3,8233 -6,5223 -16,6432 7,6449  -30672,60 -5,44E+03 2,31E+03 6,72E+02 2,29E+00 1441,35 33909,92 33,91 266,25 
59 ELSCFSCU 1,413542 -870,1486 9,8865 -3,5632 -6,5223 -11,4226 -5,0540  -30639,04 -3,73E+03 -1,53E+03 8,22E+02 2,29E+00 -952,87 35915,27 35,92 266,25 
59 ELSCFSCU 2,827083 -869,1953 11,6920 -3,3032 -6,5223 -6,5696 -20,3051  -30605,47 -2,15E+03 -6,14E+03 9,72E+02 2,29E+00 -3828,26 39067,62 39,07 266,25 
60 ELSCFSCU 0 -847,3188 -0,7927 -3,3097 -6,9456 -6,1094 -20,3102  -29835,17 -2,00E+03 -6,14E+03 -6,59E+01 2,29E+00 -3829,22 38271,87 38,27 266,25 
60 ELSCFSCU 1,367671 -846,5172 1,0128 -3,0581 -6,9456 -1,7548 -20,4606  -29806,94 -5,74E+02 -6,19E+03 8,42E+01 2,29E+00 -3857,58 36858,25 36,86 266,25 
60 ELSCFSCU 2,735343 -845,7155 2,8183 -2,8065 -6,9456 2,2556 -23,0804  -29778,71 7,37E+02 -6,98E+03 2,34E+02 2,29E+00 -4351,51 36372,66 36,37 266,25 
61 ELSCFSCU 0 -825,6771 -5,1941 -2,8111 -6,7666 2,7294 -23,0857  -29073,14 8,92E+02 -6,98E+03 -4,32E+02 2,29E+00 -4352,51 35650,31 35,65 266,25 
61 ELSCFSCU 1,330235 -825,0198 -3,3886 -2,5664 -6,7666 6,3060 -17,3772  -29049,99 2,06E+03 -5,25E+03 -2,82E+02 2,29E+00 -3276,24 32538,10 32,54 266,25 
61 ELSCFSCU 2,66047 -824,3627 -1,5831 -2,3217 -6,7666 9,5572 -14,0704  -29026,86 3,12E+03 -4,25E+03 -1,32E+02 2,29E+00 -2652,78 30350,07 30,35 266,25 
63 ELSCFSCU 0 -808,1420 -5,8721 -2,3253 -6,1238 9,9779 -14,0757  -28455,70 3,26E+03 -4,26E+03 -4,88E+02 2,29E+00 -2653,78 29706,72 29,71 266,25 
63 ELSCFSCU 1,3022 -807,6148 -4,0666 -2,0858 -6,1238 12,8500 -7,6046  -28437,14 4,20E+03 -2,30E+03 -3,38E+02 2,29E+00 -1433,74 26628,16 26,63 266,25 
63 ELSCFSCU 2,6044 -807,0876 -2,2611 -1,8462 -6,1238 15,4102 -3,4846  -28418,58 5,04E+03 -1,05E+03 -1,88E+02 2,29E+00 -656,98 24458,24 24,46 266,25 
65 ELSCFSCU 0 -794,5174 -8,6492 -1,8494 -5,0618 15,7896 -3,4895  -27975,96 5,16E+03 -1,06E+03 -7,19E+02 2,29E+00 -657,90 23945,84 23,95 266,25 
65 ELSCFSCU 1,279893 -794,1202 -6,8437 -1,6140 -5,0618 18,0060 6,4251  -27961,98 5,89E+03 1,94E+03 -5,69E+02 2,29E+00 1211,36 20161,33 20,16 266,25 
65 ELSCFSCU 2,559785 -793,7230 -5,0382 -1,3785 -5,0618 19,9210 14,0288  -27947,99 6,51E+03 4,24E+03 -4,19E+02 2,29E+00 2644,94 17417,37 17,42 266,25 
67 ELSCFSCU 0 -784,5989 -4,0567 -1,3815 -3,8927 20,1814 14,0248  -27626,72 6,60E+03 4,24E+03 -3,37E+02 2,29E+00 2644,19 17030,94 17,03 266,25 
67 ELSCFSCU 1,265899 -784,3101 -2,2512 -1,1486 -3,8927 21,7828 18,0173  -27616,55 7,12E+03 5,45E+03 -1,87E+02 2,29E+00 3396,93 15555,86 15,56 266,25 
67 ELSCFSCU 2,531798 -784,0212 -0,4457 -0,9157 -3,8927 23,0894 19,7243  -27606,38 7,55E+03 5,96E+03 -3,71E+01 2,29E+00 3718,76 14799,64 14,80 266,25 
70 ELSCFSCU 0 -777,9180 -5,9128 -0,9185 -2,3320 23,2984 19,7215  -27391,48 7,62E+03 5,96E+03 -4,92E+02 2,29E+00 3718,23 14380,29 14,38 266,25 
70 ELSCFSCU 1,255279 -777,7519 -4,1073 -0,6875 -2,3320 24,3064 26,0105  -27385,63 7,94E+03 7,87E+03 -3,42E+02 2,29E+00 4903,94 12861,80 12,86 266,25 
70 ELSCFSCU 2,510558 -777,5858 -2,3018 -0,4566 -2,3320 25,0245 30,0331  -27379,78 8,18E+03 9,08E+03 -1,91E+02 2,29E+00 5662,35 12139,90 12,14 266,25 
71 ELSCFSCU 0 -774,5693 -2,1146 -0,4593 -0,8254 25,1193 30,0316  -27273,57 8,21E+03 9,08E+03 -1,76E+02 2,29E+00 5662,07 12036,26 12,04 266,25 
71 ELSCFSCU 1,25064 -774,5115 -0,3091 -0,2292 -0,8254 25,5498 31,5472  -27271,53 8,35E+03 9,54E+03 -2,57E+01 2,29E+00 5947,81 11859,56 11,86 266,25 
71 ELSCFSCU 2,50128 -774,4537 1,4964 0,0009 -0,8254 25,6926 30,8047  -27269,50 8,40E+03 9,32E+03 1,24E+02 2,29E+00 5807,83 12007,51 12,01 266,25 
73 ELSCFSCU 0 -774,4537 -1,4965 -0,0018 0,8271 25,6925 30,8047  -27269,50 8,40E+03 9,32E+03 -1,24E+02 2,29E+00 5807,83 11825,58 11,83 266,25 
73 ELSCFSCU 1,25064 -774,5115 0,3090 0,2283 0,8271 25,5509 31,5472  -27271,53 8,35E+03 9,54E+03 2,57E+01 2,29E+00 5947,82 11897,88 11,90 266,25 
73 ELSCFSCU 2,50128 -774,5693 2,1145 0,4584 0,8271 25,1215 30,0317  -27273,57 8,21E+03 9,08E+03 1,76E+02 2,29E+00 5662,09 12281,30 12,28 266,25 
75 ELSCFSCU 0 -777,5858 2,3018 0,4557 2,3339 25,0267 30,0332  -27379,78 8,18E+03 9,08E+03 1,91E+02 2,29E+00 5662,37 12404,26 12,40 266,25 
75 ELSCFSCU 1,255279 -777,7519 4,1073 0,6866 2,3339 24,3097 26,0106  -27385,63 7,95E+03 7,87E+03 3,42E+02 2,29E+00 4903,96 13245,75 13,25 266,25 
75 ELSCFSCU 2,510558 -777,9180 5,9128 0,9175 2,3339 23,3029 19,7217  -27391,48 7,62E+03 5,96E+03 4,92E+02 2,29E+00 3718,26 14755,36 14,76 266,25 
77 ELSCFSCU 0 -784,0212 0,4456 0,9148 3,8948 23,0937 19,7245  -27606,38 7,55E+03 5,96E+03 3,71E+01 2,29E+00 3718,80 14826,16 14,83 266,25 
77 ELSCFSCU 1,265899 -784,3101 2,2511 1,1477 3,8948 21,7883 18,0176  -27616,55 7,12E+03 5,45E+03 1,87E+02 2,29E+00 3396,98 15676,23 15,68 266,25 
77 ELSCFSCU 2,531798 -784,5989 4,0566 1,3805 3,8948 20,1881 14,0251  -27626,72 6,60E+03 4,24E+03 3,37E+02 2,29E+00 2644,24 17185,14 17,19 266,25 
79 ELSCFSCU 0 -793,7230 5,0381 1,3776 5,0643 19,9276 14,0291  -27947,99 6,51E+03 4,24E+03 4,19E+02 2,29E+00 2645,00 17605,03 17,61 266,25 
79 ELSCFSCU 1,279893 -794,1202 6,8436 1,6131 5,0643 18,0137 6,4254  -27961,98 5,89E+03 1,94E+03 5,69E+02 2,29E+00 1211,43 20261,03 20,26 266,25 
79 ELSCFSCU 2,559785 -794,5174 8,6491 1,8485 5,0643 15,7985 -3,4890  -27975,96 5,16E+03 -1,06E+03 7,19E+02 2,29E+00 -657,81 23883,42 23,88 266,25 
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81 ELSCFSCU 0 -807,0875 2,2610 1,8453 6,1270 15,4189 -3,4842  -28418,57 5,04E+03 -1,05E+03 1,88E+02 2,29E+00 -656,89 24440,08 24,44 266,25 
81 ELSCFSCU 1,3022 -807,6147 4,0665 2,0849 6,1270 12,8600 -7,6040  -28437,14 4,20E+03 -2,30E+03 3,38E+02 2,29E+00 -1433,63 26570,06 26,57 266,25 
81 ELSCFSCU 2,6044 -808,1420 5,8720 2,3244 6,1270 9,9891 -14,0750  -28455,70 3,27E+03 -4,26E+03 4,88E+02 2,29E+00 -2653,65 29571,72 29,57 266,25 
83 ELSCFSCU 0 -824,3627 1,5831 2,3207 6,7704 9,5681 -14,0697  -29026,86 3,13E+03 -4,25E+03 1,32E+02 2,29E+00 -2652,65 30311,76 30,31 266,25 
83 ELSCFSCU 1,330235 -825,0198 3,3886 2,5655 6,7704 6,3182 -17,3764  -29049,99 2,07E+03 -5,25E+03 2,82E+02 2,29E+00 -3276,09 32448,67 32,45 266,25 
83 ELSCFSCU 2,66047 -825,6771 5,1941 2,8102 6,7704 2,7427 -23,0849  -29073,14 8,96E+02 -6,98E+03 4,32E+02 2,29E+00 -4352,35 35487,14 35,49 266,25 
85 ELSCFSCU 0 -845,7155 -2,8183 2,8056 6,9503 2,2687 -23,0796  -29778,71 7,42E+02 -6,98E+03 -2,34E+02 2,29E+00 -4351,35 36452,16 36,45 266,25 
85 ELSCFSCU 1,367671 -846,5172 -1,0128 3,0572 6,9503 -1,7405 -20,4597  -29806,94 -5,69E+02 -6,19E+03 -8,42E+01 2,29E+00 -3857,42 36879,73 36,88 266,25 
85 ELSCFSCU 2,735343 -847,3188 0,7927 3,3088 6,9503 -6,0938 -20,3092  -29835,17 -1,99E+03 -6,14E+03 6,59E+01 2,29E+00 -3829,04 38246,70 38,25 266,25 
87 ELSCFSCU 0 -869,1953 -11,6920 3,3023 6,5280 -6,5543 -20,3042  -30605,47 -2,14E+03 -6,14E+03 -9,72E+02 2,29E+00 -3828,08 39347,16 39,35 266,25 
87 ELSCFSCU 1,413542 -870,1486 -9,8864 3,5623 6,5280 -11,4060 -5,0532  -30639,04 -3,73E+03 -1,53E+03 -8,22E+02 2,29E+00 -952,71 35974,98 35,97 266,25 
87 ELSCFSCU 2,827083 -871,1019 -8,0809 3,8224 6,5280 -16,6253 7,6457  -30672,60 -5,43E+03 2,31E+03 -6,72E+02 2,29E+00 1441,49 33818,07 33,82 266,25 
89 ELSCFSCU 0 -886,7599 -6,1160 3,8089 6,0215 -16,8212 7,6528  -31223,94 -5,50E+03 2,31E+03 -5,09E+02 2,29E+00 1442,84 34432,77 34,43 266,25 
89 ELSCFSCU 1,437567 -887,7854 -4,3105 4,0733 6,0215 -22,4869 15,1471  -31260,05 -7,35E+03 4,58E+03 -3,58E+02 2,29E+00 2855,80 34170,03 34,17 266,25 
89 ELSCFSCU 2,875135 -888,8109 -2,5050 4,3378 6,0215 -28,5327 20,0459  -31296,16 -9,33E+03 6,06E+03 -2,08E+02 2,29E+00 3779,40 34837,58 34,84 266,25 
                   
145 ELSCFSCU 0 -906,7039 1,4493 -4,3199 -6,0269 -28,4414 21,0194  -31926,19 -9,30E+03 6,36E+03 1,21E+02 2,29E+00 3962,94 35224,03 35,22 266,25 
145 ELSCFSCU 1,437567 -905,6784 3,2548 -4,0555 -6,0269 -22,4213 17,6382  -31890,08 -7,33E+03 5,33E+03 2,71E+02 2,29E+00 3325,45 34172,06 34,17 266,25 
145 ELSCFSCU 2,875135 -904,6529 5,0603 -3,7910 -6,0269 -16,7814 11,6615  -31853,98 -5,49E+03 3,53E+03 4,21E+02 2,29E+00 2198,62 33968,78 33,97 266,25 
146 ELSCFSCU 0 -888,1391 8,0181 -3,8110 -6,5296 -16,5839 11,6546  -31272,50 -5,42E+03 3,52E+03 6,67E+02 2,29E+00 2197,31 33364,05 33,36 266,25 
146 ELSCFSCU 1,413542 -887,1858 9,8236 -3,5510 -6,5296 -11,3806 -0,9555  -31238,94 -3,72E+03 -2,89E+02 8,17E+02 2,29E+00 -180,14 35270,51 35,27 266,25 
146 ELSCFSCU 2,827083 -886,2325 11,6291 -3,2909 -6,5296 -6,5450 -16,1176  -31205,37 -2,14E+03 -4,87E+03 9,67E+02 2,29E+00 -3038,77 38320,61 38,32 266,25 
147 ELSCFSCU 0 -863,6094 -0,4296 -3,3006 -6,9486 -6,0832 -16,1222  -30408,78 -1,99E+03 -4,88E+03 -3,57E+01 2,29E+00 -3039,63 37461,87 37,46 266,25 
147 ELSCFSCU 1,367671 -862,8077 1,3759 -3,0490 -6,9486 -1,7411 -16,7693  -30380,55 -5,69E+02 -5,07E+03 1,14E+02 2,29E+00 -3161,64 36213,31 36,21 266,25 
147 ELSCFSCU 2,735343 -862,0061 3,1814 -2,7974 -6,9486 2,2568 -19,8858  -30352,33 7,38E+02 -6,01E+03 2,65E+02 2,29E+00 -3749,21 35883,72 35,88 266,25 
148 ELSCFSCU 0 -841,4831 -4,6580 -2,8040 -6,7670 2,7317 -19,8905  -29629,69 8,93E+02 -6,01E+03 -3,87E+02 2,29E+00 -3750,10 35121,83 35,12 266,25 
148 ELSCFSCU 1,330235 -840,8259 -2,8525 -2,5593 -6,7670 6,2990 -14,8952  -29606,55 2,06E+03 -4,50E+03 -2,37E+02 2,29E+00 -2808,30 32269,14 32,27 266,25 
148 ELSCFSCU 2,66047 -840,1687 -1,0470 -2,3146 -6,7670 9,5407 -12,3017  -29583,40 3,12E+03 -3,72E+03 -8,71E+01 2,29E+00 -2319,32 30328,29 30,33 266,25 
150 ELSCFSCU 0 -823,6458 -5,3242 -2,3200 -6,1228 9,9623 -12,3064  -29001,61 3,26E+03 -3,72E+03 -4,43E+02 2,29E+00 -2320,22 29665,04 29,67 266,25 
150 ELSCFSCU 1,3022 -823,1185 -3,5187 -2,0804 -6,1228 12,8274 -6,5489  -28983,05 4,19E+03 -1,98E+03 -2,93E+02 2,29E+00 -1234,70 26838,12 26,84 266,25 
150 ELSCFSCU 2,6044 -822,5913 -1,7132 -1,8408 -6,1228 15,3805 -3,1424  -28964,48 5,03E+03 -9,50E+02 -1,42E+02 2,29E+00 -592,46 24904,27 24,90 266,25 
152 ELSCFSCU 0 -809,8252 -8,2518 -1,8454 -5,0603 15,7604 -3,1469  -28514,97 5,15E+03 -9,52E+02 -6,86E+02 2,29E+00 -593,30 24379,98 24,38 266,25 
152 ELSCFSCU 1,279893 -809,4280 -6,4463 -1,6100 -5,0603 17,9717 6,2591  -28500,99 5,87E+03 1,89E+03 -5,36E+02 2,29E+00 1180,07 20759,70 20,76 266,25 
152 ELSCFSCU 2,559785 -809,0308 -4,6408 -1,3745 -5,0603 19,8816 13,3542  -28487,00 6,50E+03 4,04E+03 -3,86E+02 2,29E+00 2517,75 18145,91 18,15 266,25 
154 ELSCFSCU 0 -799,7712 -3,7159 -1,3787 -3,8910 20,1423 13,3505  -28160,96 6,58E+03 4,04E+03 -3,09E+02 2,29E+00 2517,06 17751,99 17,75 266,25 
154 ELSCFSCU 1,265899 -799,4824 -1,9104 -1,1458 -3,8910 21,7402 16,9117  -28150,79 7,11E+03 5,11E+03 -1,59E+02 2,29E+00 3188,48 16359,14 16,36 266,25 
154 ELSCFSCU 2,531798 -799,1935 -0,1049 -0,9129 -3,8910 23,0433 18,1873  -28140,62 7,53E+03 5,50E+03 -8,72E+00 2,29E+00 3428,97 15679,77 15,68 266,25 
157 ELSCFSCU 0 -793,0032 -5,7637 -0,9168 -2,3310 23,2526 18,1847  -27922,65 7,60E+03 5,50E+03 -4,79E+02 2,29E+00 3428,49 15269,27 15,27 266,25 
157 ELSCFSCU 1,255279 -792,8372 -3,9582 -0,6859 -2,3310 24,2585 24,2866  -27916,80 7,93E+03 7,34E+03 -3,29E+02 2,29E+00 4578,91 13680,21 13,68 266,25 
157 ELSCFSCU 2,510558 -792,6710 -2,1527 -0,4550 -2,3310 24,9746 28,1220  -27910,95 8,16E+03 8,50E+03 -1,79E+02 2,29E+00 5302,04 12879,45 12,88 266,25 
158 ELSCFSCU 0 -789,6102 -2,0451 -0,4587 -0,8249 25,0694 28,1207  -27803,18 8,19E+03 8,50E+03 -1,70E+02 2,29E+00 5301,78 12763,89 12,76 266,25 
158 ELSCFSCU 1,25064 -789,5524 -0,2396 -0,2287 -0,8249 25,4993 29,5493  -27801,14 8,33E+03 8,94E+03 -1,99E+01 2,29E+00 5571,13 12536,62 12,54 266,25 
158 ELSCFSCU 2,50128 -789,4946 1,5659 0,0014 -0,8249 25,6414 28,7199  -27799,11 8,38E+03 8,68E+03 1,30E+02 2,29E+00 5414,75 12703,90 12,70 266,25 
160 ELSCFSCU 0 -789,4946 -1,5659 -0,0023 0,8266 25,6414 28,7199  -27799,11 8,38E+03 8,68E+03 -1,30E+02 2,29E+00 5414,75 12536,30 12,54 266,25 
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160 ELSCFSCU 1,25064 -789,5524 0,2396 0,2278 0,8266 25,5004 29,5492  -27801,14 8,34E+03 8,94E+03 1,99E+01 2,29E+00 5571,12 12562,86 12,56 266,25 
160 ELSCFSCU 2,50128 -789,6102 2,0451 0,4578 0,8266 25,0717 28,1206  -27803,18 8,19E+03 8,50E+03 1,70E+02 2,29E+00 5301,77 12973,46 12,97 266,25 
162 ELSCFSCU 0 -792,6710 2,1528 0,4541 2,3329 24,9768 28,1219  -27910,95 8,16E+03 8,50E+03 1,79E+02 2,29E+00 5302,02 13098,07 13,10 266,25 
162 ELSCFSCU 1,255279 -792,8372 3,9583 0,6850 2,3329 24,2619 24,2864  -27916,80 7,93E+03 7,34E+03 3,29E+02 2,29E+00 4578,89 14005,87 14,01 266,25 
162 ELSCFSCU 2,510558 -793,0032 5,7638 0,9159 2,3329 23,2571 18,1845  -27922,65 7,60E+03 5,50E+03 4,79E+02 2,29E+00 3428,45 15587,43 15,59 266,25 
164 ELSCFSCU 0 -799,1935 0,1050 0,9120 3,8931 23,0477 18,1871  -28140,62 7,53E+03 5,50E+03 8,73E+00 2,29E+00 3428,94 15684,17 15,68 266,25 
164 ELSCFSCU 1,265899 -799,4824 1,9105 1,1449 3,8931 21,7457 16,9114  -28150,79 7,11E+03 5,11E+03 1,59E+02 2,29E+00 3188,43 16450,08 16,45 266,25 
164 ELSCFSCU 2,531798 -799,7712 3,7160 1,3778 3,8931 20,1490 13,3502  -28160,96 6,59E+03 4,04E+03 3,09E+02 2,29E+00 2517,01 17880,88 17,88 266,25 
166 ELSCFSCU 0 -809,0308 4,6408 1,3736 5,0628 19,8882 13,3539  -28487,00 6,50E+03 4,04E+03 3,86E+02 2,29E+00 2517,70 18303,82 18,30 266,25 
166 ELSCFSCU 1,279893 -809,4280 6,4463 1,6091 5,0628 17,9794 6,2587  -28500,99 5,88E+03 1,89E+03 5,36E+02 2,29E+00 1179,99 20848,50 20,85 266,25 
166 ELSCFSCU 2,559785 -809,8253 8,2518 1,8445 5,0628 15,7693 -3,1473  -28514,98 5,15E+03 -9,52E+02 6,86E+02 2,29E+00 -593,39 24327,07 24,33 266,25 
168 ELSCFSCU 0 -822,5913 1,7132 1,8399 6,1259 15,3892 -3,1429  -28964,48 5,03E+03 -9,50E+02 1,42E+02 2,29E+00 -592,55 24891,40 24,89 266,25 
168 ELSCFSCU 1,3022 -823,1185 3,5187 2,0795 6,1259 12,8373 -6,5495  -28983,05 4,20E+03 -1,98E+03 2,93E+02 2,29E+00 -1234,81 26794,65 26,79 266,25 
168 ELSCFSCU 2,6044 -823,6458 5,3242 2,3190 6,1259 9,9734 -12,3071  -29001,61 3,26E+03 -3,72E+03 4,43E+02 2,29E+00 -2320,35 29557,56 29,56 266,25 
170 ELSCFSCU 0 -840,1687 1,0470 2,3137 6,7708 9,5516 -12,3024  -29583,40 3,12E+03 -3,72E+03 8,71E+01 2,29E+00 -2319,45 30304,98 30,30 266,25 
170 ELSCFSCU 1,330235 -840,8259 2,8525 2,5584 6,7708 6,3111 -14,8960  -29606,55 2,06E+03 -4,50E+03 2,37E+02 2,29E+00 -2808,45 32203,46 32,20 266,25 
170 ELSCFSCU 2,66047 -841,4831 4,6580 2,8031 6,7708 2,7451 -19,8914  -29629,69 8,97E+02 -6,01E+03 3,87E+02 2,29E+00 -3750,26 34993,48 34,99 266,25 
172 ELSCFSCU 0 -862,0061 -3,1814 2,7965 6,9534 2,2699 -19,8867  -30352,33 7,42E+02 -6,01E+03 -2,65E+02 2,29E+00 -3749,37 35962,60 35,96 266,25 
172 ELSCFSCU 1,367671 -862,8077 -1,3759 3,0481 6,9534 -1,7268 -16,7702  -30380,55 -5,64E+02 -5,07E+03 -1,14E+02 2,29E+00 -3161,81 36238,90 36,24 266,25 
172 ELSCFSCU 2,735343 -863,6094 0,4296 3,2996 6,9534 -6,0676 -16,1231  -30408,78 -1,98E+03 -4,88E+03 3,57E+01 2,29E+00 -3039,81 37448,40 37,45 266,25 
174 ELSCFSCU 0 -886,2324 -11,6292 3,2900 6,5354 -6,5297 -16,1186  -31205,37 -2,13E+03 -4,87E+03 -9,67E+02 2,29E+00 -3038,95 38545,34 38,55 266,25 
174 ELSCFSCU 1,413542 -887,1857 -9,8237 3,5500 6,5354 -11,3641 -0,9563  -31238,93 -3,71E+03 -2,89E+02 -8,17E+02 2,29E+00 -180,30 35277,87 35,28 266,25 
174 ELSCFSCU 2,827083 -888,1390 -8,0182 3,8101 6,5354 -16,5660 11,6538  -31272,50 -5,41E+03 3,52E+03 -6,67E+02 2,29E+00 2197,18 33226,43 33,23 266,25 
176 ELSCFSCU 0 -904,6527 -5,0605 3,7901 6,0333 -16,7637 11,6608  -31853,97 -5,48E+03 3,53E+03 -4,21E+02 2,29E+00 2198,48 33881,41 33,88 266,25 
176 ELSCFSCU 1,437567 -905,6782 -3,2550 4,0546 6,0333 -22,4023 17,6378  -31890,08 -7,32E+03 5,33E+03 -2,71E+02 2,29E+00 3325,38 34086,87 34,09 266,25 
176 ELSCFSCU 2,875135 -906,7037 -1,4495 4,3190 6,0333 -28,4211 21,0193  -31926,19 -9,29E+03 6,36E+03 -1,21E+02 2,29E+00 3962,92 35176,74 35,18 266,25 
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BIGUES TRANSVERSALS 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco (kN/m2) σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
177 ELSCFSCU 0 0,0000 -18,5828 2,4017 0,0028 4,8038 18,5757  0,00 4,30E+04 6,44E+04 -15900,93 6,78E+02 19,15 110959,10 110,96 266,25 
177 ELSCFSCU 1 0,0000 -7,5254 2,4017 0,0028 2,4021 31,6298  0,00 2,15E+04 1,10E+05 -7060,60 6,78E+02 19,15 131815,74 131,82 266,25 
177 ELSCFSCU 2 0,0000 3,5320 2,4017 0,0028 0,0004 33,6265  0,00 3,47E+00 1,17E+05 2593,46 6,78E+02 19,15 116739,68 116,74 266,25 
177 ELSCFSCU 3 0,0000 14,5894 2,4017 0,0028 -2,4013 24,5658  0,00 -2,15E+04 8,52E+04 10712,61 6,78E+02 19,15 66356,80 66,36 266,25 
177 ELSCFSCU 4 0,0000 25,6469 2,4017 0,0028 -4,8030 4,4476  0,00 -4,30E+04 1,54E+04 18831,76 6,78E+02 19,15 42766,41 42,77 266,25 
178 ELSCFSCU 0 -0,1620 -42,1165 2,0730 0,0023 4,1460 1,6986  -24,39 3,72E+04 5,89E+03 -30924,97 5,85E+02 15,34 68699,32 68,70 266,25 
178 ELSCFSCU 1 -0,1620 -19,9918 2,0730 0,0023 2,0730 32,7528  -24,39 1,86E+04 1,14E+05 -14679,39 5,85E+02 15,34 134589,66 134,59 266,25 
178 ELSCFSCU 2 -0,1620 2,1330 2,0730 0,0023 0,0000 41,6822  -24,39 -3,78E-01 1,45E+05 1566,20 5,85E+02 15,34 144590,89 144,59 266,25 
178 ELSCFSCU 3 -0,1620 24,2578 2,0730 0,0023 -2,0730 28,4868  -24,39 -1,86E+04 9,88E+04 17811,78 5,85E+02 15,34 85951,58 85,95 266,25 
178 ELSCFSCU 4 -0,1620 46,3825 2,0730 0,0023 -4,1460 -6,8333  -24,39 -3,72E+04 -2,37E+04 34057,36 5,85E+02 15,34 84788,25 84,79 266,25 
179 ELSCFSCU 0 -0,1261 -43,0052 1,7696 0,0009 3,5392 0,4475  -18,99 3,17E+04 1,55E+03 -31577,50 5,00E+02 5,91 64009,30 64,01 266,25 
179 ELSCFSCU 1 -0,1261 -20,8805 1,7696 0,0009 1,7696 32,3903  -18,99 1,59E+04 1,12E+05 -15331,93 5,00E+02 5,91 130917,92 130,92 266,25 
179 ELSCFSCU 2 -0,1261 1,2443 1,7696 0,0009 0,0000 42,2084  -18,99 -1,61E-02 1,46E+05 913,66 5,00E+02 5,91 146403,92 146,40 266,25 
179 ELSCFSCU 3 -0,1261 23,3691 1,7696 0,0009 -1,7696 29,9017  -18,99 -1,59E+04 1,04E+05 17159,24 5,00E+02 5,91 92742,27 92,74 266,25 
179 ELSCFSCU 4 -0,1261 45,4938 1,7696 0,0009 -3,5392 -4,5297  -18,99 -3,17E+04 -1,57E+04 33404,82 5,00E+02 5,91 74835,58 74,84 266,25 
180 ELSCFSCU 0 -0,1279 -43,5113 1,4869 -0,0003 2,9739 -0,1586  -19,27 2,67E+04 -5,50E+02 -31949,10 4,20E+02 -2,23 61181,79 61,18 266,25 
180 ELSCFSCU 1 -0,1279 -21,3865 1,4869 -0,0003 1,4869 32,2903  -19,27 1,33E+04 1,12E+05 -15703,52 4,20E+02 -2,23 128234,41 128,23 266,25 
180 ELSCFSCU 2 -0,1279 0,7382 1,4869 -0,0003 0,0000 42,6145  -19,27 1,05E-02 1,48E+05 542,06 4,20E+02 -2,23 147805,72 147,81 266,25 
180 ELSCFSCU 3 -0,1279 22,8630 1,4869 -0,0003 -1,4869 30,8139  -19,27 -1,33E+04 1,07E+05 16787,64 4,20E+02 -2,23 97959,01 97,96 266,25 
180 ELSCFSCU 4 -0,1279 44,9878 1,4869 -0,0003 -2,9739 -3,1115  -19,27 -2,67E+04 -1,08E+04 33033,23 4,20E+02 -2,23 68391,35 68,39 266,25 
181 ELSCFSCU 0 -0,1287 -43,7678 1,2209 -0,0011 2,4419 -0,3618  -19,38 2,19E+04 -1,26E+03 -32137,46 3,45E+02 -7,29 59365,09 59,37 266,25 
181 ELSCFSCU 1 -0,1287 -21,6431 1,2209 -0,0011 1,2209 32,3436  -19,38 1,09E+04 1,12E+05 -15891,88 3,45E+02 -7,29 126157,28 126,16 266,25 
181 ELSCFSCU 2 -0,1287 0,4817 1,2209 -0,0011 0,0000 42,9243  -19,38 -3,70E-05 1,49E+05 353,70 3,45E+02 -7,29 148877,91 148,88 266,25 
181 ELSCFSCU 3 -0,1287 22,6065 1,2209 -0,0011 -1,2209 31,3802  -19,38 -1,09E+04 1,09E+05 16599,29 3,45E+02 -7,29 102024,81 102,02 266,25 
181 ELSCFSCU 4 -0,1287 44,7312 1,2209 -0,0011 -2,4419 -2,2887  -19,38 -2,19E+04 -7,94E+03 32844,86 3,45E+02 -7,29 64237,76 64,24 266,25 
182 ELSCFSCU 0 -0,1288 -43,8774 0,9680 -0,0014 1,9361 -0,3493  -19,39 1,74E+04 -1,21E+03 -32217,96 2,73E+02 -9,32 58094,24 58,09 266,25 
182 ELSCFSCU 1 -0,1288 -21,7527 0,9680 -0,0014 0,9680 32,4658  -19,39 8,68E+03 1,13E+05 -15972,37 2,73E+02 -9,32 124390,62 124,39 266,25 
182 ELSCFSCU 2 -0,1288 0,3721 0,9680 -0,0014 0,0000 43,1561  -19,39 2,95E-04 1,50E+05 273,21 2,73E+02 -9,32 149681,11 149,68 266,25 
182 ELSCFSCU 3 -0,1288 22,4968 0,9680 -0,0014 -0,9680 31,7216  -19,39 -8,68E+03 1,10E+05 16518,79 2,73E+02 -9,32 105301,19 105,30 266,25 
182 ELSCFSCU 4 -0,1288 44,6216 0,9680 -0,0014 -1,9361 -1,8376  -19,39 -1,74E+04 -6,37E+03 32764,37 2,73E+02 -9,32 61510,82 61,51 266,25 
183 ELSCFSCU 0 -0,1288 -43,9100 0,7251 -0,0013 1,4502 -0,2468  -19,40 1,30E+04 -8,56E+02 -32241,83 2,05E+02 -8,93 57153,34 57,15 266,25 
183 ELSCFSCU 1 -0,1288 -21,7852 0,7251 -0,0013 0,7251 32,6008  -19,40 6,50E+03 1,13E+05 -15996,25 2,05E+02 -8,93 122734,12 122,73 266,25 
183 ELSCFSCU 2 -0,1288 0,3396 0,7251 -0,0013 0,0000 43,3236  -19,40 2,61E-04 1,50E+05 249,33 2,05E+02 -8,93 150261,68 150,26 266,25 
183 ELSCFSCU 3 -0,1288 22,4643 0,7251 -0,0013 -0,7251 31,9217  -19,40 -6,50E+03 1,11E+05 16494,91 2,05E+02 -8,93 108055,57 108,06 266,25 
183 ELSCFSCU 4 -0,1288 44,5891 0,7251 -0,0013 -1,4502 -1,6050  -19,40 -1,30E+04 -5,57E+03 32740,49 2,05E+02 -8,93 59669,07 59,67 266,25 
184 ELSCFSCU 0 -0,1289 -43,9091 0,4894 -0,0010 0,9788 -0,1319  -19,41 8,77E+03 -4,58E+02 -32241,17 1,38E+02 -6,83 56462,27 56,46 266,25 
184 ELSCFSCU 1 -0,1289 -21,7843 0,4894 -0,0010 0,4894 32,7147  -19,41 4,39E+03 1,13E+05 -15995,58 1,38E+02 -6,83 121060,95 121,06 266,25 
184 ELSCFSCU 2 -0,1289 0,3405 0,4894 -0,0010 0,0000 43,4367  -19,41 1,40E-04 1,51E+05 250,00 1,38E+02 -6,83 150653,64 150,65 266,25 
184 ELSCFSCU 3 -0,1289 22,4652 0,4894 -0,0010 -0,4894 32,0338  -19,41 -4,39E+03 1,11E+05 16495,58 1,38E+02 -6,83 110470,55 110,47 266,25 
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184 ELSCFSCU 4 -0,1289 44,5900 0,4894 -0,0010 -0,9788 -1,4938  -19,41 -8,77E+03 -5,18E+03 32741,16 1,38E+02 -6,83 58400,00 58,40 266,25 
185 ELSCFSCU 0 -0,1289 -43,9001 0,2583 -0,0005 0,5166 -0,0487  -19,41 4,63E+03 -1,69E+02 -32234,59 7,29E+01 -3,67 56011,61 56,01 266,25 
185 ELSCFSCU 1 -0,1289 -21,7753 0,2583 -0,0005 0,2583 32,7890  -19,41 2,31E+03 1,14E+05 -15989,01 7,29E+01 -3,67 119293,13 119,29 266,25 
185 ELSCFSCU 2 -0,1289 0,3494 0,2583 -0,0005 0,0000 43,5019  -19,41 6,32E-05 1,51E+05 256,57 7,29E+01 -3,67 150879,95 150,88 266,25 
185 ELSCFSCU 3 -0,1289 22,4742 0,2583 -0,0005 -0,2583 32,0901  -19,41 -2,31E+03 1,11E+05 16502,16 7,29E+01 -3,67 112664,53 112,66 266,25 
185 ELSCFSCU 4 -0,1289 44,5990 0,2583 -0,0005 -0,5166 -1,4464  -19,41 -4,63E+03 -5,02E+03 32747,74 7,29E+01 -3,67 57535,56 57,54 266,25 
186 ELSCFSCU 0 -0,1289 -43,8958 0,0295 0,0000 0,0590 -0,0189  -19,41 5,29E+02 -6,54E+01 -32231,45 8,33E+00 0,00 55828,28 55,83 266,25 
186 ELSCFSCU 1 -0,1289 -21,7711 0,0295 0,0000 0,0295 32,8146  -19,41 2,65E+02 1,14E+05 -15985,87 8,33E+00 0,00 117384,03 117,38 266,25 
186 ELSCFSCU 2 -0,1289 0,3537 0,0295 0,0000 0,0000 43,5233  -19,41 -1,16E-11 1,51E+05 259,71 8,33E+00 0,00 150953,95 150,95 266,25 
186 ELSCFSCU 3 -0,1289 22,4785 0,0295 0,0000 -0,0295 32,1072  -19,41 -2,65E+02 1,11E+05 16505,29 8,33E+00 0,00 114708,38 114,71 266,25 
186 ELSCFSCU 4 -0,1289 44,6032 0,0295 0,0000 -0,0590 -1,4336  -19,41 -5,29E+02 -4,97E+03 32750,88 8,33E+00 0,00 56994,27 56,99 266,25 
187 ELSCFSCU 0 -0,1289 -43,9001 -0,1993 0,0005 -0,3986 -0,0487  -19,41 -3,57E+03 -1,69E+02 -32234,57 -5,63E+01 3,66 55955,31 55,96 266,25 
187 ELSCFSCU 1 -0,1289 -21,7753 -0,1993 0,0005 -0,1993 32,7890  -19,41 -1,79E+03 1,14E+05 -15989,00 -5,63E+01 3,66 115306,82 115,31 266,25 
187 ELSCFSCU 2 -0,1289 0,3494 -0,1993 0,0005 0,0000 43,5019  -19,41 -6,32E-05 1,51E+05 256,59 -5,63E+01 3,66 150879,95 150,88 266,25 
187 ELSCFSCU 3 -0,1289 22,4742 -0,1993 0,0005 0,1993 32,0901  -19,41 1,79E+03 1,11E+05 16502,17 -5,63E+01 3,66 116637,31 116,64 266,25 
187 ELSCFSCU 4 -0,1289 44,5990 -0,1993 0,0005 0,3986 -1,4465  -19,41 3,57E+03 -5,02E+03 32747,75 -5,63E+01 3,66 56742,93 56,74 266,25 
188 ELSCFSCU 0 -0,1289 -43,9090 -0,4304 0,0010 -0,8608 -0,1319  -19,41 -7,71E+03 -4,57E+02 -32241,14 -1,22E+02 6,83 56435,38 56,44 266,25 
188 ELSCFSCU 1 -0,1289 -21,7843 -0,4304 0,0010 -0,4304 32,7148  -19,41 -3,86E+03 1,13E+05 -15995,56 -1,22E+02 6,83 113049,89 113,05 266,25 
188 ELSCFSCU 2 -0,1289 0,3405 -0,4304 0,0010 0,0000 43,4367  -19,41 -1,40E-04 1,51E+05 250,02 -1,22E+02 6,83 150653,63 150,65 266,25 
188 ELSCFSCU 3 -0,1289 22,4653 -0,4304 0,0010 0,4304 32,0338  -19,41 3,86E+03 1,11E+05 16495,60 -1,22E+02 6,83 118454,93 118,45 266,25 
188 ELSCFSCU 4 -0,1289 44,5900 -0,4304 0,0010 0,8608 -1,4939  -19,41 7,71E+03 -5,18E+03 32741,18 -1,22E+02 6,83 56771,33 56,77 266,25 
189 ELSCFSCU 0 -0,1288 -43,9099 -0,6662 0,0013 -1,3325 -0,2467  -19,40 -1,19E+04 -8,56E+02 -32241,81 -1,88E+02 8,93 57289,62 57,29 266,25 
189 ELSCFSCU 1 -0,1288 -21,7852 -0,6662 0,0013 -0,6662 32,6008  -19,40 -5,97E+03 1,13E+05 -15996,22 -1,88E+02 8,93 110619,49 110,62 266,25 
189 ELSCFSCU 2 -0,1288 0,3396 -0,6662 0,0013 0,0000 43,3236  -19,40 -2,61E-04 1,50E+05 249,36 -1,88E+02 8,93 150261,66 150,26 266,25 
189 ELSCFSCU 3 -0,1288 22,4644 -0,6662 0,0013 0,6662 31,9216  -19,40 5,97E+03 1,11E+05 16494,94 -1,88E+02 8,93 120129,45 120,13 266,25 
189 ELSCFSCU 4 -0,1288 44,5891 -0,6662 0,0013 1,3325 -1,6051  -19,40 1,19E+04 -5,57E+03 32740,52 -1,88E+02 8,93 57071,68 57,07 266,25 
190 ELSCFSCU 0 -0,1288 -43,8774 -0,9093 0,0014 -1,8186 -0,3492  -19,39 -1,63E+04 -1,21E+03 -32217,93 -2,57E+02 9,32 58485,22 58,49 266,25 
190 ELSCFSCU 1 -0,1288 -21,7527 -0,9093 0,0014 -0,9093 32,4658  -19,39 -8,15E+03 1,13E+05 -15972,35 -2,57E+02 9,32 108049,07 108,05 266,25 
190 ELSCFSCU 2 -0,1288 0,3721 -0,9093 0,0014 0,0000 43,1561  -19,39 -2,95E-04 1,50E+05 273,23 -2,57E+02 9,32 149681,08 149,68 266,25 
190 ELSCFSCU 3 -0,1288 22,4969 -0,9093 0,0014 0,9093 31,7216  -19,39 8,15E+03 1,10E+05 16518,81 -2,57E+02 9,32 121581,97 121,58 266,25 
190 ELSCFSCU 4 -0,1288 44,6216 -0,9093 0,0014 1,8186 -1,8377  -19,39 1,63E+04 -6,37E+03 32764,40 -2,57E+02 9,32 57616,94 57,62 266,25 
191 ELSCFSCU 0 -0,1287 -43,7678 -1,1624 0,0011 -2,3248 -0,3618  -19,38 -2,08E+04 -1,26E+03 -32137,47 -3,28E+02 7,29 59890,33 59,89 266,25 
191 ELSCFSCU 1 -0,1287 -21,6431 -1,1624 0,0011 -1,1624 32,3436  -19,38 -1,04E+04 1,12E+05 -15891,88 -3,28E+02 7,29 105413,45 105,41 266,25 
191 ELSCFSCU 2 -0,1287 0,4817 -1,1624 0,0011 0,0000 42,9243  -19,38 3,70E-05 1,49E+05 353,70 -3,28E+02 7,29 148877,85 148,88 266,25 
191 ELSCFSCU 3 -0,1287 22,6065 -1,1624 0,0011 1,1624 31,3802  -19,38 1,04E+04 1,09E+05 16599,28 -3,28E+02 7,29 122668,35 122,67 266,25 
191 ELSCFSCU 4 -0,1287 44,7312 -1,1624 0,0011 2,3248 -2,2887  -19,38 2,08E+04 -7,94E+03 32844,86 -3,28E+02 7,29 58336,74 58,34 266,25 
192 ELSCFSCU 0 -0,1279 -43,5114 -1,4287 0,0003 -2,8573 -0,1588  -19,27 -2,56E+04 -5,51E+02 -31949,17 -4,03E+02 2,23 61218,56 61,22 266,25 
192 ELSCFSCU 1 -0,1279 -21,3866 -1,4287 0,0003 -1,4287 32,2902  -19,27 -1,28E+04 1,12E+05 -15703,59 -4,03E+02 2,23 102849,05 102,85 266,25 
192 ELSCFSCU 2 -0,1279 0,7381 -1,4287 0,0003 0,0000 42,6145  -19,27 -1,05E-02 1,48E+05 542,00 -4,03E+02 2,23 147805,58 147,81 266,25 
192 ELSCFSCU 3 -0,1279 22,8629 -1,4287 0,0003 1,4287 30,8139  -19,27 1,28E+04 1,07E+05 16787,58 -4,03E+02 2,23 123154,86 123,15 266,25 
192 ELSCFSCU 4 -0,1279 44,9877 -1,4287 0,0003 2,8573 -3,1113  -19,27 2,56E+04 -1,08E+04 33033,16 -4,03E+02 2,23 59102,85 59,10 266,25 
193 ELSCFSCU 0 -0,1261 -43,0055 -1,7116 -0,0009 -3,4233 0,4470  -18,99 -3,07E+04 1,55E+03 -31577,69 -4,83E+02 -5,91 61985,78 61,99 266,25 
193 ELSCFSCU 1 -0,1261 -20,8807 -1,7116 -0,0009 -1,7116 32,3901  -18,99 -1,53E+04 1,12E+05 -15332,11 -4,83E+02 -5,91 100570,62 100,57 266,25 
193 ELSCFSCU 2 -0,1261 1,2441 -1,7116 -0,0009 0,0000 42,2084  -18,99 1,61E-02 1,46E+05 913,47 -4,83E+02 -5,91 146403,67 146,40 266,25 
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193 ELSCFSCU 3 -0,1261 23,3688 -1,7116 -0,0009 1,7116 29,9020  -18,99 1,53E+04 1,04E+05 17159,05 -4,83E+02 -5,91 122698,99 122,70 266,25 
193 ELSCFSCU 4 -0,1261 45,4936 -1,7116 -0,0009 3,4233 -4,5292  -18,99 3,07E+04 -1,57E+04 33404,63 -4,83E+02 -5,91 59759,29 59,76 266,25 
194 ELSCFSCU 0 -0,1620 -42,1171 -2,0154 -0,0023 -4,0308 1,6976  -24,39 -3,61E+04 5,89E+03 -30925,36 -5,69E+02 -15,33 61539,53 61,54 266,25 
194 ELSCFSCU 1 -0,1620 -19,9923 -2,0154 -0,0023 -2,0154 32,7523  -24,39 -1,81E+04 1,14E+05 -14679,78 -5,69E+02 -15,33 98859,43 98,86 266,25 
194 ELSCFSCU 2 -0,1620 2,1325 -2,0154 -0,0023 0,0000 41,6822  -24,39 3,78E-01 1,45E+05 1565,80 -5,69E+02 -15,33 144590,94 144,59 266,25 
194 ELSCFSCU 3 -0,1620 24,2572 -2,0154 -0,0023 2,0155 28,4873  -24,39 1,81E+04 9,88E+04 17811,39 -5,69E+02 -15,33 120858,14 120,86 266,25 
194 ELSCFSCU 4 -0,1620 46,3820 -2,0154 -0,0023 4,0309 -6,8323  -24,39 3,61E+04 -2,37E+04 34056,97 -5,69E+02 -15,33 60272,71 60,27 266,25 
195 ELSCFSCU 0 0,0000 -18,5838 -2,3446 -0,0028 -4,6896 18,5738  0,00 -4,20E+04 6,44E+04 -13645,54 -6,62E+02 -19,14 32597,65 32,60 266,25 
195 ELSCFSCU 1 0,0000 -7,5264 -2,3446 -0,0028 -2,3450 31,6289  0,00 -2,10E+04 1,10E+05 -5526,39 -6,62E+02 -19,14 89223,24 89,22 266,25 
195 ELSCFSCU 2 0,0000 3,5311 -2,3446 -0,0028 -0,0004 33,6265  0,00 -3,47E+00 1,17E+05 2592,76 -6,62E+02 -19,14 116731,13 116,73 266,25 
195 ELSCFSCU 3 0,0000 14,5885 -2,3446 -0,0028 2,3442 24,5668  0,00 2,10E+04 8,52E+04 10711,91 -6,62E+02 -19,14 107836,03 107,84 266,25 
195 ELSCFSCU 4 0,0000 25,6459 -2,3446 -0,0028 4,6888 4,4496  0,00 4,20E+04 1,54E+04 18831,05 -6,62E+02 -19,14 66068,25 66,07 266,25 
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PÈNDOLES 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
1 ELSCFSCU 0 33,0614 -0,0116 0,0135 0,0013 0,0101 -0,0087  7,31E+04 7,46E+03 -6,44E+03 -3,42E+01 3,97E+01 4,66E+02 74104,41 74,10 266,25 
1 ELSCFSCU 0,66 33,0614 -0,0116 0,0135 0,0013 0,0012 -0,0011  7,31E+04 9,16E+02 -7,92E+02 -3,42E+01 3,97E+01 4,66E+02 73206,54 73,21 266,25 
1 ELSCFSCU 1,32 33,0614 -0,0116 0,0135 0,0013 -0,0076 0,0066  7,31E+04 -5,63E+03 4,85E+03 -3,42E+01 3,97E+01 4,66E+02 72308,66 72,31 266,25 
2 ELSCFSCU 0 33,0616 0,0116 0,0135 -0,0013 0,0101 0,0087  7,31E+04 7,46E+03 6,44E+03 3,42E+01 3,97E+01 -4,66E+02 86978,49 86,98 266,25 
2 ELSCFSCU 0,66 33,0616 0,0116 0,0135 -0,0013 0,0012 0,0011  7,31E+04 9,16E+02 7,92E+02 3,42E+01 3,97E+01 -4,66E+02 74790,60 74,79 266,25 
2 ELSCFSCU 1,32 33,0616 0,0116 0,0135 -0,0013 -0,0076 -0,0066  7,31E+04 -5,63E+03 -4,85E+03 3,42E+01 3,97E+01 -4,66E+02 62602,79 62,60 266,25 
3 ELSCFSCU 0 50,9328 -0,0041 0,0065 0,0011 0,0097 -0,0059  1,13E+05 7,12E+03 -4,36E+03 -1,20E+01 1,92E+01 3,88E+02 115351,85 115,35 266,25 
3 ELSCFSCU 1,32 50,9328 -0,0041 0,0065 0,0011 0,0011 -0,0005  1,13E+05 7,84E+02 -3,90E+02 -1,20E+01 1,92E+01 3,88E+02 112979,17 112,98 266,25 
3 ELSCFSCU 2,64 50,9328 -0,0041 0,0065 0,0011 -0,0075 0,0049  1,13E+05 -5,56E+03 3,58E+03 -1,20E+01 1,92E+01 3,88E+02 110606,50 110,61 266,25 
4 ELSCFSCU 0 50,9329 0,0041 0,0065 -0,0011 0,0097 0,0059  1,13E+05 7,12E+03 4,36E+03 1,20E+01 1,92E+01 -3,88E+02 124064,96 124,06 266,25 
4 ELSCFSCU 1,32 50,9329 0,0041 0,0065 -0,0011 0,0011 0,0005  1,13E+05 7,84E+02 3,90E+02 1,20E+01 1,92E+01 -3,88E+02 113758,47 113,76 266,25 
4 ELSCFSCU 2,64 50,9329 0,0041 0,0065 -0,0011 -0,0075 -0,0049  1,13E+05 -5,56E+03 -3,58E+03 1,20E+01 1,92E+01 -3,88E+02 103452,00 103,45 266,25 
5 ELSCFSCU 0 53,3155 -0,0029 0,0046 0,0009 0,0095 -0,0056  1,18E+05 6,99E+03 -4,14E+03 -8,46E+00 1,34E+01 3,24E+02 120707,32 120,71 266,25 
5 ELSCFSCU 1,875 53,3155 -0,0029 0,0046 0,0009 0,0010 -0,0002  1,18E+05 7,03E+02 -1,74E+02 -8,46E+00 1,34E+01 3,24E+02 118380,74 118,38 266,25 
5 ELSCFSCU 3,75 53,3155 -0,0029 0,0046 0,0009 -0,0076 0,0051  1,18E+05 -5,59E+03 3,79E+03 -8,46E+00 1,34E+01 3,24E+02 116054,16 116,05 266,25 
6 ELSCFSCU 0 53,3155 0,0029 0,0046 -0,0009 0,0095 0,0056  1,18E+05 7,00E+03 4,14E+03 8,46E+00 1,34E+01 -3,24E+02 128983,71 128,98 266,25 
6 ELSCFSCU 1,875 53,3155 0,0029 0,0046 -0,0009 0,0010 0,0002  1,18E+05 7,03E+02 1,74E+02 8,46E+00 1,34E+01 -3,24E+02 118728,00 118,73 266,25 
6 ELSCFSCU 3,75 53,3155 0,0029 0,0046 -0,0009 -0,0076 -0,0051  1,18E+05 -5,59E+03 -3,79E+03 8,46E+00 1,34E+01 -3,24E+02 108472,30 108,47 266,25 
7 ELSCFSCU 0 51,3019 -0,0023 0,0037 0,0007 0,0094 -0,0054  1,13E+05 6,96E+03 -4,01E+03 -6,72E+00 1,08E+01 2,66E+02 116349,78 116,35 266,25 
7 ELSCFSCU 2,33 51,3019 -0,0023 0,0037 0,0007 0,0009 -0,0001  1,13E+05 6,49E+02 -9,32E+01 -6,72E+00 1,08E+01 2,66E+02 113956,06 113,96 266,25 
7 ELSCFSCU 4,66 51,3019 -0,0023 0,0037 0,0007 -0,0077 0,0052  1,13E+05 -5,66E+03 3,82E+03 -6,72E+00 1,08E+01 2,66E+02 111562,34 111,56 266,25 
8 ELSCFSCU 0 51,3019 0,0023 0,0037 -0,0007 0,0094 0,0054  1,13E+05 6,96E+03 4,01E+03 6,72E+00 1,08E+01 -2,66E+02 124368,21 124,37 266,25 
8 ELSCFSCU 2,33 51,3019 0,0023 0,0037 -0,0007 0,0009 0,0001  1,13E+05 6,49E+02 9,32E+01 6,72E+00 1,08E+01 -2,66E+02 114142,25 114,14 266,25 
8 ELSCFSCU 4,66 51,3019 0,0023 0,0037 -0,0007 -0,0077 -0,0052  1,13E+05 -5,66E+03 -3,82E+03 6,72E+00 1,08E+01 -2,66E+02 103916,30 103,92 266,25 
9 ELSCFSCU 0 49,2344 -0,0018 0,0032 0,0006 0,0094 -0,0049  1,09E+05 6,96E+03 -3,65E+03 -5,33E+00 9,42E+00 2,10E+02 112139,28 112,14 266,25 
9 ELSCFSCU 2,695 49,2344 -0,0018 0,0032 0,0006 0,0008 -0,0001  1,09E+05 6,12E+02 -5,43E+01 -5,33E+00 9,42E+00 2,10E+02 109387,69 109,39 266,25 
9 ELSCFSCU 5,39 49,2344 -0,0018 0,0032 0,0006 -0,0078 0,0048  1,09E+05 -5,73E+03 3,54E+03 -5,33E+00 9,42E+00 2,10E+02 106636,10 106,64 266,25 
10 ELSCFSCU 0 49,2344 0,0018 0,0032 -0,0006 0,0094 0,0049  1,09E+05 6,96E+03 3,65E+03 5,33E+00 9,42E+00 -2,10E+02 119430,76 119,43 266,25 
10 ELSCFSCU 2,695 49,2344 0,0018 0,0032 -0,0006 0,0008 0,0001  1,09E+05 6,12E+02 5,43E+01 5,33E+00 9,42E+00 -2,10E+02 109496,11 109,50 266,25 
10 ELSCFSCU 5,39 49,2344 0,0018 0,0032 -0,0006 -0,0078 -0,0048  1,09E+05 -5,73E+03 -3,54E+03 5,33E+00 9,42E+00 -2,10E+02 99561,47 99,56 266,25 
11 ELSCFSCU 0 47,4963 -0,0013 0,0029 0,0004 0,0095 -0,0041  1,05E+05 6,98E+03 -2,99E+03 -3,97E+00 8,62E+00 1,57E+02 108985,29 108,99 266,25 
11 ELSCFSCU 2,97 47,4963 -0,0013 0,0029 0,0004 0,0008 -0,0001  1,05E+05 5,88E+02 -3,99E+01 -3,97E+00 8,62E+00 1,57E+02 105535,87 105,54 266,25 
11 ELSCFSCU 5,94 47,4963 -0,0013 0,0029 0,0004 -0,0079 0,0039  1,05E+05 -5,81E+03 2,91E+03 -3,97E+00 8,62E+00 1,57E+02 102086,46 102,09 266,25 
12 ELSCFSCU 0 47,4963 0,0013 0,0029 -0,0004 0,0095 0,0041  1,05E+05 6,98E+03 2,99E+03 3,97E+00 8,62E+00 -1,57E+02 114958,10 114,96 266,25 
12 ELSCFSCU 2,97 47,4963 0,0013 0,0029 -0,0004 0,0008 0,0001  1,05E+05 5,88E+02 3,99E+01 3,97E+00 8,62E+00 -1,57E+02 105615,54 105,62 266,25 
12 ELSCFSCU 5,94 47,4963 0,0013 0,0029 -0,0004 -0,0079 -0,0039  1,05E+05 -5,81E+03 -2,91E+03 3,97E+00 8,62E+00 -1,57E+02 96272,98 96,27 266,25 
13 ELSCFSCU 0 47,1526 -0,0009 0,0027 0,0003 0,0095 -0,0029  1,04E+05 6,99E+03 -2,10E+03 -2,62E+00 8,10E+00 1,04E+02 109112,37 109,11 266,25 
13 ELSCFSCU 3,17 47,1526 -0,0009 0,0027 0,0003 0,0008 0,0000  1,04E+05 5,72E+02 -2,73E+01 -2,62E+00 8,10E+00 1,04E+02 104772,63 104,77 266,25 
13 ELSCFSCU 6,34 47,1526 -0,0009 0,0027 0,0003 -0,0079 0,0028  1,04E+05 -5,84E+03 2,05E+03 -2,62E+00 8,10E+00 1,04E+02 100432,89 100,43 266,25 
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14 ELSCFSCU 0 47,1526 0,0009 0,0027 -0,0003 0,0095 0,0029  1,04E+05 6,99E+03 2,10E+03 2,62E+00 8,10E+00 -1,04E+02 113318,35 113,32 266,25 
14 ELSCFSCU 3,17 47,1526 0,0009 0,0027 -0,0003 0,0008 0,0000  1,04E+05 5,72E+02 2,73E+01 2,62E+00 8,10E+00 -1,04E+02 104827,23 104,83 266,25 
14 ELSCFSCU 6,34 47,1526 0,0009 0,0027 -0,0003 -0,0079 -0,0028  1,04E+05 -5,84E+03 -2,05E+03 2,62E+00 8,10E+00 -1,04E+02 96336,11 96,34 266,25 
15 ELSCFSCU 0 46,6422 -0,0004 0,0027 0,0001 0,0095 -0,0015  1,03E+05 7,01E+03 -1,09E+03 -1,32E+00 7,85E+00 5,18E+01 109012,87 109,01 266,25 
15 ELSCFSCU 3,285 46,6422 -0,0004 0,0027 0,0001 0,0008 0,0000  1,03E+05 5,64E+02 -1,07E+01 -1,32E+00 7,85E+00 5,18E+01 103652,46 103,65 266,25 
15 ELSCFSCU 6,57 46,6422 -0,0004 0,0027 0,0001 -0,0080 0,0015  1,03E+05 -5,88E+03 1,07E+03 -1,32E+00 7,85E+00 5,18E+01 98292,06 98,29 266,25 
16 ELSCFSCU 0 46,6421 0,0004 0,0027 -0,0001 0,0095 0,0015  1,03E+05 7,01E+03 1,09E+03 1,32E+00 7,85E+00 -5,18E+01 111201,46 111,20 266,25 
16 ELSCFSCU 3,285 46,6421 0,0004 0,0027 -0,0001 0,0008 0,0000  1,03E+05 5,64E+02 1,07E+01 1,32E+00 7,85E+00 -5,18E+01 103673,82 103,67 266,25 
16 ELSCFSCU 6,57 46,6421 0,0004 0,0027 -0,0001 -0,0080 -0,0015  1,03E+05 -5,88E+03 -1,07E+03 1,32E+00 7,85E+00 -5,18E+01 96146,18 96,15 266,25 
17 ELSCFSCU 0 46,5483 0,0000 0,0026 0,0000 0,0095 0,0000  1,03E+05 7,01E+03 -2,03E-01 -2,44E-04 7,76E+00 1,35E-02 109900,13 109,90 266,25 
17 ELSCFSCU 3,325 46,5483 0,0000 0,0026 0,0000 0,0008 0,0000  1,03E+05 5,61E+02 4,34E-05 -2,44E-04 7,76E+00 1,35E-02 103452,90 103,45 266,25 
17 ELSCFSCU 6,65 46,5483 0,0000 0,0026 0,0000 -0,0080 0,0000  1,03E+05 -5,89E+03 2,03E-01 -2,44E-04 7,76E+00 1,35E-02 97005,67 97,01 266,25 
                   
90 ELSCFSCU 0 34,8063 -0,0113 0,0200 0,0013 0,0160 -0,0086  7,69E+04 1,18E+04 -6,32E+03 -3,34E+01 5,89E+01 4,64E+02 82390,48 82,39 266,25 
90 ELSCFSCU 0,66 34,8063 -0,0113 0,0200 0,0013 0,0028 -0,0011  7,69E+04 2,07E+03 -8,19E+02 -3,34E+01 5,89E+01 4,64E+02 78185,80 78,19 266,25 
90 ELSCFSCU 1,32 34,8063 -0,0113 0,0200 0,0013 -0,0104 0,0064  7,69E+04 -7,65E+03 4,69E+03 -3,34E+01 5,89E+01 4,64E+02 73981,12 73,98 266,25 
91 ELSCFSCU 0 34,8061 0,0113 0,0200 -0,0013 0,0160 0,0086  7,69E+04 1,18E+04 6,33E+03 3,34E+01 5,89E+01 -4,64E+02 95042,32 95,04 266,25 
91 ELSCFSCU 0,66 34,8061 0,0113 0,0200 -0,0013 0,0028 0,0011  7,69E+04 2,06E+03 8,19E+02 3,34E+01 5,89E+01 -4,64E+02 79821,38 79,82 266,25 
91 ELSCFSCU 1,32 34,8061 0,0113 0,0200 -0,0013 -0,0104 -0,0064  7,69E+04 -7,65E+03 -4,69E+03 3,34E+01 5,89E+01 -4,64E+02 64600,53 64,60 266,25 
92 ELSCFSCU 0 52,6645 -0,0037 0,0096 0,0010 0,0152 -0,0055  1,16E+05 1,12E+04 -4,02E+03 -1,10E+01 2,84E+01 3,86E+02 123607,28 123,61 266,25 
92 ELSCFSCU 1,32 52,6645 -0,0037 0,0096 0,0010 0,0025 -0,0005  1,16E+05 1,84E+03 -3,96E+02 -1,10E+01 2,84E+01 3,86E+02 117858,22 117,86 266,25 
92 ELSCFSCU 2,64 52,6645 -0,0037 0,0096 0,0010 -0,0102 0,0044  1,16E+05 -7,53E+03 3,22E+03 -1,10E+01 2,84E+01 3,86E+02 112109,16 112,11 266,25 
93 ELSCFSCU 0 52,6644 0,0037 0,0096 -0,0010 0,0152 0,0055  1,16E+05 1,12E+04 4,02E+03 1,10E+01 2,84E+01 -3,86E+02 131643,85 131,64 266,25 
93 ELSCFSCU 1,32 52,6644 0,0037 0,0096 -0,0010 0,0025 0,0005  1,16E+05 1,84E+03 3,96E+02 1,10E+01 2,84E+01 -3,86E+02 118650,49 118,65 266,25 
93 ELSCFSCU 2,64 52,6644 0,0037 0,0096 -0,0010 -0,0102 -0,0044  1,16E+05 -7,53E+03 -3,23E+03 1,10E+01 2,84E+01 -3,86E+02 105657,16 105,66 266,25 
94 ELSCFSCU 0 54,6918 -0,0026 0,0067 0,0009 0,0148 -0,0051  1,21E+05 1,09E+04 -3,74E+03 -7,60E+00 1,97E+01 3,23E+02 128076,42 128,08 266,25 
94 ELSCFSCU 1,875 54,6918 -0,0026 0,0067 0,0009 0,0023 -0,0002  1,21E+05 1,71E+03 -1,75E+02 -7,60E+00 1,97E+01 3,23E+02 122429,10 122,43 266,25 
94 ELSCFSCU 3,75 54,6918 -0,0026 0,0067 0,0009 -0,0102 0,0046  1,21E+05 -7,50E+03 3,39E+03 -7,60E+00 1,97E+01 3,23E+02 116781,77 116,78 266,25 
95 ELSCFSCU 0 54,6917 0,0026 0,0067 -0,0009 0,0148 0,0051  1,21E+05 1,09E+04 3,74E+03 7,60E+00 1,97E+01 -3,23E+02 135550,30 135,55 266,25 
95 ELSCFSCU 1,875 54,6917 0,0026 0,0067 -0,0009 0,0023 0,0002  1,21E+05 1,71E+03 1,75E+02 7,60E+00 1,97E+01 -3,23E+02 122778,13 122,78 266,25 
95 ELSCFSCU 3,75 54,6917 0,0026 0,0067 -0,0009 -0,0102 -0,0046  1,21E+05 -7,50E+03 -3,39E+03 7,60E+00 1,97E+01 -3,23E+02 110005,97 110,01 266,25 
96 ELSCFSCU 0 52,3847 -0,0021 0,0053 0,0007 0,0146 -0,0049  1,16E+05 1,08E+04 -3,62E+03 -6,06E+00 1,57E+01 2,65E+02 122930,61 122,93 266,25 
96 ELSCFSCU 2,33 52,3847 -0,0021 0,0053 0,0007 0,0022 -0,0001  1,16E+05 1,62E+03 -9,33E+01 -6,06E+00 1,57E+01 2,65E+02 117321,03 117,32 266,25 
96 ELSCFSCU 4,66 52,3847 -0,0021 0,0053 0,0007 -0,0102 0,0047  1,16E+05 -7,52E+03 3,44E+03 -6,06E+00 1,57E+01 2,65E+02 111711,44 111,71 266,25 
97 ELSCFSCU 0 52,3847 0,0021 0,0053 -0,0007 0,0146 0,0049  1,16E+05 1,08E+04 3,62E+03 6,06E+00 1,57E+01 -2,65E+02 130177,14 130,18 266,25 
97 ELSCFSCU 2,33 52,3847 0,0021 0,0053 -0,0007 0,0022 0,0001  1,16E+05 1,62E+03 9,33E+01 6,06E+00 1,57E+01 -2,65E+02 117507,46 117,51 266,25 
97 ELSCFSCU 4,66 52,3847 0,0021 0,0053 -0,0007 -0,0102 -0,0047  1,16E+05 -7,52E+03 -3,44E+03 6,06E+00 1,57E+01 -2,65E+02 104837,78 104,84 266,25 
98 ELSCFSCU 0 50,1531 -0,0016 0,0046 0,0006 0,0145 -0,0045  1,11E+05 1,07E+04 -3,32E+03 -4,84E+00 1,35E+01 2,10E+02 118202,03 118,20 266,25 
98 ELSCFSCU 2,695 50,1531 -0,0016 0,0046 0,0006 0,0021 -0,0001  1,11E+05 1,56E+03 -5,45E+01 -4,84E+00 1,35E+01 2,10E+02 112362,39 112,36 266,25 
98 ELSCFSCU 5,39 50,1531 -0,0016 0,0046 0,0006 -0,0102 0,0044  1,11E+05 -7,54E+03 3,21E+03 -4,84E+00 1,35E+01 2,10E+02 106522,75 106,52 266,25 
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99 ELSCFSCU 0 50,1531 0,0016 0,0046 -0,0006 0,0145 0,0045  1,11E+05 1,07E+04 3,32E+03 4,84E+00 1,35E+01 -2,10E+02 124833,47 124,83 266,25 
99 ELSCFSCU 2,695 50,1531 0,0016 0,0046 -0,0006 0,0021 0,0001  1,11E+05 1,56E+03 5,45E+01 4,84E+00 1,35E+01 -2,10E+02 112471,31 112,47 266,25 
99 ELSCFSCU 5,39 50,1531 0,0016 0,0046 -0,0006 -0,0102 -0,0044  1,11E+05 -7,54E+03 -3,21E+03 4,84E+00 1,35E+01 -2,10E+02 100109,15 100,11 266,25 
100 ELSCFSCU 0 48,3367 -0,0012 0,0042 0,0004 0,0144 -0,0037  1,07E+05 1,06E+04 -2,73E+03 -3,62E+00 1,23E+01 1,56E+02 114730,51 114,73 266,25 
100 ELSCFSCU 2,97 48,3367 -0,0012 0,0042 0,0004 0,0021 -0,0001  1,07E+05 1,51E+03 -4,04E+01 -3,62E+00 1,23E+01 1,56E+02 108318,02 108,32 266,25 
100 ELSCFSCU 5,94 48,3367 -0,0012 0,0042 0,0004 -0,0103 0,0036  1,07E+05 -7,59E+03 2,65E+03 -3,62E+00 1,23E+01 1,56E+02 101905,52 101,91 266,25 
101 ELSCFSCU 0 48,3367 0,0012 0,0042 -0,0004 0,0144 0,0037  1,07E+05 1,06E+04 2,73E+03 3,62E+00 1,23E+01 -1,56E+02 120190,89 120,19 266,25 
101 ELSCFSCU 2,97 48,3367 0,0012 0,0042 -0,0004 0,0021 0,0001  1,07E+05 1,51E+03 4,04E+01 3,62E+00 1,23E+01 -1,56E+02 108398,76 108,40 266,25 
101 ELSCFSCU 5,94 48,3367 0,0012 0,0042 -0,0004 -0,0103 -0,0036  1,07E+05 -7,59E+03 -2,65E+03 3,62E+00 1,23E+01 -1,56E+02 96606,64 96,61 266,25 
102 ELSCFSCU 0 47,9796 -0,0008 0,0039 0,0003 0,0143 -0,0026  1,06E+05 1,06E+04 -1,93E+03 -2,40E+00 1,15E+01 1,04E+02 114687,94 114,69 266,25 
102 ELSCFSCU 3,17 47,9796 -0,0008 0,0039 0,0003 0,0020 0,0000  1,06E+05 1,48E+03 -2,78E+01 -2,40E+00 1,15E+01 1,04E+02 107510,20 107,51 266,25 
102 ELSCFSCU 6,34 47,9796 -0,0008 0,0039 0,0003 -0,0103 0,0025  1,06E+05 -7,60E+03 1,87E+03 -2,40E+00 1,15E+01 1,04E+02 100332,45 100,33 266,25 
103 ELSCFSCU 0 47,9796 0,0008 0,0039 -0,0003 0,0143 0,0026  1,06E+05 1,06E+04 1,93E+03 2,40E+00 1,15E+01 -1,04E+02 118548,38 118,55 266,25 
103 ELSCFSCU 3,17 47,9796 0,0008 0,0039 -0,0003 0,0020 0,0000  1,06E+05 1,48E+03 2,78E+01 2,40E+00 1,15E+01 -1,04E+02 107565,84 107,57 266,25 
103 ELSCFSCU 6,34 47,9796 0,0008 0,0039 -0,0003 -0,0103 -0,0025  1,06E+05 -7,60E+03 -1,87E+03 2,40E+00 1,15E+01 -1,04E+02 96583,30 96,58 266,25 
104 ELSCFSCU 0 47,4641 -0,0004 0,0038 0,0001 0,0143 -0,0014  1,05E+05 1,06E+04 -1,01E+03 -1,21E+00 1,11E+01 5,17E+01 114461,99 114,46 266,25 
104 ELSCFSCU 3,285 47,4641 -0,0004 0,0038 0,0001 0,0020 0,0000  1,05E+05 1,47E+03 -1,09E+01 -1,21E+00 1,11E+01 5,17E+01 106371,32 106,37 266,25 
104 ELSCFSCU 6,57 47,4641 -0,0004 0,0038 0,0001 -0,0103 0,0013  1,05E+05 -7,62E+03 9,85E+02 -1,21E+00 1,11E+01 5,17E+01 98280,65 98,28 266,25 
105 ELSCFSCU 0 47,4641 0,0004 0,0038 -0,0001 0,0143 0,0014  1,05E+05 1,06E+04 1,01E+03 1,21E+00 1,11E+01 -5,17E+01 116477,07 116,48 266,25 
105 ELSCFSCU 3,285 47,4641 0,0004 0,0038 -0,0001 0,0020 0,0000  1,05E+05 1,47E+03 1,09E+01 1,21E+00 1,11E+01 -5,17E+01 106393,20 106,39 266,25 
105 ELSCFSCU 6,57 47,4641 0,0004 0,0038 -0,0001 -0,0103 -0,0013  1,05E+05 -7,62E+03 -9,86E+02 1,21E+00 1,11E+01 -5,17E+01 96309,33 96,31 266,25 
106 ELSCFSCU 0 47,3716 0,0000 0,0037 0,0000 0,0143 0,0000  1,05E+05 1,05E+04 2,03E-01 2,44E-04 1,09E+01 1,35E-02 115253,69 115,25 266,25 
106 ELSCFSCU 3,325 47,3716 0,0000 0,0037 0,0000 0,0020 0,0000  1,05E+05 1,46E+03 -4,34E-05 2,44E-04 1,09E+01 1,35E-02 106171,76 106,17 266,25 
106 ELSCFSCU 6,65 47,3716 0,0000 0,0037 0,0000 -0,0103 0,0000  1,05E+05 -7,62E+03 -2,03E-01 2,44E-04 1,09E+01 1,35E-02 97089,83 97,09 266,25 
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6.5.1.2 Vent dominant 
COMBINACIÓ FREQÜENT Vent Dominant 
BIGA LONGITUDINAL 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
18 ELSCFVDO 0 698,1027 -7,9147 -3,2155 20,1787 42,5492 -17,6042  22963,90 1,16E+04 -4,80E+03 -6,47E+02 2,00E+00 -2893,52 30088,11 30,09 266,25 
18 ELSCFVDO 0,625 698,1027 -6,7176 -3,0536 20,1787 44,5083 -13,0316  22963,90 1,21E+04 -3,55E+03 -5,49E+02 2,00E+00 -2141,94 31722,86 31,72 266,25 
18 ELSCFVDO 1,25 698,1027 -5,5205 -2,8918 20,1787 46,3663 -9,2072  22963,90 1,26E+04 -2,51E+03 -4,51E+02 2,00E+00 -1513,34 33184,98 33,18 266,25 
18 ELSCFVDO 1,875 698,1027 -4,3233 -2,7300 20,1787 48,1231 -6,1310  22963,90 1,31E+04 -1,67E+03 -3,54E+02 2,00E+00 -1007,72 34453,58 34,45 266,25 
18 ELSCFVDO 2,5 698,1027 -3,1262 -2,5682 20,1787 49,7788 -3,8030  22963,90 1,36E+04 -1,04E+03 -2,56E+02 2,00E+00 -625,08 35514,21 35,51 266,25 
19 ELSCFVDO 0 692,9311 2,8430 -2,8957 11,8776 39,4170 -3,8061  22793,79 1,07E+04 -1,04E+03 2,32E+02 2,00E+00 -625,59 32505,76 32,51 266,25 
19 ELSCFVDO 0,625 692,9311 4,0401 -2,7339 11,8776 41,1763 -5,9570  22793,79 1,12E+04 -1,62E+03 3,30E+02 2,00E+00 -979,13 32406,41 32,41 266,25 
19 ELSCFVDO 1,25 692,9311 5,2373 -2,5721 11,8776 42,8344 -8,8562  22793,79 1,17E+04 -2,41E+03 4,28E+02 2,00E+00 -1455,66 32084,76 32,08 266,25 
19 ELSCFVDO 1,875 692,9311 6,4344 -2,4103 11,8776 44,3914 -12,5036  22793,79 1,21E+04 -3,41E+03 5,26E+02 2,00E+00 -2055,16 31548,13 31,55 266,25 
19 ELSCFVDO 2,5 692,9311 7,6315 -2,2485 11,8776 45,8472 -16,8992  22793,79 1,25E+04 -4,61E+03 6,24E+02 2,00E+00 -2777,65 30807,12 30,81 266,25 
21 ELSCFVDO 0 688,5111 -0,6453 -2,5526 7,5397 37,0019 -16,9030  22648,39 1,01E+04 -4,61E+03 -5,28E+01 2,00E+00 -2778,28 28339,83 28,34 266,25 
21 ELSCFVDO 0,625 688,5111 0,5518 -2,3908 7,5397 38,5467 -16,8738  22648,39 1,05E+04 -4,60E+03 4,51E+01 2,00E+00 -2773,47 28750,82 28,75 266,25 
21 ELSCFVDO 1,25 688,5111 1,7489 -2,2290 7,5397 39,9903 -17,5928  22648,39 1,09E+04 -4,80E+03 1,43E+02 2,00E+00 -2891,65 28950,38 28,95 266,25 
21 ELSCFVDO 1,875 688,5111 2,9460 -2,0672 7,5397 41,3329 -19,0600  22648,39 1,13E+04 -5,20E+03 2,41E+02 2,00E+00 -3132,80 28938,54 28,94 266,25 
21 ELSCFVDO 2,5 688,5111 4,1432 -1,9053 7,5397 42,5743 -21,2753  22648,39 1,16E+04 -5,80E+03 3,39E+02 2,00E+00 -3496,93 28718,61 28,72 266,25 
24 ELSCFVDO 0 684,7966 -5,3477 -2,2140 5,3623 35,1418 -21,2819  22526,20 9,58E+03 -5,80E+03 -4,37E+02 2,00E+00 -3498,01 26747,17 26,75 266,25 
24 ELSCFVDO 0,625 684,7966 -4,1506 -2,0522 5,3623 36,4750 -18,3137  22526,20 9,94E+03 -4,99E+03 -3,39E+02 2,00E+00 -3010,14 27784,15 27,78 266,25 
24 ELSCFVDO 1,25 684,7966 -2,9535 -1,8904 5,3623 37,7070 -16,0937  22526,20 1,03E+04 -4,39E+03 -2,42E+02 2,00E+00 -2645,24 28638,16 28,64 266,25 
24 ELSCFVDO 1,875 684,7966 -1,7563 -1,7286 5,3623 38,8380 -14,6218  22526,20 1,06E+04 -3,99E+03 -1,44E+02 2,00E+00 -2403,33 29294,14 29,29 266,25 
24 ELSCFVDO 2,5 684,7966 -0,5592 -1,5668 5,3623 39,8678 -13,8982  22526,20 1,09E+04 -3,79E+03 -4,57E+01 2,00E+00 -2284,39 29742,33 29,74 266,25 
26 ELSCFVDO 0 681,7466 -7,7857 -1,8793 4,1858 33,7649 -13,9064  22425,88 9,20E+03 -3,79E+03 -6,37E+02 2,00E+00 -2285,74 28078,85 28,08 266,25 
26 ELSCFVDO 0,625 681,7466 -6,5886 -1,7174 4,1858 34,8889 -9,4145  22425,88 9,51E+03 -2,57E+03 -5,39E+02 2,00E+00 -1547,41 29488,13 29,49 266,25 
26 ELSCFVDO 1,25 681,7466 -5,3915 -1,5556 4,1858 35,9117 -5,6707  22425,88 9,79E+03 -1,55E+03 -4,41E+02 2,00E+00 -932,07 30720,02 30,72 266,25 
26 ELSCFVDO 1,875 681,7466 -4,1943 -1,3938 4,1858 36,8334 -2,6751  22425,88 1,00E+04 -7,29E+02 -3,43E+02 2,00E+00 -439,70 31754,32 31,75 266,25 
26 ELSCFVDO 2,5 681,7466 -2,9972 -1,2320 4,1858 37,6540 -0,4278  22425,88 1,03E+04 -1,17E+02 -2,45E+02 2,00E+00 -70,31 32577,07 32,58 266,25 
28 ELSCFVDO 0 679,3283 -8,1741 -1,5459 3,3466 32,8152 -0,4362  22346,33 8,95E+03 -1,19E+02 -6,68E+02 2,00E+00 -71,70 31196,48 31,20 266,25 
28 ELSCFVDO 0,625 679,3283 -6,9770 -1,3841 3,3466 33,7309 4,2985  22346,33 9,19E+03 1,17E+03 -5,71E+02 2,00E+00 706,53 32720,74 32,72 266,25 
28 ELSCFVDO 1,25 679,3283 -5,7798 -1,2223 3,3466 34,5454 8,2850  22346,33 9,42E+03 2,26E+03 -4,73E+02 2,00E+00 1361,77 34043,96 34,04 266,25 
28 ELSCFVDO 1,875 679,3283 -4,5827 -1,0605 3,3466 35,2587 11,5233  22346,33 9,61E+03 3,14E+03 -3,75E+02 2,00E+00 1894,03 35151,13 35,15 266,25 
28 ELSCFVDO 2,5 679,3283 -3,3856 -0,8987 3,3466 35,8709 14,0134  22346,33 9,78E+03 3,82E+03 -2,77E+02 2,00E+00 2303,32 36031,71 36,03 266,25 
30 ELSCFVDO 0 677,5168 -6,9404 -1,2134 2,5179 32,2465 14,0060  22286,74 8,79E+03 3,82E+03 -5,68E+02 2,00E+00 2302,11 34966,47 34,97 266,25 
30 ELSCFVDO 0,625 677,5168 -5,7433 -1,0516 2,5179 32,9543 17,9697  22286,74 8,98E+03 4,90E+03 -4,70E+02 2,00E+00 2953,60 36300,67 36,30 266,25 
30 ELSCFVDO 1,25 677,5168 -4,5461 -0,8898 2,5179 33,5610 21,1851  22286,74 9,15E+03 5,77E+03 -3,72E+02 2,00E+00 3482,10 37407,56 37,41 266,25 
30 ELSCFVDO 1,875 677,5168 -3,3490 -0,7280 2,5179 34,0666 23,6523  22286,74 9,29E+03 6,45E+03 -2,74E+02 2,00E+00 3887,63 38278,90 38,28 266,25 
30 ELSCFVDO 2,5 677,5168 -2,1519 -0,5662 2,5179 34,4710 25,3714  22286,74 9,40E+03 6,92E+03 -1,76E+02 2,00E+00 4170,18 38908,89 38,91 266,25 
32 ELSCFVDO 0 676,2943 -5,4038 -0,8815 1,5819 32,0248 25,3660  22246,52 8,73E+03 6,91E+03 -4,42E+02 2,00E+00 4169,30 38168,91 38,17 266,25 
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32 ELSCFVDO 0,625 676,2943 -4,2067 -0,7197 1,5819 32,5252 28,3693  22246,52 8,87E+03 7,73E+03 -3,44E+02 2,00E+00 4662,93 39206,90 39,21 266,25 
32 ELSCFVDO 1,25 676,2943 -3,0095 -0,5579 1,5819 32,9244 30,6243  22246,52 8,97E+03 8,35E+03 -2,46E+02 2,00E+00 5033,59 40002,92 40,00 266,25 
32 ELSCFVDO 1,875 676,2943 -1,8124 -0,3961 1,5819 33,2225 32,1312  22246,52 9,06E+03 8,76E+03 -1,48E+02 2,00E+00 5281,26 40552,42 40,55 266,25 
32 ELSCFVDO 2,5 676,2943 -0,6153 -0,2343 1,5819 33,4195 32,8899  22246,52 9,11E+03 8,97E+03 -5,03E+01 2,00E+00 5405,96 40852,33 40,85 266,25 
33 ELSCFVDO 0 675,6489 -3,4230 -0,5499 0,5418 32,1283 32,8870  22225,29 8,76E+03 8,96E+03 -2,80E+02 2,00E+00 5405,49 40439,96 40,44 266,25 
33 ELSCFVDO 0,625 675,6489 -2,2259 -0,3880 0,5418 32,4214 34,6523  22225,29 8,84E+03 9,45E+03 -1,82E+02 2,00E+00 5695,64 41068,98 41,07 266,25 
33 ELSCFVDO 1,25 675,6489 -1,0287 -0,2262 0,5418 32,6134 35,6694  22225,29 8,89E+03 9,72E+03 -8,41E+01 2,00E+00 5862,81 41447,83 41,45 266,25 
33 ELSCFVDO 1,875 675,6489 0,1684 -0,0644 0,5418 32,7042 35,9382  22225,29 8,91E+03 9,80E+03 1,38E+01 2,00E+00 5907,01 41574,31 41,57 266,25 
33 ELSCFVDO 2,5 675,6489 1,3655 0,0974 0,5418 32,6939 35,4589  22225,29 8,91E+03 9,67E+03 1,12E+02 2,00E+00 5828,22 41447,22 41,45 266,25 
36 ELSCFVDO 0 675,5751 -1,3656 -0,2183 -0,5390 32,5463 35,4589  22222,87 8,87E+03 9,67E+03 -1,12E+02 2,00E+00 5828,22 41358,03 41,36 266,25 
36 ELSCFVDO 0,625 675,5751 -0,1685 -0,0565 -0,5390 32,6322 35,9383  22222,87 8,90E+03 9,80E+03 -1,38E+01 2,00E+00 5907,02 41546,73 41,55 266,25 
36 ELSCFVDO 1,25 675,5751 1,0287 0,1053 -0,5390 32,6169 35,6695  22222,87 8,89E+03 9,72E+03 8,41E+01 2,00E+00 5862,83 41482,10 41,48 266,25 
36 ELSCFVDO 1,875 675,5751 2,2258 0,2671 -0,5390 32,5005 34,6525  22222,87 8,86E+03 9,45E+03 1,82E+02 2,00E+00 5695,67 41163,53 41,16 266,25 
36 ELSCFVDO 2,5 675,5751 3,4229 0,4289 -0,5390 32,2830 32,8872  22222,87 8,80E+03 8,96E+03 2,80E+02 2,00E+00 5405,53 40591,27 40,59 266,25 
38 ELSCFVDO 0 676,0729 0,6152 0,1133 -1,5792 33,2791 32,8901  22239,24 9,07E+03 8,97E+03 5,03E+01 2,00E+00 5405,99 40827,41 40,83 266,25 
38 ELSCFVDO 0,625 676,0729 1,8123 0,2751 -1,5792 33,1577 32,1315  22239,24 9,04E+03 8,76E+03 1,48E+02 2,00E+00 5281,31 40585,75 40,59 266,25 
38 ELSCFVDO 1,25 676,0729 3,0094 0,4370 -1,5792 32,9351 30,6247  22239,24 8,98E+03 8,35E+03 2,46E+02 2,00E+00 5033,64 40091,51 40,09 266,25 
38 ELSCFVDO 1,875 676,0729 4,2066 0,5988 -1,5792 32,6115 28,3697  22239,24 8,89E+03 7,73E+03 3,44E+02 2,00E+00 4663,00 39345,61 39,35 266,25 
38 ELSCFVDO 2,5 676,0729 5,4037 0,7606 -1,5792 32,1867 25,3665  22239,24 8,77E+03 6,91E+03 4,42E+02 2,00E+00 4169,37 38350,03 38,35 266,25 
39 ELSCFVDO 0 677,1481 2,1517 0,4453 -2,5154 34,3381 25,3718  22274,61 9,36E+03 6,92E+03 1,76E+02 2,00E+00 4170,26 38917,66 38,92 266,25 
39 ELSCFVDO 0,625 677,1481 3,3489 0,6071 -2,5154 34,0092 23,6529  22274,61 9,27E+03 6,45E+03 2,74E+02 2,00E+00 3887,72 38334,91 38,33 266,25 
39 ELSCFVDO 1,25 677,1481 4,5460 0,7689 -2,5154 33,5792 21,1858  22274,61 9,15E+03 5,78E+03 3,72E+02 2,00E+00 3482,21 37504,32 37,50 266,25 
39 ELSCFVDO 1,875 677,1481 5,7431 0,9307 -2,5154 33,0481 17,9704  22274,61 9,01E+03 4,90E+03 4,70E+02 2,00E+00 2953,72 36428,70 36,43 266,25 
39 ELSCFVDO 2,5 677,1481 6,9402 1,0925 -2,5154 32,4158 14,0069  22274,61 8,84E+03 3,82E+03 5,68E+02 2,00E+00 2302,25 35112,49 35,11 266,25 
44 ELSCFVDO 0 678,8124 3,3854 0,7777 -3,3443 35,7460 14,0142  22329,36 9,74E+03 3,82E+03 2,77E+02 2,00E+00 2303,45 36034,18 36,03 266,25 
44 ELSCFVDO 0,625 678,8124 4,5825 0,9396 -3,3443 35,2093 11,5243  22329,36 9,60E+03 3,14E+03 3,75E+02 2,00E+00 1894,19 35181,60 35,18 266,25 
44 ELSCFVDO 1,25 678,8124 5,7796 1,1014 -3,3443 34,5716 8,2861  22329,36 9,42E+03 2,26E+03 4,73E+02 2,00E+00 1361,95 34091,13 34,09 266,25 
44 ELSCFVDO 1,875 678,8124 6,9768 1,2632 -3,3443 33,8326 4,2997  22329,36 9,22E+03 1,17E+03 5,71E+02 2,00E+00 706,72 32768,78 32,77 266,25 
44 ELSCFVDO 2,5 678,8124 8,1739 1,4250 -3,3443 32,9926 -0,4349  22329,36 8,99E+03 -1,19E+02 6,68E+02 2,00E+00 -71,48 31223,59 31,22 266,25 
46 ELSCFVDO 0 681,0839 2,9970 1,1111 -4,1836 37,5377 -0,4264  22404,08 1,02E+04 -1,16E+02 2,45E+02 2,00E+00 -70,09 32522,36 32,52 266,25 
46 ELSCFVDO 0,625 681,0839 4,1941 1,2729 -4,1836 36,7927 -2,6736  22404,08 1,00E+04 -7,29E+02 3,43E+02 2,00E+00 -439,46 31707,59 31,71 266,25 
46 ELSCFVDO 1,25 681,0839 5,3912 1,4347 -4,1836 35,9466 -5,6691  22404,08 9,80E+03 -1,55E+03 4,41E+02 2,00E+00 -931,80 30668,02 30,67 266,25 
46 ELSCFVDO 1,875 681,0839 6,5883 1,5965 -4,1836 34,9993 -9,4127  22404,08 9,54E+03 -2,57E+03 5,39E+02 2,00E+00 -1547,12 29411,96 29,41 266,25 
46 ELSCFVDO 2,5 681,0839 7,7855 1,7583 -4,1836 33,9509 -13,9045  22404,08 9,25E+03 -3,79E+03 6,37E+02 2,00E+00 -2285,42 27952,25 27,95 266,25 
47 ELSCFVDO 0 683,9876 0,5590 1,4459 -5,3601 39,7612 -13,8963  22499,59 1,08E+04 -3,79E+03 4,57E+01 2,00E+00 -2284,07 29676,84 29,68 266,25 
47 ELSCFVDO 0,625 683,9876 1,7561 1,6077 -5,3601 38,8069 -14,6197  22499,59 1,06E+04 -3,99E+03 1,44E+02 2,00E+00 -2402,98 29224,40 29,22 266,25 
47 ELSCFVDO 1,25 683,9876 2,9532 1,7695 -5,3601 37,7516 -16,0914  22499,59 1,03E+04 -4,39E+03 2,42E+02 2,00E+00 -2644,87 28557,33 28,56 266,25 
47 ELSCFVDO 1,875 683,9876 4,1503 1,9313 -5,3601 36,5951 -18,3112  22499,59 9,98E+03 -4,99E+03 3,39E+02 2,00E+00 -3009,73 27680,30 27,68 266,25 
47 ELSCFVDO 2,5 683,9876 5,3475 2,0931 -5,3601 35,3374 -21,2793  22499,59 9,63E+03 -5,80E+03 4,37E+02 2,00E+00 -3497,58 26602,13 26,60 266,25 
50 ELSCFVDO 0 687,5563 -4,1433 1,7844 -7,5370 42,4786 -21,2727  22616,98 1,16E+04 -5,80E+03 -3,39E+02 2,00E+00 -3496,50 28786,00 28,79 266,25 
50 ELSCFVDO 0,625 687,5563 -2,9462 1,9462 -7,5370 41,3127 -19,0572  22616,98 1,13E+04 -5,19E+03 -2,41E+02 2,00E+00 -3132,35 28980,81 28,98 266,25 
50 ELSCFVDO 1,25 687,5563 -1,7491 2,1081 -7,5370 40,0458 -17,5900  22616,98 1,09E+04 -4,79E+03 -1,43E+02 2,00E+00 -2891,19 28977,73 28,98 266,25 
50 ELSCFVDO 1,875 687,5563 -0,5520 2,2699 -7,5370 38,6777 -16,8709  22616,98 1,05E+04 -4,60E+03 -4,51E+01 2,00E+00 -2772,99 28768,86 28,77 266,25 
50 ELSCFVDO 2,5 687,5563 0,6452 2,4317 -7,5370 37,2084 -16,9000  22616,98 1,01E+04 -4,61E+03 5,28E+01 2,00E+00 -2777,78 28349,78 28,35 266,25 
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52 ELSCFVDO 0 691,8314 -7,6313 2,1276 -11,8737 45,7640 -16,8962  22757,61 1,25E+04 -4,61E+03 -6,24E+02 2,00E+00 -2777,15 30917,88 30,92 266,25 
52 ELSCFVDO 0,625 691,8314 -6,4342 2,2894 -11,8737 44,3837 -12,5007  22757,61 1,21E+04 -3,41E+03 -5,26E+02 2,00E+00 -2054,69 31613,44 31,61 266,25 
52 ELSCFVDO 1,25 691,8314 -5,2371 2,4512 -11,8737 42,9023 -8,8535  22757,61 1,17E+04 -2,41E+03 -4,28E+02 2,00E+00 -1455,20 32126,09 32,13 266,25 
52 ELSCFVDO 1,875 691,8314 -4,0399 2,6130 -11,8737 41,3197 -5,9544  22757,61 1,13E+04 -1,62E+03 -3,30E+02 2,00E+00 -978,70 32439,95 32,44 266,25 
52 ELSCFVDO 2,5 691,8314 -2,8428 2,7748 -11,8737 39,6360 -3,8035  22757,61 1,08E+04 -1,04E+03 -2,32E+02 2,00E+00 -625,17 32543,37 32,54 266,25 
53 ELSCFVDO 0 696,8591 3,1273 2,4473 -20,1721 49,7099 -3,8005  22923,00 1,36E+04 -1,04E+03 2,56E+02 2,00E+00 -624,67 35441,71 35,44 266,25 
53 ELSCFVDO 0,625 696,8591 4,3244 2,6091 -20,1721 48,1298 -6,1291  22923,00 1,31E+04 -1,67E+03 3,54E+02 2,00E+00 -1007,42 34383,96 34,38 266,25 
53 ELSCFVDO 1,25 696,8591 5,5216 2,7709 -20,1721 46,4485 -9,2060  22923,00 1,27E+04 -2,51E+03 4,52E+02 2,00E+00 -1513,15 33105,00 33,10 266,25 
53 ELSCFVDO 1,875 696,8591 6,7187 2,9327 -20,1721 44,6661 -13,0311  22923,00 1,22E+04 -3,55E+03 5,49E+02 2,00E+00 -2141,86 31613,60 31,61 266,25 
53 ELSCFVDO 2,5 696,8591 7,9158 3,0946 -20,1721 42,7826 -17,6044  22923,00 1,17E+04 -4,80E+03 6,47E+02 2,00E+00 -2893,55 29923,33 29,92 266,25 
                   
107 ELSCFVDO 0 744,9308 -14,4043 -2,9830 41,0508 42,4605 -20,0522  24504,30 1,16E+04 -5,47E+03 -1,18E+03 2,00E+00 -3295,88 31132,24 31,13 266,25 
107 ELSCFVDO 0,625 744,9308 -13,2072 -2,9830 41,0508 44,3248 -11,4236  24504,30 1,21E+04 -3,11E+03 -1,08E+03 2,00E+00 -1877,64 33694,13 33,69 266,25 
107 ELSCFVDO 1,25 744,9308 -12,0101 -2,9830 41,0508 46,1892 -3,5432  24504,30 1,26E+04 -9,66E+02 -9,82E+02 2,00E+00 -582,38 36199,93 36,20 266,25 
107 ELSCFVDO 1,875 744,9308 -10,8129 -2,9830 41,0508 48,0535 3,5890  24504,30 1,31E+04 9,78E+02 -8,84E+02 2,00E+00 589,91 38598,51 38,60 266,25 
107 ELSCFVDO 2,5 744,9308 -9,6158 -2,9830 41,0508 49,9179 9,9730  24504,30 1,36E+04 2,72E+03 -7,86E+02 2,00E+00 1639,21 40854,83 40,85 266,25 
108 ELSCFVDO 0 750,1235 2,6563 -2,5719 28,0914 39,5560 9,9591  24675,12 1,08E+04 2,71E+03 2,17E+02 2,00E+00 1636,93 38241,01 38,24 266,25 
108 ELSCFVDO 0,625 750,1235 3,8535 -2,5719 28,0914 41,1634 7,9247  24675,12 1,12E+04 2,16E+03 3,15E+02 2,00E+00 1302,55 38109,70 38,11 266,25 
108 ELSCFVDO 1,25 750,1235 5,0506 -2,5719 28,0914 42,7708 5,1422  24675,12 1,17E+04 1,40E+03 4,13E+02 2,00E+00 845,20 37770,69 37,77 266,25 
108 ELSCFVDO 1,875 750,1235 6,2477 -2,5719 28,0914 44,3782 1,6115  24675,12 1,21E+04 4,39E+02 5,11E+02 2,00E+00 264,88 37228,91 37,23 266,25 
108 ELSCFVDO 2,5 750,1235 7,4448 -2,5719 28,0914 45,9857 -2,6674  24675,12 1,25E+04 -7,27E+02 6,09E+02 2,00E+00 -438,43 36491,46 36,49 266,25 
110 ELSCFVDO 0 754,5507 1,0603 -2,2274 20,0505 37,1403 -2,6744  24820,75 1,01E+04 -7,29E+02 8,67E+01 2,00E+00 -439,58 34218,68 34,22 266,25 
110 ELSCFVDO 0,625 754,5507 2,2574 -2,2274 20,0505 38,5323 -3,7112  24820,75 1,05E+04 -1,01E+03 1,85E+02 2,00E+00 -609,99 34317,33 34,32 266,25 
110 ELSCFVDO 1,25 754,5507 3,4545 -2,2274 20,0505 39,9244 -5,4961  24820,75 1,09E+04 -1,50E+03 2,82E+02 2,00E+00 -903,37 34215,72 34,22 266,25 
110 ELSCFVDO 1,875 754,5507 4,6516 -2,2274 20,0505 41,3165 -8,0293  24820,75 1,13E+04 -2,19E+03 3,80E+02 2,00E+00 -1319,74 33917,15 33,92 266,25 
110 ELSCFVDO 2,5 754,5507 5,8488 -2,2274 20,0505 42,7086 -11,3107  24820,75 1,16E+04 -3,08E+03 4,78E+02 2,00E+00 -1859,08 33427,33 33,43 266,25 
113 ELSCFVDO 0 758,2702 -3,3917 -1,8906 14,9078 35,2761 -11,3142  24943,10 9,62E+03 -3,08E+03 -2,77E+02 2,00E+00 -1859,66 31585,19 31,59 266,25 
113 ELSCFVDO 0,625 758,2702 -2,1946 -1,8906 14,9078 36,4577 -9,5685  24943,10 9,94E+03 -2,61E+03 -1,79E+02 2,00E+00 -1572,72 32344,74 32,34 266,25 
113 ELSCFVDO 1,25 758,2702 -0,9975 -1,8906 14,9078 37,6394 -8,5709  24943,10 1,03E+04 -2,34E+03 -8,16E+01 2,00E+00 -1408,77 32917,56 32,92 266,25 
113 ELSCFVDO 1,875 758,2702 0,1997 -1,8906 14,9078 38,8210 -8,3216  24943,10 1,06E+04 -2,27E+03 1,63E+01 2,00E+00 -1367,79 33298,00 33,30 266,25 
113 ELSCFVDO 2,5 758,2702 1,3968 -1,8906 14,9078 40,0026 -8,8205  24943,10 1,09E+04 -2,40E+03 1,14E+02 2,00E+00 -1449,79 33483,20 33,48 266,25 
115 ELSCFVDO 0 761,3243 -6,1283 -1,5556 11,3285 33,8997 -8,8220  25043,56 9,24E+03 -2,40E+03 -5,01E+02 2,00E+00 -1450,04 31974,71 31,97 266,25 
115 ELSCFVDO 0,625 761,3243 -4,9312 -1,5556 11,3285 34,8720 -5,3659  25043,56 9,51E+03 -1,46E+03 -4,03E+02 2,00E+00 -881,97 33127,68 33,13 266,25 
115 ELSCFVDO 1,25 761,3243 -3,7341 -1,5556 11,3285 35,8443 -2,6580  25043,56 9,77E+03 -7,25E+02 -3,05E+02 2,00E+00 -436,89 34103,97 34,10 266,25 
115 ELSCFVDO 1,875 761,3243 -2,5370 -1,5556 11,3285 36,8166 -0,6983  25043,56 1,00E+04 -1,90E+02 -2,07E+02 2,00E+00 -114,78 34892,21 34,89 266,25 
115 ELSCFVDO 2,5 761,3243 -1,3398 -1,5556 11,3285 37,7888 0,5132  25043,56 1,03E+04 1,40E+02 -1,10E+02 2,00E+00 84,35 35484,62 35,48 266,25 
117 ELSCFVDO 0 763,7457 -6,9531 -1,2223 8,5076 32,9501 0,5127  25123,21 8,98E+03 1,40E+02 -5,69E+02 2,00E+00 84,28 34257,10 34,26 266,25 
117 ELSCFVDO 0,625 763,7457 -5,7560 -1,2223 8,5076 33,7140 4,4843  25123,21 9,19E+03 1,22E+03 -4,71E+02 2,00E+00 737,07 35541,97 35,54 266,25 
117 ELSCFVDO 1,25 763,7457 -4,5589 -1,2223 8,5076 34,4779 7,7077  25123,21 9,40E+03 2,10E+03 -3,73E+02 2,00E+00 1266,88 36641,96 36,64 266,25 
117 ELSCFVDO 1,875 763,7457 -3,3617 -1,2223 8,5076 35,2419 10,1829  25123,21 9,61E+03 2,78E+03 -2,75E+02 2,00E+00 1673,72 37546,34 37,55 266,25 
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117 ELSCFVDO 2,5 763,7457 -2,1646 -1,2223 8,5076 36,0058 11,9099  25123,21 9,81E+03 3,25E+03 -1,77E+02 2,00E+00 1957,57 38247,58 38,25 266,25 
119 ELSCFVDO 0 765,5595 -6,1225 -0,8898 6,0013 32,3813 11,9100  25182,88 8,83E+03 3,25E+03 -5,01E+02 2,00E+00 1957,59 37304,18 37,30 266,25 
119 ELSCFVDO 0,625 765,5595 -4,9254 -0,8898 6,0013 32,9374 15,3624  25182,88 8,98E+03 4,19E+03 -4,03E+02 2,00E+00 2525,05 38440,34 38,44 266,25 
119 ELSCFVDO 1,25 765,5595 -3,7283 -0,8898 6,0013 33,4936 18,0667  25182,88 9,13E+03 4,92E+03 -3,05E+02 2,00E+00 2969,54 39375,22 39,38 266,25 
119 ELSCFVDO 1,875 765,5595 -2,5311 -0,8898 6,0013 34,0497 20,0227  25182,88 9,28E+03 5,46E+03 -2,07E+02 2,00E+00 3291,05 40101,87 40,10 266,25 
119 ELSCFVDO 2,5 765,5595 -1,3340 -0,8898 6,0013 34,6058 21,2306  25182,88 9,43E+03 5,79E+03 -1,09E+02 2,00E+00 3489,58 40615,44 40,62 266,25 
121 ELSCFVDO 0 766,7837 -4,9511 -0,5579 3,5931 32,1596 21,2309  25223,15 8,77E+03 5,79E+03 -4,05E+02 2,00E+00 3489,62 39959,26 39,96 266,25 
121 ELSCFVDO 0,625 766,7837 -3,7540 -0,5579 3,5931 32,5083 23,9512  25223,15 8,86E+03 6,53E+03 -3,07E+02 2,00E+00 3936,76 40858,10 40,86 266,25 
121 ELSCFVDO 1,25 766,7837 -2,5569 -0,5579 3,5931 32,8570 25,9234  25223,15 8,96E+03 7,07E+03 -2,09E+02 2,00E+00 4260,91 41544,69 41,54 266,25 
121 ELSCFVDO 1,875 766,7837 -1,3598 -0,5579 3,5931 33,2057 27,1473  25223,15 9,05E+03 7,40E+03 -1,11E+02 2,00E+00 4462,09 42014,66 42,01 266,25 
121 ELSCFVDO 2,5 766,7837 -0,1626 -0,5579 3,5931 33,5543 27,6231  25223,15 9,15E+03 7,53E+03 -1,33E+01 2,00E+00 4540,29 42265,13 42,27 266,25 
122 ELSCFVDO 0 767,4298 -3,2781 -0,2262 1,1993 32,2631 27,6233  25244,40 8,79E+03 7,53E+03 -2,68E+02 2,00E+00 4540,31 41898,52 41,90 266,25 
122 ELSCFVDO 0,625 767,4298 -2,0810 -0,2262 1,1993 32,4045 29,2980  25244,40 8,83E+03 7,99E+03 -1,70E+02 2,00E+00 4815,58 42447,82 42,45 266,25 
122 ELSCFVDO 1,25 767,4298 -0,8839 -0,2262 1,1993 32,5459 30,2245  25244,40 8,87E+03 8,24E+03 -7,23E+01 2,00E+00 4967,86 42777,78 42,78 266,25 
122 ELSCFVDO 1,875 767,4298 0,3133 -0,2262 1,1993 32,6873 30,4028  25244,40 8,91E+03 8,29E+03 2,56E+01 2,00E+00 4997,17 42886,06 42,89 266,25 
122 ELSCFVDO 2,5 767,4298 1,5104 -0,2262 1,1993 32,8287 29,8329  25244,40 8,95E+03 8,13E+03 1,24E+02 2,00E+00 4903,50 42771,46 42,77 266,25 
125 ELSCFVDO 0 767,5036 -1,5103 0,1053 -1,1965 32,6811 29,8329  25246,83 8,91E+03 8,13E+03 -1,24E+02 2,00E+00 4903,50 42691,51 42,69 266,25 
125 ELSCFVDO 0,625 767,5036 -0,3132 0,1053 -1,1965 32,6153 30,4028  25246,83 8,89E+03 8,29E+03 -2,56E+01 2,00E+00 4997,16 42860,06 42,86 266,25 
125 ELSCFVDO 1,25 767,5036 0,8839 0,1053 -1,1965 32,5495 30,2244  25246,83 8,87E+03 8,24E+03 7,23E+01 2,00E+00 4967,85 42806,28 42,81 266,25 
125 ELSCFVDO 1,875 767,5036 2,0811 0,1053 -1,1965 32,4837 29,2978  25246,83 8,85E+03 7,99E+03 1,70E+02 2,00E+00 4815,55 42529,40 42,53 266,25 
125 ELSCFVDO 2,5 767,5036 3,2782 0,1053 -1,1965 32,4178 27,6231  25246,83 8,84E+03 7,53E+03 2,68E+02 2,00E+00 4540,28 42029,67 42,03 266,25 
127 ELSCFVDO 0 767,0050 0,1628 0,4370 -3,5904 33,4139 27,6229  25230,43 9,11E+03 7,53E+03 1,33E+01 2,00E+00 4540,25 42238,63 42,24 266,25 
127 ELSCFVDO 0,625 767,0050 1,3599 0,4370 -3,5904 33,1408 27,1471  25230,43 9,03E+03 7,40E+03 1,11E+02 2,00E+00 4462,04 42039,70 42,04 266,25 
127 ELSCFVDO 1,25 767,0050 2,5570 0,4370 -3,5904 32,8677 25,9230  25230,43 8,96E+03 7,07E+03 2,09E+02 2,00E+00 4260,85 41619,00 41,62 266,25 
127 ELSCFVDO 1,875 767,0050 3,7541 0,4370 -3,5904 32,5946 23,9508  25230,43 8,88E+03 6,53E+03 3,07E+02 2,00E+00 3936,69 40977,18 40,98 266,25 
127 ELSCFVDO 2,5 767,0050 4,9513 0,4370 -3,5904 32,3215 21,2304  25230,43 8,81E+03 5,79E+03 4,05E+02 2,00E+00 3489,54 40116,10 40,12 266,25 
128 ELSCFVDO 0 765,9283 1,3342 0,7689 -5,9988 34,4729 21,2301  25195,01 9,40E+03 5,79E+03 1,09E+02 2,00E+00 3489,50 40619,45 40,62 266,25 
128 ELSCFVDO 0,625 765,9283 2,5313 0,7689 -5,9988 33,9923 20,0222  25195,01 9,27E+03 5,46E+03 2,07E+02 2,00E+00 3290,96 40149,16 40,15 266,25 
128 ELSCFVDO 1,25 765,9283 3,7284 0,7689 -5,9988 33,5118 18,0660  25195,01 9,14E+03 4,92E+03 3,05E+02 2,00E+00 2969,43 39460,96 39,46 266,25 
128 ELSCFVDO 1,875 765,9283 4,9255 0,7689 -5,9988 33,0312 15,3617  25195,01 9,00E+03 4,19E+03 4,03E+02 2,00E+00 2524,93 38556,95 38,56 266,25 
128 ELSCFVDO 2,5 765,9283 6,1227 0,7689 -5,9988 32,5507 11,9091  25195,01 8,87E+03 3,25E+03 5,01E+02 2,00E+00 1957,45 37440,79 37,44 266,25 
131 ELSCFVDO 0 764,2617 2,1648 1,1014 -8,5053 35,8808 11,9090  25140,19 9,78E+03 3,25E+03 1,77E+02 2,00E+00 1957,44 38257,47 38,26 266,25 
131 ELSCFVDO 0,625 764,2617 3,3619 1,1014 -8,5053 35,1925 10,1819  25140,19 9,59E+03 2,78E+03 2,75E+02 2,00E+00 1673,56 37586,33 37,59 266,25 
131 ELSCFVDO 1,25 764,2617 4,5591 1,1014 -8,5053 34,5041 7,7066  25140,19 9,41E+03 2,10E+03 3,73E+02 2,00E+00 1266,70 36704,38 36,70 266,25 
131 ELSCFVDO 1,875 764,2617 5,7562 1,1014 -8,5053 33,8158 4,4831  25140,19 9,22E+03 1,22E+03 4,71E+02 2,00E+00 736,87 35615,58 35,62 266,25 
131 ELSCFVDO 2,5 764,2617 6,9533 1,1014 -8,5053 33,1274 0,5114  25140,19 9,03E+03 1,39E+02 5,69E+02 2,00E+00 84,06 34326,22 34,33 266,25 
133 ELSCFVDO 0 761,9870 1,3401 1,4347 -11,3263 37,6726 0,5118  25065,36 1,03E+04 1,40E+02 1,10E+02 2,00E+00 84,13 35475,14 35,48 266,25 
133 ELSCFVDO 0,625 761,9870 2,5372 1,4347 -11,3263 36,7759 -0,6998  25065,36 1,00E+04 -1,91E+02 2,07E+02 2,00E+00 -115,03 34900,47 34,90 266,25 
133 ELSCFVDO 1,25 761,9870 3,7343 1,4347 -11,3263 35,8792 -2,6597  25065,36 9,78E+03 -7,25E+02 3,05E+02 2,00E+00 -437,16 34123,09 34,12 266,25 
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133 ELSCFVDO 1,875 761,9870 4,9315 1,4347 -11,3263 34,9825 -5,3677  25065,36 9,54E+03 -1,46E+03 4,03E+02 2,00E+00 -882,27 33146,86 33,15 266,25 
133 ELSCFVDO 2,5 761,9870 6,1286 1,4347 -11,3263 34,0858 -8,8240  25065,36 9,29E+03 -2,41E+03 5,01E+02 2,00E+00 -1450,36 31978,39 31,98 266,25 
134 ELSCFVDO 0 759,0793 -1,3965 1,7697 -14,9056 39,8960 -8,8225  24969,71 1,09E+04 -2,40E+03 -1,14E+02 2,00E+00 -1450,11 33495,08 33,50 266,25 
134 ELSCFVDO 0,625 759,0793 -0,1994 1,7697 -14,9056 38,7899 -8,3238  24969,71 1,06E+04 -2,27E+03 -1,63E+01 2,00E+00 -1368,14 33317,58 33,32 266,25 
134 ELSCFVDO 1,25 759,0793 0,9977 1,7697 -14,9056 37,6839 -8,5732  24969,71 1,03E+04 -2,34E+03 8,16E+01 2,00E+00 -1409,14 32945,19 32,95 266,25 
134 ELSCFVDO 1,875 759,0793 2,1948 1,7697 -14,9056 36,5778 -9,5709  24969,71 9,97E+03 -2,61E+03 1,79E+02 2,00E+00 -1573,13 32377,19 32,38 266,25 
134 ELSCFVDO 2,5 759,0793 3,3920 1,7697 -14,9056 35,4718 -11,3168  24969,71 9,67E+03 -3,08E+03 2,77E+02 2,00E+00 -1860,09 31615,28 31,62 266,25 
137 ELSCFVDO 0 755,5054 -5,8486 2,1064 -20,0479 42,6129 -11,3133  24852,15 1,16E+04 -3,08E+03 -4,78E+02 2,00E+00 -1859,51 33511,66 33,51 266,25 
137 ELSCFVDO 0,625 755,5054 -4,6515 2,1064 -20,0479 41,2964 -8,0320  24852,15 1,13E+04 -2,19E+03 -3,80E+02 2,00E+00 -1320,18 33986,68 33,99 266,25 
137 ELSCFVDO 1,25 755,5054 -3,4543 2,1064 -20,0479 39,9799 -5,4989  24852,15 1,09E+04 -1,50E+03 -2,82E+02 2,00E+00 -903,83 34283,81 34,28 266,25 
137 ELSCFVDO 1,875 755,5054 -2,2572 2,1064 -20,0479 38,6633 -3,7141  24852,15 1,05E+04 -1,01E+03 -1,85E+02 2,00E+00 -610,46 34393,49 34,39 266,25 
137 ELSCFVDO 2,5 755,5054 -1,0601 2,1064 -20,0479 37,3468 -2,6774  24852,15 1,02E+04 -7,30E+02 -8,67E+01 2,00E+00 -440,07 34308,91 34,31 266,25 
139 ELSCFVDO 0 751,2232 -7,4450 2,4510 -28,0875 45,9024 -2,6704  24711,29 1,25E+04 -7,28E+02 -6,09E+02 2,00E+00 -438,93 36526,06 36,53 266,25 
139 ELSCFVDO 0,625 751,2232 -6,2479 2,4510 -28,0875 44,3705 1,6086  24711,29 1,21E+04 4,38E+02 -5,11E+02 2,00E+00 264,40 37251,29 37,25 266,25 
139 ELSCFVDO 1,25 751,2232 -5,0508 2,4510 -28,0875 42,8387 5,1395  24711,29 1,17E+04 1,40E+03 -4,13E+02 2,00E+00 844,75 37796,85 37,80 266,25 
139 ELSCFVDO 1,875 751,2232 -3,8537 2,4510 -28,0875 41,3069 7,9221  24711,29 1,13E+04 2,16E+03 -3,15E+02 2,00E+00 1302,12 38151,87 38,15 266,25 
139 ELSCFVDO 2,5 751,2232 -2,6565 2,4510 -28,0875 39,7750 9,9565  24711,29 1,08E+04 2,71E+03 -2,17E+02 2,00E+00 1636,51 38308,17 38,31 266,25 
140 ELSCFVDO 0 746,1745 9,6147 2,8621 -41,0442 49,8490 9,9705  24545,21 1,36E+04 2,72E+03 7,86E+02 2,00E+00 1638,80 40970,72 40,97 266,25 
140 ELSCFVDO 0,625 746,1745 10,8118 2,8621 -41,0442 48,0602 3,5872  24545,21 1,31E+04 9,78E+02 8,84E+02 2,00E+00 589,61 38681,18 38,68 266,25 
140 ELSCFVDO 1,25 746,1745 12,0090 2,8621 -41,0442 46,2714 -3,5443  24545,21 1,26E+04 -9,66E+02 9,82E+02 2,00E+00 -582,57 36215,47 36,22 266,25 
140 ELSCFVDO 1,875 746,1745 13,2061 2,8621 -41,0442 44,4826 -11,4240  24545,21 1,21E+04 -3,11E+03 1,08E+03 2,00E+00 -1877,72 33596,79 33,60 266,25 
140 ELSCFVDO 2,5 746,1745 14,4032 2,8621 -41,0442 42,6939 -20,0519  24545,21 1,16E+04 -5,47E+03 1,18E+03 2,00E+00 -3295,85 30859,95 30,86 266,25 
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ARC 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
58 ELSCFVDO 0 -806,4916 2,9487 -10,8319 -15,0481 -71,2922 17,6112  -28397,59 -2,33E+04 5,33E+03 2,45E+02 2,29E+00 3320,36 46581,00 46,58 266,25 
58 ELSCFVDO 1,437567 -805,4661 4,7542 -10,1707 -15,0481 -56,1959 12,0744  -28361,48 -1,84E+04 3,65E+03 3,95E+02 2,29E+00 2276,47 43205,42 43,21 266,25 
58 ELSCFVDO 2,875135 -804,4406 6,5597 -9,5096 -15,0481 -42,0500 3,9421  -28325,37 -1,37E+04 1,19E+03 5,45E+02 2,29E+00 743,23 40913,71 40,91 266,25 
59 ELSCFVDO 0 -790,7825 7,3668 -9,5484 -16,3123 -41,5592 3,9353  -27844,45 -1,36E+04 1,19E+03 6,13E+02 2,29E+00 741,95 40279,68 40,28 266,25 
59 ELSCFVDO 1,413542 -789,8292 9,1723 -8,8983 -16,3123 -28,5216 -7,7540  -27810,89 -9,32E+03 -2,34E+03 7,63E+02 2,29E+00 -1461,92 39498,35 39,50 266,25 
59 ELSCFVDO 2,827083 -788,8759 10,9778 -8,2483 -16,3123 -16,4029 -21,9955  -27777,32 -5,36E+03 -6,65E+03 9,13E+02 2,29E+00 -4146,96 40001,87 40,00 266,25 
60 ELSCFVDO 0 -769,3987 -1,1482 -8,2670 -17,3671 -15,2511 -22,0005  -27091,50 -4,98E+03 -6,65E+03 -9,55E+01 2,29E+00 -4147,91 39076,12 39,08 266,25 
60 ELSCFVDO 1,367671 -768,5971 0,6573 -7,6380 -17,3671 -4,3746 -21,6649  -27063,28 -1,43E+03 -6,55E+03 5,47E+01 2,29E+00 -4084,63 35389,92 35,39 266,25 
60 ELSCFVDO 2,735343 -767,7955 2,4628 -7,0091 -17,3671 5,6416 -23,7986  -27035,05 1,84E+03 -7,20E+03 2,05E+02 2,29E+00 -4486,91 32809,85 32,81 266,25 
61 ELSCFVDO 0 -749,7907 -5,3435 -7,0221 -16,9173 6,8268 -23,8039  -26401,08 2,23E+03 -7,20E+03 -4,44E+02 2,29E+00 -4487,91 31948,23 31,95 266,25 
61 ELSCFVDO 1,330235 -749,1335 -3,5380 -6,4103 -16,9173 15,7610 -17,8967  -26377,94 5,15E+03 -5,41E+03 -2,94E+02 2,29E+00 -3374,18 27016,28 27,02 266,25 
61 ELSCFVDO 2,66047 -748,4763 -1,7325 -5,7986 -16,9173 23,8813 -14,3912  -26354,80 7,81E+03 -4,35E+03 -1,44E+02 2,29E+00 -2713,26 23166,82 23,17 266,25 
63 ELSCFVDO 0 -733,8324 -5,9771 -5,8091 -15,3093 24,9340 -14,3965  -25839,17 8,15E+03 -4,35E+03 -4,97E+02 2,29E+00 -2714,26 22398,60 22,40 266,25 
63 ELSCFVDO 1,3022 -733,3052 -4,1716 -5,2102 -15,3093 32,1086 -7,7887  -25820,61 1,05E+04 -2,36E+03 -3,47E+02 2,29E+00 -1468,45 17824,86 17,82 266,25 
63 ELSCFVDO 2,6044 -732,7780 -2,3661 -4,6113 -15,3093 38,5034 -3,5320  -25802,04 1,26E+04 -1,07E+03 -1,97E+02 2,29E+00 -665,92 14325,81 14,33 266,25 
65 ELSCFVDO 0 -721,4008 -8,4224 -4,6204 -12,6537 39,4523 -3,5369  -25401,44 1,29E+04 -1,07E+03 -7,00E+02 2,29E+00 -666,83 13705,23 13,71 266,25 
65 ELSCFVDO 1,279893 -721,0035 -6,6169 -4,0318 -12,6537 44,9892 6,0875  -25387,45 1,47E+04 1,84E+03 -5,50E+02 2,29E+00 1147,72 8897,79 8,90 266,25 
65 ELSCFVDO 2,559785 -720,6063 -4,8114 -3,4432 -12,6537 49,7728 13,4010  -25373,46 1,63E+04 4,05E+03 -4,00E+02 2,29E+00 2526,59 5706,85 5,71 266,25 
67 ELSCFVDO 0 -712,3445 -4,1409 -3,4515 -9,7306 50,4240 13,3971  -25082,55 1,65E+04 4,05E+03 -3,44E+02 2,29E+00 2525,84 5294,85 5,29 266,25 
67 ELSCFVDO 1,265899 -712,0557 -2,3354 -2,8693 -9,7306 54,4247 17,4963  -25072,38 1,78E+04 5,29E+03 -1,94E+02 2,29E+00 3298,70 4301,88 4,30 266,25 
67 ELSCFVDO 2,531798 -711,7668 -0,5299 -2,2871 -9,7306 57,6884 19,3099  -25062,21 1,89E+04 5,84E+03 -4,41E+01 2,29E+00 3640,64 4423,31 4,42 266,25 
70 ELSCFVDO 0 -706,2374 -5,7070 -2,2949 -5,8295 58,2112 19,3071  -24867,51 1,90E+04 5,84E+03 -4,75E+02 2,29E+00 3640,11 3923,48 3,92 266,25 
70 ELSCFVDO 1,255279 -706,0713 -3,9015 -1,7176 -5,8295 60,7296 25,3379  -24861,67 1,98E+04 7,66E+03 -3,24E+02 2,29E+00 4777,12 6078,96 6,08 266,25 
70 ELSCFVDO 2,510558 -705,9052 -2,0960 -1,1402 -5,8295 62,5232 29,1022  -24855,82 2,04E+04 8,80E+03 -1,74E+02 2,29E+00 5486,84 7849,04 7,85 266,25 
71 ELSCFVDO 0 -703,1733 -2,1430 -1,1478 -2,0631 62,7601 29,1007  -24759,62 2,05E+04 8,80E+03 -1,78E+02 2,29E+00 5486,56 7942,94 7,94 266,25 
71 ELSCFVDO 1,25064 -703,1155 -0,3375 -0,5726 -2,0631 63,8359 30,6519  -24757,59 2,09E+04 9,27E+03 -2,81E+01 2,29E+00 5779,01 8863,27 8,86 266,25 
71 ELSCFVDO 2,50128 -703,0578 1,4680 0,0026 -2,0631 64,1924 29,9450  -24755,56 2,10E+04 9,06E+03 1,22E+02 2,29E+00 5645,73 8823,52 8,82 266,25 
73 ELSCFVDO 0 -703,0578 -1,4681 -0,0049 2,0674 64,1923 29,9450  -24755,56 2,10E+04 9,06E+03 -1,22E+02 2,29E+00 5645,73 8585,97 8,59 266,25 
73 ELSCFVDO 1,25064 -703,1155 0,3374 0,5703 2,0674 63,8387 30,6520  -24757,59 2,09E+04 9,27E+03 2,81E+01 2,29E+00 5779,03 8918,58 8,92 266,25 
73 ELSCFVDO 2,50128 -703,1733 2,1429 1,1455 2,0674 62,7658 29,1009  -24759,62 2,05E+04 8,80E+03 1,78E+02 2,29E+00 5486,60 8305,09 8,31 266,25 
75 ELSCFVDO 0 -705,9052 2,0959 1,1379 5,8341 62,5286 29,1024  -24855,82 2,04E+04 8,80E+03 1,74E+02 2,29E+00 5486,87 8207,44 8,21 266,25 
75 ELSCFVDO 1,255279 -706,0713 3,9014 1,7152 5,8341 60,7379 25,3382  -24861,67 1,99E+04 7,66E+03 3,24E+02 2,29E+00 4777,18 6802,11 6,80 266,25 
75 ELSCFVDO 2,510558 -706,2374 5,7069 2,2925 5,8341 58,2224 19,3076  -24867,51 1,90E+04 5,84E+03 4,75E+02 2,29E+00 3640,19 5075,40 5,08 266,25 
77 ELSCFVDO 0 -711,7668 0,5298 2,2848 9,7359 57,6992 19,3104  -25062,21 1,89E+04 5,84E+03 4,41E+01 2,29E+00 3640,72 4530,60 4,53 266,25 
77 ELSCFVDO 1,265899 -712,0557 2,3353 2,8670 9,7359 54,4385 17,4969  -25072,38 1,78E+04 5,29E+03 1,94E+02 2,29E+00 3298,81 4725,72 4,73 266,25 
77 ELSCFVDO 2,531798 -712,3445 4,1408 3,4491 9,7359 50,4407 13,3978  -25082,55 1,65E+04 4,05E+03 3,44E+02 2,29E+00 2525,98 5762,24 5,76 266,25 
79 ELSCFVDO 0 -720,6063 4,8113 3,4408 12,6600 49,7891 13,4018  -25373,46 1,63E+04 4,05E+03 4,00E+02 2,29E+00 2526,73 6211,14 6,21 266,25 
79 ELSCFVDO 1,279893 -721,0035 6,6168 4,0295 12,6600 45,0085 6,0885  -25387,45 1,47E+04 1,84E+03 5,50E+02 2,29E+00 1147,90 9101,85 9,10 266,25 
79 ELSCFVDO 2,559785 -721,4007 8,4223 4,6181 12,6600 39,4746 -3,5357  -25401,43 1,29E+04 -1,07E+03 7,00E+02 2,29E+00 -666,61 13594,97 13,59 266,25 
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81 ELSCFVDO 0 -732,7779 2,3659 4,6090 15,3170 38,5252 -3,5308  -25802,04 1,26E+04 -1,07E+03 1,97E+02 2,29E+00 -665,69 14290,84 14,29 266,25 
81 ELSCFVDO 1,3022 -733,3051 4,1714 5,2079 15,3170 32,1335 -7,7872  -25820,60 1,05E+04 -2,35E+03 3,47E+02 2,29E+00 -1468,18 17730,36 17,73 266,25 
81 ELSCFVDO 2,6044 -733,8323 5,9769 5,8068 15,3170 24,9618 -14,3947  -25839,17 8,16E+03 -4,35E+03 4,97E+02 2,29E+00 -2713,94 22207,58 22,21 266,25 
83 ELSCFVDO 0 -748,4763 1,7323 5,7963 16,9269 23,9086 -14,3894  -26354,80 7,81E+03 -4,35E+03 1,44E+02 2,29E+00 -2712,94 23106,74 23,11 266,25 
83 ELSCFVDO 1,330235 -749,1334 3,5378 6,4080 16,9269 15,7913 -17,8947  -26377,94 5,16E+03 -5,41E+03 2,94E+02 2,29E+00 -3373,81 26895,35 26,90 266,25 
83 ELSCFVDO 2,66047 -749,7906 5,3433 7,0198 16,9269 6,8603 -23,8017  -26401,08 2,24E+03 -7,20E+03 4,44E+02 2,29E+00 -4487,50 31748,90 31,75 266,25 
85 ELSCFVDO 0 -767,7954 -2,4629 7,0067 17,3790 5,6743 -23,7964  -27035,05 1,85E+03 -7,20E+03 -2,05E+02 2,29E+00 -4486,50 32882,51 32,88 266,25 
85 ELSCFVDO 1,367671 -768,5970 -0,6574 7,6357 17,3790 -4,3388 -21,6626  -27063,27 -1,42E+03 -6,55E+03 -5,47E+01 2,29E+00 -4084,21 35396,49 35,40 266,25 
85 ELSCFVDO 2,735343 -769,3987 1,1481 8,2647 17,3790 -15,2121 -21,9982  -27091,50 -4,97E+03 -6,65E+03 9,55E+01 2,29E+00 -4147,47 39032,28 39,03 266,25 
87 ELSCFVDO 0 -788,8760 -10,9776 8,2459 16,3267 -16,3648 -21,9931  -27777,32 -5,35E+03 -6,65E+03 -9,13E+02 2,29E+00 -4146,52 40271,68 40,27 266,25 
87 ELSCFVDO 1,413542 -789,8293 -9,1721 8,8960 16,3267 -28,4802 -7,7519  -27810,89 -9,31E+03 -2,34E+03 -7,63E+02 2,29E+00 -1461,53 39568,79 39,57 266,25 
87 ELSCFVDO 2,827083 -790,7826 -7,3666 9,5461 16,3267 -41,5146 3,9371  -27844,46 -1,36E+04 1,19E+03 -6,13E+02 2,29E+00 742,29 40230,67 40,23 266,25 
89 ELSCFVDO 0 -804,4409 -6,5592 9,5073 15,0639 -42,0058 3,9439  -28325,38 -1,37E+04 1,19E+03 -5,45E+02 2,29E+00 743,57 40868,99 40,87 266,25 
89 ELSCFVDO 1,437567 -805,4664 -4,7537 10,1684 15,0639 -56,1483 12,0754  -28361,49 -1,84E+04 3,65E+03 -3,95E+02 2,29E+00 2276,66 43127,08 43,13 266,25 
89 ELSCFVDO 2,875135 -806,4919 -2,9482 10,8295 15,0639 -71,2413 17,6114  -28397,60 -2,33E+04 5,33E+03 -2,45E+02 2,29E+00 3320,40 46511,89 46,51 266,25 
                   
145 ELSCFVDO 0 -851,2243 0,3090 -10,8148 -15,0571 -71,1939 20,0451  -29972,69 -2,33E+04 6,06E+03 2,57E+01 2,29E+00 3779,25 47411,45 47,41 266,25 
145 ELSCFVDO 1,437567 -850,1988 2,1145 -10,1537 -15,0571 -56,1221 18,3031  -29936,58 -1,83E+04 5,53E+03 1,76E+02 2,29E+00 3450,81 42976,86 42,98 266,25 
145 ELSCFVDO 2,875135 -849,1733 3,9200 -9,4926 -15,0571 -42,0007 13,9656  -29900,47 -1,37E+04 4,22E+03 3,26E+02 2,29E+00 2633,02 39574,25 39,57 266,25 
146 ELSCFVDO 0 -833,3755 7,2095 -9,5373 -16,3173 -41,5083 13,9594  -29344,21 -1,36E+04 4,22E+03 6,00E+02 2,29E+00 2631,86 38899,45 38,90 266,25 
146 ELSCFVDO 1,413542 -832,4222 9,0150 -8,8872 -16,3173 -28,4864 2,4923  -29310,64 -9,31E+03 7,54E+02 7,50E+02 2,29E+00 469,90 37908,63 37,91 266,25 
146 ELSCFVDO 2,827083 -831,4689 10,8205 -8,2371 -16,3173 -16,3835 -11,5268  -29277,07 -5,36E+03 -3,49E+03 9,00E+02 2,29E+00 -2173,23 38165,34 38,17 266,25 
147 ELSCFVDO 0 -810,1252 -0,2403 -8,2587 -17,3685 -15,2303 -11,5306  -28525,54 -4,98E+03 -3,49E+03 -2,00E+01 2,29E+00 -2173,95 37087,70 37,09 266,25 
147 ELSCFVDO 1,367671 -809,3235 1,5652 -7,6297 -17,3685 -4,3652 -12,4367  -28497,31 -1,43E+03 -3,76E+03 1,30E+02 2,29E+00 -2344,77 33793,99 33,79 266,25 
147 ELSCFVDO 2,735343 -808,5219 3,3707 -7,0007 -17,3685 5,6396 -15,8120  -28469,08 1,84E+03 -4,78E+03 2,80E+02 2,29E+00 -2981,15 31582,36 31,58 266,25 
148 ELSCFVDO 0 -789,3058 -4,0030 -7,0157 -16,9166 6,8258 -15,8159  -27792,46 2,23E+03 -4,78E+03 -3,33E+02 2,29E+00 -2981,88 30616,69 30,62 266,25 
148 ELSCFVDO 1,330235 -788,6486 -2,1975 -6,4040 -16,9166 15,7515 -11,6918  -27769,32 5,15E+03 -3,54E+03 -1,83E+02 2,29E+00 -2204,34 26319,83 26,32 266,25 
148 ELSCFVDO 2,66047 -787,9914 -0,3920 -5,7922 -16,9166 23,8633 -9,9694  -27746,18 7,80E+03 -3,01E+03 -3,26E+01 2,29E+00 -1879,61 23079,78 23,08 266,25 
150 ELSCFVDO 0 -772,5917 -4,6073 -5,8042 -15,3074 24,9166 -9,9734  -27203,93 8,14E+03 -3,02E+03 -3,83E+02 2,29E+00 -1880,35 22253,61 22,25 266,25 
150 ELSCFVDO 1,3022 -772,0645 -2,8018 -5,2053 -15,3074 32,0849 -5,1494  -27185,37 1,05E+04 -1,56E+03 -2,33E+02 2,29E+00 -970,85 18316,76 18,32 266,25 
150 ELSCFVDO 2,6044 -771,5373 -0,9963 -4,6064 -15,3074 38,4733 -2,6765  -27166,81 1,26E+04 -8,09E+02 -8,28E+01 2,29E+00 -504,62 15417,85 15,42 266,25 
152 ELSCFVDO 0 -759,6703 -7,4289 -4,6168 -12,6517 39,4226 -2,6802  -26748,95 1,29E+04 -8,10E+02 -6,18E+02 2,29E+00 -505,32 14757,43 14,76 266,25 
152 ELSCFVDO 1,279893 -759,2731 -5,6234 -4,0281 -12,6517 44,9549 5,6726  -26734,97 1,47E+04 1,72E+03 -4,68E+02 2,29E+00 1069,49 10368,23 10,37 266,25 
152 ELSCFVDO 2,559785 -758,8759 -3,8179 -3,4395 -12,6517 49,7338 11,7145  -26720,98 1,63E+04 3,54E+03 -3,17E+02 2,29E+00 2208,61 7311,31 7,31 266,25 
154 ELSCFVDO 0 -750,2752 -3,2890 -3,4489 -9,7286 50,3853 11,7114  -26418,14 1,65E+04 3,54E+03 -2,74E+02 2,29E+00 2208,03 6841,19 6,84 266,25 
154 ELSCFVDO 1,265899 -749,9863 -1,4835 -2,8668 -9,7286 54,3828 14,7322  -26407,97 1,78E+04 4,45E+03 -1,23E+02 2,29E+00 2777,56 5297,33 5,30 266,25 
154 ELSCFVDO 2,531798 -749,6974 0,3220 -2,2846 -9,7286 57,6433 15,4673  -26397,80 1,88E+04 4,68E+03 2,68E+01 2,29E+00 2916,16 4615,58 4,62 266,25 
157 ELSCFVDO 0 -743,9506 -5,3343 -2,2934 -5,8283 58,1663 15,4651  -26195,44 1,90E+04 4,68E+03 -4,44E+02 2,29E+00 2915,75 3970,72 3,97 266,25 
157 ELSCFVDO 1,255279 -743,7845 -3,5288 -1,7161 -5,8283 60,6828 21,0280  -26189,60 1,98E+04 6,36E+03 -2,93E+02 2,29E+00 3964,55 4513,53 4,51 266,25 
157 ELSCFVDO 2,510558 -743,6183 -1,7233 -1,1388 -5,8283 62,4746 24,3244  -26183,74 2,04E+04 7,36E+03 -1,43E+02 2,29E+00 4586,06 5674,85 5,67 266,25 
158 ELSCFVDO 0 -740,7756 -1,9692 -1,1473 -2,0626 62,7116 24,3233  -26083,65 2,05E+04 7,36E+03 -1,64E+02 2,29E+00 4585,84 5703,87 5,70 266,25 
158 ELSCFVDO 1,25064 -740,7178 -0,1637 -0,5721 -2,0626 63,7868 25,6571  -26081,61 2,08E+04 7,76E+03 -1,36E+01 2,29E+00 4837,31 6427,79 6,43 266,25 
158 ELSCFVDO 2,50128 -740,6601 1,6418 0,0031 -2,0626 64,1427 24,7329  -26079,58 2,10E+04 7,48E+03 1,37E+02 2,29E+00 4663,06 6340,88 6,34 266,25 
160 ELSCFVDO 0 -740,6601 -1,6417 -0,0054 2,0669 64,1425 24,7329  -26079,58 2,10E+04 7,48E+03 -1,37E+02 2,29E+00 4663,06 6032,16 6,03 266,25 
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160 ELSCFVDO 1,25064 -740,7178 0,1638 0,5698 2,0669 63,7896 25,6570  -26081,61 2,09E+04 7,76E+03 1,36E+01 2,29E+00 4837,29 6458,78 6,46 266,25 
160 ELSCFVDO 2,50128 -740,7756 1,9693 1,1450 2,0669 62,7173 24,3231  -26083,65 2,05E+04 7,36E+03 1,64E+02 2,29E+00 4585,80 6086,53 6,09 266,25 
162 ELSCFVDO 0 -743,6183 1,7234 1,1365 5,8328 62,4800 24,3243  -26183,74 2,04E+04 7,36E+03 1,43E+02 2,29E+00 4586,02 6012,67 6,01 266,25 
162 ELSCFVDO 1,255279 -743,7845 3,5289 1,7138 5,8328 60,6911 21,0277  -26189,60 1,98E+04 6,36E+03 2,93E+02 2,29E+00 3964,49 5229,88 5,23 266,25 
162 ELSCFVDO 2,510558 -743,9506 5,3344 2,2911 5,8328 58,1775 15,4647  -26195,44 1,90E+04 4,68E+03 4,44E+02 2,29E+00 2915,67 4848,56 4,85 266,25 
164 ELSCFVDO 0 -749,6974 -0,3219 2,2823 9,7339 57,6542 15,4669  -26397,80 1,88E+04 4,68E+03 -2,68E+01 2,29E+00 2916,08 4562,33 4,56 266,25 
164 ELSCFVDO 1,265899 -749,9863 1,4836 2,8644 9,7339 54,3966 14,7316  -26407,97 1,78E+04 4,45E+03 1,23E+02 2,29E+00 2777,44 5484,58 5,48 266,25 
164 ELSCFVDO 2,531798 -750,2752 3,2891 3,4466 9,7339 50,4020 11,7106  -26418,14 1,65E+04 3,54E+03 2,74E+02 2,29E+00 2207,89 7096,29 7,10 266,25 
166 ELSCFVDO 0 -758,8759 3,8181 3,4372 12,6579 49,7502 11,7137  -26720,98 1,63E+04 3,54E+03 3,17E+02 2,29E+00 2208,47 7588,85 7,59 266,25 
166 ELSCFVDO 1,279893 -759,2731 5,6236 4,0258 12,6579 44,9742 5,6716  -26734,97 1,47E+04 1,72E+03 4,68E+02 2,29E+00 1069,30 10505,99 10,51 266,25 
166 ELSCFVDO 2,559785 -759,6703 7,4291 4,6145 12,6579 39,4449 -2,6814  -26748,95 1,29E+04 -8,11E+02 6,18E+02 2,29E+00 -505,55 14686,92 14,69 266,25 
168 ELSCFVDO 0 -771,5374 0,9965 4,6041 15,3152 38,4951 -2,6777  -27166,81 1,26E+04 -8,10E+02 8,29E+01 2,29E+00 -504,85 15402,96 15,40 266,25 
168 ELSCFVDO 1,3022 -772,0646 2,8020 5,2030 15,3152 32,1097 -5,1508  -27185,37 1,05E+04 -1,56E+03 2,33E+02 2,29E+00 -971,13 18272,02 18,27 266,25 
168 ELSCFVDO 2,6044 -772,5918 4,6075 5,8019 15,3152 24,9445 -9,9751  -27203,94 8,15E+03 -3,02E+03 3,83E+02 2,29E+00 -1880,68 22147,76 22,15 266,25 
170 ELSCFVDO 0 -787,9915 0,3922 5,7899 16,9261 23,8906 -9,9712  -27746,18 7,81E+03 -3,02E+03 3,26E+01 2,29E+00 -1879,93 23063,49 23,06 266,25 
170 ELSCFVDO 1,330235 -788,6486 2,1977 6,4016 16,9261 15,7818 -11,6938  -27769,32 5,16E+03 -3,54E+03 1,83E+02 2,29E+00 -2204,70 26264,63 26,26 266,25 
170 ELSCFVDO 2,66047 -789,3058 4,0032 7,0134 16,9261 6,8592 -15,8181  -27792,46 2,24E+03 -4,78E+03 3,33E+02 2,29E+00 -2982,29 30509,12 30,51 266,25 
172 ELSCFVDO 0 -808,5220 -3,3706 6,9984 17,3804 5,6723 -15,8142  -28469,08 1,85E+03 -4,78E+03 -2,80E+02 2,29E+00 -2981,56 31651,75 31,65 266,25 
172 ELSCFVDO 1,367671 -809,3236 -1,5651 7,6274 17,3804 -4,3294 -12,4389  -28497,31 -1,42E+03 -3,76E+03 -1,30E+02 2,29E+00 -2345,19 33810,12 33,81 266,25 
172 ELSCFVDO 2,735343 -810,1252 0,2404 8,2564 17,3804 -15,1913 -11,5330  -28525,54 -4,97E+03 -3,49E+03 2,00E+01 2,29E+00 -2174,39 37072,21 37,07 266,25 
174 ELSCFVDO 0 -831,4688 -10,8207 8,2348 16,3318 -16,3453 -11,5292  -29277,07 -5,34E+03 -3,49E+03 -9,00E+02 2,29E+00 -2173,67 38307,10 38,31 266,25 
174 ELSCFVDO 1,413542 -832,4221 -9,0152 8,8849 16,3318 -28,4450 2,4903  -29310,64 -9,30E+03 7,53E+02 -7,50E+02 2,29E+00 469,51 37867,83 37,87 266,25 
174 ELSCFVDO 2,827083 -833,3754 -7,2097 9,5350 16,3318 -41,4636 13,9576  -29344,20 -1,36E+04 4,22E+03 -6,00E+02 2,29E+00 2631,51 38763,51 38,76 266,25 
176 ELSCFVDO 0 -849,1730 -3,9206 9,4902 15,0730 -41,9564 13,9638  -29900,46 -1,37E+04 4,22E+03 -3,26E+02 2,29E+00 2632,68 39495,21 39,50 266,25 
176 ELSCFVDO 1,437567 -850,1985 -2,1151 10,1514 15,0730 -56,0745 18,3021  -29936,57 -1,83E+04 5,53E+03 -1,76E+02 2,29E+00 3450,62 42919,27 42,92 266,25 
176 ELSCFVDO 2,875135 -851,2240 -0,3096 10,8125 15,0730 -71,1430 20,0449  -29972,68 -2,33E+04 6,06E+03 -2,57E+01 2,29E+00 3779,20 47388,78 47,39 266,25 
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BIGA TRANSVERSAL 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
177 ELSCFVDO 0 0,0000 -11,2557 6,0042 0,0070 12,0091 28,1165  0,00 1,08E+05 9,75E+04 -9631,23 1,69E+03 47,87 205845,55 205,85 266,25 
177 ELSCFVDO 1 0,0000 -1,2128 6,0042 0,0070 6,0048 34,3507  0,00 5,38E+04 1,19E+05 -1137,90 1,69E+03 47,87 173004,44 173,00 266,25 
177 ELSCFVDO 2 0,0000 8,8300 6,0042 0,0070 0,0006 30,5421  0,00 5,60E+00 1,06E+05 6483,65 1,69E+03 47,87 106588,92 106,59 266,25 
177 ELSCFVDO 3 0,0000 18,8729 6,0042 0,0070 -6,0036 16,6906  0,00 -5,38E+04 5,79E+04 13857,83 1,69E+03 47,87 24571,08 24,57 266,25 
177 ELSCFVDO 4 0,0000 28,9157 6,0042 0,0070 -12,0078 -7,2037  0,00 -1,08E+05 -2,50E+04 21232,01 1,69E+03 47,87 137645,56 137,65 266,25 
178 ELSCFVDO 0 -0,3663 -34,8588 5,1825 0,0056 10,3650 8,3330  -55,17 9,29E+04 2,89E+04 -25595,84 1,46E+03 38,34 129571,87 129,57 266,25 
178 ELSCFVDO 1 -0,3663 -14,7632 5,1825 0,0056 5,1825 33,1440  -55,17 4,64E+04 1,15E+05 -10840,18 1,46E+03 38,34 162462,22 162,46 266,25 
178 ELSCFVDO 2 -0,3663 5,3325 5,1825 0,0056 0,0000 37,8593  -55,17 -2,74E-01 1,31E+05 3915,49 1,46E+03 38,34 131472,02 131,47 266,25 
178 ELSCFVDO 3 -0,3663 25,4281 5,1825 0,0056 -5,1825 22,4790  -55,17 -4,64E+04 7,80E+04 18671,15 1,46E+03 38,34 45225,06 45,23 266,25 
178 ELSCFVDO 4 -0,3663 45,5238 5,1825 0,0056 -10,3650 -12,9970  -55,17 -9,29E+04 -4,51E+04 33426,82 1,46E+03 38,34 149711,75 149,71 266,25 
179 ELSCFVDO 0 -0,3229 -37,0805 4,4240 0,0022 8,8480 4,3675  -48,63 7,93E+04 1,51E+04 -27227,19 1,25E+03 14,78 105535,06 105,54 266,25 
179 ELSCFVDO 1 -0,3229 -16,9849 4,4240 0,0022 4,4240 31,4002  -48,63 3,96E+04 1,09E+05 -12471,52 1,25E+03 14,78 150094,64 150,09 266,25 
179 ELSCFVDO 2 -0,3229 3,1108 4,4240 0,0022 0,0000 38,3373  -48,63 -6,75E-02 1,33E+05 2284,14 1,25E+03 14,78 133012,04 133,01 266,25 
179 ELSCFVDO 3 -0,3229 23,2064 4,4240 0,0022 -4,4240 25,1787  -48,63 -3,96E+04 8,73E+04 17039,81 1,25E+03 14,78 56094,18 56,09 266,25 
179 ELSCFVDO 4 -0,3229 43,3021 4,4240 0,0022 -8,8480 -8,0755  -48,63 -7,93E+04 -2,80E+04 31795,47 1,25E+03 14,78 120680,31 120,68 266,25 
180 ELSCFVDO 0 -0,3218 -38,3457 3,7174 -0,0008 7,4347 2,2060  -48,46 6,66E+04 7,65E+03 -28156,18 1,05E+03 -5,57 88838,25 88,84 266,25 
180 ELSCFVDO 1 -0,3218 -18,2501 3,7174 -0,0008 3,7174 30,5039  -48,46 3,33E+04 1,06E+05 -13400,51 1,05E+03 -5,57 141012,21 141,01 266,25 
180 ELSCFVDO 2 -0,3218 1,8456 3,7174 -0,0008 0,0000 38,7061  -48,46 1,42E-02 1,34E+05 1355,15 1,05E+03 -5,57 134247,32 134,25 266,25 
180 ELSCFVDO 3 -0,3218 21,9412 3,7174 -0,0008 -3,7174 26,8127  -48,46 -3,33E+04 9,30E+04 16110,82 1,05E+03 -5,57 65873,29 65,87 266,25 
180 ELSCFVDO 4 -0,3218 42,0369 3,7174 -0,0008 -7,4347 -5,1763  -48,46 -6,66E+04 -1,80E+04 30866,48 1,05E+03 -5,57 100116,79 100,12 266,25 
181 ELSCFVDO 0 -0,3230 -38,9870 3,0523 -0,0027 6,1047 1,2048  -48,64 5,47E+04 4,18E+03 -28627,07 8,62E+02 -18,23 76968,82 76,97 266,25 
181 ELSCFVDO 1 -0,3230 -18,8914 3,0523 -0,0027 3,0523 30,1440  -48,64 2,74E+04 1,05E+05 -13871,41 8,62E+02 -18,23 134049,90 134,05 266,25 
181 ELSCFVDO 2 -0,3230 1,2043 3,0523 -0,0027 0,0000 38,9875  -48,64 4,12E-04 1,35E+05 884,26 8,62E+02 -18,23 135207,16 135,21 266,25 
181 ELSCFVDO 3 -0,3230 21,2999 3,0523 -0,0027 -3,0523 27,7355  -48,64 -2,74E+04 9,62E+04 15639,92 8,62E+02 -18,23 73955,21 73,96 266,25 
181 ELSCFVDO 4 -0,3230 41,3956 3,0523 -0,0027 -6,1047 -3,6123  -48,64 -5,47E+04 -1,25E+04 30395,59 8,62E+02 -18,23 85438,16 85,44 266,25 
182 ELSCFVDO 0 -0,3230 -39,2611 2,4201 -0,0034 4,8402 0,8672  -48,64 4,34E+04 3,01E+03 -28828,30 6,83E+02 -23,30 68143,42 68,14 266,25 
182 ELSCFVDO 1 -0,3230 -19,1654 2,4201 -0,0034 2,4201 30,0805  -48,64 2,17E+04 1,04E+05 -14072,64 6,83E+02 -23,30 128327,17 128,33 266,25 
182 ELSCFVDO 2 -0,3230 0,9302 2,4201 -0,0034 0,0000 39,1981  -48,64 1,32E-04 1,36E+05 683,02 6,83E+02 -23,30 135930,96 135,93 266,25 
182 ELSCFVDO 3 -0,3230 21,0259 2,4201 -0,0034 -2,4201 28,2201  -48,64 -2,17E+04 9,79E+04 15438,69 6,83E+02 -23,30 80713,00 80,71 266,25 
182 ELSCFVDO 4 -0,3230 41,1215 2,4201 -0,0034 -4,8402 -2,8536  -48,64 -4,34E+04 -9,90E+03 30194,36 6,83E+02 -23,30 74683,70 74,68 266,25 
183 ELSCFVDO 0 -0,3231 -39,3424 1,8128 -0,0033 3,6255 0,8568  -48,65 3,25E+04 2,97E+03 -28888,01 5,12E+02 -22,33 61321,95 61,32 266,25 
183 ELSCFVDO 1 -0,3231 -19,2468 1,8128 -0,0033 1,8128 30,1513  -48,65 1,62E+04 1,05E+05 -14132,34 5,12E+02 -22,33 123247,30 123,25 266,25 
183 ELSCFVDO 2 -0,3231 0,8489 1,8128 -0,0033 0,0000 39,3503  -48,65 2,45E-04 1,36E+05 623,32 5,12E+02 -22,33 136455,65 136,46 266,25 
183 ELSCFVDO 3 -0,3231 20,9446 1,8128 -0,0033 -1,8128 28,4535  -48,65 -1,62E+04 9,87E+04 15378,99 5,12E+02 -22,33 86601,77 86,60 266,25 
183 ELSCFVDO 4 -0,3231 41,0402 1,8128 -0,0033 -3,6255 -2,5388  -48,65 -3,25E+04 -8,81E+03 30134,65 5,12E+02 -22,33 66577,13 66,58 266,25 
184 ELSCFVDO 0 -0,3231 -39,3401 1,2235 -0,0025 2,4469 0,9640  -48,66 2,19E+04 3,34E+03 -28886,34 3,45E+02 -17,08 56047,30 56,05 266,25 
184 ELSCFVDO 1 -0,3231 -19,2445 1,2235 -0,0025 1,2235 30,2563  -48,66 1,10E+04 1,05E+05 -14130,67 3,45E+02 -17,08 118429,13 118,43 266,25 
184 ELSCFVDO 2 -0,3231 0,8512 1,2235 -0,0025 0,0000 39,4530  -48,66 1,29E-04 1,37E+05 624,99 3,45E+02 -17,08 136810,39 136,81 266,25 
184 ELSCFVDO 3 -0,3231 20,9468 1,2235 -0,0025 -1,2235 28,5540  -48,66 -1,10E+04 9,90E+04 15380,65 3,45E+02 -17,08 91974,75 91,97 266,25 
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184 ELSCFVDO 4 -0,3231 41,0425 1,2235 -0,0025 -2,4469 -2,4407  -48,66 -2,19E+04 -8,47E+03 30136,32 3,45E+02 -17,08 60416,60 60,42 266,25 
185 ELSCFVDO 0 -0,3231 -39,3177 0,6458 -0,0013 1,2916 1,0681  -48,66 1,16E+04 3,70E+03 -28869,89 1,82E+02 -9,17 52280,72 52,28 266,25 
185 ELSCFVDO 1 -0,3231 -19,2221 0,6458 -0,0013 0,6458 30,3380  -48,66 5,79E+03 1,05E+05 -14114,23 1,82E+02 -9,17 113637,25 113,64 266,25 
185 ELSCFVDO 2 -0,3231 0,8736 0,6458 -0,0013 0,0000 39,5123  -48,66 5,72E-05 1,37E+05 641,44 1,82E+02 -9,17 137015,46 137,02 266,25 
185 ELSCFVDO 3 -0,3231 20,9692 0,6458 -0,0013 -0,6458 28,5909  -48,66 -5,79E+03 9,92E+04 15397,10 1,82E+02 -9,17 97072,94 97,07 266,25 
185 ELSCFVDO 4 -0,3231 41,0649 0,6458 -0,0013 -1,2916 -2,4262  -48,66 -1,16E+04 -8,42E+03 30152,77 1,82E+02 -9,17 55932,04 55,93 266,25 
186 ELSCFVDO 0 -0,3231 -39,3071 0,0738 0,0000 0,1476 1,1088  -48,67 1,32E+03 3,85E+03 -28862,06 2,08E+01 -0,01 50252,11 50,25 266,25 
186 ELSCFVDO 1 -0,3231 -19,2114 0,0738 0,0000 0,0738 30,3681  -48,67 6,61E+02 1,05E+05 -14106,39 2,08E+01 -0,01 108733,50 108,73 266,25 
186 ELSCFVDO 2 -0,3231 0,8842 0,0738 0,0000 0,0000 39,5316  -48,67 -2,75E-11 1,37E+05 649,27 2,08E+01 -0,01 137082,52 137,08 266,25 
186 ELSCFVDO 3 -0,3231 20,9799 0,0738 0,0000 -0,0738 28,5996  -48,67 -6,61E+02 9,92E+04 15404,94 2,08E+01 -0,01 102045,65 102,05 266,25 
186 ELSCFVDO 4 -0,3231 41,0755 0,0738 0,0000 -0,1476 -2,4282  -48,67 -1,32E+03 -8,42E+03 30160,60 2,08E+01 -0,01 53149,90 53,15 266,25 
187 ELSCFVDO 0 -0,3231 -39,3177 -0,4982 0,0013 -0,9964 1,0682  -48,66 -8,93E+03 3,71E+03 -28869,86 -1,41E+02 9,15 50274,00 50,27 266,25 
187 ELSCFVDO 1 -0,3231 -19,2220 -0,4982 0,0013 -0,4982 30,3380  -48,66 -4,46E+03 1,05E+05 -14114,20 -1,41E+02 9,15 103645,14 103,65 266,25 
187 ELSCFVDO 2 -0,3231 0,8736 -0,4982 0,0013 0,0000 39,5123  -48,66 -5,72E-05 1,37E+05 641,47 -1,41E+02 9,15 137015,45 137,02 266,25 
187 ELSCFVDO 3 -0,3231 20,9693 -0,4982 0,0013 0,4982 28,5908  -48,66 4,46E+03 9,92E+04 15397,13 -1,41E+02 9,15 106971,40 106,97 266,25 
187 ELSCFVDO 4 -0,3231 41,0649 -0,4982 0,0013 0,9964 -2,4263  -48,66 8,93E+03 -8,42E+03 30152,80 -1,41E+02 9,15 52236,70 52,24 266,25 
188 ELSCFVDO 0 -0,3231 -39,3401 -1,0760 0,0025 -2,1521 0,9641  -48,66 -1,93E+04 3,34E+03 -28886,28 -3,04E+02 17,07 52514,04 52,51 266,25 
188 ELSCFVDO 1 -0,3231 -19,2444 -1,0760 0,0025 -1,0760 30,2564  -48,66 -9,64E+03 1,05E+05 -14130,62 -3,04E+02 17,07 98352,59 98,35 266,25 
188 ELSCFVDO 2 -0,3231 0,8512 -1,0760 0,0025 0,0000 39,4530  -48,66 -1,29E-04 1,37E+05 625,05 -3,04E+02 17,07 136810,34 136,81 266,25 
188 ELSCFVDO 3 -0,3231 20,9469 -1,0760 0,0025 1,0760 28,5539  -48,66 9,64E+03 9,90E+04 15380,71 -3,04E+02 17,07 111864,78 111,86 266,25 
188 ELSCFVDO 4 -0,3231 41,0426 -1,0760 0,0025 2,1521 -2,4408  -48,66 1,93E+04 -8,47E+03 30136,38 -3,04E+02 17,07 53314,31 53,31 266,25 
189 ELSCFVDO 0 -0,3231 -39,3423 -1,6656 0,0033 -3,3312 0,8570  -48,65 -2,99E+04 2,97E+03 -28887,93 -4,70E+02 22,32 56810,30 56,81 266,25 
189 ELSCFVDO 1 -0,3231 -19,2467 -1,6656 0,0033 -1,6656 30,1514  -48,65 -1,49E+04 1,05E+05 -14132,27 -4,70E+02 22,32 92894,78 92,89 266,25 
189 ELSCFVDO 2 -0,3231 0,8490 -1,6656 0,0033 0,0000 39,3503  -48,65 -2,45E-04 1,36E+05 623,39 -4,70E+02 22,32 136455,52 136,46 266,25 
189 ELSCFVDO 3 -0,3231 20,9447 -1,6656 0,0033 1,6656 28,4534  -48,65 1,49E+04 9,87E+04 15379,06 -4,70E+02 22,32 116665,54 116,67 266,25 
189 ELSCFVDO 4 -0,3231 41,0403 -1,6656 0,0033 3,3312 -2,5390  -48,65 2,99E+04 -8,81E+03 30134,72 -4,70E+02 22,32 56283,45 56,28 266,25 
190 ELSCFVDO 0 -0,3230 -39,2610 -2,2733 0,0034 -4,5465 0,8674  -48,64 -4,07E+04 3,01E+03 -28828,24 -6,42E+02 23,29 62610,11 62,61 266,25 
190 ELSCFVDO 1 -0,3230 -19,1654 -2,2733 0,0034 -2,2733 30,0806  -48,64 -2,04E+04 1,04E+05 -14072,59 -6,42E+02 23,29 87391,31 87,39 266,25 
190 ELSCFVDO 2 -0,3230 0,9303 -2,2733 0,0034 0,0000 39,1981  -48,64 -1,32E-04 1,36E+05 683,08 -6,42E+02 23,29 135930,72 135,93 266,25 
190 ELSCFVDO 3 -0,3230 21,0259 -2,2733 0,0034 2,2733 28,2200  -48,64 2,04E+04 9,79E+04 15438,75 -6,42E+02 23,29 121208,63 121,21 266,25 
190 ELSCFVDO 4 -0,3230 41,1216 -2,2733 0,0034 4,5465 -2,8538  -48,64 4,07E+04 -9,90E+03 30194,41 -6,42E+02 23,29 60719,35 60,72 266,25 
191 ELSCFVDO 0 -0,3230 -38,9871 -2,9060 0,0027 -5,8120 1,2047  -48,64 -5,21E+04 4,18E+03 -28627,08 -8,20E+02 18,23 68982,55 68,98 266,25 
191 ELSCFVDO 1 -0,3230 -18,8914 -2,9060 0,0027 -2,9060 30,1440  -48,64 -2,60E+04 1,05E+05 -13871,42 -8,20E+02 18,23 82074,76 82,07 266,25 
191 ELSCFVDO 2 -0,3230 1,2043 -2,9060 0,0027 0,0000 38,9875  -48,64 -4,12E-04 1,35E+05 884,25 -8,20E+02 18,23 135206,75 135,21 266,25 
191 ELSCFVDO 3 -0,3230 21,2999 -2,9060 0,0027 2,9060 27,7355  -48,64 2,60E+04 9,62E+04 15639,91 -8,20E+02 18,23 125179,91 125,18 266,25 
191 ELSCFVDO 4 -0,3230 41,3956 -2,9060 0,0027 5,8120 -3,6123  -48,64 5,21E+04 -1,25E+04 30395,57 -8,20E+02 18,23 65848,71 65,85 266,25 
192 ELSCFVDO 0 -0,3218 -38,3460 -3,5717 0,0008 -7,1433 2,2055  -48,46 -6,40E+04 7,65E+03 -28156,34 -1,01E+03 5,58 74587,97 74,59 266,25 
192 ELSCFVDO 1 -0,3218 -18,2503 -3,5717 0,0008 -3,5717 30,5037  -48,46 -3,20E+04 1,06E+05 -13400,68 -1,01E+03 5,58 77338,52 77,34 266,25 
192 ELSCFVDO 2 -0,3218 1,8454 -3,5717 0,0008 0,0000 38,7061  -48,46 -1,42E-02 1,34E+05 1354,99 -1,01E+03 5,58 134246,51 134,25 266,25 
192 ELSCFVDO 3 -0,3218 21,9410 -3,5717 0,0008 3,5717 26,8130  -48,46 3,20E+04 9,30E+04 16110,65 -1,01E+03 5,58 128057,92 128,06 266,25 
192 ELSCFVDO 4 -0,3218 42,0367 -3,5717 0,0008 7,1433 -5,1759  -48,46 6,40E+04 -1,80E+04 30866,32 -1,01E+03 5,58 70561,51 70,56 266,25 
193 ELSCFVDO 0 -0,3229 -37,0812 -4,2791 -0,0022 -8,5582 4,3663  -48,63 -7,67E+04 1,51E+04 -27227,65 -1,21E+03 -14,77 77614,30 77,61 266,25 
193 ELSCFVDO 1 -0,3229 -16,9855 -4,2791 -0,0022 -4,2791 31,3996  -48,63 -3,83E+04 1,09E+05 -12471,98 -1,21E+03 -14,77 73790,44 73,79 266,25 
193 ELSCFVDO 2 -0,3229 3,1101 -4,2791 -0,0022 0,0000 38,3373  -48,63 6,75E-02 1,33E+05 2283,68 -1,21E+03 -14,77 133010,25 133,01 266,25 
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193 ELSCFVDO 3 -0,3229 23,2058 -4,2791 -0,0022 4,2791 25,1793  -48,63 3,83E+04 8,73E+04 17039,34 -1,21E+03 -14,77 129074,54 129,07 266,25 
193 ELSCFVDO 4 -0,3229 43,3014 -4,2791 -0,0022 8,5582 -8,0743  -48,63 7,67E+04 -2,80E+04 31795,01 -1,21E+03 -14,77 73494,89 73,49 266,25 
194 ELSCFVDO 0 -0,3663 -34,8602 -5,0385 -0,0056 -10,0771 8,3303  -55,17 -9,03E+04 2,89E+04 -25596,82 -1,42E+03 -38,31 75847,22 75,85 266,25 
194 ELSCFVDO 1 -0,3663 -14,7645 -5,0385 -0,0056 -5,0385 33,1426  -55,17 -4,52E+04 1,15E+05 -10841,15 -1,42E+03 -38,31 72291,11 72,29 266,25 
194 ELSCFVDO 2 -0,3663 5,3312 -5,0385 -0,0056 0,0000 37,8593  -55,17 2,74E-01 1,31E+05 3914,51 -1,42E+03 -38,31 131467,70 131,47 266,25 
194 ELSCFVDO 3 -0,3663 25,4268 -5,0385 -0,0056 5,0386 22,4803  -55,17 4,52E+04 7,80E+04 18670,18 -1,42E+03 -38,31 127271,24 127,27 266,25 
194 ELSCFVDO 4 -0,3663 45,5225 -5,0385 -0,0056 10,0771 -12,9943  -55,17 9,03E+04 -4,51E+04 33425,84 -1,42E+03 -38,31 73452,43 73,45 266,25 
195 ELSCFVDO 0 0,0000 -11,2581 -5,8615 -0,0070 -11,7236 28,1117  0,00 -1,05E+05 9,75E+04 -8266,47 -1,65E+03 -47,84 16481,06 16,48 266,25 
195 ELSCFVDO 1 0,0000 -1,2152 -5,8615 -0,0070 -5,8621 34,3483  0,00 -5,25E+04 1,19E+05 -892,29 -1,65E+03 -47,84 66695,35 66,70 266,25 
195 ELSCFVDO 2 0,0000 8,8276 -5,8615 -0,0070 -0,0006 30,5421  0,00 -5,60E+00 1,06E+05 6481,89 -1,65E+03 -47,84 106566,80 106,57 266,25 
195 ELSCFVDO 3 0,0000 18,8705 -5,8615 -0,0070 5,8608 16,6930  0,00 5,25E+04 5,79E+04 13856,06 -1,65E+03 -47,84 113033,48 113,03 266,25 
195 ELSCFVDO 4 0,0000 28,9133 -5,8615 -0,0070 11,7223 -7,1989  0,00 1,05E+05 -2,50E+04 21230,24 -1,65E+03 -47,84 88149,15 88,15 266,25 
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PÈNDOLES 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
1 ELSCFVDO 0 28,8896 -0,0109 0,0388 0,0032 0,0300 -0,0082  6,39E+04 2,21E+04 -6,01E+03 -3,22E+01 1,14E+02 1,16E+03 79948,89 79,95 266,25 
1 ELSCFVDO 0,66 28,8896 -0,0109 0,0388 0,0032 0,0044 -0,0010  6,39E+04 3,21E+03 -7,07E+02 -3,22E+01 1,14E+02 1,16E+03 66374,53 66,37 266,25 
1 ELSCFVDO 1,32 28,8896 -0,0109 0,0388 0,0032 -0,0213 0,0062  6,39E+04 -1,57E+04 4,60E+03 -3,22E+01 1,14E+02 1,16E+03 52801,72 52,80 266,25 
2 ELSCFVDO 0 28,8900 0,0109 0,0388 -0,0032 0,0300 0,0082  6,39E+04 2,21E+04 6,01E+03 3,21E+01 1,14E+02 -1,16E+03 91968,30 91,97 266,25 
2 ELSCFVDO 0,66 28,8900 0,0109 0,0388 -0,0032 0,0044 0,0010  6,39E+04 3,20E+03 7,07E+02 3,21E+01 1,14E+02 -1,16E+03 67782,81 67,78 266,25 
2 ELSCFVDO 1,32 28,8900 0,0109 0,0388 -0,0032 -0,0213 -0,0062  6,39E+04 -1,57E+04 -4,59E+03 3,21E+01 1,14E+02 -1,16E+03 43600,69 43,60 266,25 
3 ELSCFVDO 0 45,3574 -0,0040 0,0188 0,0026 0,0286 -0,0058  1,00E+05 2,11E+04 -4,27E+03 -1,19E+01 5,54E+01 9,68E+02 117059,53 117,06 266,25 
3 ELSCFVDO 1,32 45,3574 -0,0040 0,0188 0,0026 0,0038 -0,0005  1,00E+05 2,80E+03 -3,53E+02 -1,19E+01 5,54E+01 9,68E+02 102716,74 102,72 266,25 
3 ELSCFVDO 2,64 45,3574 -0,0040 0,0188 0,0026 -0,0210 0,0048  1,00E+05 -1,55E+04 3,57E+03 -1,19E+01 5,54E+01 9,68E+02 88374,24 88,37 266,25 
4 ELSCFVDO 0 45,3577 0,0040 0,0188 -0,0026 0,0286 0,0058  1,00E+05 2,11E+04 4,27E+03 1,19E+01 5,54E+01 -9,68E+02 125603,77 125,60 266,25 
4 ELSCFVDO 1,32 45,3577 0,0040 0,0188 -0,0026 0,0038 0,0005  1,00E+05 2,80E+03 3,53E+02 1,19E+01 5,54E+01 -9,68E+02 103421,25 103,42 266,25 
4 ELSCFVDO 2,64 45,3577 0,0040 0,0188 -0,0026 -0,0210 -0,0048  1,00E+05 -1,55E+04 -3,56E+03 1,19E+01 5,54E+01 -9,68E+02 81239,30 81,24 266,25 
5 ELSCFVDO 0 47,8366 -0,0029 0,0131 0,0022 0,0280 -0,0056  1,06E+05 2,06E+04 -4,12E+03 -8,46E+00 3,85E+01 8,09E+02 122234,01 122,23 266,25 
5 ELSCFVDO 1,875 47,8366 -0,0029 0,0131 0,0022 0,0035 -0,0002  1,06E+05 2,56E+03 -1,59E+02 -8,46E+00 3,85E+01 8,09E+02 108145,82 108,15 266,25 
5 ELSCFVDO 3,75 47,8366 -0,0029 0,0131 0,0022 -0,0210 0,0052  1,06E+05 -1,55E+04 3,80E+03 -8,46E+00 3,85E+01 8,09E+02 94057,80 94,06 266,25 
6 ELSCFVDO 0 47,8367 0,0029 0,0131 -0,0022 0,0280 0,0056  1,06E+05 2,06E+04 4,12E+03 8,45E+00 3,85E+01 -8,09E+02 130477,26 130,48 266,25 
6 ELSCFVDO 1,875 47,8367 0,0029 0,0131 -0,0022 0,0035 0,0002  1,06E+05 2,56E+03 1,59E+02 8,45E+00 3,85E+01 -8,09E+02 108462,48 108,46 266,25 
6 ELSCFVDO 3,75 47,8367 0,0029 0,0131 -0,0022 -0,0210 -0,0052  1,06E+05 -1,55E+04 -3,80E+03 8,45E+00 3,85E+01 -8,09E+02 86448,05 86,45 266,25 
7 ELSCFVDO 0 46,2135 -0,0023 0,0105 0,0018 0,0277 -0,0054  1,02E+05 2,04E+04 -3,99E+03 -6,71E+00 3,10E+01 6,64E+02 118587,11 118,59 266,25 
7 ELSCFVDO 2,33 46,2135 -0,0023 0,0105 0,0018 0,0033 -0,0001  1,02E+05 2,40E+03 -8,54E+01 -6,71E+00 3,10E+01 6,64E+02 104466,53 104,47 266,25 
7 ELSCFVDO 4,66 46,2135 -0,0023 0,0105 0,0018 -0,0212 0,0052  1,02E+05 -1,56E+04 3,82E+03 -6,71E+00 3,10E+01 6,64E+02 90346,07 90,35 266,25 
8 ELSCFVDO 0 46,2136 0,0023 0,0105 -0,0018 0,0277 0,0054  1,02E+05 2,04E+04 3,99E+03 6,71E+00 3,10E+01 -6,64E+02 126570,90 126,57 266,25 
8 ELSCFVDO 2,33 46,2136 0,0023 0,0105 -0,0018 0,0033 0,0001  1,02E+05 2,40E+03 8,54E+01 6,71E+00 3,10E+01 -6,64E+02 104636,59 104,64 266,25 
8 ELSCFVDO 4,66 46,2136 0,0023 0,0105 -0,0018 -0,0212 -0,0052  1,02E+05 -1,56E+04 -3,82E+03 6,71E+00 3,10E+01 -6,64E+02 82702,54 82,70 266,25 
9 ELSCFVDO 0 44,4380 -0,0018 0,0091 0,0014 0,0276 -0,0049  9,82E+04 2,03E+04 -3,61E+03 -5,29E+00 2,68E+01 5,26E+02 114950,51 114,95 266,25 
9 ELSCFVDO 2,695 44,4380 -0,0018 0,0091 0,0014 0,0031 -0,0001  9,82E+04 2,28E+03 -4,96E+01 -5,29E+00 2,68E+01 5,26E+02 100462,07 100,46 266,25 
9 ELSCFVDO 5,39 44,4380 -0,0018 0,0091 0,0014 -0,0214 0,0048  9,82E+04 -1,58E+04 3,52E+03 -5,29E+00 2,68E+01 5,26E+02 85973,72 85,97 266,25 
10 ELSCFVDO 0 44,4379 0,0018 0,0091 -0,0014 0,0276 0,0049  9,82E+04 2,03E+04 3,61E+03 5,29E+00 2,68E+01 -5,26E+02 122178,81 122,18 266,25 
10 ELSCFVDO 2,695 44,4379 0,0018 0,0091 -0,0014 0,0031 0,0001  9,82E+04 2,28E+03 4,96E+01 5,29E+00 2,68E+01 -5,26E+02 100560,63 100,56 266,25 
10 ELSCFVDO 5,39 44,4379 0,0018 0,0091 -0,0014 -0,0214 -0,0048  9,82E+04 -1,58E+04 -3,51E+03 5,29E+00 2,68E+01 -5,26E+02 78942,62 78,94 266,25 
11 ELSCFVDO 0 42,8972 -0,0013 0,0083 0,0011 0,0276 -0,0040  9,48E+04 2,04E+04 -2,95E+03 -3,93E+00 2,44E+01 3,92E+02 112223,99 112,22 266,25 
11 ELSCFVDO 2,97 42,8972 -0,0013 0,0083 0,0011 0,0030 0,0000  9,48E+04 2,21E+03 -3,62E+01 -3,93E+00 2,44E+01 3,92E+02 96993,18 96,99 266,25 
11 ELSCFVDO 5,94 42,8972 -0,0013 0,0083 0,0011 -0,0216 0,0039  9,48E+04 -1,59E+04 2,88E+03 -3,93E+00 2,44E+01 3,92E+02 81762,44 81,76 266,25 
12 ELSCFVDO 0 42,8972 0,0013 0,0083 -0,0011 0,0276 0,0040  9,48E+04 2,04E+04 2,95E+03 3,92E+00 2,44E+01 -3,92E+02 118123,42 118,12 266,25 
12 ELSCFVDO 2,97 42,8972 0,0013 0,0083 -0,0011 0,0030 0,0000  9,48E+04 2,21E+03 3,62E+01 3,92E+00 2,44E+01 -3,92E+02 97065,14 97,07 266,25 
12 ELSCFVDO 5,94 42,8972 0,0013 0,0083 -0,0011 -0,0216 -0,0039  9,48E+04 -1,59E+04 -2,88E+03 3,92E+00 2,44E+01 -3,92E+02 76006,96 76,01 266,25 
13 ELSCFVDO 0 42,5920 -0,0009 0,0078 0,0007 0,0276 -0,0028  9,41E+04 2,03E+04 -2,07E+03 -2,58E+00 2,29E+01 2,59E+02 112390,99 112,39 266,25 
13 ELSCFVDO 3,17 42,5920 -0,0009 0,0078 0,0007 0,0029 0,0000  9,41E+04 2,15E+03 -2,47E+01 -2,58E+00 2,29E+01 2,59E+02 96277,60 96,28 266,25 
13 ELSCFVDO 6,34 42,5920 -0,0009 0,0078 0,0007 -0,0217 0,0027  9,41E+04 -1,60E+04 2,02E+03 -2,58E+00 2,29E+01 2,59E+02 80164,25 80,16 266,25 
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14 ELSCFVDO 0 42,5920 0,0009 0,0078 -0,0007 0,0276 0,0028  9,41E+04 2,03E+04 2,07E+03 2,58E+00 2,29E+01 -2,59E+02 116533,41 116,53 266,25 
14 ELSCFVDO 3,17 42,5920 0,0009 0,0078 -0,0007 0,0029 0,0000  9,41E+04 2,15E+03 2,47E+01 2,58E+00 2,29E+01 -2,59E+02 96326,67 96,33 266,25 
14 ELSCFVDO 6,34 42,5920 0,0009 0,0078 -0,0007 -0,0217 -0,0027  9,41E+04 -1,60E+04 -2,02E+03 2,58E+00 2,29E+01 -2,59E+02 76119,97 76,12 266,25 
15 ELSCFVDO 0 42,1254 -0,0004 0,0075 0,0004 0,0276 -0,0015  9,31E+04 2,03E+04 -1,08E+03 -1,30E+00 2,22E+01 1,29E+02 112382,16 112,38 266,25 
15 ELSCFVDO 3,285 42,1254 -0,0004 0,0075 0,0004 0,0029 0,0000  9,31E+04 2,13E+03 -9,62E+00 -1,30E+00 2,22E+01 1,29E+02 95233,49 95,23 266,25 
15 ELSCFVDO 6,57 42,1254 -0,0004 0,0075 0,0004 -0,0218 0,0014  9,31E+04 -1,61E+04 1,06E+03 -1,30E+00 2,22E+01 1,29E+02 78084,83 78,08 266,25 
16 ELSCFVDO 0 42,1254 0,0004 0,0075 -0,0004 0,0276 0,0015  9,31E+04 2,03E+04 1,07E+03 1,30E+00 2,22E+01 -1,29E+02 114532,89 114,53 266,25 
16 ELSCFVDO 3,285 42,1254 0,0004 0,0075 -0,0004 0,0029 0,0000  9,31E+04 2,13E+03 9,62E+00 1,30E+00 2,22E+01 -1,29E+02 95252,59 95,25 266,25 
16 ELSCFVDO 6,57 42,1254 0,0004 0,0075 -0,0004 -0,0218 -0,0014  9,31E+04 -1,61E+04 -1,06E+03 1,30E+00 2,22E+01 -1,29E+02 75972,30 75,97 266,25 
17 ELSCFVDO 0 42,0382 0,0000 0,0074 0,0000 0,0276 0,0000  9,29E+04 2,03E+04 -5,07E-01 -6,10E-04 2,19E+01 3,39E-02 113256,20 113,26 266,25 
17 ELSCFVDO 3,325 42,0382 0,0000 0,0074 0,0000 0,0029 0,0000  9,29E+04 2,12E+03 1,08E-04 -6,10E-04 2,19E+01 3,39E-02 95040,48 95,04 266,25 
17 ELSCFVDO 6,65 42,0382 0,0000 0,0074 0,0000 -0,0219 0,0000  9,29E+04 -1,61E+04 5,07E-01 -6,10E-04 2,19E+01 3,39E-02 76824,76 76,82 266,25 
                   
90 ELSCFVDO 0 33,2516 -0,0102 0,0447 0,0032 0,0353 -0,0078  7,35E+04 2,60E+04 -5,73E+03 -3,01E+01 1,32E+02 1,16E+03 93783,14 93,78 266,25 
90 ELSCFVDO 0,66 33,2516 -0,0102 0,0447 0,0032 0,0058 -0,0010  7,35E+04 4,25E+03 -7,73E+02 -3,01E+01 1,32E+02 1,16E+03 76992,21 76,99 266,25 
90 ELSCFVDO 1,32 33,2516 -0,0102 0,0447 0,0032 -0,0238 0,0057  7,35E+04 -1,75E+04 4,19E+03 -3,01E+01 1,32E+02 1,16E+03 60202,85 60,20 266,25 
91 ELSCFVDO 0 33,2512 0,0102 0,0448 -0,0032 0,0353 0,0078  7,35E+04 2,60E+04 5,73E+03 3,01E+01 1,32E+02 -1,16E+03 105247,89 105,25 266,25 
91 ELSCFVDO 0,66 33,2512 0,0102 0,0448 -0,0032 0,0058 0,0010  7,35E+04 4,25E+03 7,73E+02 3,01E+01 1,32E+02 -1,16E+03 78530,08 78,53 266,25 
91 ELSCFVDO 1,32 33,2512 0,0102 0,0448 -0,0032 -0,0238 -0,0057  7,35E+04 -1,75E+04 -4,19E+03 3,01E+01 1,32E+02 -1,16E+03 51814,80 51,81 266,25 
92 ELSCFVDO 0 49,6867 -0,0031 0,0216 0,0026 0,0336 -0,0046  1,10E+05 2,48E+04 -3,43E+03 -9,26E+00 6,37E+01 9,66E+02 131184,39 131,18 266,25 
92 ELSCFVDO 1,32 49,6867 -0,0031 0,0216 0,0026 0,0051 -0,0005  1,10E+05 3,76E+03 -3,70E+02 -9,26E+00 6,37E+01 9,66E+02 113229,75 113,23 266,25 
92 ELSCFVDO 2,64 49,6867 -0,0031 0,0216 0,0026 -0,0234 0,0036  1,10E+05 -1,72E+04 2,69E+03 -9,26E+00 6,37E+01 9,66E+02 95275,47 95,28 266,25 
93 ELSCFVDO 0 49,6864 0,0031 0,0216 -0,0026 0,0336 0,0047  1,10E+05 2,48E+04 3,43E+03 9,27E+00 6,37E+01 -9,66E+02 138037,56 138,04 266,25 
93 ELSCFVDO 1,32 49,6864 0,0031 0,0216 -0,0026 0,0051 0,0005  1,10E+05 3,76E+03 3,70E+02 9,27E+00 6,37E+01 -9,66E+02 113966,88 113,97 266,25 
93 ELSCFVDO 2,64 49,6864 0,0031 0,0216 -0,0026 -0,0234 -0,0036  1,10E+05 -1,73E+04 -2,69E+03 9,27E+00 6,37E+01 -9,66E+02 89896,70 89,90 266,25 
94 ELSCFVDO 0 51,2773 -0,0021 0,0150 0,0022 0,0328 -0,0042  1,13E+05 2,42E+04 -3,12E+03 -6,31E+00 4,42E+01 8,08E+02 134404,99 134,40 266,25 
94 ELSCFVDO 1,875 51,2773 -0,0021 0,0150 0,0022 0,0047 -0,0002  1,13E+05 3,47E+03 -1,61E+02 -6,31E+00 4,42E+01 8,08E+02 116663,26 116,66 266,25 
94 ELSCFVDO 3,75 51,2773 -0,0021 0,0150 0,0022 -0,0234 0,0038  1,13E+05 -1,72E+04 2,79E+03 -6,31E+00 4,42E+01 8,08E+02 98921,74 98,92 266,25 
95 ELSCFVDO 0 51,2772 0,0021 0,0150 -0,0022 0,0328 0,0042  1,13E+05 2,42E+04 3,12E+03 6,31E+00 4,42E+01 -8,08E+02 140642,10 140,64 266,25 
95 ELSCFVDO 1,875 51,2772 0,0021 0,0150 -0,0022 0,0047 0,0002  1,13E+05 3,47E+03 1,61E+02 6,31E+00 4,42E+01 -8,08E+02 116984,44 116,98 266,25 
95 ELSCFVDO 3,75 51,2772 0,0021 0,0150 -0,0022 -0,0234 -0,0038  1,13E+05 -1,72E+04 -2,80E+03 6,31E+00 4,42E+01 -8,08E+02 93327,10 93,33 266,25 
96 ELSCFVDO 0 48,9207 -0,0017 0,0120 0,0018 0,0324 -0,0041  1,08E+05 2,39E+04 -3,03E+03 -5,05E+00 3,54E+01 6,64E+02 128986,16 128,99 266,25 
96 ELSCFVDO 2,33 48,9207 -0,0017 0,0120 0,0018 0,0045 -0,0001  1,08E+05 3,28E+03 -8,58E+01 -5,05E+00 3,54E+01 6,64E+02 111332,41 111,33 266,25 
96 ELSCFVDO 4,66 48,9207 -0,0017 0,0120 0,0018 -0,0235 0,0039  1,08E+05 -1,73E+04 2,85E+03 -5,05E+00 3,54E+01 6,64E+02 93678,81 93,68 266,25 
97 ELSCFVDO 0 48,9207 0,0017 0,0120 -0,0018 0,0324 0,0041  1,08E+05 2,39E+04 3,03E+03 5,05E+00 3,54E+01 -6,64E+02 135040,28 135,04 266,25 
97 ELSCFVDO 2,33 48,9207 0,0017 0,0120 -0,0018 0,0045 0,0001  1,08E+05 3,28E+03 8,58E+01 5,05E+00 3,54E+01 -6,64E+02 111503,08 111,50 266,25 
97 ELSCFVDO 4,66 48,9207 0,0017 0,0120 -0,0018 -0,0235 -0,0039  1,08E+05 -1,73E+04 -2,86E+03 5,05E+00 3,54E+01 -6,64E+02 87966,13 87,97 266,25 
98 ELSCFVDO 0 46,7348 -0,0014 0,0104 0,0014 0,0322 -0,0038  1,03E+05 2,37E+04 -2,79E+03 -4,06E+00 3,05E+01 5,25E+02 124212,89 124,21 266,25 
98 ELSCFVDO 2,695 46,7348 -0,0014 0,0104 0,0014 0,0043 -0,0001  1,03E+05 3,14E+03 -5,02E+01 -4,06E+00 3,05E+01 5,25E+02 106395,89 106,40 266,25 
98 ELSCFVDO 5,39 46,7348 -0,0014 0,0104 0,0014 -0,0236 0,0036  1,03E+05 -1,74E+04 2,69E+03 -4,06E+00 3,05E+01 5,25E+02 88579,02 88,58 266,25 
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99 ELSCFVDO 0 46,7348 0,0014 0,0104 -0,0014 0,0322 0,0038  1,03E+05 2,37E+04 2,79E+03 4,07E+00 3,05E+01 -5,25E+02 129791,20 129,79 266,25 
99 ELSCFVDO 2,695 46,7348 0,0014 0,0104 -0,0014 0,0043 0,0001  1,03E+05 3,14E+03 5,02E+01 4,07E+00 3,05E+01 -5,25E+02 106495,75 106,50 266,25 
99 ELSCFVDO 5,39 46,7348 0,0014 0,0104 -0,0014 -0,0236 -0,0037  1,03E+05 -1,74E+04 -2,69E+03 4,07E+00 3,05E+01 -5,25E+02 83200,48 83,20 266,25 
100 ELSCFVDO 0 44,9981 -0,0010 0,0094 0,0011 0,0321 -0,0031  9,95E+04 2,36E+04 -2,31E+03 -3,06E+00 2,78E+01 3,91E+02 120805,06 120,81 266,25 
100 ELSCFVDO 2,97 44,9981 -0,0010 0,0094 0,0011 0,0041 -0,0001  9,95E+04 3,05E+03 -3,75E+01 -3,06E+00 2,78E+01 3,91E+02 102476,02 102,48 266,25 
100 ELSCFVDO 5,94 44,9981 -0,0010 0,0094 0,0011 -0,0238 0,0030  9,95E+04 -1,76E+04 2,23E+03 -3,06E+00 2,78E+01 3,91E+02 84147,07 84,15 266,25 
101 ELSCFVDO 0 44,9982 0,0010 0,0094 -0,0011 0,0321 0,0031  9,95E+04 2,36E+04 2,31E+03 3,06E+00 2,78E+01 -3,91E+02 125423,40 125,42 266,25 
101 ELSCFVDO 2,97 44,9982 0,0010 0,0094 -0,0011 0,0041 0,0001  9,95E+04 3,05E+03 3,75E+01 3,06E+00 2,78E+01 -3,91E+02 102550,66 102,55 266,25 
101 ELSCFVDO 5,94 44,9982 0,0010 0,0094 -0,0011 -0,0238 -0,0030  9,95E+04 -1,76E+04 -2,23E+03 3,06E+00 2,78E+01 -3,91E+02 79678,03 79,68 266,25 
102 ELSCFVDO 0 44,6596 -0,0007 0,0088 0,0007 0,0320 -0,0022  9,87E+04 2,36E+04 -1,64E+03 -2,04E+00 2,60E+01 2,59E+02 120638,35 120,64 266,25 
102 ELSCFVDO 3,17 44,6596 -0,0007 0,0088 0,0007 0,0040 0,0000  9,87E+04 2,98E+03 -2,60E+01 -2,04E+00 2,60E+01 2,59E+02 101673,07 101,67 266,25 
102 ELSCFVDO 6,34 44,6596 -0,0007 0,0088 0,0007 -0,0239 0,0022  9,87E+04 -1,76E+04 1,59E+03 -2,04E+00 2,60E+01 2,59E+02 82707,83 82,71 266,25 
103 ELSCFVDO 0 44,6597 0,0007 0,0088 -0,0007 0,0320 0,0022  9,87E+04 2,36E+04 1,64E+03 2,04E+00 2,60E+01 -2,59E+02 123917,00 123,92 266,25 
103 ELSCFVDO 3,17 44,6597 0,0007 0,0088 -0,0007 0,0040 0,0000  9,87E+04 2,98E+03 2,60E+01 2,04E+00 2,60E+01 -2,59E+02 101724,82 101,72 266,25 
103 ELSCFVDO 6,34 44,6597 0,0007 0,0088 -0,0007 -0,0239 -0,0022  9,87E+04 -1,76E+04 -1,59E+03 2,04E+00 2,60E+01 -2,59E+02 79532,69 79,53 266,25 
104 ELSCFVDO 0 44,1803 -0,0004 0,0085 0,0004 0,0320 -0,0012  9,77E+04 2,36E+04 -8,58E+02 -1,03E+00 2,51E+01 1,29E+02 120360,01 120,36 266,25 
104 ELSCFVDO 3,285 44,1803 -0,0004 0,0085 0,0004 0,0040 0,0000  9,77E+04 2,95E+03 -1,02E+01 -1,03E+00 2,51E+01 1,29E+02 100594,57 100,59 266,25 
104 ELSCFVDO 6,57 44,1803 -0,0004 0,0085 0,0004 -0,0240 0,0011  9,77E+04 -1,77E+04 8,37E+02 -1,03E+00 2,51E+01 1,29E+02 80829,14 80,83 266,25 
105 ELSCFVDO 0 44,1804 0,0004 0,0085 -0,0004 0,0320 0,0012  9,77E+04 2,36E+04 8,59E+02 1,03E+00 2,51E+01 -1,29E+02 122076,90 122,08 266,25 
105 ELSCFVDO 3,285 44,1804 0,0004 0,0085 -0,0004 0,0040 0,0000  9,77E+04 2,95E+03 1,02E+01 1,03E+00 2,51E+01 -1,29E+02 100614,94 100,61 266,25 
105 ELSCFVDO 6,57 44,1804 0,0004 0,0085 -0,0004 -0,0240 -0,0011  9,77E+04 -1,77E+04 -8,38E+02 1,03E+00 2,51E+01 -1,29E+02 79152,98 79,15 266,25 
106 ELSCFVDO 0 44,0962 0,0000 0,0084 0,0000 0,0320 0,0000  9,75E+04 2,35E+04 5,07E-01 6,10E-04 2,48E+01 3,39E-02 121013,62 121,01 266,25 
106 ELSCFVDO 3,325 44,0962 0,0000 0,0084 0,0000 0,0040 0,0000  9,75E+04 2,93E+03 -1,08E-04 6,10E-04 2,48E+01 3,39E-02 100406,43 100,41 266,25 
106 ELSCFVDO 6,65 44,0962 0,0000 0,0084 0,0000 -0,0240 0,0000  9,75E+04 -1,77E+04 -5,07E-01 6,10E-04 2,48E+01 3,39E-02 79799,24 79,80 266,25 
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6.5.2 Combinació poc probables 
6.5.2.1 Sobrecàrrega d’ús dominant 
COMBINACIÓ POC PROBABLE SC ús dominant 
BIGA LONGITUDINAL 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
18 ELSPOCSC 0 939,8818 -10,4205 -3,8538 21,9811 51,0692 -24,3513  30917,16 1,39E+04 -6,64E+03 -8,52E+02 2,00E+00 -4002,52 38673,94 38,67 319,50 
18 ELSPOCSC 0,625 939,8818 -9,2233 -3,6597 21,9811 53,4172 -18,2126  30917,16 1,46E+04 -4,96E+03 -7,54E+02 2,00E+00 -2993,53 40783,05 40,78 319,50 
18 ELSPOCSC 1,25 939,8818 -8,0262 -3,4655 21,9811 55,6438 -12,8222  30917,16 1,52E+04 -3,50E+03 -6,56E+02 2,00E+00 -2107,52 42731,68 42,73 319,50 
18 ELSPOCSC 1,875 939,8818 -6,8291 -3,2713 21,9811 57,7491 -8,1799  30917,16 1,57E+04 -2,23E+03 -5,58E+02 2,00E+00 -1344,49 44495,53 44,50 319,50 
18 ELSPOCSC 2,5 939,8818 -5,6320 -3,0771 21,9811 59,7330 -4,2858  30917,16 1,63E+04 -1,17E+03 -4,61E+02 2,00E+00 -704,44 46057,07 46,06 319,50 
19 ELSPOCSC 0 933,6775 4,6090 -3,4755 12,5183 47,2988 -4,2908  30713,08 1,29E+04 -1,17E+03 3,77E+02 2,00E+00 -705,26 42441,03 42,44 319,50 
19 ELSPOCSC 0,625 933,6775 5,8061 -3,2813 12,5183 49,4103 -7,5455  30713,08 1,35E+04 -2,06E+03 4,75E+02 2,00E+00 -1240,22 42139,40 42,14 319,50 
19 ELSPOCSC 1,25 933,6775 7,0032 -3,0872 12,5183 51,4005 -11,5484  30713,08 1,40E+04 -3,15E+03 5,73E+02 2,00E+00 -1898,16 41613,84 41,61 319,50 
19 ELSPOCSC 1,875 933,6775 8,2003 -2,8930 12,5183 53,2693 -16,2995  30713,08 1,45E+04 -4,44E+03 6,71E+02 2,00E+00 -2679,08 40872,86 40,87 319,50 
19 ELSPOCSC 2,5 933,6775 9,3975 -2,6988 12,5183 55,0167 -21,7988  30713,08 1,50E+04 -5,94E+03 7,68E+02 2,00E+00 -3582,98 39927,91 39,93 319,50 
21 ELSPOCSC 0 928,3741 0,0354 -3,0631 7,7089 44,4022 -21,8043  30538,62 1,21E+04 -5,94E+03 2,90E+00 2,00E+00 -3583,87 36959,47 36,96 319,50 
21 ELSPOCSC 0,625 928,3741 1,2325 -2,8690 7,7089 46,2560 -22,2005  30538,62 1,26E+04 -6,05E+03 1,01E+02 2,00E+00 -3649,00 37349,51 37,35 319,50 
21 ELSPOCSC 1,25 928,3741 2,4297 -2,6748 7,7089 47,9884 -23,3450  30538,62 1,31E+04 -6,36E+03 1,99E+02 2,00E+00 -3837,11 37522,24 37,52 319,50 
21 ELSPOCSC 1,875 928,3741 3,6268 -2,4806 7,7089 49,5995 -25,2376  30538,62 1,35E+04 -6,88E+03 2,97E+02 2,00E+00 -4148,19 37478,94 37,48 319,50 
21 ELSPOCSC 2,5 928,3741 4,8239 -2,2864 7,7089 51,0892 -27,8784  30538,62 1,39E+04 -7,60E+03 3,94E+02 2,00E+00 -4582,25 37223,50 37,22 319,50 
24 ELSPOCSC 0 923,9171 -6,2855 -2,6568 5,4134 42,1702 -27,8871  30392,01 1,15E+04 -7,60E+03 -5,14E+02 2,00E+00 -4583,68 34854,55 34,85 319,50 
24 ELSPOCSC 0,625 923,9171 -5,0884 -2,4627 5,4134 43,7700 -24,3328  30392,01 1,19E+04 -6,63E+03 -4,16E+02 2,00E+00 -3999,47 36101,07 36,10 319,50 
24 ELSPOCSC 1,25 923,9171 -3,8912 -2,2685 5,4134 45,2485 -21,5267  30392,01 1,23E+04 -5,87E+03 -3,18E+02 2,00E+00 -3538,24 37161,51 37,16 319,50 
24 ELSPOCSC 1,875 923,9171 -2,6941 -2,0743 5,4134 46,6056 -19,4687  30392,01 1,27E+04 -5,31E+03 -2,20E+02 2,00E+00 -3199,99 38021,45 38,02 319,50 
24 ELSPOCSC 2,5 923,9171 -1,4970 -1,8801 5,4134 47,8413 -18,1590  30392,01 1,30E+04 -4,95E+03 -1,22E+02 2,00E+00 -2984,72 38670,90 38,67 319,50 
26 ELSPOCSC 0 920,2573 -9,5878 -2,2551 4,2587 40,5179 -18,1696  30271,62 1,10E+04 -4,95E+03 -7,84E+02 2,00E+00 -2986,46 36667,94 36,67 319,50 
26 ELSPOCSC 0,625 920,2573 -8,3907 -2,0609 4,2587 41,8667 -12,5514  30271,62 1,14E+04 -3,42E+03 -6,86E+02 2,00E+00 -2063,01 38419,60 38,42 319,50 
26 ELSPOCSC 1,25 920,2573 -7,1935 -1,8668 4,2587 43,0941 -7,6813  30271,62 1,17E+04 -2,09E+03 -5,88E+02 2,00E+00 -1262,54 39995,51 40,00 319,50 
26 ELSPOCSC 1,875 920,2573 -5,9964 -1,6726 4,2587 44,2001 -3,5594  30271,62 1,20E+04 -9,70E+02 -4,90E+02 2,00E+00 -585,05 41375,19 41,38 319,50 
26 ELSPOCSC 2,5 920,2573 -4,7993 -1,4784 4,2587 45,1848 -0,1858  30271,62 1,23E+04 -5,06E+01 -3,92E+02 2,00E+00 -30,53 42543,81 42,54 319,50 
28 ELSPOCSC 0 917,3557 -10,1342 -1,8551 3,4637 39,3783 -0,1966  30176,17 1,07E+04 -5,36E+01 -8,29E+02 2,00E+00 -32,31 40882,96 40,88 319,50 
28 ELSPOCSC 0,625 917,3557 -8,9370 -1,6609 3,4637 40,4770 5,7632  30176,17 1,10E+04 1,57E+03 -7,31E+02 2,00E+00 947,27 42791,09 42,79 319,50 
28 ELSPOCSC 1,25 917,3557 -7,7399 -1,4667 3,4637 41,4544 10,9747  30176,17 1,13E+04 2,99E+03 -6,33E+02 2,00E+00 1803,87 44497,88 44,50 319,50 
28 ELSPOCSC 1,875 917,3557 -6,5428 -1,2726 3,4637 42,3105 15,4381  30176,17 1,15E+04 4,21E+03 -5,35E+02 2,00E+00 2537,49 45988,18 45,99 319,50 
28 ELSPOCSC 2,5 917,3557 -5,3457 -1,0784 3,4637 43,0451 19,1532  30176,17 1,17E+04 5,22E+03 -4,37E+02 2,00E+00 3148,13 47250,92 47,25 319,50 
30 ELSPOCSC 0 915,1821 -8,4935 -1,4561 2,6488 38,6958 19,1438  30104,67 1,05E+04 5,22E+03 -6,95E+02 2,00E+00 3146,58 45977,50 45,98 319,50 
30 ELSPOCSC 0,625 915,1821 -7,2963 -1,2619 2,6488 39,5452 24,0781  30104,67 1,08E+04 6,56E+03 -5,97E+02 2,00E+00 3957,62 47631,88 47,63 319,50 
30 ELSPOCSC 1,25 915,1821 -6,0992 -1,0678 2,6488 40,2732 28,2642  30104,67 1,10E+04 7,70E+03 -4,99E+02 2,00E+00 4645,67 49055,10 49,06 319,50 
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30 ELSPOCSC 1,875 915,1821 -4,9021 -0,8736 2,6488 40,8799 31,7022  30104,67 1,11E+04 8,64E+03 -4,01E+02 2,00E+00 5210,74 50239,17 50,24 319,50 
30 ELSPOCSC 2,5 915,1821 -3,7050 -0,6794 2,6488 41,3652 34,3919  30104,67 1,13E+04 9,37E+03 -3,03E+02 2,00E+00 5652,84 51178,21 51,18 319,50 
32 ELSPOCSC 0 913,7151 -6,4365 -1,0578 1,6831 38,4297 34,3850  30056,42 1,05E+04 9,37E+03 -5,26E+02 2,00E+00 5651,71 50302,77 50,30 319,50 
32 ELSPOCSC 0,625 913,7151 -5,2394 -0,8636 1,6831 39,0302 38,0337  30056,42 1,06E+04 1,04E+04 -4,28E+02 2,00E+00 6251,43 51561,98 51,56 319,50 
32 ELSPOCSC 1,25 913,7151 -4,0422 -0,6695 1,6831 39,5093 40,9342  30056,42 1,08E+04 1,12E+04 -3,31E+02 2,00E+00 6728,17 52573,72 52,57 319,50 
32 ELSPOCSC 1,875 913,7151 -2,8451 -0,4753 1,6831 39,8670 43,0865  30056,42 1,09E+04 1,17E+04 -2,33E+02 2,00E+00 7081,94 53333,81 53,33 319,50 
32 ELSPOCSC 2,5 913,7151 -1,6480 -0,2811 1,6831 40,1034 44,4906  30056,42 1,09E+04 1,21E+04 -1,35E+02 2,00E+00 7312,72 53839,23 53,84 319,50 
33 ELSPOCSC 0 912,9408 -3,7769 -0,6598 0,5798 38,5539 44,4870  30030,95 1,05E+04 1,21E+04 -3,09E+02 2,00E+00 7312,13 53362,77 53,36 319,50 
33 ELSPOCSC 0,625 912,9408 -2,5798 -0,4657 0,5798 38,9057 46,4735  30030,95 1,06E+04 1,27E+04 -2,11E+02 2,00E+00 7638,63 54076,24 54,08 319,50 
33 ELSPOCSC 1,25 912,9408 -1,3826 -0,2715 0,5798 39,1360 47,7117  30030,95 1,07E+04 1,30E+04 -1,13E+02 2,00E+00 7842,16 54533,34 54,53 319,50 
33 ELSPOCSC 1,875 912,9408 -0,1855 -0,0773 0,5798 39,2450 48,2017  30030,95 1,07E+04 1,31E+04 -1,52E+01 2,00E+00 7922,71 54732,24 54,73 319,50 
33 ELSPOCSC 2,5 912,9408 1,0116 0,1169 0,5798 39,2327 47,9436  30030,95 1,07E+04 1,31E+04 8,27E+01 2,00E+00 7880,27 54671,83 54,67 319,50 
36 ELSPOCSC 0 912,8522 -1,0117 -0,2620 -0,5765 39,0555 47,9436  30028,03 1,06E+04 1,31E+04 -8,27E+01 2,00E+00 7880,27 54585,64 54,59 319,50 
36 ELSPOCSC 0,625 912,8522 0,1854 -0,0678 -0,5765 39,1586 48,2018  30028,03 1,07E+04 1,31E+04 1,52E+01 2,00E+00 7922,72 54712,79 54,71 319,50 
36 ELSPOCSC 1,25 912,8522 1,3825 0,1264 -0,5765 39,1403 47,7118  30028,03 1,07E+04 1,30E+04 1,13E+02 2,00E+00 7842,18 54580,41 54,58 319,50 
36 ELSPOCSC 1,875 912,8522 2,5797 0,3206 -0,5765 39,0006 46,4736  30028,03 1,06E+04 1,27E+04 2,11E+02 2,00E+00 7638,66 54188,23 54,19 319,50 
36 ELSPOCSC 2,5 912,8522 3,7768 0,5147 -0,5765 38,7396 44,4872  30028,03 1,06E+04 1,21E+04 3,09E+02 2,00E+00 7312,17 53536,62 53,54 319,50 
38 ELSPOCSC 0 913,4495 1,6479 0,1360 -1,6799 39,9349 44,4908  30047,68 1,09E+04 1,21E+04 1,35E+02 2,00E+00 7312,76 53840,31 53,84 319,50 
38 ELSPOCSC 0,625 913,4495 2,8450 0,3302 -1,6799 39,7892 43,0868  30047,68 1,08E+04 1,17E+04 2,33E+02 2,00E+00 7081,99 53396,98 53,40 319,50 
38 ELSPOCSC 1,25 913,4495 4,0421 0,5244 -1,6799 39,5222 40,9346  30047,68 1,08E+04 1,12E+04 3,31E+02 2,00E+00 6728,24 52695,44 52,70 319,50 
38 ELSPOCSC 1,875 913,4495 5,2392 0,7185 -1,6799 39,1338 38,0342  30047,68 1,07E+04 1,04E+04 4,28E+02 2,00E+00 6251,51 51736,98 51,74 319,50 
38 ELSPOCSC 2,5 913,4495 6,4364 0,9127 -1,6799 38,6240 34,3856  30047,68 1,05E+04 9,37E+03 5,26E+02 2,00E+00 5651,80 50523,75 50,52 319,50 
39 ELSPOCSC 0 914,7396 3,7048 0,5343 -2,6458 41,2057 34,3924  30090,12 1,12E+04 9,38E+03 3,03E+02 2,00E+00 5652,93 51221,23 51,22 319,50 
39 ELSPOCSC 0,625 914,7396 4,9019 0,7285 -2,6458 40,8110 31,7028  30090,12 1,11E+04 8,64E+03 4,01E+02 2,00E+00 5210,85 50330,95 50,33 319,50 
39 ELSPOCSC 1,25 914,7396 6,0990 0,9227 -2,6458 40,2951 28,2650  30090,12 1,10E+04 7,70E+03 4,99E+02 2,00E+00 4645,80 49188,31 49,19 319,50 
39 ELSPOCSC 1,875 914,7396 7,2962 1,1168 -2,6458 39,6577 24,0790  30090,12 1,08E+04 6,56E+03 5,97E+02 2,00E+00 3957,76 47796,65 47,80 319,50 
39 ELSPOCSC 2,5 914,7396 8,4933 1,3110 -2,6458 38,8990 19,1448  30090,12 1,06E+04 5,22E+03 6,95E+02 2,00E+00 3146,75 46160,80 46,16 319,50 
44 ELSPOCSC 0 916,7365 5,3454 0,9333 -3,4610 42,8952 19,1542  30155,81 1,17E+04 5,22E+03 4,37E+02 2,00E+00 3148,29 47277,54 47,28 319,50 
44 ELSPOCSC 0,625 916,7365 6,5425 1,1275 -3,4610 42,2512 15,4392  30155,81 1,15E+04 4,21E+03 5,35E+02 2,00E+00 2537,68 46040,60 46,04 319,50 
44 ELSPOCSC 1,25 916,7365 7,7397 1,3216 -3,4610 41,4859 10,9760  30155,81 1,13E+04 2,99E+03 6,33E+02 2,00E+00 1804,08 44563,39 44,56 319,50 
44 ELSPOCSC 1,875 916,7365 8,9368 1,5158 -3,4610 40,5992 5,7646  30155,81 1,11E+04 1,57E+03 7,31E+02 2,00E+00 947,51 42852,91 42,85 319,50 
44 ELSPOCSC 2,5 916,7365 10,1339 1,7100 -3,4610 39,5911 -0,1950  30155,81 1,08E+04 -5,31E+01 8,29E+02 2,00E+00 -32,05 40919,06 40,92 319,50 
46 ELSPOCSC 0 919,4620 4,7990 1,3333 -4,2561 45,0453 -0,1842  30245,46 1,23E+04 -5,02E+01 3,92E+02 2,00E+00 -30,27 42479,22 42,48 319,50 
46 ELSPOCSC 0,625 919,4620 5,9961 1,5275 -4,2561 44,1513 -3,5576  30245,46 1,20E+04 -9,70E+02 4,90E+02 2,00E+00 -584,75 41315,40 41,32 319,50 
46 ELSPOCSC 1,25 919,4620 7,1932 1,7216 -4,2561 43,1359 -7,6793  30245,46 1,18E+04 -2,09E+03 5,88E+02 2,00E+00 -1262,21 39925,55 39,93 319,50 
46 ELSPOCSC 1,875 919,4620 8,3904 1,9158 -4,2561 41,9992 -12,5492  30245,46 1,14E+04 -3,42E+03 6,86E+02 2,00E+00 -2062,66 38319,43 38,32 319,50 
46 ELSPOCSC 2,5 919,4620 9,5875 2,1100 -4,2561 40,7411 -18,1673  30245,46 1,11E+04 -4,95E+03 7,84E+02 2,00E+00 -2986,07 36511,05 36,51 319,50 
47 ELSPOCSC 0 922,9462 1,4967 1,7350 -5,4108 47,7134 -18,1567  30360,07 1,30E+04 -4,95E+03 1,22E+02 2,00E+00 -2984,33 38576,60 38,58 319,50 
47 ELSPOCSC 0,625 922,9462 2,6938 1,9292 -5,4108 46,5683 -19,4662  30360,07 1,27E+04 -5,31E+03 2,20E+02 2,00E+00 -3199,57 37924,53 37,92 319,50 
47 ELSPOCSC 1,25 922,9462 3,8909 2,1234 -5,4108 45,3019 -21,5239  30360,07 1,23E+04 -5,87E+03 3,18E+02 2,00E+00 -3537,79 37053,92 37,05 319,50 
47 ELSPOCSC 1,875 922,9462 5,0881 2,3176 -5,4108 43,9141 -24,3298  30360,07 1,20E+04 -6,63E+03 4,16E+02 2,00E+00 -3998,99 35970,53 35,97 319,50 
47 ELSPOCSC 2,5 922,9462 6,2852 2,5117 -5,4108 42,4050 -27,8840  30360,07 1,16E+04 -7,60E+03 5,14E+02 2,00E+00 -4583,16 34683,66 34,68 319,50 
50 ELSPOCSC 0 927,2283 -4,8241 2,1413 -7,7058 50,9743 -27,8753  30500,93 1,39E+04 -7,60E+03 -3,95E+02 2,00E+00 -4581,74 37301,57 37,30 319,50 
50 ELSPOCSC 0,625 927,2283 -3,6270 2,3355 -7,7058 49,5753 -25,2343  30500,93 1,35E+04 -6,88E+03 -2,97E+02 2,00E+00 -4147,66 37534,26 37,53 319,50 
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116
50 ELSPOCSC 1,25 927,2283 -2,4299 2,5297 -7,7058 48,0549 -23,3416  30500,93 1,31E+04 -6,36E+03 -1,99E+02 2,00E+00 -3836,55 37564,58 37,56 319,50 
50 ELSPOCSC 1,875 927,2283 -1,2327 2,7238 -7,7058 46,4132 -22,1970  30500,93 1,27E+04 -6,05E+03 -1,01E+02 2,00E+00 -3648,43 37385,03 37,39 319,50 
50 ELSPOCSC 2,5 927,2283 -0,0356 2,9180 -7,7058 44,6501 -21,8007  30500,93 1,22E+04 -5,94E+03 -2,91E+00 2,00E+00 -3583,28 36990,87 36,99 319,50 
52 ELSPOCSC 0 932,3578 -9,3972 2,5537 -12,5137 54,9168 -21,7952  30669,66 1,50E+04 -5,94E+03 -7,68E+02 2,00E+00 -3582,38 40065,13 40,07 319,50 
52 ELSPOCSC 0,625 932,3578 -8,2001 2,7479 -12,5137 53,2600 -16,2961  30669,66 1,45E+04 -4,44E+03 -6,71E+02 2,00E+00 -2678,51 40959,69 40,96 319,50 
52 ELSPOCSC 1,25 932,3578 -7,0030 2,9421 -12,5137 51,4819 -11,5451  30669,66 1,40E+04 -3,15E+03 -5,73E+02 2,00E+00 -1897,62 41671,84 41,67 319,50 
52 ELSPOCSC 1,875 932,3578 -5,8058 3,1362 -12,5137 49,5825 -7,5423  30669,66 1,35E+04 -2,06E+03 -4,75E+02 2,00E+00 -1239,70 42185,64 42,19 319,50 
52 ELSPOCSC 2,5 932,3578 -4,6087 3,3304 -12,5137 47,5616 -4,2878  30669,66 1,30E+04 -1,17E+03 -3,77E+02 2,00E+00 -704,76 42488,84 42,49 319,50 
53 ELSPOCSC 0 938,3894 5,6333 2,9321 -21,9733 59,6503 -4,2828  30868,07 1,63E+04 -1,17E+03 4,61E+02 2,00E+00 -703,94 45965,14 45,97 319,50 
53 ELSPOCSC 0,625 938,3894 6,8304 3,1262 -21,9733 57,7571 -8,1777  30868,07 1,57E+04 -2,23E+03 5,59E+02 2,00E+00 -1344,13 44398,58 44,40 319,50 
53 ELSPOCSC 1,25 938,3894 8,0275 3,3204 -21,9733 55,7425 -12,8208  30868,07 1,52E+04 -3,49E+03 6,56E+02 2,00E+00 -2107,29 42612,66 42,61 319,50 
53 ELSPOCSC 1,875 938,3894 9,2247 3,5146 -21,9733 53,6066 -18,2121  30868,07 1,46E+04 -4,96E+03 7,54E+02 2,00E+00 -2993,44 40619,27 40,62 319,50 
53 ELSPOCSC 2,5 938,3894 10,4218 3,7088 -21,9733 51,3493 -24,3516  30868,07 1,40E+04 -6,64E+03 8,52E+02 2,00E+00 -4002,56 38435,47 38,44 319,50 
                   
107 ELSPOCSC 0 996,0756 -18,2080 -3,5842 51,4942 50,9424 -27,2889  32765,64 1,39E+04 -7,44E+03 -1,49E+03 2,00E+00 -4485,36 39931,53 39,93 319,50 
107 ELSPOCSC 0,625 996,0756 -17,0108 -3,5842 51,4942 53,1826 -16,2830  32765,64 1,45E+04 -4,44E+03 -1,39E+03 2,00E+00 -2676,37 43146,36 43,15 319,50 
107 ELSPOCSC 1,25 996,0756 -15,8137 -3,5842 51,4942 55,4227 -6,0254  32765,64 1,51E+04 -1,64E+03 -1,29E+03 2,00E+00 -990,36 46342,45 46,34 319,50 
107 ELSPOCSC 1,875 996,0756 -14,6166 -3,5842 51,4942 57,6629 3,4841  32765,64 1,57E+04 9,50E+02 -1,20E+03 2,00E+00 572,67 49461,34 49,46 319,50 
107 ELSPOCSC 2,5 996,0756 -13,4195 -3,5842 51,4942 59,9030 12,2454  32765,64 1,63E+04 3,34E+03 -1,10E+03 2,00E+00 2012,72 52461,96 52,46 319,50 
108 ELSPOCSC 0 1002,3080 4,3849 -3,0856 35,4445 47,4688 12,2273  32970,66 1,29E+04 3,33E+03 3,59E+02 2,00E+00 2009,75 49330,71 49,33 319,50 
108 ELSPOCSC 0,625 1002,3080 5,5821 -3,0856 35,4445 49,3973 9,1126  32970,66 1,35E+04 2,48E+03 4,56E+02 2,00E+00 1497,80 48981,74 48,98 319,50 
108 ELSPOCSC 1,25 1002,3080 6,7792 -3,0856 35,4445 51,3258 5,2497  32970,66 1,40E+04 1,43E+03 5,54E+02 2,00E+00 862,88 48428,57 48,43 319,50 
108 ELSPOCSC 1,875 1002,3080 7,9763 -3,0856 35,4445 53,2543 0,6386  32970,66 1,45E+04 1,74E+02 6,52E+02 2,00E+00 104,97 47677,11 47,68 319,50 
108 ELSPOCSC 2,5 1002,3080 9,1734 -3,0856 35,4445 55,1828 -4,7207  32970,66 1,50E+04 -1,29E+03 7,50E+02 2,00E+00 -775,92 46735,17 46,74 319,50 
110 ELSPOCSC 0 1007,6220 2,0821 -2,6728 25,3993 44,5683 -4,7299  33145,46 1,21E+04 -1,29E+03 1,70E+02 2,00E+00 -777,43 44011,77 44,01 319,50 
110 ELSPOCSC 0,625 1007,6220 3,2792 -2,6728 25,3993 46,2388 -6,4053  33145,46 1,26E+04 -1,75E+03 2,68E+02 2,00E+00 -1052,82 44015,35 44,02 319,50 
110 ELSPOCSC 1,25 1007,6220 4,4764 -2,6728 25,3993 47,9093 -8,8290  33145,46 1,31E+04 -2,41E+03 3,66E+02 2,00E+00 -1451,18 43820,76 43,82 319,50 
110 ELSPOCSC 1,875 1007,6220 5,6735 -2,6728 25,3993 49,5798 -12,0008  33145,46 1,35E+04 -3,27E+03 4,64E+02 2,00E+00 -1972,51 43432,07 43,43 319,50 
110 ELSPOCSC 2,5 1007,6220 6,8706 -2,6728 25,3993 51,2503 -15,9208  33145,46 1,40E+04 -4,34E+03 5,62E+02 2,00E+00 -2616,83 42855,29 42,86 319,50 
113 ELSPOCSC 0 1012,0850 -3,9383 -2,2687 18,9107 42,3313 -15,9258  33292,27 1,15E+04 -4,34E+03 -3,22E+02 2,00E+00 -2617,66 40651,64 40,65 319,50 
113 ELSPOCSC 0,625 1012,0850 -2,7412 -2,2687 18,9107 43,7493 -13,8385  33292,27 1,19E+04 -3,77E+03 -2,24E+02 2,00E+00 -2274,58 41559,24 41,56 319,50 
113 ELSPOCSC 1,25 1012,0850 -1,5440 -2,2687 18,9107 45,1672 -12,4994  33292,27 1,23E+04 -3,41E+03 -1,26E+02 2,00E+00 -2054,47 42281,80 42,28 319,50 
113 ELSPOCSC 1,875 1012,0850 -0,3469 -2,2687 18,9107 46,5852 -11,9085  33292,27 1,27E+04 -3,25E+03 -2,84E+01 2,00E+00 -1957,34 42813,83 42,81 319,50 
113 ELSPOCSC 2,5 1012,0850 0,8502 -2,2687 18,9107 48,0031 -12,0658  33292,27 1,31E+04 -3,29E+03 6,95E+01 2,00E+00 -1983,20 43152,12 43,15 319,50 
115 ELSPOCSC 0 1015,7510 -7,5989 -1,8668 14,3585 40,6797 -12,0684  33412,86 1,11E+04 -3,29E+03 -6,21E+02 2,00E+00 -1983,62 41342,23 41,34 319,50 
115 ELSPOCSC 0,625 1015,7510 -6,4018 -1,8668 14,3585 41,8464 -7,6931  33412,86 1,14E+04 -2,10E+03 -5,24E+02 2,00E+00 -1264,48 42783,54 42,78 319,50 
115 ELSPOCSC 1,25 1015,7510 -5,2047 -1,8668 14,3585 43,0131 -4,0661  33412,86 1,17E+04 -1,11E+03 -4,26E+02 2,00E+00 -668,32 44052,90 44,05 319,50 
115 ELSPOCSC 1,875 1015,7510 -4,0076 -1,8668 14,3585 44,1799 -1,1872  33412,86 1,20E+04 -3,24E+02 -3,28E+02 2,00E+00 -195,14 45138,57 45,14 319,50 
115 ELSPOCSC 2,5 1015,7510 -2,8104 -1,8668 14,3585 45,3466 0,9434  33412,86 1,24E+04 2,57E+02 -2,30E+02 2,00E+00 155,06 46032,05 46,03 319,50 
117 ELSPOCSC 0 1018,6570 -8,6690 -1,4667 10,7613 39,5401 0,9422  33508,45 1,08E+04 2,57E+02 -7,09E+02 2,00E+00 154,86 44557,19 44,56 319,50 
117 ELSPOCSC 0,625 1018,6570 -7,4719 -1,4667 10,7613 40,4568 5,9862  33508,45 1,10E+04 1,63E+03 -6,11E+02 2,00E+00 983,92 46176,78 46,18 319,50 
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117
117 ELSPOCSC 1,25 1018,6570 -6,2747 -1,4667 10,7613 41,3735 10,2820  33508,45 1,13E+04 2,80E+03 -5,13E+02 2,00E+00 1690,00 47615,36 47,62 319,50 
117 ELSPOCSC 1,875 1018,6570 -5,0776 -1,4667 10,7613 42,2902 13,8296  33508,45 1,15E+04 3,77E+03 -4,15E+02 2,00E+00 2273,11 48862,01 48,86 319,50 
117 ELSPOCSC 2,5 1018,6570 -3,8805 -1,4667 10,7613 43,2070 16,6290  33508,45 1,18E+04 4,53E+03 -3,17E+02 2,00E+00 2733,23 49908,66 49,91 319,50 
119 ELSPOCSC 0 1020,8330 -7,5120 -1,0678 7,5743 38,8576 16,6285  33580,03 1,06E+04 4,53E+03 -6,14E+02 2,00E+00 2733,16 48780,10 48,78 319,50 
119 ELSPOCSC 0,625 1020,8330 -6,3149 -1,0678 7,5743 39,5249 20,9494  33580,03 1,08E+04 5,71E+03 -5,16E+02 2,00E+00 3443,36 50197,16 50,20 319,50 
119 ELSPOCSC 1,25 1020,8330 -5,1178 -1,0678 7,5743 40,1923 24,5221  33580,03 1,10E+04 6,68E+03 -4,19E+02 2,00E+00 4030,59 51414,08 51,41 319,50 
119 ELSPOCSC 1,875 1020,8330 -3,9206 -1,0678 7,5743 40,8596 27,3466  33580,03 1,11E+04 7,45E+03 -3,21E+02 2,00E+00 4494,84 52424,05 52,42 319,50 
119 ELSPOCSC 2,5 1020,8330 -2,7235 -1,0678 7,5743 41,5270 29,4229  33580,03 1,13E+04 8,02E+03 -2,23E+02 2,00E+00 4836,11 53222,09 53,22 319,50 
121 ELSPOCSC 0 1022,3020 -5,8933 -0,6695 4,5269 38,5916 29,4228  33628,36 1,05E+04 8,02E+03 -4,82E+02 2,00E+00 4836,10 52443,91 52,44 319,50 
121 ELSPOCSC 0,625 1022,3020 -4,6962 -0,6695 4,5269 39,0100 32,7320  33628,36 1,06E+04 8,92E+03 -3,84E+02 2,00E+00 5380,02 53537,77 53,54 319,50 
121 ELSPOCSC 1,25 1022,3020 -3,4991 -0,6695 4,5269 39,4284 35,2931  33628,36 1,07E+04 9,62E+03 -2,86E+02 2,00E+00 5800,96 54418,98 54,42 319,50 
121 ELSPOCSC 1,875 1022,3020 -2,3019 -0,6695 4,5269 39,8468 37,1059  33628,36 1,09E+04 1,01E+04 -1,88E+02 2,00E+00 6098,93 55083,53 55,08 319,50 
121 ELSPOCSC 2,5 1022,3020 -1,1048 -0,6695 4,5269 40,2652 38,1705  33628,36 1,10E+04 1,04E+04 -9,03E+01 2,00E+00 6273,91 55528,53 55,53 319,50 
122 ELSPOCSC 0 1023,0780 -3,6030 -0,2715 1,5095 38,7158 38,1705  33653,88 1,06E+04 1,04E+04 -2,95E+02 2,00E+00 6273,91 55102,70 55,10 319,50 
122 ELSPOCSC 0,625 1023,0780 -2,4059 -0,2715 1,5095 38,8854 40,0483  33653,88 1,06E+04 1,09E+04 -1,97E+02 2,00E+00 6582,55 55722,96 55,72 319,50 
122 ELSPOCSC 1,25 1023,0780 -1,2088 -0,2715 1,5095 39,0551 41,1779  33653,88 1,06E+04 1,12E+04 -9,89E+01 2,00E+00 6768,22 56122,76 56,12 319,50 
122 ELSPOCSC 1,875 1023,0780 -0,0116 -0,2715 1,5095 39,2248 41,5592  33653,88 1,07E+04 1,13E+04 -9,53E-01 2,00E+00 6830,91 56300,13 56,30 319,50 
122 ELSPOCSC 2,5 1023,0780 1,1855 -0,2715 1,5095 39,3945 41,1924  33653,88 1,07E+04 1,12E+04 9,69E+01 2,00E+00 6770,61 56253,98 56,25 319,50 
125 ELSPOCSC 0 1023,1660 -1,1854 0,1264 -1,5062 39,2173 41,1924  33656,78 1,07E+04 1,12E+04 -9,69E+01 2,00E+00 6770,61 56174,06 56,17 319,50 
125 ELSPOCSC 0,625 1023,1660 0,0117 0,1264 -1,5062 39,1384 41,5592  33656,78 1,07E+04 1,13E+04 9,61E-01 2,00E+00 6830,90 56280,03 56,28 319,50 
125 ELSPOCSC 1,25 1023,1660 1,2089 0,1264 -1,5062 39,0594 41,1777  33656,78 1,06E+04 1,12E+04 9,89E+01 2,00E+00 6768,20 56162,48 56,16 319,50 
125 ELSPOCSC 1,875 1023,1660 2,4060 0,1264 -1,5062 38,9804 40,0481  33656,78 1,06E+04 1,09E+04 1,97E+02 2,00E+00 6582,52 55821,05 55,82 319,50 
125 ELSPOCSC 2,5 1023,1660 3,6031 0,1264 -1,5062 38,9014 38,1702  33656,78 1,06E+04 1,04E+04 2,95E+02 2,00E+00 6273,87 55256,10 55,26 319,50 
127 ELSPOCSC 0 1022,5680 1,1049 0,5244 -4,5236 40,0967 38,1702  33637,11 1,09E+04 1,04E+04 9,04E+01 2,00E+00 6273,87 55522,27 55,52 319,50 
127 ELSPOCSC 0,625 1022,5680 2,3021 0,5244 -4,5236 39,7690 37,1056  33637,11 1,08E+04 1,01E+04 1,88E+02 2,00E+00 6098,87 55133,59 55,13 319,50 
127 ELSPOCSC 1,25 1022,5680 3,4992 0,5244 -4,5236 39,4413 35,2927  33637,11 1,08E+04 9,62E+03 2,86E+02 2,00E+00 5800,90 54522,44 54,52 319,50 
127 ELSPOCSC 1,875 1022,5680 4,6963 0,5244 -4,5236 39,1135 32,7316  33637,11 1,07E+04 8,92E+03 3,84E+02 2,00E+00 5379,94 53689,94 53,69 319,50 
127 ELSPOCSC 2,5 1022,5680 5,8934 0,5244 -4,5236 38,7858 29,4223  33637,11 1,06E+04 8,02E+03 4,82E+02 2,00E+00 4836,01 52638,13 52,64 319,50 
128 ELSPOCSC 0 1021,2760 2,7237 0,9227 -7,5713 41,3675 29,4224  33594,61 1,13E+04 8,02E+03 2,23E+02 2,00E+00 4836,02 53253,89 53,25 319,50 
128 ELSPOCSC 0,625 1021,2760 3,9208 0,9227 -7,5713 40,7908 27,3460  33594,61 1,11E+04 7,45E+03 3,21E+02 2,00E+00 4494,73 52502,10 52,50 319,50 
128 ELSPOCSC 1,25 1021,2760 5,1179 0,9227 -7,5713 40,2142 24,5214  33594,61 1,10E+04 6,68E+03 4,19E+02 2,00E+00 4030,47 51532,60 51,53 319,50 
128 ELSPOCSC 1,875 1021,2760 6,3151 0,9227 -7,5713 39,6375 20,9485  33594,61 1,08E+04 5,71E+03 5,16E+02 2,00E+00 3443,22 50348,11 50,35 319,50 
128 ELSPOCSC 2,5 1021,2760 7,5122 0,9227 -7,5713 39,0608 16,6275  33594,61 1,06E+04 4,53E+03 6,14E+02 2,00E+00 2732,99 48952,68 48,95 319,50 
131 ELSPOCSC 0 1019,2760 3,8807 1,3216 -10,7585 43,0570 16,6280  33528,82 1,17E+04 4,53E+03 3,17E+02 2,00E+00 2733,07 49940,03 49,94 319,50 
131 ELSPOCSC 0,625 1019,2760 5,0778 1,3216 -10,7585 42,2310 13,8284  33528,82 1,15E+04 3,77E+03 4,15E+02 2,00E+00 2272,92 48923,80 48,92 319,50 
131 ELSPOCSC 1,25 1019,2760 6,2750 1,3216 -10,7585 41,4050 10,2807  33528,82 1,13E+04 2,80E+03 5,13E+02 2,00E+00 1689,79 47698,48 47,70 319,50 
131 ELSPOCSC 1,875 1019,2760 7,4721 1,3216 -10,7585 40,5789 5,9847  33528,82 1,11E+04 1,63E+03 6,11E+02 2,00E+00 983,68 46269,01 46,27 319,50 
131 ELSPOCSC 2,5 1019,2760 8,6692 1,3216 -10,7585 39,7529 0,9406  33528,82 1,08E+04 2,56E+02 7,09E+02 2,00E+00 154,60 44642,48 44,64 319,50 
133 ELSPOCSC 0 1016,5460 2,8107 1,7217 -14,3559 45,2071 0,9418  33439,01 1,23E+04 2,57E+02 2,30E+02 2,00E+00 154,80 46022,06 46,02 319,50 
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133 ELSPOCSC 0,625 1016,5460 4,0079 1,7217 -14,3559 44,1310 -1,1890  33439,01 1,20E+04 -3,24E+02 3,28E+02 2,00E+00 -195,44 45146,68 45,15 319,50 
133 ELSPOCSC 1,25 1016,5460 5,2050 1,7217 -14,3559 43,0550 -4,0681  33439,01 1,17E+04 -1,11E+03 4,26E+02 2,00E+00 -668,65 44070,55 44,07 319,50 
133 ELSPOCSC 1,875 1016,5460 6,4021 1,7217 -14,3559 41,9790 -7,6953  33439,01 1,14E+04 -2,10E+03 5,24E+02 2,00E+00 -1264,84 42798,78 42,80 319,50 
133 ELSPOCSC 2,5 1016,5460 7,5992 1,7217 -14,3559 40,9029 -12,0707  33439,01 1,11E+04 -3,29E+03 6,21E+02 2,00E+00 -1984,01 41338,98 41,34 319,50 
134 ELSPOCSC 0 1013,0560 -0,8499 2,1236 -18,9081 47,8752 -12,0681  33324,21 1,31E+04 -3,29E+03 -6,95E+01 2,00E+00 -1983,58 43158,16 43,16 319,50 
134 ELSPOCSC 0,625 1013,0560 0,3472 2,1236 -18,9081 46,5479 -11,9110  33324,21 1,27E+04 -3,25E+03 2,84E+01 2,00E+00 -1957,76 42831,03 42,83 319,50 
134 ELSPOCSC 1,25 1013,0560 1,5443 2,1236 -18,9081 45,2207 -12,5021  33324,21 1,23E+04 -3,41E+03 1,26E+02 2,00E+00 -2054,92 42309,11 42,31 319,50 
134 ELSPOCSC 1,875 1013,0560 2,7415 2,1236 -18,9081 43,8934 -13,8415  33324,21 1,20E+04 -3,77E+03 2,24E+02 2,00E+00 -2275,06 41592,75 41,59 319,50 
134 ELSPOCSC 2,5 1013,0560 3,9386 2,1236 -18,9081 42,5661 -15,9290  33324,21 1,16E+04 -4,34E+03 3,22E+02 2,00E+00 -2618,17 40684,28 40,68 319,50 
137 ELSPOCSC 0 1008,7670 -6,8704 2,5277 -25,3961 51,1354 -15,9239  33183,13 1,39E+04 -4,34E+03 -5,62E+02 2,00E+00 -2617,35 42963,61 42,96 319,50 
137 ELSPOCSC 0,625 1008,7670 -5,6733 2,5277 -25,3961 49,5556 -12,0040  33183,13 1,35E+04 -3,27E+03 -4,64E+02 2,00E+00 -1973,05 43525,39 43,53 319,50 
137 ELSPOCSC 1,25 1008,7670 -4,4762 2,5277 -25,3961 47,9758 -8,8323  33183,13 1,31E+04 -2,41E+03 -3,66E+02 2,00E+00 -1451,73 43911,95 43,91 319,50 
137 ELSPOCSC 1,875 1008,7670 -3,2790 2,5277 -25,3961 46,3960 -6,4088  33183,13 1,26E+04 -1,75E+03 -2,68E+02 2,00E+00 -1053,39 44114,12 44,11 319,50 
137 ELSPOCSC 2,5 1008,7670 -2,0819 2,5277 -25,3961 44,8162 -4,7335  33183,13 1,22E+04 -1,29E+03 -1,70E+02 2,00E+00 -778,03 44125,02 44,13 319,50 
139 ELSPOCSC 0 1003,6280 -9,1737 2,9405 -35,4398 55,0829 -4,7243  33014,08 1,50E+04 -1,29E+03 -7,50E+02 2,00E+00 -776,51 46787,73 46,79 319,50 
139 ELSPOCSC 0,625 1003,6280 -7,9766 2,9405 -35,4398 53,2450 0,6352  33014,08 1,45E+04 1,73E+02 -6,52E+02 2,00E+00 104,40 47712,75 47,71 319,50 
139 ELSPOCSC 1,25 1003,6280 -6,7794 2,9405 -35,4398 51,4072 5,2464  33014,08 1,40E+04 1,43E+03 -5,54E+02 2,00E+00 862,33 48463,63 48,46 319,50 
139 ELSPOCSC 1,875 1003,6280 -5,5823 2,9405 -35,4398 49,5694 9,1095  33014,08 1,35E+04 2,48E+03 -4,57E+02 2,00E+00 1497,28 49029,27 49,03 319,50 
139 ELSPOCSC 2,5 1003,6280 -4,3852 2,9405 -35,4398 47,7316 12,2243  33014,08 1,30E+04 3,33E+03 -3,59E+02 2,00E+00 2009,25 49400,98 49,40 319,50 
140 ELSPOCSC 0 997,5679 13,4181 3,4392 -51,4863 59,8204 12,2423  32814,73 1,63E+04 3,34E+03 1,10E+03 2,00E+00 2012,22 52613,72 52,61 319,50 
140 ELSPOCSC 0,625 997,5679 14,6153 3,4392 -51,4863 57,6709 3,4819  32814,73 1,57E+04 9,49E+02 1,20E+03 2,00E+00 572,30 49553,42 49,55 319,50 
140 ELSPOCSC 1,25 997,5679 15,8124 3,4392 -51,4863 55,5214 -6,0267  32814,73 1,51E+04 -1,64E+03 1,29E+03 2,00E+00 -990,59 46335,03 46,34 319,50 
140 ELSPOCSC 1,875 997,5679 17,0095 3,4392 -51,4863 53,3719 -16,2836  32814,73 1,45E+04 -4,44E+03 1,39E+03 2,00E+00 -2676,46 42987,13 42,99 319,50 
140 ELSPOCSC 2,5 997,5679 18,2066 3,4392 -51,4863 51,2225 -27,2887  32814,73 1,40E+04 -7,44E+03 1,49E+03 2,00E+00 -4485,31 39551,40 39,55 319,50 
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ARC 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
58 ELSPOCSC 0 -1084,6510 4,6416 -13,0001 -18,0564 -85,5617 24,3598  -38191,94 -2,80E+04 7,37E+03 3,86E+02 2,29E+00 4592,71 59109,90 59,11 319,50 
58 ELSPOCSC 1,437567 -1083,6260 6,4471 -12,2067 -18,0564 -67,4435 16,3893  -38155,85 -2,20E+04 4,96E+03 5,36E+02 2,29E+00 3090,00 55426,67 55,43 319,50 
58 ELSPOCSC 2,875135 -1082,6000 8,2526 -11,4133 -18,0564 -50,4658 5,8234  -38119,72 -1,65E+04 1,76E+03 6,86E+02 2,29E+00 1097,92 52905,86 52,91 319,50 
59 ELSPOCSC 0 -1063,5860 10,5060 -11,4593 -19,5739 -49,8770 5,8142  -37450,21 -1,63E+04 1,76E+03 8,74E+02 2,29E+00 1096,20 52061,79 52,06 319,50 
59 ELSPOCSC 1,413542 -1062,6320 12,3115 -10,6792 -19,5739 -34,2302 -10,3125  -37416,62 -1,12E+04 -3,12E+03 1,02E+03 2,29E+00 -1944,28 51750,76 51,75 319,50 
59 ELSPOCSC 2,827083 -1061,6790 14,1170 -9,8991 -19,5739 -19,6861 -28,9913  -37383,06 -6,43E+03 -8,77E+03 1,17E+03 2,29E+00 -5465,93 52865,55 52,87 319,50 
60 ELSPOCSC 0 -1034,8430 -0,8982 -9,9213 -20,8402 -18,3041 -28,9981  -36438,13 -5,98E+03 -8,77E+03 -7,47E+01 2,29E+00 -5467,20 51637,40 51,64 319,50 
60 ELSPOCSC 1,367671 -1034,0420 0,9073 -9,1665 -20,8402 -5,2511 -29,0043  -36409,93 -1,72E+03 -8,77E+03 7,54E+01 2,29E+00 -5468,38 47359,40 47,36 319,50 
60 ELSPOCSC 2,735343 -1033,2400 2,7128 -8,4118 -20,8402 6,7696 -31,4798  -36381,69 2,21E+03 -9,52E+03 2,26E+02 2,29E+00 -5935,11 44244,64 44,24 319,50 
61 ELSPOCSC 0 -1008,5050 -6,5145 -8,4272 -20,3007 8,1918 -31,4869  -35510,74 2,68E+03 -9,52E+03 -5,42E+02 2,29E+00 -5936,45 43095,85 43,10 319,50 
61 ELSPOCSC 1,330235 -1007,8470 -4,7090 -7,6931 -20,3007 18,9137 -24,0220  -35487,57 6,18E+03 -7,26E+03 -3,92E+02 2,29E+00 -4529,04 37065,40 37,07 319,50 
61 ELSPOCSC 2,66047 -1007,1900 -2,9035 -6,9590 -20,3007 28,6590 -18,9589  -35464,44 9,37E+03 -5,73E+03 -2,41E+02 2,29E+00 -3574,45 32172,20 32,17 319,50 
63 ELSPOCSC 0 -987,0840 -7,3691 -6,9714 -18,3712 29,9221 -18,9660  -34756,48 9,78E+03 -5,74E+03 -6,13E+02 2,29E+00 -3575,79 31145,43 31,15 319,50 
63 ELSPOCSC 1,3022 -986,5568 -5,5636 -6,2528 -18,3712 38,5324 -10,5454  -34737,92 1,26E+04 -3,19E+03 -4,63E+02 2,29E+00 -1988,20 25515,35 25,52 319,50 
63 ELSPOCSC 2,6044 -986,0295 -3,7581 -5,5341 -18,3712 46,2068 -4,4760  -34719,35 1,51E+04 -1,35E+03 -3,13E+02 2,29E+00 -843,89 21020,89 21,02 319,50 
65 ELSPOCSC 0 -970,4106 -10,6745 -5,5449 -15,1846 47,3454 -4,4825  -34169,39 1,55E+04 -1,36E+03 -8,88E+02 2,29E+00 -845,12 20190,77 20,19 319,50 
65 ELSPOCSC 1,279893 -970,0134 -8,8690 -4,8385 -15,1846 53,9902 8,0243  -34155,40 1,76E+04 2,43E+03 -7,38E+02 2,29E+00 1512,88 14143,02 14,14 319,50 
65 ELSPOCSC 2,559785 -969,6161 -7,0635 -4,1322 -15,1846 59,7310 18,2203  -34141,41 1,95E+04 5,51E+03 -5,87E+02 2,29E+00 3435,20 9780,91 9,78 319,50 
67 ELSPOCSC 0 -958,2683 -4,9289 -4,1420 -11,6768 60,5124 18,2150  -33741,84 1,98E+04 5,51E+03 -4,10E+02 2,29E+00 3434,19 9245,54 9,25 319,50 
67 ELSPOCSC 1,265899 -957,9794 -3,1234 -3,4434 -11,6768 65,3136 23,3117  -33731,67 2,13E+04 7,05E+03 -2,60E+02 2,29E+00 4395,12 7364,57 7,36 319,50 
67 ELSPOCSC 2,531798 -957,6906 -1,3179 -2,7448 -11,6768 69,2303 26,1229  -33721,50 2,26E+04 7,90E+03 -1,10E+02 2,29E+00 4925,13 6710,86 6,71 319,50 
70 ELSPOCSC 0 -950,0966 -7,0471 -2,7540 -6,9954 69,8577 26,1192  -33454,11 2,28E+04 7,90E+03 -5,86E+02 2,29E+00 4924,42 6016,06 6,02 319,50 
70 ELSPOCSC 1,255279 -949,9305 -5,2416 -2,0612 -6,9954 72,8799 33,8320  -33448,26 2,38E+04 1,02E+04 -4,36E+02 2,29E+00 6378,57 7325,75 7,33 319,50 
70 ELSPOCSC 2,510558 -949,7643 -3,4361 -1,3685 -6,9954 75,0325 39,2784  -33442,40 2,45E+04 1,19E+04 -2,86E+02 2,29E+00 7405,42 9217,90 9,22 319,50 
71 ELSPOCSC 0 -946,0123 -2,2575 -1,3774 -2,4758 75,3168 39,2764  -33310,29 2,46E+04 1,19E+04 -1,88E+02 2,29E+00 7405,06 9400,99 9,40 319,50 
71 ELSPOCSC 1,25064 -945,9545 -0,4520 -0,6872 -2,4758 76,6078 40,9708  -33308,26 2,50E+04 1,24E+04 -3,76E+01 2,29E+00 7724,51 10279,53 10,28 319,50 
71 ELSPOCSC 2,50128 -945,8968 1,3535 0,0030 -2,4758 77,0356 40,4071  -33306,23 2,52E+04 1,22E+04 1,13E+02 2,29E+00 7618,23 10318,17 10,32 319,50 
73 ELSPOCSC 0 -945,8968 -1,3536 -0,0058 2,4809 77,0355 40,4071  -33306,23 2,52E+04 1,22E+04 -1,13E+02 2,29E+00 7618,23 10065,76 10,07 319,50 
73 ELSPOCSC 1,25064 -945,9545 0,4520 0,6844 2,4809 76,6111 40,9709  -33308,26 2,50E+04 1,24E+04 3,76E+01 2,29E+00 7724,53 10364,38 10,36 319,50 
73 ELSPOCSC 2,50128 -946,0123 2,2575 1,3746 2,4809 75,3236 39,2767  -33310,29 2,46E+04 1,19E+04 1,88E+02 2,29E+00 7405,10 9835,39 9,84 319,50 
75 ELSPOCSC 0 -949,7643 3,4359 1,3657 7,0009 75,0390 39,2786  -33442,40 2,45E+04 1,19E+04 2,86E+02 2,29E+00 7405,47 9883,27 9,88 319,50 
75 ELSPOCSC 1,255279 -949,9305 5,2414 2,0584 7,0009 72,8899 33,8323  -33448,26 2,38E+04 1,02E+04 4,36E+02 2,29E+00 6378,65 8387,69 8,39 319,50 
75 ELSPOCSC 2,510558 -950,0966 7,0469 2,7512 7,0009 69,8712 26,1197  -33454,11 2,28E+04 7,90E+03 5,86E+02 2,29E+00 4924,52 7313,30 7,31 319,50 
77 ELSPOCSC 0 -957,6905 1,3178 2,7420 11,6832 69,2434 26,1234  -33721,50 2,26E+04 7,90E+03 1,10E+02 2,29E+00 4925,23 6946,03 6,95 319,50 
77 ELSPOCSC 1,265899 -957,9794 3,1233 3,4406 11,6832 65,3301 23,3124  -33731,67 2,14E+04 7,05E+03 2,60E+02 2,29E+00 4395,26 7812,05 7,81 319,50 
77 ELSPOCSC 2,531798 -958,2682 4,9288 4,1392 11,6832 60,5324 18,2159  -33741,84 1,98E+04 5,51E+03 4,10E+02 2,29E+00 3434,37 9685,65 9,69 319,50 
79 ELSPOCSC 0 -969,6161 7,0633 4,1294 15,1921 59,7506 18,2212  -34141,41 1,95E+04 5,51E+03 5,87E+02 2,29E+00 3435,37 10375,58 10,38 319,50 
79 ELSPOCSC 1,279893 -970,0133 8,8688 4,8358 15,1921 54,0134 8,0255  -34155,40 1,77E+04 2,43E+03 7,38E+02 2,29E+00 1513,10 14370,01 14,37 319,50 
79 ELSPOCSC 2,559785 -970,4105 10,6743 5,5421 15,1921 47,3721 -4,4811  -34169,38 1,55E+04 -1,36E+03 8,88E+02 2,29E+00 -844,85 20069,83 20,07 319,50 
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81 ELSPOCSC 0 -986,0295 3,7579 5,5313 18,3805 46,2330 -4,4746  -34719,35 1,51E+04 -1,35E+03 3,12E+02 2,29E+00 -843,62 20974,22 20,97 319,50 
81 ELSPOCSC 1,3022 -986,5567 5,5634 6,2500 18,3805 38,5622 -10,5437  -34737,91 1,26E+04 -3,19E+03 4,63E+02 2,29E+00 -1987,87 25396,70 25,40 319,50 
81 ELSPOCSC 2,6044 -987,0839 7,3689 6,9686 18,3805 29,9555 -18,9639  -34756,48 9,79E+03 -5,73E+03 6,13E+02 2,29E+00 -3575,40 30922,13 30,92 319,50 
83 ELSPOCSC 0 -1007,1900 2,9033 6,9562 20,3122 28,6918 -18,9568  -35464,44 9,38E+03 -5,73E+03 2,41E+02 2,29E+00 -3574,06 32080,33 32,08 319,50 
83 ELSPOCSC 1,330235 -1007,8470 4,7088 7,6903 20,3122 18,9501 -24,0197  -35487,57 6,19E+03 -7,26E+03 3,92E+02 2,29E+00 -4528,60 36909,02 36,91 319,50 
83 ELSPOCSC 2,66047 -1008,5050 6,5143 8,4245 20,3122 8,2319 -31,4843  -35510,74 2,69E+03 -9,52E+03 5,42E+02 2,29E+00 -5935,96 42857,58 42,86 319,50 
85 ELSPOCSC 0 -1033,2400 -2,7129 8,4090 20,8544 6,8088 -31,4772  -36381,69 2,23E+03 -9,52E+03 -2,26E+02 2,29E+00 -5934,62 44321,81 44,32 319,50 
85 ELSPOCSC 1,367671 -1034,0420 -0,9074 9,1638 20,8544 -5,2081 -29,0016  -36409,93 -1,70E+03 -8,77E+03 -7,55E+01 2,29E+00 -5467,87 47370,70 47,37 319,50 
85 ELSPOCSC 2,735343 -1034,8430 0,8981 9,9186 20,8544 -18,2572 -28,9952  -36438,13 -5,97E+03 -8,77E+03 7,47E+01 2,29E+00 -5466,67 51597,56 51,60 319,50 
87 ELSPOCSC 0 -1061,6790 -14,1167 9,8963 19,5913 -19,6403 -28,9885  -37383,06 -6,42E+03 -8,77E+03 -1,17E+03 2,29E+00 -5465,40 53212,71 53,21 319,50 
87 ELSPOCSC 1,413542 -1062,6320 -12,3112 10,6764 19,5913 -34,1805 -10,3100  -37416,62 -1,12E+04 -3,12E+03 -1,02E+03 2,29E+00 -1943,81 51849,04 51,85 319,50 
87 ELSPOCSC 2,827083 -1063,5860 -10,5057 11,4565 19,5913 -49,8234 5,8164  -37450,21 -1,63E+04 1,76E+03 -8,74E+02 2,29E+00 1096,61 51988,40 51,99 319,50 
89 ELSPOCSC 0 -1082,6000 -8,2520 11,4105 18,0754 -50,4127 5,8255  -38119,72 -1,65E+04 1,76E+03 -6,86E+02 2,29E+00 1098,33 52845,13 52,85 319,50 
89 ELSPOCSC 1,437567 -1083,6260 -6,4465 12,2039 18,0754 -67,3864 16,3906  -38155,85 -2,20E+04 4,96E+03 -5,36E+02 2,29E+00 3090,22 55317,95 55,32 319,50 
89 ELSPOCSC 2,875135 -1084,6510 -4,6410 12,9973 18,0754 -85,5006 24,3600  -38191,94 -2,79E+04 7,37E+03 -3,86E+02 2,29E+00 4592,77 58999,89 59,00 319,50 
                   
145 ELSPOCSC 0 -1138,3300 1,4740 -12,9760 -18,0698 -85,4217 27,2805  -40082,04 -2,79E+04 8,25E+03 1,23E+02 2,29E+00 5143,38 60101,05 60,10 319,50 
145 ELSPOCSC 1,437567 -1137,3050 3,2795 -12,1826 -18,0698 -67,3381 23,8638  -40045,95 -2,20E+04 7,22E+03 2,73E+02 2,29E+00 4499,20 55151,67 55,15 319,50 
145 ELSPOCSC 2,875135 -1136,2790 5,0850 -11,3892 -18,0698 -50,3950 17,8515  -40009,82 -1,65E+04 5,40E+03 4,23E+02 2,29E+00 3365,67 51296,89 51,30 319,50 
146 ELSPOCSC 0 -1114,6970 10,3173 -11,4436 -19,5816 -49,8041 17,8431  -39249,89 -1,63E+04 5,40E+03 8,58E+02 2,29E+00 3364,08 50410,36 50,41 319,50 
146 ELSPOCSC 1,413542 -1113,7440 12,1228 -10,6635 -19,5816 -34,1795 1,9832  -39216,34 -1,12E+04 6,00E+02 1,01E+03 2,29E+00 373,90 49832,58 49,83 319,50 
146 ELSPOCSC 2,827083 -1112,7910 13,9283 -9,8833 -19,5816 -19,6576 -16,4289  -39182,78 -6,43E+03 -4,97E+03 1,16E+03 2,29E+00 -3097,46 50651,34 50,65 319,50 
147 ELSPOCSC 0 -1083,7150 0,1912 -9,9096 -20,8426 -18,2737 -16,4342  -38158,98 -5,97E+03 -4,97E+03 1,59E+01 2,29E+00 -3098,45 49246,11 49,25 319,50 
147 ELSPOCSC 1,367671 -1082,9140 1,9967 -9,1548 -20,8426 -5,2368 -17,9304  -38130,77 -1,71E+03 -5,42E+03 1,66E+02 2,29E+00 -3380,54 45435,50 45,44 319,50 
147 ELSPOCSC 2,735343 -1082,1120 3,8022 -8,4000 -20,8426 6,7678 -21,8959  -38102,54 2,21E+03 -6,62E+03 3,16E+02 2,29E+00 -4128,19 42768,52 42,77 319,50 
148 ELSPOCSC 0 -1055,9230 -4,9059 -8,4182 -20,3000 8,1914 -21,9014  -37180,39 2,68E+03 -6,62E+03 -4,08E+02 2,29E+00 -4129,21 41502,08 41,50 319,50 
148 ELSPOCSC 1,330235 -1055,2660 -3,1004 -7,6841 -20,3000 18,9013 -16,5762  -37157,25 6,18E+03 -5,01E+03 -2,58E+02 2,29E+00 -3125,23 36230,47 36,23 319,50 
148 ELSPOCSC 2,66047 -1054,6080 -1,2949 -6,9499 -20,3000 28,6346 -13,6528  -37134,08 9,36E+03 -4,13E+03 -1,08E+02 2,29E+00 -2574,06 32071,71 32,07 319,50 
150 ELSPOCSC 0 -1033,5950 -5,7254 -6,9645 -18,3688 29,8986 -13,6583  -36394,19 9,77E+03 -4,13E+03 -4,76E+02 2,29E+00 -2575,10 30983,12 30,98 319,50 
150 ELSPOCSC 1,3022 -1033,0680 -3,9199 -6,2458 -18,3688 38,4999 -7,3783  -36375,63 1,26E+04 -2,23E+03 -3,26E+02 2,29E+00 -1391,08 26110,44 26,11 319,50 
150 ELSPOCSC 2,6044 -1032,5410 -2,1144 -5,5272 -18,3688 46,1653 -3,4494  -36357,08 1,51E+04 -1,04E+03 -1,76E+02 2,29E+00 -650,34 22334,50 22,33 319,50 
152 ELSPOCSC 0 -1016,3340 -9,4823 -5,5397 -15,1819 47,3045 -3,4545  -35786,41 1,55E+04 -1,04E+03 -7,89E+02 2,29E+00 -651,30 21463,42 21,46 319,50 
152 ELSPOCSC 1,279893 -1015,9370 -7,6768 -4,8334 -15,1819 53,9427 7,5264  -35772,43 1,76E+04 2,28E+03 -6,38E+02 2,29E+00 1419,00 15913,21 15,91 319,50 
152 ELSPOCSC 2,559785 -1015,5400 -5,8713 -4,1270 -15,1819 59,6769 16,1965  -35758,45 1,95E+04 4,90E+03 -4,88E+02 2,29E+00 3053,63 11797,66 11,80 319,50 
154 ELSPOCSC 0 -1003,7850 -3,9066 -4,1385 -11,6742 60,4588 16,1922  -35344,54 1,98E+04 4,90E+03 -3,25E+02 2,29E+00 3052,83 11204,84 11,20 319,50 
154 ELSPOCSC 1,265899 -1003,4960 -2,1011 -3,4398 -11,6742 65,2554 19,9948  -35334,37 2,13E+04 6,05E+03 -1,75E+02 2,29E+00 3769,75 9099,55 9,10 319,50 
154 ELSPOCSC 2,531798 -1003,2070 -0,2956 -2,7412 -11,6742 69,1677 21,5118  -35324,19 2,26E+04 6,50E+03 -2,46E+01 2,29E+00 4055,76 7936,22 7,94 319,50 
157 ELSPOCSC 0 -995,3524 -6,5998 -2,7519 -6,9938 69,7954 21,5088  -35047,62 2,28E+04 6,50E+03 -5,49E+02 2,29E+00 4055,19 7194,39 7,19 319,50 
157 ELSPOCSC 1,255279 -995,1863 -4,7943 -2,0591 -6,9938 72,8149 28,6601  -35041,77 2,38E+04 8,67E+03 -3,99E+02 2,29E+00 5403,49 6669,25 6,67 319,50 
157 ELSPOCSC 2,510558 -995,0201 -2,9888 -1,3664 -6,9938 74,9649 33,5451  -35035,92 2,45E+04 1,01E+04 -2,49E+02 2,29E+00 6324,49 7460,79 7,46 319,50 
158 ELSPOCSC 0 -991,1351 -2,0490 -1,3767 -2,4751 75,2493 33,5435  -34899,12 2,46E+04 1,01E+04 -1,70E+02 2,29E+00 6324,19 7544,30 7,54 319,50 
158 ELSPOCSC 1,25064 -991,0773 -0,2435 -0,6865 -2,4751 76,5395 34,9770  -34897,09 2,50E+04 1,06E+04 -2,02E+01 2,29E+00 6594,46 8084,70 8,08 319,50 
158 ELSPOCSC 2,50128 -991,0195 1,5620 0,0037 -2,4751 76,9664 34,1526  -34895,05 2,52E+04 1,03E+04 1,30E+02 2,29E+00 6439,02 8071,11 8,07 319,50 
160 ELSPOCSC 0 -991,0195 -1,5619 -0,0065 2,4802 76,9663 34,1526  -34895,05 2,52E+04 1,03E+04 -1,30E+02 2,29E+00 6439,02 7754,01 7,75 319,50 
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160 ELSPOCSC 1,25064 -991,0773 0,2436 0,6837 2,4802 76,5428 34,9769  -34897,09 2,50E+04 1,06E+04 2,03E+01 2,29E+00 6594,44 8134,17 8,13 319,50 
160 ELSPOCSC 2,50128 -991,1351 2,0491 1,3739 2,4802 75,2561 33,5433  -34899,12 2,46E+04 1,01E+04 1,70E+02 2,29E+00 6324,14 7961,18 7,96 319,50 
162 ELSPOCSC 0 -995,0201 2,9889 1,3636 6,9993 74,9714 33,5449  -35035,92 2,45E+04 1,01E+04 2,49E+02 2,29E+00 6324,44 8067,98 8,07 319,50 
162 ELSPOCSC 1,255279 -995,1863 4,7944 2,0564 6,9993 72,8249 28,6597  -35041,77 2,38E+04 8,67E+03 3,99E+02 2,29E+00 5403,42 7575,43 7,58 319,50 
162 ELSPOCSC 2,510558 -995,3524 6,5999 2,7491 6,9993 69,8088 21,5082  -35047,62 2,28E+04 6,50E+03 5,49E+02 2,29E+00 4055,10 8066,16 8,07 319,50 
164 ELSPOCSC 0 -1003,2070 0,2958 2,7384 11,6805 69,1807 21,5113  -35324,19 2,26E+04 6,50E+03 2,46E+01 2,29E+00 4055,67 7970,56 7,97 319,50 
164 ELSPOCSC 1,265899 -1003,4960 2,1013 3,4371 11,6805 65,2720 19,9941  -35334,37 2,13E+04 6,05E+03 1,75E+02 2,29E+00 3769,62 9309,66 9,31 319,50 
164 ELSPOCSC 2,531798 -1003,7850 3,9068 4,1357 11,6805 60,4788 16,1913  -35344,54 1,98E+04 4,90E+03 3,25E+02 2,29E+00 3052,66 11461,38 11,46 319,50 
166 ELSPOCSC 0 -1015,5400 5,8715 4,1243 15,1894 59,6965 16,1956  -35758,45 1,95E+04 4,90E+03 4,88E+02 2,29E+00 3053,46 12165,07 12,17 319,50 
166 ELSPOCSC 1,279893 -1015,9370 7,6770 4,8306 15,1894 53,9659 7,5252  -35772,43 1,76E+04 2,28E+03 6,38E+02 2,29E+00 1418,78 16075,91 16,08 319,50 
166 ELSPOCSC 2,559785 -1016,3340 9,4825 5,5370 15,1894 47,3312 -3,4560  -35786,41 1,55E+04 -1,05E+03 7,89E+02 2,29E+00 -651,58 21383,22 21,38 319,50 
168 ELSPOCSC 0 -1032,5410 2,1146 5,5244 18,3782 46,1914 -3,4508  -36357,08 1,51E+04 -1,04E+03 1,76E+02 2,29E+00 -650,61 22311,03 22,31 319,50 
168 ELSPOCSC 1,3022 -1033,0680 3,9201 6,2431 18,3782 38,5297 -7,3800  -36375,63 1,26E+04 -2,23E+03 3,26E+02 2,29E+00 -1391,41 26049,11 26,05 319,50 
168 ELSPOCSC 2,6044 -1033,5950 5,7256 6,9617 18,3782 29,9320 -13,6604  -36394,19 9,78E+03 -4,13E+03 4,76E+02 2,29E+00 -2575,48 30853,96 30,85 319,50 
170 ELSPOCSC 0 -1054,6090 1,2951 6,9472 20,3115 28,6673 -13,6549  -37134,12 9,37E+03 -4,13E+03 1,08E+02 2,29E+00 -2574,45 32035,82 32,04 319,50 
170 ELSPOCSC 1,330235 -1055,2660 3,1006 7,6813 20,3115 18,9377 -16,5786  -37157,25 6,19E+03 -5,01E+03 2,58E+02 2,29E+00 -3125,67 36152,59 36,15 319,50 
170 ELSPOCSC 2,66047 -1055,9230 4,9061 8,4154 20,3115 8,2315 -21,9040  -37180,39 2,69E+03 -6,62E+03 4,08E+02 2,29E+00 -4129,71 41367,95 41,37 319,50 
172 ELSPOCSC 0 -1082,1120 -3,8022 8,3972 20,8568 6,8071 -21,8986  -38102,54 2,22E+03 -6,62E+03 -3,16E+02 2,29E+00 -4128,69 42848,12 42,85 319,50 
172 ELSPOCSC 1,367671 -1082,9140 -1,9967 9,1520 20,8568 -5,1937 -17,9331  -38130,77 -1,70E+03 -5,42E+03 -1,66E+02 2,29E+00 -3381,05 45459,42 45,46 319,50 
172 ELSPOCSC 2,735343 -1083,7150 -0,1912 9,9068 20,8568 -18,2268 -16,4370  -38158,98 -5,96E+03 -4,97E+03 -1,59E+01 2,29E+00 -3098,98 49234,74 49,23 319,50 
174 ELSPOCSC 0 -1112,7900 -13,9285 9,8806 19,5990 -19,6118 -16,4317  -39182,75 -6,41E+03 -4,97E+03 -1,16E+03 2,29E+00 -3097,99 50849,39 50,85 319,50 
174 ELSPOCSC 1,413542 -1113,7440 -12,1230 10,6607 19,5990 -34,1298 1,9807  -39216,34 -1,12E+04 5,99E+02 -1,01E+03 2,29E+00 373,43 49794,41 49,79 319,50 
174 ELSPOCSC 2,827083 -1114,6970 -10,3175 11,4408 19,5990 -49,7504 17,8409  -39249,89 -1,63E+04 5,39E+03 -8,58E+02 2,29E+00 3363,67 50221,44 50,22 319,50 
176 ELSPOCSC 0 -1136,2790 -5,0856 11,3864 18,0888 -50,3420 17,8494  -40009,82 -1,65E+04 5,40E+03 -4,23E+02 2,29E+00 3365,27 51196,90 51,20 319,50 
176 ELSPOCSC 1,437567 -1137,3040 -3,2801 12,1798 18,0888 -67,2810 23,8626  -40045,92 -2,20E+04 7,22E+03 -2,73E+02 2,29E+00 4498,97 55066,61 55,07 319,50 
176 ELSPOCSC 2,875135 -1138,3300 -1,4746 12,9732 18,0888 -85,3605 27,2802  -40082,04 -2,79E+04 8,25E+03 -1,23E+02 2,29E+00 5143,33 60049,76 60,05 319,50 
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BIGA TRANSVERSAL 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco (kN/m2) σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
177 ELSPOCSC 0 0,0000 -17,8133 7,2051 0,0084 14,4109 35,9774  0,00 1,29E+05 1,25E+05 -15242,44 2,03E+03 57,44 255331,02 255,33 319,50 
177 ELSPOCSC 1 0,0000 -3,6086 7,2051 0,0084 7,2059 46,6884  0,00 6,46E+04 1,62E+05 -3385,73 2,03E+03 57,44 226630,34 226,63 319,50 
177 ELSPOCSC 2 0,0000 10,5961 7,2051 0,0084 0,0008 43,1946  0,00 7,10E+00 1,50E+05 7780,38 2,03E+03 57,44 150491,45 150,49 319,50 
177 ELSPOCSC 3 0,0000 24,8007 7,2051 0,0084 -7,2043 25,4963  0,00 -6,46E+04 8,84E+04 18210,46 2,03E+03 57,44 39761,57 39,76 319,50 
177 ELSPOCSC 4 0,0000 39,0054 7,2051 0,0084 -14,4093 -6,4068  0,00 -1,29E+05 -2,22E+04 28640,53 2,03E+03 57,44 159331,85 159,33 319,50 
178 ELSPOCSC 0 -0,4443 -50,4396 6,2190 0,0068 12,4379 9,5005  -66,92 1,11E+05 3,30E+04 -37036,35 1,76E+03 46,01 157977,67 157,98 319,50 
178 ELSPOCSC 1 -0,4443 -22,0203 6,2190 0,0068 6,2189 45,7305  -66,92 5,57E+04 1,59E+05 -16168,88 1,76E+03 46,01 216132,67 216,13 319,50 
178 ELSPOCSC 2 -0,4443 6,3990 6,2190 0,0068 0,0000 53,5411  -66,92 -4,11E-01 1,86E+05 4698,59 1,76E+03 46,01 185860,65 185,86 319,50 
178 ELSPOCSC 3 -0,4443 34,8183 6,2190 0,0068 -6,2190 32,9325  -66,92 -5,57E+04 1,14E+05 25566,06 1,76E+03 46,01 73407,67 73,41 319,50 
178 ELSPOCSC 4 -0,4443 63,2375 6,2190 0,0068 -12,4380 -16,0954  -66,92 -1,11E+05 -5,58E+04 46433,53 1,76E+03 46,01 185726,75 185,73 319,50 
179 ELSPOCSC 0 -0,3866 -53,1057 5,3088 0,0026 10,6176 4,8443  -58,22 9,52E+04 1,68E+04 -38993,97 1,50E+03 17,74 130717,67 130,72 319,50 
179 ELSPOCSC 1 -0,3866 -24,6864 5,3088 0,0026 5,3088 43,7403  -58,22 4,76E+04 1,52E+05 -18126,50 1,50E+03 17,74 201715,58 201,72 319,50 
179 ELSPOCSC 2 -0,3866 3,7329 5,3088 0,0026 0,0000 54,2170  -58,22 -7,77E-02 1,88E+05 2740,97 1,50E+03 17,74 188087,05 188,09 319,50 
179 ELSPOCSC 3 -0,3866 32,1522 5,3088 0,0026 -5,3088 36,2745  -58,22 -4,76E+04 1,26E+05 23608,44 1,50E+03 17,74 88286,54 88,29 319,50 
179 ELSPOCSC 4 -0,3866 60,5715 5,3088 0,0026 -10,6176 -10,0874  -58,22 -9,52E+04 -3,50E+04 44475,91 1,50E+03 17,74 151312,82 151,31 319,50 
180 ELSPOCSC 0 -0,3859 -54,6239 4,4608 -0,0010 8,9217 2,3294  -58,11 8,00E+04 8,08E+03 -40108,75 1,26E+03 -6,68 112121,04 112,12 319,50 
180 ELSPOCSC 1 -0,3859 -26,2046 4,4608 -0,0010 4,4608 42,7436  -58,11 4,00E+04 1,48E+05 -19241,29 1,26E+03 -6,68 191127,78 191,13 319,50 
180 ELSPOCSC 2 -0,3859 2,2147 4,4608 -0,0010 0,0000 54,7385  -58,11 1,85E-02 1,90E+05 1626,18 1,26E+03 -6,68 189851,15 189,85 319,50 
180 ELSPOCSC 3 -0,3859 30,6340 4,4608 -0,0010 -4,4608 38,3142  -58,11 -4,00E+04 1,33E+05 22493,65 1,26E+03 -6,68 100731,76 100,73 319,50 
180 ELSPOCSC 4 -0,3859 59,0533 4,4608 -0,0010 -8,9217 -6,5294  -58,11 -8,00E+04 -2,26E+04 43361,12 1,26E+03 -6,68 127213,94 127,21 319,50 
181 ELSPOCSC 0 -0,3874 -55,3934 3,6628 -0,0032 7,3256 1,1881  -58,35 6,56E+04 4,12E+03 -40673,83 1,03E+03 -21,87 99139,72 99,14 319,50 
181 ELSPOCSC 1 -0,3874 -26,9742 3,6628 -0,0032 3,6628 42,3719  -58,35 3,28E+04 1,47E+05 -19806,36 1,03E+03 -21,87 183001,77 183,00 319,50 
181 ELSPOCSC 2 -0,3874 1,4451 3,6628 -0,0032 0,0000 55,1364  -58,35 4,33E-04 1,91E+05 1061,11 1,03E+03 -21,87 191214,75 191,21 319,50 
181 ELSPOCSC 3 -0,3874 29,8644 3,6628 -0,0032 -3,6628 39,4817  -58,35 -3,28E+04 1,37E+05 21928,58 1,03E+03 -21,87 110792,28 110,79 319,50 
181 ELSPOCSC 4 -0,3874 58,2837 3,6628 -0,0032 -7,3256 -4,5923  -58,35 -6,56E+04 -1,59E+04 42796,05 1,03E+03 -21,87 110270,16 110,27 319,50 
182 ELSPOCSC 0 -0,3875 -55,7223 2,9041 -0,0041 5,8082 0,8281  -58,35 5,21E+04 2,87E+03 -40915,31 8,20E+02 -27,96 89653,38 89,65 319,50 
182 ELSPOCSC 1 -0,3875 -27,3030 2,9041 -0,0041 2,9041 42,3408  -58,35 2,60E+04 1,47E+05 -20047,84 8,20E+02 -27,96 176301,83 176,30 319,50 
182 ELSPOCSC 2 -0,3875 1,1162 2,9041 -0,0041 0,0000 55,4342  -58,35 2,32E-04 1,92E+05 819,63 8,20E+02 -27,96 192240,88 192,24 319,50 
182 ELSPOCSC 3 -0,3875 29,5355 2,9041 -0,0041 -2,9041 40,1083  -58,35 -2,60E+04 1,39E+05 21687,10 8,20E+02 -27,96 119121,35 119,12 319,50 
182 ELSPOCSC 4 -0,3875 57,9548 2,9041 -0,0041 -5,8082 -3,6369  -58,35 -5,21E+04 -1,26E+04 42554,57 8,20E+02 -27,96 98083,21 98,08 319,50 
183 ELSPOCSC 0 -0,3876 -55,8199 2,1753 -0,0039 4,3507 0,8481  -58,37 3,90E+04 2,94E+03 -40986,95 6,14E+02 -26,79 82446,74 82,45 319,50 
183 ELSPOCSC 1 -0,3876 -27,4006 2,1753 -0,0039 2,1753 42,4584  -58,37 1,95E+04 1,47E+05 -20119,48 6,14E+02 -26,79 170325,88 170,33 319,50 
183 ELSPOCSC 2 -0,3876 1,0187 2,1753 -0,0039 0,0000 55,6493  -58,37 3,44E-04 1,93E+05 747,99 6,14E+02 -26,79 192983,97 192,98 319,50 
183 ELSPOCSC 3 -0,3876 29,4380 2,1753 -0,0039 -2,1753 40,4210  -58,37 -1,95E+04 1,40E+05 21615,46 6,14E+02 -26,79 126331,30 126,33 319,50 
183 ELSPOCSC 4 -0,3876 57,8572 2,1753 -0,0039 -4,3507 -3,2266  -58,37 -3,90E+04 -1,12E+04 42482,93 6,14E+02 -26,79 89084,61 89,08 319,50 
184 ELSPOCSC 0 -0,3876 -55,8172 1,4681 -0,0030 2,9363 0,9988  -58,38 2,63E+04 3,46E+03 -40984,95 4,14E+02 -20,50 76977,83 76,98 319,50 
184 ELSPOCSC 1 -0,3876 -27,3979 1,4681 -0,0030 1,4681 42,6063  -58,38 1,32E+04 1,48E+05 -20117,48 4,14E+02 -20,50 164625,63 164,63 319,50 
184 ELSPOCSC 2 -0,3876 1,0214 1,4681 -0,0030 0,0000 55,7945  -58,38 1,82E-04 1,94E+05 749,99 4,14E+02 -20,50 193486,17 193,49 319,50 
184 ELSPOCSC 3 -0,3876 29,4407 1,4681 -0,0030 -1,4681 40,5635  -58,38 -1,32E+04 1,41E+05 21617,45 4,14E+02 -20,50 132871,99 132,87 319,50 
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184 ELSPOCSC 4 -0,3876 57,8600 1,4681 -0,0030 -2,9363 -3,0868  -58,38 -2,63E+04 -1,07E+04 42484,92 4,14E+02 -20,50 82387,41 82,39 319,50 
185 ELSPOCSC 0 -0,3876 -55,7903 0,7749 -0,0016 1,5499 1,1364  -58,38 1,39E+04 3,94E+03 -40965,22 2,19E+02 -11,00 73156,03 73,16 319,50 
185 ELSPOCSC 1 -0,3876 -27,3710 0,7749 -0,0016 0,7749 42,7170  -58,38 6,94E+03 1,48E+05 -20097,75 2,19E+02 -11,00 158924,04 158,92 319,50 
185 ELSPOCSC 2 -0,3876 1,0483 0,7749 -0,0016 0,0000 55,8784  -58,38 8,09E-05 1,94E+05 769,72 2,19E+02 -11,00 193776,35 193,78 319,50 
185 ELSPOCSC 3 -0,3876 29,4676 0,7749 -0,0016 -0,7749 40,6205  -58,38 -6,94E+03 1,41E+05 21637,19 2,19E+02 -11,00 139044,11 139,04 319,50 
185 ELSPOCSC 4 -0,3876 57,8868 0,7749 -0,0016 -1,5499 -3,0567  -58,38 -1,39E+04 -1,06E+04 42504,66 2,19E+02 -11,00 77597,77 77,60 319,50 
186 ELSPOCSC 0 -0,3877 -55,7775 0,0886 0,0000 0,1771 1,1894  -58,38 1,59E+03 4,13E+03 -40955,81 2,50E+01 -0,01 71162,59 71,16 319,50 
186 ELSPOCSC 1 -0,3877 -27,3582 0,0886 0,0000 0,0886 42,7572  -58,38 7,94E+02 1,48E+05 -20088,34 2,50E+01 -0,01 153058,03 153,06 319,50 
186 ELSPOCSC 2 -0,3877 1,0611 0,0886 0,0000 0,0000 55,9058  -58,38 -3,30E-11 1,94E+05 779,13 2,50E+01 -0,01 193871,26 193,87 319,50 
186 ELSPOCSC 3 -0,3877 29,4804 0,0886 0,0000 -0,0886 40,6351  -58,38 -7,94E+02 1,41E+05 21646,60 2,50E+01 -0,01 145032,14 145,03 319,50 
186 ELSPOCSC 4 -0,3877 57,8997 0,0886 0,0000 -0,1771 -3,0550  -58,38 -1,59E+03 -1,06E+04 42514,07 2,50E+01 -0,01 74647,31 74,65 319,50 
187 ELSPOCSC 0 -0,3876 -55,7902 -0,5979 0,0016 -1,1957 1,1365  -58,38 -1,07E+04 3,94E+03 -40965,18 -1,69E+02 10,99 71273,01 71,27 319,50 
187 ELSPOCSC 1 -0,3876 -27,3710 -0,5979 0,0016 -0,5979 42,7171  -58,38 -5,36E+03 1,48E+05 -20097,71 -1,69E+02 10,99 146940,73 146,94 319,50 
187 ELSPOCSC 2 -0,3876 1,0483 -0,5979 0,0016 0,0000 55,8784  -58,38 -8,09E-05 1,94E+05 769,76 -1,69E+02 10,99 193776,34 193,78 319,50 
187 ELSPOCSC 3 -0,3876 29,4676 -0,5979 0,0016 0,5979 40,6204  -58,38 5,36E+03 1,41E+05 21637,23 -1,69E+02 10,99 150932,25 150,93 319,50 
187 ELSPOCSC 4 -0,3876 57,8869 -0,5979 0,0016 1,1957 -3,0568  -58,38 1,07E+04 -1,06E+04 42504,70 -1,69E+02 10,99 73630,37 73,63 319,50 
188 ELSPOCSC 0 -0,3876 -55,8171 -1,2912 0,0030 -2,5825 0,9990  -58,38 -2,31E+04 3,47E+03 -40984,89 -3,65E+02 20,48 73665,93 73,67 319,50 
188 ELSPOCSC 1 -0,3876 -27,3978 -1,2912 0,0030 -1,2912 42,6064  -58,38 -1,16E+04 1,48E+05 -20117,42 -3,65E+02 20,48 140546,90 140,55 319,50 
188 ELSPOCSC 2 -0,3876 1,0215 -1,2912 0,0030 0,0000 55,7945  -58,38 -1,82E-04 1,94E+05 750,05 -3,65E+02 20,48 193486,12 193,49 319,50 
188 ELSPOCSC 3 -0,3876 29,4408 -1,2912 0,0030 1,2912 40,5634  -58,38 1,16E+04 1,41E+05 21617,52 -3,65E+02 20,48 156761,71 156,76 319,50 
188 ELSPOCSC 4 -0,3876 57,8601 -1,2912 0,0030 2,5825 -3,0870  -58,38 2,31E+04 -1,07E+04 42484,99 -3,65E+02 20,48 74639,76 74,64 319,50 
189 ELSPOCSC 0 -0,3876 -55,8198 -1,9987 0,0039 -3,9975 0,8484  -58,37 -3,58E+04 2,94E+03 -40986,86 -5,64E+02 26,78 78245,60 78,25 319,50 
189 ELSPOCSC 1 -0,3876 -27,4005 -1,9987 0,0039 -1,9987 42,4585  -58,37 -1,79E+04 1,47E+05 -20119,39 -5,64E+02 26,78 133919,73 133,92 319,50 
189 ELSPOCSC 2 -0,3876 1,0188 -1,9987 0,0039 0,0000 55,6493  -58,37 -3,44E-04 1,93E+05 748,07 -5,64E+02 26,78 192983,84 192,98 319,50 
189 ELSPOCSC 3 -0,3876 29,4381 -1,9987 0,0039 1,9987 40,4209  -58,37 1,79E+04 1,40E+05 21615,54 -5,64E+02 26,78 162446,24 162,45 319,50 
189 ELSPOCSC 4 -0,3876 57,8574 -1,9987 0,0039 3,9975 -3,2268  -58,37 3,58E+04 -1,12E+04 42483,01 -5,64E+02 26,78 77604,96 77,60 319,50 
190 ELSPOCSC 0 -0,3875 -55,7222 -2,7279 0,0041 -5,4559 0,8283  -58,35 -4,89E+04 2,87E+03 -40915,24 -7,70E+02 27,95 84520,19 84,52 319,50 
190 ELSPOCSC 1 -0,3875 -27,3029 -2,7279 0,0041 -2,7279 42,3409  -58,35 -2,44E+04 1,47E+05 -20047,77 -7,70E+02 27,95 127197,88 127,20 319,50 
190 ELSPOCSC 2 -0,3875 1,1163 -2,7279 0,0041 0,0000 55,4342  -58,35 -2,32E-04 1,92E+05 819,70 -7,70E+02 27,95 192240,63 192,24 319,50 
190 ELSPOCSC 3 -0,3875 29,5356 -2,7279 0,0041 2,7279 40,1082  -58,35 2,44E+04 1,39E+05 21687,17 -7,70E+02 27,95 167784,49 167,78 319,50 
190 ELSPOCSC 4 -0,3875 57,9549 -2,7279 0,0041 5,4559 -3,6371  -58,35 4,89E+04 -1,26E+04 42554,63 -7,70E+02 27,95 82156,97 82,16 319,50 
191 ELSPOCSC 0 -0,3874 -55,3935 -3,4872 0,0032 -6,9744 1,1881  -58,35 -6,25E+04 4,12E+03 -40673,84 -9,84E+02 21,87 91533,58 91,53 319,50 
191 ELSPOCSC 1 -0,3874 -26,9742 -3,4872 0,0032 -3,4872 42,3719  -58,35 -3,13E+04 1,47E+05 -19806,37 -9,84E+02 21,87 120655,92 120,66 319,50 
191 ELSPOCSC 2 -0,3874 1,4451 -3,4872 0,0032 0,0000 55,1364  -58,35 -4,33E-04 1,91E+05 1061,10 -9,84E+02 21,87 191214,34 191,21 319,50 
191 ELSPOCSC 3 -0,3874 29,8644 -3,4872 0,0032 3,4872 39,4817  -58,35 3,13E+04 1,37E+05 21928,57 -9,84E+02 21,87 172394,80 172,39 319,50 
191 ELSPOCSC 4 -0,3874 58,2837 -3,4872 0,0032 6,9744 -4,5923  -58,35 6,25E+04 -1,59E+04 42796,03 -9,84E+02 21,87 87542,56 87,54 319,50 
192 ELSPOCSC 0 -0,3859 -54,6241 -4,2860 0,0010 -8,5720 2,3288  -58,11 -7,68E+04 8,08E+03 -40108,94 -1,21E+03 6,69 97790,43 97,79 319,50 
192 ELSPOCSC 1 -0,3859 -26,2049 -4,2860 0,0010 -4,2860 42,7433  -58,11 -3,84E+04 1,48E+05 -19241,48 -1,21E+03 6,69 114763,63 114,76 319,50 
192 ELSPOCSC 2 -0,3859 2,2144 -4,2860 0,0010 0,0000 54,7385  -58,11 -1,85E-02 1,90E+05 1625,99 -1,21E+03 6,69 189850,32 189,85 319,50 
192 ELSPOCSC 3 -0,3859 30,6337 -4,2860 0,0010 4,2860 38,3145  -58,11 3,84E+04 1,33E+05 22493,45 -1,21E+03 6,69 175645,01 175,65 319,50 
192 ELSPOCSC 4 -0,3859 59,0530 -4,2860 0,0010 8,5720 -6,5289  -58,11 7,68E+04 -2,26E+04 43360,92 -1,21E+03 6,69 92595,75 92,60 319,50 
193 ELSPOCSC 0 -0,3866 -53,1064 -5,1349 -0,0026 -10,2698 4,8428  -58,22 -9,20E+04 1,68E+04 -38994,53 -1,45E+03 -17,72 101189,45 101,19 319,50 
193 ELSPOCSC 1 -0,3866 -24,6871 -5,1349 -0,0026 -5,1349 43,7395  -58,22 -4,60E+04 1,52E+05 -18127,06 -1,45E+03 -17,72 110247,68 110,25 319,50 
193 ELSPOCSC 2 -0,3866 3,7322 -5,1349 -0,0026 0,0000 54,2170  -58,22 7,77E-02 1,88E+05 2740,41 -1,45E+03 -17,72 188085,24 188,09 319,50 
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193 ELSPOCSC 3 -0,3866 32,1514 -5,1349 -0,0026 5,1349 36,2752  -58,22 4,60E+04 1,26E+05 23607,88 -1,45E+03 -17,72 176603,48 176,60 319,50 
193 ELSPOCSC 4 -0,3866 60,5707 -5,1349 -0,0026 10,2698 -10,0859  -58,22 9,20E+04 -3,50E+04 44475,35 -1,45E+03 -17,72 95843,97 95,84 319,50 
194 ELSPOCSC 0 -0,4443 -50,4412 -6,0463 -0,0068 -12,0925 9,4973  -66,92 -1,08E+05 3,29E+04 -37037,52 -1,71E+03 -45,98 99137,46 99,14 319,50 
194 ELSPOCSC 1 -0,4443 -22,0219 -6,0463 -0,0068 -6,0462 45,7289  -66,92 -5,42E+04 1,59E+05 -16170,05 -1,71E+03 -45,98 108117,09 108,12 319,50 
194 ELSPOCSC 2 -0,4443 6,3974 -6,0463 -0,0068 0,0000 53,5411  -66,92 4,11E-01 1,86E+05 4697,41 -1,71E+03 -45,98 185856,52 185,86 319,50 
194 ELSPOCSC 3 -0,4443 34,8167 -6,0463 -0,0068 6,0463 32,9341  -66,92 5,42E+04 1,14E+05 25564,88 -1,71E+03 -45,98 174100,00 174,10 319,50 
194 ELSPOCSC 4 -0,4443 63,2359 -6,0463 -0,0068 12,0926 -16,0922  -66,92 1,08E+05 -5,58E+04 46432,35 -1,71E+03 -45,98 96045,60 96,05 319,50 
195 ELSPOCSC 0 0,0000 -17,8162 -7,0338 -0,0084 -14,0683 35,9717  0,00 -1,26E+05 1,25E+05 -13081,89 -1,99E+03 -57,41 23011,23 23,01 319,50 
195 ELSPOCSC 1 0,0000 -3,6115 -7,0338 -0,0084 -7,0346 46,6855  0,00 -6,30E+04 1,62E+05 -2651,81 -1,99E+03 -57,41 99071,20 99,07 319,50 
195 ELSPOCSC 2 0,0000 10,5932 -7,0338 -0,0084 -0,0008 43,1946  0,00 -7,10E+00 1,50E+05 7778,26 -1,99E+03 -57,41 150466,12 150,47 319,50 
195 ELSPOCSC 3 0,0000 24,7978 -7,0338 -0,0084 7,0330 25,4991  0,00 6,30E+04 8,85E+04 18208,34 -1,99E+03 -57,41 154755,04 154,76 319,50 
195 ELSPOCSC 4 0,0000 39,0025 -7,0338 -0,0084 14,0667 -6,4010  0,00 1,26E+05 -2,22E+04 28638,42 -1,99E+03 -57,41 115125,66 115,13 319,50 
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PÈNDOLES 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco (kN/m2) σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
1 ELSPOCSC 0 40,1987 -0,0147 0,0460 0,0038 0,0354 -0,0110  8,89E+04 2,61E+04 -8,13E+03 -4,34E+01 1,35E+02 1,40E+03 106825,04 106,83 319,50 
1 ELSPOCSC 0,66 40,1987 -0,0147 0,0460 0,0038 0,0051 -0,0013  8,89E+04 3,73E+03 -9,70E+02 -4,34E+01 1,35E+02 1,40E+03 91639,96 91,64 319,50 
1 ELSPOCSC 1,32 40,1987 -0,0147 0,0460 0,0038 -0,0253 0,0084  8,89E+04 -1,86E+04 6,19E+03 -4,34E+01 1,35E+02 1,40E+03 76455,91 76,46 319,50 
2 ELSPOCSC 0 40,1992 0,0147 0,0460 -0,0038 0,0354 0,0110  8,89E+04 2,61E+04 8,13E+03 4,34E+01 1,36E+02 -1,40E+03 123084,95 123,08 319,50 
2 ELSPOCSC 0,66 40,1992 0,0147 0,0460 -0,0038 0,0051 0,0013  8,89E+04 3,73E+03 9,70E+02 4,34E+01 1,36E+02 -1,40E+03 93573,25 93,57 319,50 
2 ELSPOCSC 1,32 40,1992 0,0147 0,0460 -0,0038 -0,0253 -0,0084  8,89E+04 -1,86E+04 -6,19E+03 4,34E+01 1,36E+02 -1,40E+03 64064,20 64,06 319,50 
3 ELSPOCSC 0 62,4677 -0,0054 0,0222 0,0032 0,0338 -0,0078  1,38E+05 2,49E+04 -5,74E+03 -1,60E+01 6,55E+01 1,16E+03 157224,24 157,22 319,50 
3 ELSPOCSC 1,32 62,4677 -0,0054 0,0222 0,0032 0,0044 -0,0007  1,38E+05 3,26E+03 -4,81E+02 -1,60E+01 6,55E+01 1,16E+03 140867,63 140,87 319,50 
3 ELSPOCSC 2,64 62,4677 -0,0054 0,0222 0,0032 -0,0249 0,0065  1,38E+05 -1,84E+04 4,78E+03 -1,60E+01 6,55E+01 1,16E+03 124511,25 124,51 319,50 
4 ELSPOCSC 0 62,4680 0,0054 0,0222 -0,0032 0,0338 0,0078  1,38E+05 2,49E+04 5,74E+03 1,59E+01 6,55E+01 -1,16E+03 168713,45 168,71 319,50 
4 ELSPOCSC 1,32 62,4680 0,0054 0,0222 -0,0032 0,0044 0,0007  1,38E+05 3,26E+03 4,81E+02 1,59E+01 6,55E+01 -1,16E+03 141828,87 141,83 319,50 
4 ELSPOCSC 2,64 62,4680 0,0054 0,0222 -0,0032 -0,0249 -0,0065  1,38E+05 -1,84E+04 -4,78E+03 1,59E+01 6,55E+01 -1,16E+03 114944,74 114,94 319,50 
5 ELSPOCSC 0 65,7333 -0,0038 0,0155 0,0026 0,0331 -0,0075  1,45E+05 2,44E+04 -5,53E+03 -1,13E+01 4,56E+01 9,71E+02 164130,89 164,13 319,50 
5 ELSPOCSC 1,875 65,7333 -0,0038 0,0155 0,0026 0,0040 -0,0003  1,45E+05 2,97E+03 -2,17E+02 -1,13E+01 4,56E+01 9,71E+02 148061,71 148,06 319,50 
5 ELSPOCSC 3,75 65,7333 -0,0038 0,0155 0,0026 -0,0250 0,0069  1,45E+05 -1,84E+04 5,09E+03 -1,13E+01 4,56E+01 9,71E+02 131992,65 131,99 319,50 
6 ELSPOCSC 0 65,7334 0,0038 0,0155 -0,0026 0,0331 0,0075  1,45E+05 2,44E+04 5,52E+03 1,13E+01 4,56E+01 -9,71E+02 175181,07 175,18 319,50 
6 ELSPOCSC 1,875 65,7334 0,0038 0,0155 -0,0026 0,0040 0,0003  1,45E+05 2,97E+03 2,17E+02 1,13E+01 4,56E+01 -9,71E+02 148494,02 148,49 319,50 
6 ELSPOCSC 3,75 65,7334 0,0038 0,0155 -0,0026 -0,0250 -0,0069  1,45E+05 -1,84E+04 -5,09E+03 1,13E+01 4,56E+01 -9,71E+02 121807,24 121,81 319,50 
7 ELSPOCSC 0 63,4843 -0,0030 0,0124 0,0022 0,0328 -0,0073  1,40E+05 2,41E+04 -5,35E+03 -8,98E+00 3,67E+01 7,97E+02 159122,90 159,12 319,50 
7 ELSPOCSC 2,33 63,4843 -0,0030 0,0124 0,0022 0,0038 -0,0002  1,40E+05 2,78E+03 -1,17E+02 -8,98E+00 3,67E+01 7,97E+02 142995,99 143,00 319,50 
7 ELSPOCSC 4,66 63,4843 -0,0030 0,0124 0,0022 -0,0252 0,0069  1,40E+05 -1,86E+04 5,11E+03 -8,98E+00 3,67E+01 7,97E+02 126869,17 126,87 319,50 
8 ELSPOCSC 0 63,4843 0,0030 0,0124 -0,0022 0,0328 0,0073  1,40E+05 2,41E+04 5,35E+03 8,98E+00 3,67E+01 -7,97E+02 169817,59 169,82 319,50 
8 ELSPOCSC 2,33 63,4843 0,0030 0,0124 -0,0022 0,0038 0,0002  1,40E+05 2,78E+03 1,17E+02 8,98E+00 3,67E+01 -7,97E+02 143228,73 143,23 319,50 
8 ELSPOCSC 4,66 63,4843 0,0030 0,0124 -0,0022 -0,0252 -0,0069  1,40E+05 -1,86E+04 -5,11E+03 8,98E+00 3,67E+01 -7,97E+02 116640,08 116,64 319,50 
9 ELSPOCSC 0 61,0572 -0,0024 0,0108 0,0017 0,0326 -0,0066  1,35E+05 2,40E+04 -4,84E+03 -7,09E+00 3,18E+01 6,31E+02 154165,74 154,17 319,50 
9 ELSPOCSC 2,695 61,0572 -0,0024 0,0108 0,0017 0,0036 -0,0001  1,35E+05 2,65E+03 -6,80E+01 -7,09E+00 3,18E+01 6,31E+02 137544,08 137,54 319,50 
9 ELSPOCSC 5,39 61,0572 -0,0024 0,0108 0,0017 -0,0255 0,0064  1,35E+05 -1,87E+04 4,71E+03 -7,09E+00 3,18E+01 6,31E+02 120922,48 120,92 319,50 
10 ELSPOCSC 0 61,0571 0,0024 0,0108 -0,0017 0,0326 0,0066  1,35E+05 2,40E+04 4,84E+03 7,09E+00 3,18E+01 -6,31E+02 163849,60 163,85 319,50 
10 ELSPOCSC 2,695 61,0571 0,0024 0,0108 -0,0017 0,0036 0,0001  1,35E+05 2,65E+03 6,80E+01 7,09E+00 3,18E+01 -6,31E+02 137679,46 137,68 319,50 
10 ELSPOCSC 5,39 61,0571 0,0024 0,0108 -0,0017 -0,0255 -0,0064  1,35E+05 -1,88E+04 -4,70E+03 7,09E+00 3,18E+01 -6,31E+02 111509,46 111,51 319,50 
11 ELSPOCSC 0 58,9677 -0,0018 0,0098 0,0013 0,0327 -0,0054  1,30E+05 2,41E+04 -3,95E+03 -5,26E+00 2,90E+01 4,70E+02 150460,79 150,46 319,50 
11 ELSPOCSC 2,97 58,9677 -0,0018 0,0098 0,0013 0,0035 -0,0001  1,30E+05 2,56E+03 -4,96E+01 -5,26E+00 2,90E+01 4,70E+02 132853,99 132,85 319,50 
11 ELSPOCSC 5,94 58,9677 -0,0018 0,0098 0,0013 -0,0257 0,0052  1,30E+05 -1,90E+04 3,85E+03 -5,26E+00 2,90E+01 4,70E+02 115247,23 115,25 319,50 
12 ELSPOCSC 0 58,9676 0,0018 0,0098 -0,0013 0,0327 0,0054  1,30E+05 2,41E+04 3,95E+03 5,26E+00 2,90E+01 -4,70E+02 158366,66 158,37 319,50 
12 ELSPOCSC 2,97 58,9676 0,0018 0,0098 -0,0013 0,0035 0,0001  1,30E+05 2,56E+03 4,96E+01 5,26E+00 2,90E+01 -4,70E+02 132952,73 132,95 319,50 
12 ELSPOCSC 5,94 58,9676 0,0018 0,0098 -0,0013 -0,0257 -0,0052  1,30E+05 -1,90E+04 -3,85E+03 5,26E+00 2,90E+01 -4,70E+02 107538,88 107,54 319,50 
13 ELSPOCSC 0 58,5487 -0,0012 0,0092 0,0008 0,0326 -0,0038  1,29E+05 2,40E+04 -2,78E+03 -3,46E+00 2,72E+01 3,11E+02 150672,30 150,67 319,50 
13 ELSPOCSC 3,17 58,5487 -0,0012 0,0092 0,0008 0,0034 0,0000  1,29E+05 2,50E+03 -3,38E+01 -3,46E+00 2,72E+01 3,11E+02 131882,11 131,88 319,50 
13 ELSPOCSC 6,34 58,5487 -0,0012 0,0092 0,0008 -0,0258 0,0037  1,29E+05 -1,90E+04 2,71E+03 -3,46E+00 2,72E+01 3,11E+02 113091,96 113,09 319,50 
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14 ELSPOCSC 0 58,5486 0,0012 0,0092 -0,0008 0,0326 0,0038  1,29E+05 2,40E+04 2,78E+03 3,46E+00 2,72E+01 -3,11E+02 156225,27 156,23 319,50 
14 ELSPOCSC 3,17 58,5486 0,0012 0,0092 -0,0008 0,0034 0,0000  1,29E+05 2,50E+03 3,38E+01 3,46E+00 2,72E+01 -3,11E+02 131949,42 131,95 319,50 
14 ELSPOCSC 6,34 58,5486 0,0012 0,0092 -0,0008 -0,0258 -0,0037  1,29E+05 -1,90E+04 -2,71E+03 3,46E+00 2,72E+01 -3,11E+02 107673,61 107,67 319,50 
15 ELSPOCSC 0 57,9192 -0,0006 0,0089 0,0004 0,0327 -0,0020  1,28E+05 2,41E+04 -1,44E+03 -1,74E+00 2,63E+01 1,55E+02 150650,42 150,65 319,50 
15 ELSPOCSC 3,285 57,9192 -0,0006 0,0089 0,0004 0,0033 0,0000  1,28E+05 2,47E+03 -1,32E+01 -1,74E+00 2,63E+01 1,55E+02 130478,72 130,48 319,50 
15 ELSPOCSC 6,57 57,9192 -0,0006 0,0089 0,0004 -0,0260 0,0019  1,28E+05 -1,91E+04 1,42E+03 -1,74E+00 2,63E+01 1,55E+02 110307,02 110,31 319,50 
16 ELSPOCSC 0 57,9192 0,0006 0,0089 -0,0004 0,0327 0,0020  1,28E+05 2,41E+04 1,44E+03 1,74E+00 2,63E+01 -1,55E+02 153534,10 153,53 319,50 
16 ELSPOCSC 3,285 57,9192 0,0006 0,0089 -0,0004 0,0033 0,0000  1,28E+05 2,47E+03 1,32E+01 1,74E+00 2,63E+01 -1,55E+02 130505,02 130,51 319,50 
16 ELSPOCSC 6,57 57,9192 0,0006 0,0089 -0,0004 -0,0260 -0,0019  1,28E+05 -1,91E+04 -1,41E+03 1,74E+00 2,63E+01 -1,55E+02 107475,96 107,48 319,50 
17 ELSPOCSC 0 57,8008 0,0000 0,0088 0,0000 0,0327 0,0000  1,28E+05 2,41E+04 -6,08E-01 -7,32E-04 2,60E+01 4,06E-02 151821,66 151,82 319,50 
17 ELSPOCSC 3,325 57,8008 0,0000 0,0088 0,0000 0,0033 0,0000  1,28E+05 2,45E+03 1,30E-04 -7,32E-04 2,60E+01 4,06E-02 130218,97 130,22 319,50 
17 ELSPOCSC 6,65 57,8008 0,0000 0,0088 0,0000 -0,0260 0,0000  1,28E+05 -1,91E+04 6,09E-01 -7,32E-04 2,60E+01 4,06E-02 108616,27 108,62 319,50 
                   
90 ELSPOCSC 0 45,4331 -0,0139 0,0543 0,0038 0,0429 -0,0106  1,00E+05 3,16E+04 -7,79E+03 -4,09E+01 1,60E+02 1,39E+03 124266,67 124,27 319,50 
90 ELSPOCSC 0,66 45,4331 -0,0139 0,0543 0,0038 0,0071 -0,0014  1,00E+05 5,21E+03 -1,05E+03 -4,09E+01 1,60E+02 1,39E+03 104605,14 104,61 319,50 
90 ELSPOCSC 1,32 45,4331 -0,0139 0,0543 0,0038 -0,0288 0,0077  1,00E+05 -2,12E+04 5,70E+03 -4,09E+01 1,60E+02 1,39E+03 84944,82 84,94 319,50 
91 ELSPOCSC 0 45,4326 0,0139 0,0543 -0,0038 0,0429 0,0106  1,00E+05 3,16E+04 7,80E+03 4,09E+01 1,60E+02 -1,39E+03 139860,77 139,86 319,50 
91 ELSPOCSC 0,66 45,4326 0,0139 0,0543 -0,0038 0,0071 0,0014  1,00E+05 5,21E+03 1,05E+03 4,09E+01 1,60E+02 -1,39E+03 106693,69 106,69 319,50 
91 ELSPOCSC 1,32 45,4326 0,0139 0,0543 -0,0038 -0,0288 -0,0077  1,00E+05 -2,12E+04 -5,70E+03 4,09E+01 1,60E+02 -1,39E+03 73528,78 73,53 319,50 
92 ELSPOCSC 0 67,6628 -0,0043 0,0262 0,0031 0,0409 -0,0064  1,50E+05 3,01E+04 -4,73E+03 -1,28E+01 7,73E+01 1,16E+03 174969,61 174,97 319,50 
92 ELSPOCSC 1,32 67,6628 -0,0043 0,0262 0,0031 0,0063 -0,0007  1,50E+05 4,62E+03 -5,02E+02 -1,28E+01 7,73E+01 1,16E+03 153689,08 153,69 319,50 
92 ELSPOCSC 2,64 67,6628 -0,0043 0,0262 0,0031 -0,0284 0,0051  1,50E+05 -2,09E+04 3,72E+03 -1,28E+01 7,73E+01 1,16E+03 132408,85 132,41 319,50 
93 ELSPOCSC 0 67,6625 0,0043 0,0262 -0,0031 0,0409 0,0064  1,50E+05 3,01E+04 4,73E+03 1,28E+01 7,73E+01 -1,16E+03 184429,46 184,43 319,50 
93 ELSPOCSC 1,32 67,6625 0,0043 0,0262 -0,0031 0,0063 0,0007  1,50E+05 4,62E+03 5,02E+02 1,28E+01 7,73E+01 -1,16E+03 154689,41 154,69 319,50 
93 ELSPOCSC 2,64 67,6625 0,0043 0,0262 -0,0031 -0,0284 -0,0051  1,50E+05 -2,09E+04 -3,73E+03 1,28E+01 7,73E+01 -1,16E+03 124949,77 124,95 319,50 
94 ELSPOCSC 0 69,8621 -0,0030 0,0182 0,0026 0,0399 -0,0059  1,54E+05 2,94E+04 -4,32E+03 -8,75E+00 5,36E+01 9,70E+02 179499,60 179,50 319,50 
94 ELSPOCSC 1,875 69,8621 -0,0030 0,0182 0,0026 0,0058 -0,0003  1,54E+05 4,27E+03 -2,20E+02 -8,75E+00 5,36E+01 9,70E+02 158478,52 158,48 319,50 
94 ELSPOCSC 3,75 69,8621 -0,0030 0,0182 0,0026 -0,0283 0,0053  1,54E+05 -2,09E+04 3,88E+03 -8,75E+00 5,36E+01 9,70E+02 137457,61 137,46 319,50 
95 ELSPOCSC 0 69,8620 0,0030 0,0182 -0,0026 0,0399 0,0059  1,54E+05 2,94E+04 4,32E+03 8,75E+00 5,36E+01 -9,70E+02 188142,37 188,14 319,50 
95 ELSPOCSC 1,875 69,8620 0,0030 0,0182 -0,0026 0,0058 0,0003  1,54E+05 4,27E+03 2,20E+02 8,75E+00 5,36E+01 -9,70E+02 158916,22 158,92 319,50 
95 ELSPOCSC 3,75 69,8620 0,0030 0,0182 -0,0026 -0,0283 -0,0053  1,54E+05 -2,09E+04 -3,88E+03 8,75E+00 5,36E+01 -9,70E+02 129690,34 129,69 319,50 
96 ELSPOCSC 0 66,7328 -0,0024 0,0146 0,0022 0,0394 -0,0057  1,48E+05 2,90E+04 -4,19E+03 -6,99E+00 4,29E+01 7,96E+02 172341,03 172,34 319,50 
96 ELSPOCSC 2,33 66,7328 -0,0024 0,0146 0,0022 0,0055 -0,0002  1,48E+05 4,03E+03 -1,17E+02 -6,99E+00 4,29E+01 7,96E+02 151423,97 151,42 319,50 
96 ELSPOCSC 4,66 66,7328 -0,0024 0,0146 0,0022 -0,0285 0,0054  1,48E+05 -2,10E+04 3,95E+03 -6,99E+00 4,29E+01 7,96E+02 130507,05 130,51 319,50 
97 ELSPOCSC 0 66,7328 0,0024 0,0146 -0,0022 0,0394 0,0057  1,48E+05 2,90E+04 4,19E+03 6,99E+00 4,29E+01 -7,96E+02 180720,04 180,72 319,50 
97 ELSPOCSC 2,33 66,7328 0,0024 0,0146 -0,0022 0,0055 0,0002  1,48E+05 4,03E+03 1,17E+02 6,99E+00 4,29E+01 -7,96E+02 151657,40 151,66 319,50 
97 ELSPOCSC 4,66 66,7328 0,0024 0,0146 -0,0022 -0,0285 -0,0054  1,48E+05 -2,10E+04 -3,96E+03 6,99E+00 4,29E+01 -7,96E+02 122594,96 122,59 319,50 
98 ELSPOCSC 0 63,8133 -0,0019 0,0126 0,0017 0,0391 -0,0052  1,41E+05 2,88E+04 -3,85E+03 -5,61E+00 3,70E+01 6,30E+02 166000,48 166,00 319,50 
98 ELSPOCSC 2,695 63,8133 -0,0019 0,0126 0,0017 0,0052 -0,0001  1,41E+05 3,86E+03 -6,87E+01 -5,61E+00 3,70E+01 6,30E+02 144848,25 144,85 319,50 
98 ELSPOCSC 5,39 63,8133 -0,0019 0,0126 0,0017 -0,0286 0,0050  1,41E+05 -2,11E+04 3,71E+03 -5,61E+00 3,70E+01 6,30E+02 123696,11 123,70 319,50 
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99 ELSPOCSC 0 63,8134 0,0019 0,0126 -0,0017 0,0391 0,0052  1,41E+05 2,88E+04 3,85E+03 5,62E+00 3,70E+01 -6,30E+02 173704,29 173,70 319,50 
99 ELSPOCSC 2,695 63,8134 0,0019 0,0126 -0,0017 0,0052 0,0001  1,41E+05 3,86E+03 6,87E+01 5,62E+00 3,70E+01 -6,30E+02 144985,13 144,99 319,50 
99 ELSPOCSC 5,39 63,8134 0,0019 0,0126 -0,0017 -0,0286 -0,0050  1,41E+05 -2,11E+04 -3,71E+03 5,62E+00 3,70E+01 -6,30E+02 116266,12 116,27 319,50 
100 ELSPOCSC 0 61,4888 -0,0014 0,0114 0,0013 0,0390 -0,0043  1,36E+05 2,87E+04 -3,18E+03 -4,22E+00 3,37E+01 4,70E+02 161464,20 161,46 319,50 
100 ELSPOCSC 2,97 61,4888 -0,0014 0,0114 0,0013 0,0051 -0,0001  1,36E+05 3,75E+03 -5,11E+01 -4,22E+00 3,37E+01 4,70E+02 139613,23 139,61 319,50 
100 ELSPOCSC 5,94 61,4888 -0,0014 0,0114 0,0013 -0,0288 0,0042  1,36E+05 -2,12E+04 3,08E+03 -4,22E+00 3,37E+01 4,70E+02 117762,34 117,76 319,50 
101 ELSPOCSC 0 61,4888 0,0014 0,0114 -0,0013 0,0390 0,0043  1,36E+05 2,87E+04 3,18E+03 4,22E+00 3,37E+01 -4,70E+02 167832,75 167,83 319,50 
101 ELSPOCSC 2,97 61,4888 0,0014 0,0114 -0,0013 0,0051 0,0001  1,36E+05 3,75E+03 5,11E+01 4,22E+00 3,37E+01 -4,70E+02 139715,20 139,72 319,50 
101 ELSPOCSC 5,94 61,4888 0,0014 0,0114 -0,0013 -0,0288 -0,0042  1,36E+05 -2,12E+04 -3,08E+03 4,22E+00 3,37E+01 -4,70E+02 111597,73 111,60 319,50 
102 ELSPOCSC 0 61,0298 -0,0010 0,0107 0,0008 0,0389 -0,0031  1,35E+05 2,86E+04 -2,26E+03 -2,80E+00 3,15E+01 3,11E+02 161264,21 161,26 319,50 
102 ELSPOCSC 3,17 61,0298 -0,0010 0,0107 0,0008 0,0050 0,0000  1,35E+05 3,67E+03 -3,53E+01 -2,80E+00 3,15E+01 3,11E+02 138533,58 138,53 319,50 
102 ELSPOCSC 6,34 61,0298 -0,0010 0,0107 0,0008 -0,0289 0,0030  1,35E+05 -2,13E+04 2,19E+03 -2,80E+00 3,15E+01 3,11E+02 115802,98 115,80 319,50 
103 ELSPOCSC 0 61,0298 0,0010 0,0107 -0,0008 0,0389 0,0031  1,35E+05 2,86E+04 2,26E+03 2,81E+00 3,15E+01 -3,11E+02 165780,61 165,78 319,50 
103 ELSPOCSC 3,17 61,0298 0,0010 0,0107 -0,0008 0,0050 0,0000  1,35E+05 3,67E+03 3,53E+01 2,81E+00 3,15E+01 -3,11E+02 138604,07 138,60 319,50 
103 ELSPOCSC 6,34 61,0298 0,0010 0,0107 -0,0008 -0,0289 -0,0030  1,35E+05 -2,13E+04 -2,19E+03 2,81E+00 3,15E+01 -3,11E+02 111427,56 111,43 319,50 
104 ELSPOCSC 0 60,3851 -0,0005 0,0103 0,0004 0,0388 -0,0016  1,33E+05 2,86E+04 -1,18E+03 -1,42E+00 3,04E+01 1,55E+02 160913,19 160,91 319,50 
104 ELSPOCSC 3,285 60,3851 -0,0005 0,0103 0,0004 0,0049 0,0000  1,33E+05 3,62E+03 -1,40E+01 -1,42E+00 3,04E+01 1,55E+02 137087,37 137,09 319,50 
104 ELSPOCSC 6,57 60,3851 -0,0005 0,0103 0,0004 -0,0290 0,0016  1,33E+05 -2,14E+04 1,15E+03 -1,42E+00 3,04E+01 1,55E+02 113261,55 113,26 319,50 
105 ELSPOCSC 0 60,3851 0,0005 0,0103 -0,0004 0,0388 0,0016  1,33E+05 2,86E+04 1,18E+03 1,42E+00 3,04E+01 -1,55E+02 163276,29 163,28 319,50 
105 ELSPOCSC 3,285 60,3851 0,0005 0,0103 -0,0004 0,0049 0,0000  1,33E+05 3,62E+03 1,40E+01 1,42E+00 3,04E+01 -1,55E+02 137115,22 137,12 319,50 
105 ELSPOCSC 6,57 60,3851 0,0005 0,0103 -0,0004 -0,0290 -0,0016  1,33E+05 -2,14E+04 -1,15E+03 1,42E+00 3,04E+01 -1,55E+02 110954,16 110,95 319,50 
106 ELSPOCSC 0 60,2705 0,0000 0,0102 0,0000 0,0388 0,0000  1,33E+05 2,86E+04 6,08E-01 7,32E-04 3,01E+01 4,06E-02 161817,67 161,82 319,50 
106 ELSPOCSC 3,325 60,2705 0,0000 0,0102 0,0000 0,0049 0,0000  1,33E+05 3,61E+03 -1,30E-04 7,32E-04 3,01E+01 4,06E-02 136832,87 136,83 319,50 
106 ELSPOCSC 6,65 60,2705 0,0000 0,0102 0,0000 -0,0290 0,0000  1,33E+05 -2,14E+04 -6,09E-01 7,32E-04 3,01E+01 4,06E-02 111848,07 111,85 319,50 
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6.5.2.2 Vent dominant 
COMBINACIÓ POC PROBABLE Vent dominant 
BIGA LONGITUDINAL 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
18 ELSPOCVE 0 841,0415 -6,7992 -6,4468 47,8772 85,0642 -21,0995  27665,84 2,32E+04 -5,75E+03 -5,56E+02 2,00E+00 -3468,03 45375,40 45,38 319,50 
18 ELSPOCVE 0,625 841,0415 -5,6021 -6,1231 47,8772 88,9923 -17,2241  27665,84 2,43E+04 -4,70E+03 -4,58E+02 2,00E+00 -2831,04 47403,84 47,40 319,50 
18 ELSPOCVE 1,25 841,0415 -4,4050 -5,7995 47,8772 92,7181 -14,0969  27665,84 2,53E+04 -3,84E+03 -3,60E+02 2,00E+00 -2317,04 49208,50 49,21 319,50 
18 ELSPOCVE 1,875 841,0415 -3,2079 -5,4759 47,8772 96,2417 -11,7178  27665,84 2,62E+04 -3,19E+03 -2,62E+02 2,00E+00 -1926,01 50777,96 50,78 319,50 
18 ELSPOCVE 2,5 841,0415 -2,0107 -5,1523 47,8772 99,5630 -10,0870  27665,84 2,71E+04 -2,75E+03 -1,64E+02 2,00E+00 -1657,96 52104,30 52,10 319,50 
19 ELSPOCVE 0 830,6903 4,1157 -5,7893 29,5968 78,8394 -10,0867  27325,34 2,15E+04 -2,75E+03 3,37E+02 2,00E+00 -1657,91 46096,85 46,10 319,50 
19 ELSPOCVE 0,625 830,6903 5,3128 -5,4657 29,5968 82,3566 -13,0331  27325,34 2,24E+04 -3,55E+03 4,34E+02 2,00E+00 -2142,20 46272,50 46,27 319,50 
19 ELSPOCVE 1,25 830,6903 6,5099 -5,1420 29,5968 85,6715 -16,7277  27325,34 2,34E+04 -4,56E+03 5,32E+02 2,00E+00 -2749,46 46203,07 46,20 319,50 
19 ELSPOCVE 1,875 830,6903 7,7071 -4,8184 29,5968 88,7841 -21,1706  27325,34 2,42E+04 -5,77E+03 6,30E+02 2,00E+00 -3479,71 45895,34 45,90 319,50 
19 ELSPOCVE 2,5 830,6903 8,9042 -4,4948 29,5968 91,6945 -26,3616  27325,34 2,50E+04 -7,19E+03 7,28E+02 2,00E+00 -4332,93 45358,39 45,36 319,50 
21 ELSPOCVE 0 821,8476 -0,9235 -5,1052 19,5868 74,0037 -26,3651  27034,46 2,02E+04 -7,19E+03 -7,55E+01 2,00E+00 -4333,52 40382,75 40,38 319,50 
21 ELSPOCVE 0,625 821,8476 0,2736 -4,7815 19,5868 77,0933 -26,1620  27034,46 2,10E+04 -7,13E+03 2,24E+01 2,00E+00 -4300,14 41251,61 41,25 319,50 
21 ELSPOCVE 1,25 821,8476 1,4707 -4,4579 19,5868 79,9806 -26,7071  27034,46 2,18E+04 -7,28E+03 1,20E+02 2,00E+00 -4389,73 41883,96 41,88 319,50 
21 ELSPOCVE 1,875 821,8476 2,6678 -4,1343 19,5868 82,6657 -28,0004  27034,46 2,25E+04 -7,63E+03 2,18E+02 2,00E+00 -4602,31 42278,58 42,28 319,50 
21 ELSPOCVE 2,5 821,8476 3,8650 -3,8107 19,5868 85,1485 -30,0419  27034,46 2,32E+04 -8,19E+03 3,16E+02 2,00E+00 -4937,86 42436,64 42,44 319,50 
24 ELSPOCVE 0 814,4167 -6,8267 -4,4281 14,1637 70,2834 -30,0512  26790,02 1,92E+04 -8,19E+03 -5,58E+02 2,00E+00 -4939,39 38358,33 38,36 319,50 
24 ELSPOCVE 0,625 814,4167 -5,6295 -4,1045 14,1637 72,9499 -26,1587  26790,02 1,99E+04 -7,13E+03 -4,60E+02 2,00E+00 -4299,59 39975,93 39,98 319,50 
24 ELSPOCVE 1,25 814,4167 -4,4324 -3,7809 14,1637 75,4140 -23,0143  26790,02 2,06E+04 -6,27E+03 -3,62E+02 2,00E+00 -3782,76 41388,38 41,39 319,50 
24 ELSPOCVE 1,875 814,4167 -3,2353 -3,4572 14,1637 77,6759 -20,6182  26790,02 2,12E+04 -5,62E+03 -2,65E+02 2,00E+00 -3388,92 42580,22 42,58 319,50 
24 ELSPOCVE 2,5 814,4167 -2,0382 -3,1336 14,1637 79,7356 -18,9702  26790,02 2,17E+04 -5,17E+03 -1,67E+02 2,00E+00 -3118,05 43540,63 43,54 319,50 
26 ELSPOCVE 0 808,3151 -9,7189 -3,7585 10,9450 67,5298 -18,9830  26589,31 1,84E+04 -5,17E+03 -7,95E+02 2,00E+00 -3120,14 40121,94 40,12 319,50 
26 ELSPOCVE 0,625 808,3151 -8,5218 -3,4349 10,9450 69,7778 -13,2828  26589,31 1,90E+04 -3,62E+03 -6,97E+02 2,00E+00 -2183,23 42145,73 42,15 319,50 
26 ELSPOCVE 1,25 808,3151 -7,3246 -3,1112 10,9450 71,8234 -8,3308  26589,31 1,96E+04 -2,27E+03 -5,99E+02 2,00E+00 -1369,29 43969,00 43,97 319,50 
26 ELSPOCVE 1,875 808,3151 -6,1275 -2,7876 10,9450 73,6668 -4,1270  26589,31 2,01E+04 -1,12E+03 -5,01E+02 2,00E+00 -678,33 45572,23 45,57 319,50 
26 ELSPOCVE 2,5 808,3151 -4,9304 -2,4640 10,9450 75,3080 -0,6714  26589,31 2,05E+04 -1,83E+02 -4,03E+02 2,00E+00 -110,35 46941,37 46,94 319,50 
28 ELSPOCVE 0 803,4773 -10,0252 -3,0918 8,5527 65,6305 -0,6849  26430,17 1,79E+04 -1,87E+02 -8,20E+02 2,00E+00 -112,57 44159,94 44,16 319,50 
28 ELSPOCVE 0,625 803,4773 -8,8280 -2,7682 8,5527 67,4617 5,2067  26430,17 1,84E+04 1,42E+03 -7,22E+02 2,00E+00 855,81 46247,74 46,25 319,50 
28 ELSPOCVE 1,25 803,4773 -7,6309 -2,4446 8,5527 69,0907 10,3502  26430,17 1,88E+04 2,82E+03 -6,24E+02 2,00E+00 1701,21 48109,31 48,11 319,50 
28 ELSPOCVE 1,875 803,4773 -6,4338 -2,1209 8,5527 70,5174 14,7454  26430,17 1,92E+04 4,02E+03 -5,26E+02 2,00E+00 2423,63 49730,70 49,73 319,50 
28 ELSPOCVE 2,5 803,4773 -5,2366 -1,7973 8,5527 71,7419 18,3924  26430,17 1,96E+04 5,01E+03 -4,28E+02 2,00E+00 3023,07 51101,75 51,10 319,50 
30 ELSPOCVE 0 799,8535 -8,3424 -2,4269 6,2908 64,4929 18,3804  26310,97 1,76E+04 5,01E+03 -6,82E+02 2,00E+00 3021,11 48992,64 48,99 319,50 
30 ELSPOCVE 0,625 799,8535 -7,1453 -2,1032 6,2908 65,9086 23,2203  26310,97 1,80E+04 6,33E+03 -5,84E+02 2,00E+00 3816,62 50766,57 50,77 319,50 
30 ELSPOCVE 1,25 799,8535 -5,9481 -1,7796 6,2908 67,1220 27,3120  26310,97 1,83E+04 7,45E+03 -4,86E+02 2,00E+00 4489,15 52286,81 52,29 319,50 
30 ELSPOCVE 1,875 799,8535 -4,7510 -1,4560 6,2908 68,1331 30,6555  26310,97 1,86E+04 8,36E+03 -3,89E+02 2,00E+00 5038,71 53546,00 53,55 319,50 
30 ELSPOCVE 2,5 799,8535 -3,5539 -1,1324 6,2908 68,9420 33,2508  26310,97 1,88E+04 9,06E+03 -2,91E+02 2,00E+00 5465,28 54538,74 54,54 319,50 
32 ELSPOCVE 0 797,4078 -6,2966 -1,7630 3,8884 64,0496 33,2420  26230,52 1,75E+04 9,06E+03 -5,15E+02 2,00E+00 5463,84 53102,44 53,10 319,50 
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32 ELSPOCVE 0,625 797,4078 -5,0995 -1,4394 3,8884 65,0503 36,8033  26230,52 1,77E+04 1,00E+04 -4,17E+02 2,00E+00 6049,19 54436,44 54,44 319,50 
32 ELSPOCVE 1,25 797,4078 -3,9023 -1,1158 3,8884 65,8488 39,6163  26230,52 1,79E+04 1,08E+04 -3,19E+02 2,00E+00 6511,56 55501,72 55,50 319,50 
32 ELSPOCVE 1,875 797,4078 -2,7052 -0,7921 3,8884 66,4450 41,6812  26230,52 1,81E+04 1,14E+04 -2,21E+02 2,00E+00 6850,95 56294,43 56,29 319,50 
32 ELSPOCVE 2,5 797,4078 -1,5081 -0,4685 3,8884 66,8390 42,9978  26230,52 1,82E+04 1,17E+04 -1,23E+02 2,00E+00 7067,36 56811,80 56,81 319,50 
33 ELSPOCVE 0 796,1168 -3,7245 -1,0997 1,3205 64,2566 42,9932  26188,05 1,75E+04 1,17E+04 -3,05E+02 2,00E+00 7066,60 56040,33 56,04 319,50 
33 ELSPOCVE 0,625 796,1168 -2,5274 -0,7761 1,3205 64,8428 44,9469  26188,05 1,77E+04 1,23E+04 -2,07E+02 2,00E+00 7387,72 56801,71 56,80 319,50 
33 ELSPOCVE 1,25 796,1168 -1,3303 -0,4525 1,3205 65,2267 46,1524  26188,05 1,78E+04 1,26E+04 -1,09E+02 2,00E+00 7585,87 57286,23 57,29 319,50 
33 ELSPOCVE 1,875 796,1168 -0,1331 -0,1288 1,3205 65,4084 46,6098  26188,05 1,78E+04 1,27E+04 -1,09E+01 2,00E+00 7661,04 57492,19 57,49 319,50 
33 ELSPOCVE 2,5 796,1168 1,0640 0,1948 1,3205 65,3878 46,3189  26188,05 1,78E+04 1,26E+04 8,70E+01 2,00E+00 7613,22 57418,56 57,42 319,50 
36 ELSPOCVE 0 795,9692 -1,0641 -0,4366 -1,3150 65,0925 46,3189  26183,20 1,77E+04 1,26E+04 -8,70E+01 2,00E+00 7613,22 57299,72 57,30 319,50 
36 ELSPOCVE 0,625 795,9692 0,1330 -0,1130 -1,3150 65,2643 46,6099  26183,20 1,78E+04 1,27E+04 1,09E+01 2,00E+00 7661,05 57453,05 57,45 319,50 
36 ELSPOCVE 1,25 795,9692 1,3301 0,2106 -1,3150 65,2338 46,1526  26183,20 1,78E+04 1,26E+04 1,09E+02 2,00E+00 7585,90 57326,61 57,33 319,50 
36 ELSPOCVE 1,875 795,9692 2,5272 0,5343 -1,3150 65,0010 44,9472  26183,20 1,77E+04 1,23E+04 2,07E+02 2,00E+00 7387,77 56920,15 56,92 319,50 
36 ELSPOCVE 2,5 795,9692 3,7244 0,8579 -1,3150 64,5660 42,9936  26183,20 1,76E+04 1,17E+04 3,05E+02 2,00E+00 7066,67 56234,01 56,23 319,50 
38 ELSPOCVE 0 796,9651 1,5079 0,2267 -3,8830 66,5582 42,9982  26215,96 1,81E+04 1,17E+04 1,23E+02 2,00E+00 7067,43 56767,92 56,77 319,50 
38 ELSPOCVE 0,625 796,9651 2,7050 0,5503 -3,8830 66,3154 41,6817  26215,96 1,81E+04 1,14E+04 2,21E+02 2,00E+00 6851,04 56325,99 56,33 319,50 
38 ELSPOCVE 1,25 796,9651 3,9021 0,8739 -3,8830 65,8703 39,6170  26215,96 1,80E+04 1,08E+04 3,19E+02 2,00E+00 6511,67 55605,52 55,61 319,50 
38 ELSPOCVE 1,875 796,9651 5,0993 1,1975 -3,8830 65,2230 36,8041  26215,96 1,78E+04 1,00E+04 4,17E+02 2,00E+00 6049,32 54607,68 54,61 319,50 
38 ELSPOCVE 2,5 796,9651 6,2964 1,5212 -3,8830 64,3733 33,2429  26215,96 1,75E+04 9,06E+03 5,15E+02 2,00E+00 5463,99 53334,42 53,33 319,50 
39 ELSPOCVE 0 799,1160 3,5536 0,8905 -6,2858 68,6761 33,2517  26286,71 1,87E+04 9,06E+03 2,91E+02 2,00E+00 5465,43 54530,39 54,53 319,50 
39 ELSPOCVE 0,625 799,1160 4,7507 1,2141 -6,2858 68,0184 30,6566  26286,71 1,85E+04 8,36E+03 3,89E+02 2,00E+00 5038,89 53600,80 53,60 319,50 
39 ELSPOCVE 1,25 799,1160 5,9478 1,5378 -6,2858 67,1584 27,3133  26286,71 1,83E+04 7,45E+03 4,86E+02 2,00E+00 4489,37 52398,10 52,40 319,50 
39 ELSPOCVE 1,875 799,1160 7,1450 1,8614 -6,2858 66,0962 23,2218  26286,71 1,80E+04 6,33E+03 5,84E+02 2,00E+00 3816,86 50925,35 50,93 319,50 
39 ELSPOCVE 2,5 799,1160 8,3421 2,1850 -6,2858 64,8317 18,3821  26286,71 1,77E+04 5,01E+03 6,82E+02 2,00E+00 3021,38 49186,94 49,19 319,50 
44 ELSPOCVE 0 802,4454 5,2362 1,5555 -8,5480 71,4920 18,3940  26396,23 1,95E+04 5,01E+03 4,28E+02 2,00E+00 3023,34 51076,46 51,08 319,50 
44 ELSPOCVE 0,625 802,4454 6,4334 1,8791 -8,5480 70,4187 14,7473  26396,23 1,92E+04 4,02E+03 5,26E+02 2,00E+00 2423,94 49747,41 49,75 319,50 
44 ELSPOCVE 1,25 802,4454 7,6305 2,2027 -8,5480 69,1431 10,3523  26396,23 1,88E+04 2,82E+03 6,24E+02 2,00E+00 1701,56 48156,45 48,16 319,50 
44 ELSPOCVE 1,875 802,4454 8,8276 2,5264 -8,5480 67,6653 5,2092  26396,23 1,84E+04 1,42E+03 7,22E+02 2,00E+00 856,21 46310,00 46,31 319,50 
44 ELSPOCVE 2,5 802,4454 10,0247 2,8500 -8,5480 65,9852 -0,6822  26396,23 1,80E+04 -1,86E+02 8,20E+02 2,00E+00 -112,13 44217,12 44,22 319,50 
46 ELSPOCVE 0 806,9896 4,9299 2,2222 -10,9407 75,0754 -0,6687  26545,71 2,05E+04 -1,82E+02 4,03E+02 2,00E+00 -109,92 46832,28 46,83 319,50 
46 ELSPOCVE 0,625 806,9896 6,1270 2,5458 -10,9407 73,5854 -4,1240  26545,71 2,01E+04 -1,12E+03 5,01E+02 2,00E+00 -677,84 45484,88 45,48 319,50 
46 ELSPOCVE 1,25 806,9896 7,3241 2,8694 -10,9407 71,8932 -8,3275  26545,71 1,96E+04 -2,27E+03 5,99E+02 2,00E+00 -1368,75 43889,32 43,89 319,50 
46 ELSPOCVE 1,875 806,9896 8,5213 3,1930 -10,9407 69,9987 -13,2792  26545,71 1,91E+04 -3,62E+03 6,97E+02 2,00E+00 -2182,64 42054,84 42,05 319,50 
46 ELSPOCVE 2,5 806,9896 9,7184 3,5167 -10,9407 67,9019 -18,9790  26545,71 1,85E+04 -5,17E+03 7,95E+02 2,00E+00 -3119,50 39994,76 39,99 319,50 
47 ELSPOCVE 0 812,7986 2,0376 2,8918 -14,1593 79,5224 -18,9663  26736,80 2,17E+04 -5,17E+03 1,67E+02 2,00E+00 -3117,41 43394,84 43,39 319,50 
47 ELSPOCVE 0,625 812,7986 3,2348 3,2154 -14,1593 77,6139 -20,6139  26736,80 2,12E+04 -5,62E+03 2,65E+02 2,00E+00 -3388,22 42448,21 42,45 319,50 
47 ELSPOCVE 1,25 812,7986 4,4319 3,5390 -14,1593 75,5031 -23,0098  26736,80 2,06E+04 -6,27E+03 3,62E+02 2,00E+00 -3782,01 41261,23 41,26 319,50 
47 ELSPOCVE 1,875 812,7986 5,6290 3,8627 -14,1593 73,1901 -26,1538  26736,80 2,00E+04 -7,13E+03 4,60E+02 2,00E+00 -4298,78 39840,49 39,84 319,50 
47 ELSPOCVE 2,5 812,7986 6,8261 4,1863 -14,1593 70,6748 -30,0460  26736,80 1,93E+04 -8,19E+03 5,58E+02 2,00E+00 -4938,53 38196,24 38,20 319,50 
50 ELSPOCVE 0 819,9380 -3,8653 3,5688 -19,5815 84,9570 -30,0367  26971,64 2,32E+04 -8,19E+03 -3,16E+02 2,00E+00 -4937,00 42434,41 42,43 319,50 
50 ELSPOCVE 0,625 819,9380 -2,6682 3,8924 -19,5815 82,6254 -27,9950  26971,64 2,25E+04 -7,63E+03 -2,18E+02 2,00E+00 -4601,42 42278,00 42,28 319,50 
50 ELSPOCVE 1,25 819,9380 -1,4710 4,2161 -19,5815 80,0915 -26,7015  26971,64 2,18E+04 -7,28E+03 -1,20E+02 2,00E+00 -4388,81 41890,82 41,89 319,50 
50 ELSPOCVE 1,875 819,9380 -0,2739 4,5397 -19,5815 77,3553 -26,1562  26971,64 2,11E+04 -7,13E+03 -2,24E+01 2,00E+00 -4299,18 41268,56 41,27 319,50 
50 ELSPOCVE 2,5 819,9380 0,9232 4,8633 -19,5815 74,4168 -26,3591  26971,64 2,03E+04 -7,19E+03 7,55E+01 2,00E+00 -4332,53 40409,29 40,41 319,50 
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52 ELSPOCVE 0 828,4909 -8,9038 4,2530 -29,5890 91,5279 -26,3556  27252,99 2,49E+04 -7,18E+03 -7,28E+02 2,00E+00 -4331,95 45451,42 45,45 319,50 
52 ELSPOCVE 0,625 828,4909 -7,7067 4,5766 -29,5890 88,7687 -21,1648  27252,99 2,42E+04 -5,77E+03 -6,30E+02 2,00E+00 -3478,76 45963,83 45,96 319,50 
52 ELSPOCVE 1,25 828,4909 -6,5096 4,9002 -29,5890 85,8072 -16,7222  27252,99 2,34E+04 -4,56E+03 -5,32E+02 2,00E+00 -2748,55 46264,20 46,26 319,50 
52 ELSPOCVE 1,875 828,4909 -5,3124 5,2238 -29,5890 82,6434 -13,0278  27252,99 2,25E+04 -3,55E+03 -4,34E+02 2,00E+00 -2141,33 46340,00 46,34 319,50 
52 ELSPOCVE 2,5 828,4909 -4,1153 5,5475 -29,5890 79,2774 -10,0817  27252,99 2,16E+04 -2,75E+03 -3,37E+02 2,00E+00 -1657,08 46181,45 46,18 319,50 
53 ELSPOCVE 0 838,5543 2,0129 4,9105 -47,8640 99,4252 -10,0820  27584,02 2,71E+04 -2,75E+03 1,65E+02 2,00E+00 -1657,13 51970,64 51,97 319,50 
53 ELSPOCVE 0,625 838,5543 3,2101 5,2341 -47,8640 96,2551 -11,7142  27584,02 2,62E+04 -3,19E+03 2,63E+02 2,00E+00 -1925,40 50670,96 50,67 319,50 
53 ELSPOCVE 1,25 838,5543 4,4072 5,5577 -47,8640 92,8826 -14,0946  27584,02 2,53E+04 -3,84E+03 3,60E+02 2,00E+00 -2316,66 49121,25 49,12 319,50 
53 ELSPOCVE 1,875 838,5543 5,6043 5,8813 -47,8640 89,3079 -17,2231  27584,02 2,43E+04 -4,69E+03 4,58E+02 2,00E+00 -2830,89 47326,13 47,33 319,50 
53 ELSPOCVE 2,5 838,5543 6,8014 6,2050 -47,8640 85,5309 -21,0999  27584,02 2,33E+04 -5,75E+03 5,56E+02 2,00E+00 -3468,10 45292,87 45,29 319,50 
                   
107 ELSPOCVE 0 934,6978 -19,7784 -5,9500 74,5817 84,9552 -25,9955  30746,64 2,32E+04 -7,09E+03 -1,62E+03 2,00E+00 -4272,76 47412,17 47,41 319,50 
107 ELSPOCVE 0,625 934,6978 -18,5813 -5,9500 74,5817 88,6740 -14,0081  30746,64 2,42E+04 -3,82E+03 -1,52E+03 2,00E+00 -2302,45 51347,44 51,35 319,50 
107 ELSPOCVE 1,25 934,6978 -17,3842 -5,9500 74,5817 92,3928 -2,7689  30746,64 2,52E+04 -7,55E+02 -1,42E+03 2,00E+00 -455,11 55252,57 55,25 319,50 
107 ELSPOCVE 1,875 934,6978 -16,1870 -5,9500 74,5817 96,1115 7,7221  30746,64 2,62E+04 2,10E+03 -1,32E+03 2,00E+00 1269,25 59073,11 59,07 319,50 
107 ELSPOCVE 2,5 934,6978 -14,9899 -5,9500 74,5817 99,8303 17,4649  30746,64 2,72E+04 4,76E+03 -1,23E+03 2,00E+00 2870,63 62770,70 62,77 319,50 
108 ELSPOCVE 0 945,0751 3,7424 -5,1459 50,3412 79,1066 17,4435  31088,00 2,16E+04 4,75E+03 3,06E+02 2,00E+00 2867,11 57539,46 57,54 319,50 
108 ELSPOCVE 0,625 945,0751 4,9395 -5,1459 50,3412 82,3228 14,7305  31088,00 2,24E+04 4,02E+03 4,04E+02 2,00E+00 2421,18 57650,02 57,65 319,50 
108 ELSPOCVE 1,25 945,0751 6,1366 -5,1459 50,3412 85,5390 11,2692  31088,00 2,33E+04 3,07E+03 5,02E+02 2,00E+00 1852,26 57552,67 57,55 319,50 
108 ELSPOCVE 1,875 945,0751 7,3337 -5,1459 50,3412 88,7552 7,0597  31088,00 2,42E+04 1,92E+03 6,00E+02 2,00E+00 1160,37 57251,63 57,25 319,50 
108 ELSPOCVE 2,5 945,0751 8,5309 -5,1459 50,3412 91,9713 2,1020  31088,00 2,51E+04 5,73E+02 6,98E+02 2,00E+00 345,50 56752,37 56,75 319,50 
110 ELSPOCVE 0 953,9268 2,4876 -4,4547 35,5936 74,2805 2,0921  31379,17 2,02E+04 5,70E+02 2,03E+02 2,00E+00 343,88 52202,59 52,20 319,50 
110 ELSPOCVE 0,625 953,9268 3,6848 -4,4547 35,5936 77,0647 0,1633  31379,17 2,10E+04 4,45E+01 3,01E+02 2,00E+00 26,84 52433,66 52,43 319,50 
110 ELSPOCVE 1,25 953,9268 4,8819 -4,4547 35,5936 79,8489 -2,5138  31379,17 2,18E+04 -6,85E+02 3,99E+02 2,00E+00 -413,18 52462,28 52,46 319,50 
110 ELSPOCVE 1,875 953,9268 6,0790 -4,4547 35,5936 82,6331 -5,9391  31379,17 2,25E+04 -1,62E+03 4,97E+02 2,00E+00 -976,18 52292,06 52,29 319,50 
110 ELSPOCVE 2,5 953,9268 7,2761 -4,4547 35,5936 85,4174 -10,1126  31379,17 2,33E+04 -2,76E+03 5,95E+02 2,00E+00 -1662,16 51928,04 51,93 319,50 
113 ELSPOCVE 0 961,3639 -2,9146 -3,7812 26,3765 70,5523 -10,1158  31623,81 1,92E+04 -2,76E+03 -2,38E+02 2,00E+00 -1662,69 48155,36 48,16 319,50 
113 ELSPOCVE 0,625 961,3639 -1,7175 -3,7812 26,3765 72,9155 -8,6683  31623,81 1,99E+04 -2,36E+03 -1,40E+02 2,00E+00 -1424,76 49174,64 49,17 319,50 
113 ELSPOCVE 1,25 961,3639 -0,5204 -3,7812 26,3765 75,2788 -7,9689  31623,81 2,05E+04 -2,17E+03 -4,26E+01 2,00E+00 -1309,81 49999,26 50,00 319,50 
113 ELSPOCVE 1,875 961,3639 0,6767 -3,7812 26,3765 77,6420 -8,0178  31623,81 2,12E+04 -2,19E+03 5,53E+01 2,00E+00 -1317,84 50626,34 50,63 319,50 
113 ELSPOCVE 2,5 961,3639 1,8739 -3,7812 26,3765 80,0052 -8,8148  31623,81 2,18E+04 -2,40E+03 1,53E+02 2,00E+00 -1448,85 51054,60 51,05 319,50 
115 ELSPOCVE 0 967,4705 -6,4041 -3,1113 20,0836 67,7995 -8,8142  31824,69 1,85E+04 -2,40E+03 -5,24E+02 2,00E+00 -1448,74 47968,62 47,97 319,50 
115 ELSPOCVE 0,625 967,4705 -5,2070 -3,1113 20,0836 69,7440 -5,1857  31824,69 1,90E+04 -1,41E+03 -4,26E+02 2,00E+00 -852,35 49450,18 49,45 319,50 
115 ELSPOCVE 1,25 967,4705 -4,0099 -3,1113 20,0836 71,6886 -2,3054  31824,69 1,95E+04 -6,28E+02 -3,28E+02 2,00E+00 -378,93 50746,86 50,75 319,50 
115 ELSPOCVE 1,875 967,4705 -2,8127 -3,1113 20,0836 73,6331 -0,1734  31824,69 2,01E+04 -4,73E+01 -2,30E+02 2,00E+00 -28,49 51850,88 51,85 319,50 
115 ELSPOCVE 2,5 967,4705 -1,6156 -3,1113 20,0836 75,5777 1,2105  31824,69 2,06E+04 3,30E+02 -1,32E+02 2,00E+00 198,97 52756,77 52,76 319,50 
117 ELSPOCVE 0 972,3121 -7,5832 -2,4446 15,1558 65,9002 1,2130  31983,95 1,80E+04 3,31E+02 -6,20E+02 2,00E+00 199,38 50286,79 50,29 319,50 
117 ELSPOCVE 0,625 972,3121 -6,3860 -2,4446 15,1558 67,4280 5,5784  31983,95 1,84E+04 1,52E+03 -5,22E+02 2,00E+00 916,90 51891,09 51,89 319,50 
117 ELSPOCVE 1,25 972,3121 -5,1889 -2,4446 15,1558 68,9559 9,1956  31983,95 1,88E+04 2,51E+03 -4,24E+02 2,00E+00 1511,44 53306,58 53,31 319,50 
117 ELSPOCVE 1,875 972,3121 -3,9918 -2,4446 15,1558 70,4837 12,0646  31983,95 1,92E+04 3,29E+03 -3,26E+02 2,00E+00 1983,00 54525,20 54,53 319,50 
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117 ELSPOCVE 2,5 972,3121 -2,7947 -2,4446 15,1558 72,0116 14,1853  31983,95 1,96E+04 3,87E+03 -2,29E+02 2,00E+00 2331,58 55541,04 55,54 319,50 
119 ELSPOCVE 0 975,9389 -6,7066 -1,7796 10,7476 64,7626 14,1883  32103,25 1,77E+04 3,87E+03 -5,48E+02 2,00E+00 2332,06 53673,36 53,67 319,50 
119 ELSPOCVE 0,625 975,9389 -5,5095 -1,7796 10,7476 65,8749 18,0058  32103,25 1,80E+04 4,91E+03 -4,51E+02 2,00E+00 2959,53 55057,12 55,06 319,50 
119 ELSPOCVE 1,25 975,9389 -4,3124 -1,7796 10,7476 66,9871 21,0752  32103,25 1,83E+04 5,74E+03 -3,53E+02 2,00E+00 3464,03 56239,33 56,24 319,50 
119 ELSPOCVE 1,875 975,9389 -3,1153 -1,7796 10,7476 68,0994 23,3963  32103,25 1,86E+04 6,38E+03 -2,55E+02 2,00E+00 3845,54 57214,47 57,21 319,50 
119 ELSPOCVE 2,5 975,9389 -1,9181 -1,7796 10,7476 69,2116 24,9692  32103,25 1,89E+04 6,81E+03 -1,57E+02 2,00E+00 4104,08 57978,54 57,98 319,50 
121 ELSPOCVE 0 978,3866 -5,3913 -1,1158 6,4615 64,3192 24,9717  32183,77 1,75E+04 6,81E+03 -4,41E+02 2,00E+00 4104,48 56704,27 56,70 319,50 
121 ELSPOCVE 0,625 978,3866 -4,1942 -1,1158 6,4615 65,0166 27,9671  32183,77 1,77E+04 7,62E+03 -3,43E+02 2,00E+00 4596,83 57767,48 57,77 319,50 
121 ELSPOCVE 1,25 978,3866 -2,9971 -1,1158 6,4615 65,7140 30,2144  32183,77 1,79E+04 8,24E+03 -2,45E+02 2,00E+00 4966,20 58619,87 58,62 319,50 
121 ELSPOCVE 1,875 978,3866 -1,7999 -1,1158 6,4615 66,4113 31,7135  32183,77 1,81E+04 8,64E+03 -1,47E+02 2,00E+00 5212,60 59257,87 59,26 319,50 
121 ELSPOCVE 2,5 978,3866 -0,6028 -1,1158 6,4615 67,1087 32,4643  32183,77 1,83E+04 8,85E+03 -4,93E+01 2,00E+00 5336,01 59679,05 59,68 319,50 
122 ELSPOCVE 0 979,6785 -3,4348 -0,4525 2,1617 64,5263 32,4657  32226,27 1,76E+04 8,85E+03 -2,81E+02 2,00E+00 5336,23 58992,48 58,99 319,50 
122 ELSPOCVE 0,625 979,6785 -2,2376 -0,4525 2,1617 64,8091 34,2383  32226,27 1,77E+04 9,33E+03 -1,83E+02 2,00E+00 5627,59 59600,59 59,60 319,50 
122 ELSPOCVE 1,25 979,6785 -1,0405 -0,4525 2,1617 65,0919 35,2627  32226,27 1,77E+04 9,61E+03 -8,51E+01 2,00E+00 5795,97 59991,52 59,99 319,50 
122 ELSPOCVE 1,875 979,6785 0,1566 -0,4525 2,1617 65,3746 35,5389  32226,27 1,78E+04 9,69E+03 1,28E+01 2,00E+00 5841,37 60163,44 60,16 319,50 
122 ELSPOCVE 2,5 979,6785 1,3537 -0,4525 2,1617 65,6574 35,0669  32226,27 1,79E+04 9,56E+03 1,11E+02 2,00E+00 5763,79 60115,36 60,12 319,50 
125 ELSPOCVE 0 979,8261 -1,3536 0,2106 -2,1562 65,3622 35,0669  32231,12 1,78E+04 9,56E+03 -1,11E+02 2,00E+00 5763,79 60008,39 60,01 319,50 
125 ELSPOCVE 0,625 979,8261 -0,1565 0,2106 -2,1562 65,2306 35,5388  32231,12 1,78E+04 9,69E+03 -1,28E+01 2,00E+00 5841,35 60125,51 60,13 319,50 
125 ELSPOCVE 1,25 979,8261 1,0407 0,2106 -2,1562 65,0990 35,2625  32231,12 1,77E+04 9,61E+03 8,51E+01 2,00E+00 5795,94 60022,86 60,02 319,50 
125 ELSPOCVE 1,875 979,8261 2,2378 0,2106 -2,1562 64,9673 34,2380  32231,12 1,77E+04 9,33E+03 1,83E+02 2,00E+00 5627,54 59699,96 59,70 319,50 
125 ELSPOCVE 2,5 979,8261 3,4349 0,2106 -2,1562 64,8357 32,4652  32231,12 1,77E+04 8,85E+03 2,81E+02 2,00E+00 5336,17 59157,12 59,16 319,50 
127 ELSPOCVE 0 978,8293 0,6030 0,8739 -6,4562 66,8278 32,4639  32198,33 1,82E+04 8,85E+03 4,93E+01 2,00E+00 5335,95 59630,55 59,63 319,50 
127 ELSPOCVE 0,625 978,8293 1,8001 0,8739 -6,4562 66,2816 31,7129  32198,33 1,81E+04 8,64E+03 1,47E+02 2,00E+00 5212,51 59275,89 59,28 319,50 
127 ELSPOCVE 1,25 978,8293 2,9973 0,8739 -6,4562 65,7354 30,2137  32198,33 1,79E+04 8,24E+03 2,45E+02 2,00E+00 4966,09 58702,23 58,70 319,50 
127 ELSPOCVE 1,875 978,8293 4,1944 0,8739 -6,4562 65,1892 27,9663  32198,33 1,78E+04 7,62E+03 3,43E+02 2,00E+00 4596,70 57910,35 57,91 319,50 
127 ELSPOCVE 2,5 978,8293 5,3915 0,8739 -6,4562 64,6430 24,9707  32198,33 1,76E+04 6,81E+03 4,41E+02 2,00E+00 4104,33 56901,98 56,90 319,50 
128 ELSPOCVE 0 976,6765 1,9184 1,5378 -10,7426 68,9458 24,9683  32127,52 1,88E+04 6,81E+03 1,57E+02 2,00E+00 4103,93 57963,56 57,96 319,50 
128 ELSPOCVE 0,625 976,6765 3,1156 1,5378 -10,7426 67,9847 23,3952  32127,52 1,85E+04 6,38E+03 2,55E+02 2,00E+00 3845,36 57258,52 57,26 319,50 
128 ELSPOCVE 1,25 976,6765 4,3127 1,5378 -10,7426 67,0236 21,0739  32127,52 1,83E+04 5,74E+03 3,53E+02 2,00E+00 3463,81 56338,16 56,34 319,50 
128 ELSPOCVE 1,875 976,6765 5,5098 1,5378 -10,7426 66,0625 18,0043  32127,52 1,80E+04 4,91E+03 4,51E+02 2,00E+00 2959,29 55204,49 55,20 319,50 
128 ELSPOCVE 2,5 976,6765 6,7069 1,5378 -10,7426 65,1014 14,1866  32127,52 1,77E+04 3,87E+03 5,48E+02 2,00E+00 2331,79 53860,67 53,86 319,50 
131 ELSPOCVE 0 973,3441 2,7951 2,2027 -15,1511 71,7617 14,1837  32017,90 1,96E+04 3,87E+03 2,29E+02 2,00E+00 2331,31 55535,22 55,54 319,50 
131 ELSPOCVE 0,625 973,3441 3,9922 2,2027 -15,1511 70,3850 12,0626  32017,90 1,92E+04 3,29E+03 3,26E+02 2,00E+00 1982,68 54567,28 54,57 319,50 
131 ELSPOCVE 1,25 973,3441 5,1893 2,2027 -15,1511 69,0083 9,1934  32017,90 1,88E+04 2,51E+03 4,24E+02 2,00E+00 1511,08 53390,24 53,39 319,50 
131 ELSPOCVE 1,875 973,3441 6,3865 2,2027 -15,1511 67,6316 5,5760  32017,90 1,84E+04 1,52E+03 5,22E+02 2,00E+00 916,50 52007,47 52,01 319,50 
131 ELSPOCVE 2,5 973,3441 7,5836 2,2027 -15,1511 66,2549 1,2103  32017,90 1,81E+04 3,30E+02 6,20E+02 2,00E+00 198,94 50424,02 50,42 319,50 
133 ELSPOCVE 0 968,7960 1,6161 2,8694 -20,0793 75,3451 1,2078  31868,29 2,05E+04 3,29E+02 1,32E+02 2,00E+00 198,53 52737,75 52,74 319,50 
133 ELSPOCVE 0,625 968,7960 2,8132 2,8694 -20,0793 73,5517 -0,1763  31868,29 2,00E+04 -4,81E+01 2,30E+02 2,00E+00 -28,98 51871,11 51,87 319,50 
133 ELSPOCVE 1,25 968,7960 4,0104 2,8694 -20,0793 71,7583 -2,3087  31868,29 1,96E+04 -6,29E+02 3,28E+02 2,00E+00 -379,47 50801,23 50,80 319,50 
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133 ELSPOCVE 1,875 968,7960 5,2075 2,8694 -20,0793 69,9649 -5,1893  31868,29 1,91E+04 -1,41E+03 4,26E+02 2,00E+00 -852,94 49531,00 49,53 319,50 
133 ELSPOCVE 2,5 968,7960 6,4046 2,8694 -20,0793 68,1715 -8,8181  31868,29 1,86E+04 -2,40E+03 5,24E+02 2,00E+00 -1449,39 48065,06 48,07 319,50 
134 ELSPOCVE 0 962,9820 -1,8733 3,5393 -26,3721 79,7920 -8,8187  31677,04 2,18E+04 -2,40E+03 -1,53E+02 2,00E+00 -1449,50 51061,71 51,06 319,50 
134 ELSPOCVE 0,625 962,9820 -0,6762 3,5393 -26,3721 77,5799 -8,0220  31677,04 2,11E+04 -2,19E+03 -5,53E+01 2,00E+00 -1318,54 50665,81 50,67 319,50 
134 ELSPOCVE 1,25 962,9820 0,5209 3,5393 -26,3721 75,3678 -7,9735  31677,04 2,05E+04 -2,17E+03 4,26E+01 2,00E+00 -1310,56 50072,17 50,07 319,50 
134 ELSPOCVE 1,875 962,9820 1,7180 3,5393 -26,3721 73,1558 -8,6731  31677,04 1,99E+04 -2,36E+03 1,40E+02 2,00E+00 -1425,57 49279,77 49,28 319,50 
134 ELSPOCVE 2,5 962,9820 2,9152 3,5393 -26,3721 70,9437 -10,1210  31677,04 1,93E+04 -2,76E+03 2,38E+02 2,00E+00 -1663,55 48289,08 48,29 319,50 
137 ELSPOCVE 0 955,8363 -7,2758 4,2129 -35,5884 85,2259 -10,1178  31441,98 2,32E+04 -2,76E+03 -5,95E+02 2,00E+00 -1663,02 51994,39 51,99 319,50 
137 ELSPOCVE 0,625 955,8363 -6,0787 4,2129 -35,5884 82,5928 -5,9445  31441,98 2,25E+04 -1,62E+03 -4,97E+02 2,00E+00 -977,07 52370,24 52,37 319,50 
137 ELSPOCVE 1,25 955,8363 -4,8816 4,2129 -35,5884 79,9598 -2,5194  31441,98 2,18E+04 -6,87E+02 -3,99E+02 2,00E+00 -414,11 52563,21 52,56 319,50 
137 ELSPOCVE 1,875 955,8363 -3,6844 4,2129 -35,5884 77,3267 0,1574  31441,98 2,11E+04 4,29E+01 -3,01E+02 2,00E+00 25,88 52565,85 52,57 319,50 
137 ELSPOCVE 2,5 955,8363 -2,4873 4,2129 -35,5884 74,6936 2,0861  31441,98 2,04E+04 5,69E+02 -2,03E+02 2,00E+00 342,89 52372,35 52,37 319,50 
139 ELSPOCVE 0 947,2745 -8,5312 4,9041 -50,3334 91,8048 2,0960  31160,35 2,50E+04 5,71E+02 -6,98E+02 2,00E+00 344,51 56764,95 56,76 319,50 
139 ELSPOCVE 0,625 947,2745 -7,3341 4,9041 -50,3334 88,7398 7,0539  31160,35 2,42E+04 1,92E+03 -6,00E+02 2,00E+00 1159,42 57281,71 57,28 319,50 
139 ELSPOCVE 1,25 947,2745 -6,1370 4,9041 -50,3334 85,6747 11,2636  31160,35 2,34E+04 3,07E+03 -5,02E+02 2,00E+00 1851,35 57611,95 57,61 319,50 
139 ELSPOCVE 1,875 947,2745 -4,9399 4,9041 -50,3334 82,6097 14,7252  31160,35 2,25E+04 4,01E+03 -4,04E+02 2,00E+00 2420,31 57748,01 57,75 319,50 
139 ELSPOCVE 2,5 947,2745 -3,7427 4,9041 -50,3334 79,5446 17,4385  31160,35 2,17E+04 4,75E+03 -3,06E+02 2,00E+00 2866,28 57683,72 57,68 319,50 
140 ELSPOCVE 0 937,1851 14,9877 5,7082 -74,5686 99,6926 17,4599  30828,46 2,72E+04 4,76E+03 1,23E+03 2,00E+00 2869,80 62981,29 62,98 319,50 
140 ELSPOCVE 0,625 937,1851 16,1848 5,7082 -74,5686 96,1249 7,7184  30828,46 2,62E+04 2,10E+03 1,32E+03 2,00E+00 1268,65 59242,62 59,24 319,50 
140 ELSPOCVE 1,25 937,1851 17,3820 5,7082 -74,5686 92,5572 -2,7712  30828,46 2,52E+04 -7,55E+02 1,42E+03 2,00E+00 -455,49 55343,35 55,34 319,50 
140 ELSPOCVE 1,875 937,1851 18,5791 5,7082 -74,5686 88,9896 -14,0090  30828,46 2,43E+04 -3,82E+03 1,52E+03 2,00E+00 -2302,60 51310,08 51,31 319,50 
140 ELSPOCVE 2,5 937,1851 19,7762 5,7082 -74,5686 85,4219 -25,9950  30828,46 2,33E+04 -7,09E+03 1,62E+03 2,00E+00 -4272,69 47181,34 47,18 319,50 
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ARC 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
58 ELSPOCVE 0 -974,8922 5,2331 -21,6576 -30,1003 -142,5473 21,1136  -34327,19 -4,66E+04 6,38E+03 4,35E+02 2,29E+00 3980,68 74733,51 74,73 319,50 
58 ELSPOCVE 1,437567 -973,8666 7,0386 -20,3353 -30,1003 -112,3635 12,2929  -34291,08 -3,67E+04 3,72E+03 5,85E+02 2,29E+00 2317,67 67398,58 67,40 319,50 
58 ELSPOCVE 2,875135 -972,8411 8,8441 -19,0130 -30,1003 -84,0806 0,8767  -34254,97 -2,75E+04 2,65E+02 7,35E+02 2,29E+00 165,29 61488,82 61,49 319,50 
59 ELSPOCVE 0 -956,4930 9,5536 -19,0928 -32,6272 -83,0985 0,8681  -33679,33 -2,72E+04 2,62E+02 7,94E+02 2,29E+00 163,67 60597,45 60,60 319,50 
59 ELSPOCVE 1,413542 -955,5397 11,3591 -17,7927 -32,6272 -57,0289 -13,9125  -33645,76 -1,86E+04 -4,21E+03 9,45E+02 2,29E+00 -2623,01 56542,17 56,54 319,50 
59 ELSPOCVE 2,827083 -954,5864 13,1646 -16,4925 -32,6272 -32,7971 -31,2451  -33612,20 -1,07E+04 -9,45E+03 1,09E+03 2,29E+00 -5890,86 54116,47 54,12 319,50 
60 ELSPOCVE 0 -930,9499 -1,3721 -16,5311 -34,7355 -30,4930 -31,2519  -32779,93 -9,97E+03 -9,45E+03 -1,14E+02 2,29E+00 -5892,13 52712,64 52,71 319,50 
60 ELSPOCVE 1,367671 -930,1483 0,4334 -15,2731 -34,7355 -8,7442 -30,6100  -32751,70 -2,86E+03 -9,26E+03 3,60E+01 2,29E+00 -5771,11 45412,00 45,41 319,50 
60 ELSPOCVE 2,735343 -929,3466 2,2389 -14,0151 -34,7355 11,2841 -32,4374  -32723,47 3,69E+03 -9,81E+03 1,86E+02 2,29E+00 -6115,64 39517,01 39,52 319,50 
61 ELSPOCVE 0 -907,3229 -6,7136 -14,0419 -33,8350 13,6550 -32,4445  -31947,99 4,46E+03 -9,81E+03 -5,58E+02 2,29E+00 -6116,99 38186,72 38,19 319,50 
61 ELSPOCVE 1,330235 -906,6657 -4,9081 -12,8184 -33,8350 31,5203 -24,7147  -31924,85 1,03E+04 -7,47E+03 -4,08E+02 2,29E+00 -4659,63 29753,94 29,75 319,50 
61 ELSPOCVE 2,66047 -906,0085 -3,1026 -11,5948 -33,8350 47,7579 -19,3866  -31901,71 1,56E+04 -5,86E+03 -2,58E+02 2,29E+00 -3655,09 22668,02 22,67 319,50 
63 ELSPOCVE 0 -888,0045 -7,5091 -11,6164 -30,6184 49,8635 -19,3937  -31267,76 1,63E+04 -5,86E+03 -6,24E+02 2,29E+00 -3656,43 21496,50 21,50 319,50 
63 ELSPOCVE 1,3022 -887,4773 -5,7036 -10,4186 -30,6184 64,2105 -10,7909  -31249,20 2,10E+04 -3,26E+03 -4,74E+02 2,29E+00 -2034,48 13880,80 13,88 319,50 
63 ELSPOCVE 2,6044 -886,9501 -3,8981 -9,2209 -30,6184 76,9978 -4,5392  -31230,64 2,52E+04 -1,37E+03 -3,24E+02 2,29E+00 -855,81 7585,02 7,59 319,50 
65 ELSPOCVE 0 -872,9217 -10,3722 -9,2395 -25,3071 78,8957 -4,5457  -30736,68 2,58E+04 -1,37E+03 -8,63E+02 2,29E+00 -857,02 6747,76 6,75 319,50 
65 ELSPOCVE 1,279893 -872,5245 -8,5667 -8,0622 -25,3071 89,9678 7,5742  -30722,69 2,94E+04 2,29E+03 -7,12E+02 2,29E+00 1428,02 1577,58 1,58 319,50 
65 ELSPOCVE 2,559785 -872,1273 -6,7612 -6,8850 -25,3071 99,5333 17,3833  -30708,71 3,25E+04 5,26E+03 -5,62E+02 2,29E+00 3277,39 7854,72 7,85 319,50 
67 ELSPOCVE 0 -861,9291 -5,0413 -6,9020 -19,4607 100,8358 17,3780  -30349,62 3,30E+04 5,25E+03 -4,19E+02 2,29E+00 3276,40 8624,33 8,62 319,50 
67 ELSPOCVE 1,265899 -861,6402 -3,2358 -5,7376 -19,4607 108,8361 22,6170  -30339,44 3,56E+04 6,84E+03 -2,69E+02 2,29E+00 4264,14 13032,74 13,03 319,50 
67 ELSPOCVE 2,531798 -861,3513 -1,4303 -4,5732 -19,4607 115,3623 25,5704  -30329,27 3,77E+04 7,73E+03 -1,19E+02 2,29E+00 4820,96 16171,95 16,17 319,50 
70 ELSPOCVE 0 -854,5225 -6,7727 -4,5892 -11,6587 116,4081 25,5667  -30088,82 3,80E+04 7,73E+03 -5,63E+02 2,29E+00 4820,26 16550,15 16,55 319,50 
70 ELSPOCVE 1,255279 -854,3564 -4,9672 -3,4346 -11,6587 121,4441 32,9351  -30082,97 3,97E+04 9,96E+03 -4,13E+02 2,29E+00 6209,49 20826,21 20,83 319,50 
70 ELSPOCVE 2,510558 -854,1902 -3,1617 -2,2800 -11,6587 125,0308 38,0371  -30077,12 4,09E+04 1,15E+04 -2,63E+02 2,29E+00 7171,40 23847,19 23,85 319,50 
71 ELSPOCVE 0 -850,8177 -2,2955 -2,2954 -4,1262 125,5046 38,0352  -29958,37 4,10E+04 1,15E+04 -1,91E+02 2,29E+00 7171,04 24132,55 24,13 319,50 
71 ELSPOCVE 1,25064 -850,7599 -0,4900 -1,1450 -4,1262 127,6560 39,7770  -29956,33 4,17E+04 1,20E+04 -4,07E+01 2,29E+00 7499,44 25491,38 25,49 319,50 
71 ELSPOCVE 2,50128 -850,7022 1,3155 0,0053 -4,1262 128,3687 39,2608  -29954,30 4,20E+04 1,19E+04 1,09E+02 2,29E+00 7402,11 25588,51 25,59 319,50 
73 ELSPOCVE 0 -850,7022 -1,3157 -0,0099 4,1347 128,3684 39,2608  -29954,30 4,20E+04 1,19E+04 -1,09E+02 2,29E+00 7402,11 25493,30 25,49 319,50 
73 ELSPOCVE 1,25064 -850,7599 0,4898 1,1404 4,1347 127,6615 39,7772  -29956,33 4,17E+04 1,20E+04 4,07E+01 2,29E+00 7499,47 25529,05 25,53 319,50 
73 ELSPOCVE 2,50128 -850,8177 2,2953 2,2908 4,1347 125,5159 38,0356  -29958,37 4,10E+04 1,15E+04 1,91E+02 2,29E+00 7171,12 24305,69 24,31 319,50 
75 ELSPOCVE 0 -854,1902 3,1615 2,2753 11,6678 125,0416 38,0375  -30077,12 4,09E+04 1,15E+04 2,63E+02 2,29E+00 7171,48 24086,62 24,09 319,50 
75 ELSPOCVE 1,255279 -854,3564 4,9670 3,4299 11,6678 121,4607 32,9357  -30082,97 3,97E+04 9,96E+03 4,13E+02 2,29E+00 6209,60 21197,69 21,20 319,50 
75 ELSPOCVE 2,510558 -854,5225 6,7725 4,5846 11,6678 116,4305 25,5676  -30088,82 3,81E+04 7,73E+03 5,63E+02 2,29E+00 4820,43 17042,19 17,04 319,50 
77 ELSPOCVE 0 -861,3513 1,4300 4,5686 19,4714 115,3840 25,5712  -30329,27 3,77E+04 7,73E+03 1,19E+02 2,29E+00 4821,12 16284,86 16,28 319,50 
77 ELSPOCVE 1,265899 -861,6401 3,2355 5,7330 19,4714 108,8636 22,6182  -30339,44 3,56E+04 6,84E+03 2,69E+02 2,29E+00 4264,36 13302,83 13,30 319,50 
77 ELSPOCVE 2,531798 -861,9290 5,0410 6,8974 19,4714 100,8693 17,3796  -30349,61 3,30E+04 5,26E+03 4,19E+02 2,29E+00 3276,69 9099,61 9,10 319,50 
79 ELSPOCVE 0 -872,1272 6,7609 6,8804 25,3197 99,5660 17,3848  -30708,70 3,25E+04 5,26E+03 5,62E+02 2,29E+00 3277,68 8538,97 8,54 319,50 
79 ELSPOCVE 1,279893 -872,5244 8,5664 8,0576 25,3197 90,0065 7,5762  -30722,69 2,94E+04 2,29E+03 7,12E+02 2,29E+00 1428,39 2936,09 2,94 319,50 
79 ELSPOCVE 2,559785 -872,9216 10,3719 9,2349 25,3197 78,9402 -4,5433  -30736,68 2,58E+04 -1,37E+03 8,62E+02 2,29E+00 -856,57 6395,60 6,40 319,50 
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81 ELSPOCVE 0 -886,9500 3,8977 9,2162 30,6339 77,0414 -4,5368  -31230,63 2,52E+04 -1,37E+03 3,24E+02 2,29E+00 -855,35 7459,53 7,46 319,50 
81 ELSPOCVE 1,3022 -887,4772 5,7032 10,4140 30,6339 64,2602 -10,7880  -31249,20 2,10E+04 -3,26E+03 4,74E+02 2,29E+00 -2033,93 13653,64 13,65 319,50 
81 ELSPOCVE 2,6044 -888,0044 7,5087 11,6118 30,6339 49,9192 -19,3903  -31267,76 1,63E+04 -5,86E+03 6,24E+02 2,29E+00 -3655,78 21156,41 21,16 319,50 
83 ELSPOCVE 0 -906,0084 3,1023 11,5902 33,8542 47,8125 -19,3832  -31901,70 1,56E+04 -5,86E+03 2,58E+02 2,29E+00 -3654,45 22524,19 22,52 319,50 
83 ELSPOCVE 1,330235 -906,6656 4,9078 12,8138 33,8542 31,5810 -24,7108  -31924,85 1,03E+04 -7,47E+03 4,08E+02 2,29E+00 -4658,90 29540,71 29,54 319,50 
83 ELSPOCVE 2,66047 -907,3228 6,7133 14,0373 33,8542 13,7219 -32,4402  -31947,99 4,49E+03 -9,81E+03 5,58E+02 2,29E+00 -6116,17 37894,51 37,89 319,50 
85 ELSPOCVE 0 -929,3466 -2,2390 14,0105 34,7592 11,3495 -32,4330  -32723,47 3,71E+03 -9,81E+03 -1,86E+02 2,29E+00 -6114,82 39580,90 39,58 319,50 
85 ELSPOCVE 1,367671 -930,1483 -0,4335 15,2685 34,7592 -8,6725 -30,6054  -32751,70 -2,83E+03 -9,25E+03 -3,61E+01 2,29E+00 -5770,26 45401,07 45,40 319,50 
85 ELSPOCVE 2,735343 -930,9499 1,3720 16,5264 34,7592 -30,4149 -31,2472  -32779,93 -9,94E+03 -9,45E+03 1,14E+02 2,29E+00 -5891,25 52647,53 52,65 319,50 
87 ELSPOCVE 0 -954,5866 -13,1643 16,4879 32,6562 -32,7209 -31,2405  -33612,20 -1,07E+04 -9,45E+03 -1,09E+03 2,29E+00 -5889,98 54446,62 54,45 319,50 
87 ELSPOCVE 1,413542 -955,5399 -11,3588 17,7880 32,6562 -56,9460 -13,9083  -33645,77 -1,86E+04 -4,21E+03 -9,45E+02 2,29E+00 -2622,23 56645,16 56,65 319,50 
87 ELSPOCVE 2,827083 -956,4932 -9,5533 19,0882 32,6562 -83,0091 0,8717  -33679,34 -2,71E+04 2,64E+02 -7,94E+02 2,29E+00 164,35 60560,71 60,56 319,50 
89 ELSPOCVE 0 -972,8418 -8,8430 19,0084 30,1320 -83,9922 0,8803  -34254,99 -2,75E+04 2,66E+02 -7,35E+02 2,29E+00 165,97 61452,90 61,45 319,50 
89 ELSPOCVE 1,437567 -973,8673 -7,0375 20,3306 30,1320 -112,2684 12,2949  -34291,10 -3,67E+04 3,72E+03 -5,85E+02 2,29E+00 2318,05 67306,53 67,31 319,50 
89 ELSPOCVE 2,875135 -974,8928 -5,2320 21,6529 30,1320 -142,4455 21,1140  -34327,21 -4,66E+04 6,38E+03 -4,35E+02 2,29E+00 3980,77 74630,62 74,63 319,50 
                   
145 ELSPOCVE 0 -1064,3580 -0,0464 -21,6358 -30,1100 -142,4249 25,9814  -37477,39 -4,66E+04 7,86E+03 -3,85E+00 2,29E+00 4898,46 76409,42 76,41 319,50 
145 ELSPOCVE 1,437567 -1063,3320 1,7591 -20,3135 -30,1100 -112,2724 24,7503  -37441,27 -3,67E+04 7,48E+03 1,46E+02 2,29E+00 4666,34 66914,82 66,91 319,50 
145 ELSPOCVE 2,875135 -1062,3070 3,5646 -18,9913 -30,1100 -84,0208 20,9236  -37405,18 -2,75E+04 6,33E+03 2,96E+02 2,29E+00 3944,88 58772,36 58,77 319,50 
146 ELSPOCVE 0 -1041,6790 9,2391 -19,0786 -32,6320 -83,0367 20,9162  -36678,84 -2,71E+04 6,32E+03 7,68E+02 2,29E+00 3943,47 57792,03 57,79 319,50 
146 ELSPOCVE 1,413542 -1040,7260 11,0446 -17,7784 -32,6320 -56,9872 6,5803  -36645,28 -1,86E+04 1,99E+03 9,18E+02 2,29E+00 1240,62 53359,75 53,36 319,50 
146 ELSPOCVE 2,827083 -1039,7730 12,8501 -16,4783 -32,6320 -32,7756 -10,3078  -36611,73 -1,07E+04 -3,12E+03 1,07E+03 2,29E+00 -1943,41 50469,89 50,47 319,50 
147 ELSPOCVE 0 -1012,4030 0,4436 -16,5205 -34,7358 -30,4699 -10,3121  -35647,99 -9,96E+03 -3,12E+03 3,69E+01 2,29E+00 -1944,21 48781,44 48,78 319,50 
147 ELSPOCVE 1,367671 -1011,6010 2,2491 -15,2625 -34,7358 -8,7356 -12,1535  -35619,75 -2,86E+03 -3,68E+03 1,87E+02 2,29E+00 -2291,38 42229,29 42,23 319,50 
147 ELSPOCVE 2,735343 -1010,8000 4,0546 -14,0045 -34,7358 11,2782 -16,4642  -35591,55 3,69E+03 -4,98E+03 3,37E+02 2,29E+00 -3104,11 37041,13 37,04 319,50 
148 ELSPOCVE 0 -986,3530 -4,0327 -14,0338 -33,8328 13,6502 -16,4685  -34730,74 4,46E+03 -4,98E+03 -3,35E+02 2,29E+00 -3104,93 35501,96 35,50 319,50 
148 ELSPOCVE 1,330235 -985,6958 -2,2272 -12,8102 -33,8328 31,5046 -12,3050  -34707,60 1,03E+04 -3,72E+03 -1,85E+02 2,29E+00 -2319,95 28298,39 28,30 319,50 
148 ELSPOCVE 2,66047 -985,0386 -0,4217 -11,5867 -33,8328 47,7314 -10,5432  -34684,46 1,56E+04 -3,19E+03 -3,51E+01 2,29E+00 -1987,78 22408,30 22,41 319,50 
150 ELSPOCVE 0 -965,5233 -4,7695 -11,6101 -30,6149 49,8377 -10,5476  -33997,30 1,63E+04 -3,19E+03 -3,97E+02 2,29E+00 -1988,61 21105,37 21,11 319,50 
150 ELSPOCVE 1,3022 -964,9960 -2,9640 -10,4124 -30,6149 64,1766 -5,5123  -33978,73 2,10E+04 -1,67E+03 -2,46E+02 2,29E+00 -1039,28 14756,07 14,76 319,50 
150 ELSPOCVE 2,6044 -964,4688 -1,1585 -9,2146 -30,6149 76,9557 -2,8282  -33960,17 2,52E+04 -8,55E+02 -9,63E+01 2,29E+00 -533,21 9693,01 9,69 319,50 
152 ELSPOCVE 0 -949,4608 -8,3852 -9,2348 -25,3037 78,8541 -2,8323  -33431,72 2,58E+04 -8,56E+02 -6,97E+02 2,29E+00 -534,00 8688,45 8,69 319,50 
152 ELSPOCVE 1,279893 -949,0635 -6,5797 -8,0576 -25,3037 89,9203 6,7444  -33417,73 2,94E+04 2,04E+03 -5,47E+02 2,29E+00 1271,56 2278,93 2,28 319,50 
152 ELSPOCVE 2,559785 -948,6663 -4,7742 -6,8804 -25,3037 99,4798 14,0102  -33403,74 3,25E+04 4,24E+03 -3,97E+02 2,29E+00 2641,45 4361,65 4,36 319,50 
154 ELSPOCVE 0 -937,7904 -3,3374 -6,8988 -19,4576 100,7827 14,0067  -33020,79 3,29E+04 4,24E+03 -2,78E+02 2,29E+00 2640,79 5078,05 5,08 319,50 
154 ELSPOCVE 1,265899 -937,5015 -1,5319 -5,7344 -19,4576 108,7789 17,0888  -33010,62 3,56E+04 5,17E+03 -1,27E+02 2,29E+00 3221,86 8595,76 8,60 319,50 
154 ELSPOCVE 2,531798 -937,2126 0,2736 -4,5700 -19,4576 115,3011 17,8852  -33000,44 3,77E+04 5,41E+03 2,28E+01 2,29E+00 3372,02 10918,74 10,92 319,50 
157 ELSPOCVE 0 -929,9488 -6,0273 -4,5873 -11,6568 116,3470 17,8827  -32744,68 3,80E+04 5,41E+03 -5,01E+02 2,29E+00 3371,55 11272,70 11,27 319,50 
157 ELSPOCVE 1,255279 -929,7827 -4,2218 -3,4327 -11,6568 121,3807 24,3154  -32738,83 3,97E+04 7,35E+03 -3,51E+02 2,29E+00 4584,35 15206,88 15,21 319,50 
157 ELSPOCVE 2,510558 -929,6166 -2,4163 -2,2781 -11,6568 124,9650 28,4817  -32732,98 4,08E+04 8,61E+03 -2,01E+02 2,29E+00 5369,84 17886,13 17,89 319,50 
158 ELSPOCVE 0 -926,0223 -1,9479 -2,2948 -4,1254 125,4389 28,4803  -32606,42 4,10E+04 8,61E+03 -1,62E+02 2,29E+00 5369,59 18165,22 18,17 319,50 
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158 ELSPOCVE 1,25064 -925,9645 -0,1424 -1,1444 -4,1254 127,5895 29,7875  -32604,38 4,17E+04 9,01E+03 -1,18E+01 2,29E+00 5616,04 19364,98 19,36 319,50 
158 ELSPOCVE 2,50128 -925,9068 1,6631 0,0059 -4,1254 128,3014 28,8366  -32602,35 4,19E+04 8,72E+03 1,38E+02 2,29E+00 5436,76 19303,65 19,30 319,50 
160 ELSPOCVE 0 -925,9068 -1,6629 -0,0105 4,1339 128,3011 28,8366  -32602,35 4,19E+04 8,72E+03 -1,38E+02 2,29E+00 5436,76 19186,36 19,19 319,50 
160 ELSPOCVE 1,25064 -925,9645 0,1426 1,1398 4,1339 127,5950 29,7873  -32604,38 4,17E+04 9,01E+03 1,19E+01 2,29E+00 5616,00 19376,90 19,38 319,50 
160 ELSPOCVE 2,50128 -926,0223 1,9481 2,2901 4,1339 125,4502 28,4799  -32606,42 4,10E+04 8,61E+03 1,62E+02 2,29E+00 5369,52 18311,60 18,31 319,50 
162 ELSPOCVE 0 -929,6166 2,4164 2,2734 11,6660 124,9757 28,4813  -32732,98 4,08E+04 8,61E+03 2,01E+02 2,29E+00 5369,77 18069,29 18,07 319,50 
162 ELSPOCVE 1,255279 -929,7827 4,2219 3,4281 11,6660 121,3972 24,3147  -32738,83 3,97E+04 7,35E+03 3,51E+02 2,29E+00 4584,23 15525,88 15,53 319,50 
162 ELSPOCVE 2,510558 -929,9488 6,0274 4,5827 11,6660 116,3694 17,8818  -32744,68 3,80E+04 5,41E+03 5,01E+02 2,29E+00 3371,38 11720,16 11,72 319,50 
164 ELSPOCVE 0 -937,2127 -0,2733 4,5654 19,4682 115,3228 17,8843  -33000,45 3,77E+04 5,41E+03 -2,27E+01 2,29E+00 3371,85 10903,90 10,90 319,50 
164 ELSPOCVE 1,265899 -937,5016 1,5322 5,7298 19,4682 108,8064 17,0876  -33010,62 3,56E+04 5,17E+03 1,27E+02 2,29E+00 3221,63 8745,32 8,75 319,50 
164 ELSPOCVE 2,531798 -937,7905 3,3377 6,8942 19,4682 100,8161 14,0052  -33020,79 3,30E+04 4,24E+03 2,78E+02 2,29E+00 2640,50 5501,69 5,50 319,50 
166 ELSPOCVE 0 -948,6664 4,7745 6,8757 25,3162 99,5125 14,0087  -33403,75 3,25E+04 4,24E+03 3,97E+02 2,29E+00 2641,16 5038,09 5,04 319,50 
166 ELSPOCVE 1,279893 -949,0636 6,5800 8,0530 25,3162 89,9590 6,7424  -33417,73 2,94E+04 2,04E+03 5,47E+02 2,29E+00 1271,19 3052,60 3,05 319,50 
166 ELSPOCVE 2,559785 -949,4608 8,3855 9,2302 25,3162 78,8987 -2,8347  -33431,72 2,58E+04 -8,57E+02 6,97E+02 2,29E+00 -534,45 8545,13 8,55 319,50 
168 ELSPOCVE 0 -964,4689 1,1589 9,2100 30,6305 76,9993 -2,8306  -33960,17 2,52E+04 -8,56E+02 9,64E+01 2,29E+00 -533,66 9663,61 9,66 319,50 
168 ELSPOCVE 1,3022 -964,9962 2,9644 10,4077 30,6305 64,2262 -5,5152  -33978,74 2,10E+04 -1,67E+03 2,47E+02 2,29E+00 -1039,82 14688,64 14,69 319,50 
168 ELSPOCVE 2,6044 -965,5234 4,7699 11,6055 30,6305 49,8934 -10,5510  -33997,30 1,63E+04 -3,19E+03 3,97E+02 2,29E+00 -1989,26 20975,95 20,98 319,50 
170 ELSPOCVE 0 -985,0388 0,4220 11,5820 33,8519 47,7860 -10,5466  -34684,46 1,56E+04 -3,19E+03 3,51E+01 2,29E+00 -1988,43 22382,35 22,38 319,50 
170 ELSPOCVE 1,330235 -985,6959 2,2275 12,8056 33,8519 31,5653 -12,3089  -34707,60 1,03E+04 -3,72E+03 1,85E+02 2,29E+00 -2320,68 28234,30 28,23 319,50 
170 ELSPOCVE 2,66047 -986,3531 4,0330 14,0291 33,8519 13,7171 -16,4729  -34730,74 4,48E+03 -4,98E+03 3,35E+02 2,29E+00 -3105,75 35393,52 35,39 319,50 
172 ELSPOCVE 0 -1010,8000 -4,0545 13,9999 34,7594 11,3436 -16,4686  -35591,55 3,71E+03 -4,98E+03 -3,37E+02 2,29E+00 -3104,93 37105,99 37,11 319,50 
172 ELSPOCVE 1,367671 -1011,6010 -2,2490 15,2578 34,7594 -8,6638 -12,1580  -35619,75 -2,83E+03 -3,68E+03 -1,87E+02 2,29E+00 -2292,23 42237,77 42,24 319,50 
172 ELSPOCVE 2,735343 -1012,4030 -0,4435 16,5158 34,7594 -30,3918 -10,3168  -35647,99 -9,93E+03 -3,12E+03 -3,69E+01 2,29E+00 -1945,09 48761,83 48,76 319,50 
174 ELSPOCVE 0 -1039,7720 -12,8505 16,4736 32,6609 -32,6993 -10,3125  -36611,69 -1,07E+04 -3,12E+03 -1,07E+03 2,29E+00 -1944,29 50569,79 50,57 319,50 
174 ELSPOCVE 1,413542 -1040,7260 -11,0450 17,7738 32,6609 -56,9044 6,5761  -36645,28 -1,86E+04 1,99E+03 -9,18E+02 2,29E+00 1239,84 53269,84 53,27 319,50 
174 ELSPOCVE 2,827083 -1041,6790 -9,2395 19,0740 32,6609 -82,9473 20,9126  -36678,84 -2,71E+04 6,32E+03 -7,68E+02 2,29E+00 3942,79 57606,43 57,61 319,50 
176 ELSPOCVE 0 -1062,3060 -3,5657 18,9866 30,1417 -83,9323 20,9200  -37405,14 -2,74E+04 6,33E+03 -2,97E+02 2,29E+00 3944,20 58684,80 58,68 319,50 
176 ELSPOCVE 1,437567 -1063,3320 -1,7602 20,3089 30,1417 -112,1773 24,7483  -37441,27 -3,67E+04 7,48E+03 -1,46E+02 2,29E+00 4665,96 66853,80 66,85 319,50 
176 ELSPOCVE 2,875135 -1064,3570 0,0453 21,6312 30,1417 -142,3231 25,9810  -37477,36 -4,65E+04 7,86E+03 3,76E+00 2,29E+00 4898,37 76377,07 76,38 319,50 
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BIGA TRANSVERSAL 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
177 ELSPOCVE 0 0,0000 -8,0437 12,0084 0,0141 24,0180 48,6985  0,00 2,15E+05 1,69E+05 -6882,84 3,39E+03 95,74 384392,02 384,39 319,50 
177 ELSPOCVE 1 0,0000 4,8082 12,0084 0,0141 12,0095 50,3162  0,00 1,08E+05 1,75E+05 4511,21 3,39E+03 95,74 282333,83 282,33 319,50 
177 ELSPOCVE 2 0,0000 17,6601 12,0084 0,0141 0,0011 39,0821  0,00 9,94E+00 1,36E+05 12967,30 3,39E+03 95,74 137567,41 137,57 319,50 
177 ELSPOCVE 3 0,0000 30,5120 12,0084 0,0141 -12,0073 14,9961  0,00 -1,08E+05 5,20E+04 22404,09 3,39E+03 95,74 68099,97 68,10 319,50 
177 ELSPOCVE 4 0,0000 43,3639 12,0084 0,0141 -24,0158 -21,9419  0,00 -2,15E+05 -7,61E+04 31840,86 3,39E+03 95,74 296580,30 296,58 319,50 
178 ELSPOCVE 0 -0,7168 -40,7626 10,3650 0,0113 20,7299 18,3463  -107,96 1,86E+05 6,36E+04 -29930,84 2,93E+03 76,68 254675,80 254,68 319,50 
178 ELSPOCVE 1 -0,7168 -15,0488 10,3650 0,0113 10,3650 46,2520  -107,96 9,29E+04 1,60E+05 -11049,94 2,93E+03 76,68 253985,81 253,99 319,50 
178 ELSPOCVE 2 -0,7168 10,6650 10,3650 0,0113 0,0000 48,4440  -107,96 -2,72E-01 1,68E+05 7830,98 2,93E+03 76,68 168563,66 168,56 319,50 
178 ELSPOCVE 3 -0,7168 36,3788 10,3650 0,0113 -10,3650 24,9221  -107,96 -9,29E+04 8,64E+04 26711,90 2,93E+03 76,68 47073,69 47,07 319,50 
178 ELSPOCVE 4 -0,7168 62,0926 10,3650 0,0113 -20,7300 -24,3136  -107,96 -1,86E+05 -8,43E+04 45592,80 2,93E+03 76,68 281588,15 281,59 319,50 
179 ELSPOCVE 0 -0,6489 -45,2061 8,8480 0,0043 17,6960 10,0710  -97,73 1,59E+05 3,49E+04 -33193,54 2,50E+03 29,57 201824,30 201,82 319,50 
179 ELSPOCVE 1 -0,6489 -19,4923 8,8480 0,0043 8,8480 42,4201  -97,73 7,93E+04 1,47E+05 -14312,63 2,50E+03 29,57 227733,02 227,73 319,50 
179 ELSPOCVE 2 -0,6489 6,2215 8,8480 0,0043 0,0000 49,0555  -97,73 -1,46E-01 1,70E+05 4568,29 2,50E+03 29,57 170305,75 170,31 319,50 
179 ELSPOCVE 3 -0,6489 31,9353 8,8480 0,0043 -8,8480 29,9771  -97,73 -7,93E+04 1,04E+05 23449,20 2,50E+03 29,57 47701,82 47,70 319,50 
179 ELSPOCVE 4 -0,6489 57,6491 8,8480 0,0043 -17,6961 -14,8151  -97,73 -1,59E+05 -5,14E+04 42330,11 2,50E+03 29,57 222550,86 222,55 319,50 
180 ELSPOCVE 0 -0,6443 -47,7365 7,4347 -0,0016 14,8694 5,4821  -97,03 1,33E+05 1,90E+04 -35051,52 2,10E+03 -11,14 163880,35 163,88 319,50 
180 ELSPOCVE 1 -0,6443 -22,0227 7,4347 -0,0016 7,4347 40,3617  -97,03 6,66E+04 1,40E+05 -16170,61 2,10E+03 -11,14 208458,95 208,46 319,50 
180 ELSPOCVE 2 -0,6443 3,6912 7,4347 -0,0016 0,0000 49,5274  -97,03 2,35E-02 1,72E+05 2710,31 2,10E+03 -11,14 171804,92 171,80 319,50 
180 ELSPOCVE 3 -0,6443 29,4050 7,4347 -0,0016 -7,4347 32,9794  -97,03 -6,66E+04 1,14E+05 21591,22 2,10E+03 -11,14 60694,36 60,69 319,50 
180 ELSPOCVE 4 -0,6443 55,1188 7,4347 -0,0016 -14,8694 -9,2825  -97,03 -1,33E+05 -3,22E+04 40472,13 2,10E+03 -11,14 179812,33 179,81 319,50 
181 ELSPOCVE 0 -0,6464 -49,0191 6,1047 -0,0054 12,2094 3,2769  -97,35 1,09E+05 1,14E+04 -35993,31 1,72E+03 -36,46 135882,59 135,88 319,50 
181 ELSPOCVE 1 -0,6464 -23,3053 6,1047 -0,0054 6,1047 39,4391  -97,35 5,47E+04 1,37E+05 -17112,40 1,72E+03 -36,46 193724,42 193,72 319,50 
181 ELSPOCVE 2 -0,6464 2,4085 6,1047 -0,0054 0,0000 49,8875  -97,35 1,03E-03 1,73E+05 1768,51 1,72E+03 -36,46 173003,10 173,00 319,50 
181 ELSPOCVE 3 -0,6464 28,1223 6,1047 -0,0054 -6,1047 34,6220  -97,35 -5,47E+04 1,20E+05 20649,43 1,72E+03 -36,46 74488,95 74,49 319,50 
181 ELSPOCVE 4 -0,6464 53,8361 6,1047 -0,0054 -12,2094 -6,3572  -97,35 -1,09E+05 -2,21E+04 39530,34 1,72E+03 -36,46 148329,20 148,33 319,50 
182 ELSPOCVE 0 -0,6465 -49,5672 4,8402 -0,0068 9,6803 2,4501  -97,36 8,68E+04 8,50E+03 -36395,77 1,37E+03 -46,60 114186,20 114,19 319,50 
182 ELSPOCVE 1 -0,6465 -23,8534 4,8402 -0,0068 4,8402 39,1604  -97,36 4,34E+04 1,36E+05 -17514,87 1,37E+03 -46,60 181689,52 181,69 319,50 
182 ELSPOCVE 2 -0,6465 1,8604 4,8402 -0,0068 0,0000 50,1569  -97,36 1,44E-05 1,74E+05 1366,05 1,37E+03 -46,60 173916,98 173,92 319,50 
182 ELSPOCVE 3 -0,6465 27,5742 4,8402 -0,0068 -4,8402 35,4396  -97,36 -4,34E+04 1,23E+05 20246,96 1,37E+03 -46,60 86868,64 86,87 319,50 
182 ELSPOCVE 4 -0,6465 53,2880 4,8402 -0,0068 -9,6803 -4,9915  -97,36 -8,68E+04 -1,73E+04 39127,87 1,37E+03 -46,60 124269,31 124,27 319,50 
183 ELSPOCVE 0 -0,6465 -49,7298 3,6255 -0,0066 7,2511 2,3195  -97,37 6,50E+04 8,05E+03 -36515,18 1,02E+03 -44,65 96575,08 96,58 319,50 
183 ELSPOCVE 1 -0,6465 -24,0160 3,6255 -0,0066 3,6255 39,1925  -97,37 3,25E+04 1,36E+05 -17634,27 1,02E+03 -44,65 171107,38 171,11 319,50 
183 ELSPOCVE 2 -0,6465 1,6978 3,6255 -0,0066 0,0000 50,3516  -97,37 3,22E-04 1,75E+05 1246,65 1,02E+03 -44,65 174582,62 174,58 319,50 
183 ELSPOCVE 3 -0,6465 27,4116 3,6255 -0,0066 -3,6255 35,7968  -97,37 -3,25E+04 1,24E+05 20127,56 1,02E+03 -44,65 97995,85 98,00 319,50 
183 ELSPOCVE 4 -0,6465 53,1254 3,6255 -0,0066 -7,2511 -4,4717  -97,37 -6,50E+04 -1,55E+04 39008,47 1,02E+03 -44,65 105154,58 105,15 319,50 
184 ELSPOCVE 0 -0,6466 -49,7253 2,4469 -0,0050 4,8938 2,4600  -97,38 4,39E+04 8,53E+03 -36511,84 6,91E+02 -34,16 82090,91 82,09 319,50 
184 ELSPOCVE 1 -0,6466 -24,0115 2,4469 -0,0050 2,4469 39,3284  -97,38 2,19E+04 1,36E+05 -17630,93 6,91E+02 -34,16 161181,57 161,18 319,50 
184 ELSPOCVE 2 -0,6466 1,7023 2,4469 -0,0050 0,0000 50,4829  -97,38 1,67E-04 1,75E+05 1249,98 6,91E+02 -34,16 175033,80 175,03 319,50 
184 ELSPOCVE 3 -0,6466 27,4161 2,4469 -0,0050 -2,4469 35,9237  -97,38 -2,19E+04 1,25E+05 20130,89 6,91E+02 -34,16 108346,35 108,35 319,50 
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184 ELSPOCVE 4 -0,6466 53,1299 2,4469 -0,0050 -4,8938 -4,3493  -97,38 -4,39E+04 -1,51E+04 39011,80 6,91E+02 -34,16 89715,75 89,72 319,50 
185 ELSPOCVE 0 -0,6466 -49,6805 1,2916 -0,0027 2,5831 2,6255  -97,38 2,31E+04 9,11E+03 -36478,95 3,65E+02 -18,34 70913,31 70,91 319,50 
185 ELSPOCVE 1 -0,6466 -23,9667 1,2916 -0,0027 1,2916 39,4490  -97,38 1,16E+04 1,37E+05 -17598,04 3,65E+02 -18,34 151421,17 151,42 319,50 
185 ELSPOCVE 2 -0,6466 1,7471 1,2916 -0,0027 0,0000 50,5588  -97,38 7,29E-05 1,75E+05 1282,87 3,65E+02 -18,34 175294,95 175,29 319,50 
185 ELSPOCVE 3 -0,6466 27,4609 1,2916 -0,0027 -1,2916 35,9548  -97,38 -1,16E+04 1,25E+05 20163,79 3,65E+02 -18,34 118316,22 118,32 319,50 
185 ELSPOCVE 4 -0,6466 53,1747 1,2916 -0,0027 -2,5831 -4,3631  -97,38 -2,31E+04 -1,51E+04 39044,70 3,65E+02 -18,34 77748,14 77,75 319,50 
186 ELSPOCVE 0 -0,6466 -49,6591 0,1476 0,0000 0,2952 2,6930  -97,38 2,65E+03 9,34E+03 -36463,27 4,17E+01 -0,02 64265,67 64,27 319,50 
186 ELSPOCVE 1 -0,6466 -23,9453 0,1476 0,0000 0,1476 39,4952  -97,38 1,32E+03 1,37E+05 -17582,36 4,17E+01 -0,02 141540,50 141,54 319,50 
186 ELSPOCVE 2 -0,6466 1,7685 0,1476 0,0000 0,0000 50,5836  -97,38 -5,42E-11 1,75E+05 1298,55 4,17E+01 -0,02 175380,48 175,38 319,50 
186 ELSPOCVE 3 -0,6466 27,4823 0,1476 0,0000 -0,1476 35,9582  -97,38 -1,32E+03 1,25E+05 20179,46 4,17E+01 -0,02 128168,81 128,17 319,50 
186 ELSPOCVE 4 -0,6466 53,1961 0,1476 0,0000 -0,2952 -4,3810  -97,38 -2,65E+03 -1,52E+04 39060,38 4,17E+01 -0,02 69992,64 69,99 319,50 
187 ELSPOCVE 0 -0,6466 -49,6804 -0,9964 0,0027 -1,9929 2,6256  -97,38 -1,79E+04 9,11E+03 -36478,89 -2,81E+02 18,31 63785,99 63,79 319,50 
187 ELSPOCVE 1 -0,6466 -23,9666 -0,9964 0,0027 -0,9964 39,4491  -97,38 -8,93E+03 1,37E+05 -17597,98 -2,81E+02 18,31 131394,65 131,39 319,50 
187 ELSPOCVE 2 -0,6466 1,7472 -0,9964 0,0027 0,0000 50,5588  -97,38 -7,29E-05 1,75E+05 1282,93 -2,81E+02 18,31 175294,91 175,29 319,50 
187 ELSPOCVE 3 -0,6466 27,4610 -0,9964 0,0027 0,9964 35,9547  -97,38 8,93E+03 1,25E+05 20163,85 -2,81E+02 18,31 138047,07 138,05 319,50 
187 ELSPOCVE 4 -0,6466 53,1748 -0,9964 0,0027 1,9929 -4,3632  -97,38 1,79E+04 -1,51E+04 39044,76 -2,81E+02 18,31 67695,99 67,70 319,50 
188 ELSPOCVE 0 -0,6466 -49,7251 -2,1521 0,0050 -4,3042 2,4603  -97,38 -3,86E+04 8,53E+03 -36511,73 -6,08E+02 34,13 70033,98 70,03 319,50 
188 ELSPOCVE 1 -0,6466 -24,0113 -2,1521 0,0050 -2,1521 39,3285  -97,38 -1,93E+04 1,36E+05 -17630,82 -6,08E+02 34,13 120953,78 120,95 319,50 
188 ELSPOCVE 2 -0,6466 1,7025 -2,1521 0,0050 0,0000 50,4829  -97,38 -1,67E-04 1,75E+05 1250,09 -6,08E+02 34,13 175033,63 175,03 319,50 
188 ELSPOCVE 3 -0,6466 27,4163 -2,1521 0,0050 2,1521 35,9235  -97,38 1,93E+04 1,25E+05 20131,00 -6,08E+02 34,13 147977,02 147,98 319,50 
188 ELSPOCVE 4 -0,6466 53,1301 -2,1521 0,0050 4,3042 -4,3496  -97,38 3,86E+04 -1,51E+04 39011,91 -6,08E+02 34,13 71538,60 71,54 319,50 
189 ELSPOCVE 0 -0,6465 -49,7296 -3,3312 0,0066 -6,6624 2,3199  -97,37 -5,97E+04 8,05E+03 -36515,04 -9,40E+02 44,63 81709,04 81,71 319,50 
189 ELSPOCVE 1 -0,6465 -24,0158 -3,3312 0,0066 -3,3312 39,1926  -97,37 -2,99E+04 1,36E+05 -17634,13 -9,40E+02 44,63 110313,77 110,31 319,50 
189 ELSPOCVE 2 -0,6465 1,6980 -3,3312 0,0066 0,0000 50,3516  -97,37 -3,22E-04 1,75E+05 1246,79 -9,40E+02 44,63 174582,21 174,58 319,50 
189 ELSPOCVE 3 -0,6465 27,4118 -3,3312 0,0066 3,3312 35,7967  -97,37 2,99E+04 1,24E+05 20127,70 -9,40E+02 44,63 157841,43 157,84 319,50 
189 ELSPOCVE 4 -0,6465 53,1256 -3,3312 0,0066 6,6624 -4,4720  -97,37 5,97E+04 -1,55E+04 39008,61 -9,40E+02 44,63 80729,36 80,73 319,50 
190 ELSPOCVE 0 -0,6465 -49,5670 -4,5465 0,0068 -9,0931 2,4504  -97,36 -8,15E+04 8,50E+03 -36395,66 -1,28E+03 46,58 96515,17 96,52 319,50 
190 ELSPOCVE 1 -0,6465 -23,8532 -4,5465 0,0068 -4,5465 39,1606  -97,36 -4,07E+04 1,36E+05 -17514,75 -1,28E+03 46,58 99735,55 99,74 319,50 
190 ELSPOCVE 2 -0,6465 1,8606 -4,5465 0,0068 0,0000 50,1569  -97,36 -1,44E-05 1,74E+05 1366,16 -1,28E+03 46,58 173916,22 173,92 319,50 
190 ELSPOCVE 3 -0,6465 27,5744 -4,5465 0,0068 4,5465 35,4394  -97,36 4,07E+04 1,23E+05 20247,08 -1,28E+03 46,58 167318,12 167,32 319,50 
190 ELSPOCVE 4 -0,6465 53,2882 -4,5465 0,0068 9,0931 -4,9919  -97,36 8,15E+04 -1,73E+04 39127,99 -1,28E+03 46,58 93321,56 93,32 319,50 
191 ELSPOCVE 0 -0,6464 -49,0191 -5,8120 0,0054 -11,6241 3,2769  -97,35 -1,04E+05 1,14E+04 -35993,32 -1,64E+03 36,45 111897,51 111,90 319,50 
191 ELSPOCVE 1 -0,6464 -23,3053 -5,8120 0,0054 -5,8120 39,4391  -97,35 -5,21E+04 1,37E+05 -17112,41 -1,64E+03 36,45 89697,28 89,70 319,50 
191 ELSPOCVE 2 -0,6464 2,4085 -5,8120 0,0054 0,0000 49,8875  -97,35 -1,03E-03 1,73E+05 1768,50 -1,64E+03 36,45 173001,83 173,00 319,50 
191 ELSPOCVE 3 -0,6464 28,1223 -5,8120 0,0054 5,8120 34,6221  -97,35 5,21E+04 1,20E+05 20649,41 -1,64E+03 36,45 175790,42 175,79 319,50 
191 ELSPOCVE 4 -0,6464 53,8361 -5,8120 0,0054 11,6241 -6,3572  -97,35 1,04E+05 -2,21E+04 39530,32 -1,64E+03 36,45 106900,11 106,90 319,50 
192 ELSPOCVE 0 -0,6443 -47,7369 -7,1433 0,0016 -14,2866 5,4812  -97,03 -1,28E+05 1,90E+04 -35051,84 -2,02E+03 11,15 124911,38 124,91 319,50 
192 ELSPOCVE 1 -0,6443 -22,0231 -7,1433 0,0016 -7,1433 40,3612  -97,03 -6,40E+04 1,40E+05 -16170,93 -2,02E+03 11,15 80967,00 80,97 319,50 
192 ELSPOCVE 2 -0,6443 3,6907 -7,1433 0,0016 0,0000 49,5274  -97,03 -2,35E-02 1,72E+05 2709,98 -2,02E+03 11,15 171802,43 171,80 319,50 
192 ELSPOCVE 3 -0,6443 29,4045 -7,1433 0,0016 7,1433 32,9798  -97,03 6,40E+04 1,14E+05 21590,90 -2,02E+03 11,15 182232,51 182,23 319,50 
192 ELSPOCVE 4 -0,6443 55,1183 -7,1433 0,0016 14,2866 -9,2816  -97,03 1,28E+05 -3,22E+04 40471,81 -2,02E+03 11,15 118714,53 118,71 319,50 
193 ELSPOCVE 0 -0,6489 -45,2073 -8,5582 -0,0043 -17,1164 10,0684  -97,73 -1,53E+05 3,49E+04 -33194,46 -2,42E+03 -29,54 131845,77 131,85 319,50 
193 ELSPOCVE 1 -0,6489 -19,4935 -8,5582 -0,0043 -8,5582 42,4189  -97,73 -7,67E+04 1,47E+05 -14313,55 -2,42E+03 -29,54 74717,10 74,72 319,50 
193 ELSPOCVE 2 -0,6489 6,2203 -8,5582 -0,0043 0,0000 49,0555  -97,73 1,46E-01 1,70E+05 4567,36 -2,42E+03 -29,54 170300,02 170,30 319,50 
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193 ELSPOCVE 3 -0,6489 31,9341 -8,5582 -0,0043 8,5582 29,9784  -97,73 7,67E+04 1,04E+05 23448,27 -2,42E+03 -29,54 185138,69 185,14 319,50 
193 ELSPOCVE 4 -0,6489 57,6479 -8,5582 -0,0043 17,1164 -14,8126  -97,73 1,53E+05 -5,14E+04 42329,18 -2,42E+03 -29,54 125598,72 125,60 319,50 
194 ELSPOCVE 0 -0,7168 -40,7653 -10,0771 -0,0113 -20,1542 18,3410  -107,96 -1,81E+05 6,36E+04 -29932,80 -2,84E+03 -76,63 128188,37 128,19 319,50 
194 ELSPOCVE 1 -0,7168 -15,0515 -10,0771 -0,0113 -10,0771 46,2494  -107,96 -9,03E+04 1,60E+05 -11051,89 -2,84E+03 -76,63 72773,16 72,77 319,50 
194 ELSPOCVE 2 -0,7168 10,6623 -10,0771 -0,0113 0,0000 48,4440  -107,96 2,72E-01 1,68E+05 7829,02 -2,84E+03 -76,63 168549,02 168,55 319,50 
194 ELSPOCVE 3 -0,7168 36,3761 -10,0771 -0,0113 10,0771 24,9248  -107,96 9,03E+04 8,65E+04 26709,94 -2,84E+03 -76,63 182666,30 182,67 319,50 
194 ELSPOCVE 4 -0,7168 62,0899 -10,0771 -0,0113 20,1542 -24,3082  -107,96 1,81E+05 -8,43E+04 45590,85 -2,84E+03 -76,63 124506,08 124,51 319,50 
195 ELSPOCVE 0 0,0000 -8,0485 -11,7230 -0,0141 -23,4470 48,6889  0,00 -2,10E+05 1,69E+05 -5909,79 -3,31E+03 -95,68 42899,02 42,90 319,50 
195 ELSPOCVE 1 0,0000 4,8034 -11,7230 -0,0141 -11,7241 50,3114  0,00 -1,05E+05 1,75E+05 3526,99 -3,31E+03 -95,68 69956,05 69,96 319,50 
195 ELSPOCVE 2 0,0000 17,6553 -11,7230 -0,0141 -0,0011 39,0821  0,00 -9,94E+00 1,36E+05 12963,78 -3,31E+03 -95,68 137513,78 137,51 319,50 
195 ELSPOCVE 3 0,0000 30,5072 -11,7230 -0,0141 11,7218 15,0008  0,00 1,05E+05 5,20E+04 22400,56 -3,31E+03 -95,68 161886,32 161,89 319,50 
195 ELSPOCVE 4 0,0000 43,3591 -11,7230 -0,0141 23,4448 -21,9323  0,00 2,10E+05 -7,61E+04 31837,35 -3,31E+03 -95,68 145010,54 145,01 319,50 
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PÈNDOLES 
Barra Combinació m N T2 T3 Mt M2 M3  σ (N) σ (M2) σ (M3) τ (T2) τ (T3) τ (Mt) σco 
(kN/m2) 
σco 
(N/mm2) 
σco 
(N/mm2) 
1 ELSPOCVE 0 34,6362 -0,0138 0,0798 0,0063 0,0619 -0,0103  7,66E+04 4,56E+04 -7,56E+03 -4,07E+01 2,35E+02 2,33E+03 114627,40 114,63 319,50 
1 ELSPOCVE 0,66 34,6362 -0,0138 0,0798 0,0063 0,0092 -0,0012  7,66E+04 6,79E+03 -8,56E+02 -4,07E+01 2,35E+02 2,33E+03 82550,10 82,55 319,50 
1 ELSPOCVE 1,32 34,6362 -0,0138 0,0798 0,0063 -0,0435 0,0079  7,66E+04 -3,20E+04 5,85E+03 -4,07E+01 2,35E+02 2,33E+03 50493,62 50,49 319,50 
2 ELSPOCVE 0 34,6371 0,0138 0,0798 -0,0063 0,0619 0,0103  7,66E+04 4,56E+04 7,56E+03 4,06E+01 2,35E+02 -2,33E+03 129743,91 129,74 319,50 
2 ELSPOCVE 0,66 34,6371 0,0138 0,0798 -0,0063 0,0092 0,0012  7,66E+04 6,79E+03 8,56E+02 4,06E+01 2,35E+02 -2,33E+03 84242,07 84,24 319,50 
2 ELSPOCVE 1,32 34,6371 0,0138 0,0798 -0,0063 -0,0435 -0,0079  7,66E+04 -3,20E+04 -5,84E+03 4,06E+01 2,35E+02 -2,33E+03 38771,39 38,77 319,50 
3 ELSPOCVE 0 55,0338 -0,0053 0,0386 0,0053 0,0590 -0,0076  1,22E+05 4,35E+04 -5,63E+03 -1,58E+01 1,14E+02 1,94E+03 159506,23 159,51 319,50 
3 ELSPOCVE 1,32 55,0338 -0,0053 0,0386 0,0053 0,0081 -0,0006  1,22E+05 5,95E+03 -4,32E+02 -1,58E+01 1,14E+02 1,94E+03 127192,41 127,19 319,50 
3 ELSPOCVE 2,64 55,0338 -0,0053 0,0386 0,0053 -0,0429 0,0065  1,22E+05 -3,16E+04 4,77E+03 -1,58E+01 1,14E+02 1,94E+03 94881,98 94,88 319,50 
4 ELSPOCVE 0 55,0344 0,0053 0,0386 -0,0053 0,0590 0,0076  1,22E+05 4,35E+04 5,63E+03 1,57E+01 1,14E+02 -1,94E+03 170768,92 170,77 319,50 
4 ELSPOCVE 1,32 55,0344 0,0053 0,0386 -0,0053 0,0081 0,0006  1,22E+05 5,95E+03 4,32E+02 1,57E+01 1,14E+02 -1,94E+03 128052,13 128,05 319,50 
4 ELSPOCVE 2,64 55,0344 0,0053 0,0386 -0,0053 -0,0429 -0,0065  1,22E+05 -3,16E+04 -4,76E+03 1,57E+01 1,14E+02 -1,94E+03 85340,13 85,34 319,50 
5 ELSPOCVE 0 58,4281 -0,0038 0,0268 0,0044 0,0577 -0,0075  1,29E+05 4,25E+04 -5,50E+03 -1,13E+01 7,91E+01 1,62E+03 166169,79 166,17 319,50 
5 ELSPOCVE 1,875 58,4281 -0,0038 0,0268 0,0044 0,0074 -0,0003  1,29E+05 5,45E+03 -1,97E+02 -1,13E+01 7,91E+01 1,62E+03 134420,27 134,42 319,50 
5 ELSPOCVE 3,75 58,4281 -0,0038 0,0268 0,0044 -0,0429 0,0069  1,29E+05 -3,16E+04 5,11E+03 -1,13E+01 7,91E+01 1,62E+03 102672,62 102,67 319,50 
6 ELSPOCVE 0 58,4283 0,0038 0,0268 -0,0044 0,0577 0,0075  1,29E+05 4,25E+04 5,50E+03 1,13E+01 7,91E+01 -1,62E+03 177175,00 177,17 319,50 
6 ELSPOCVE 1,875 58,4283 0,0038 0,0268 -0,0044 0,0074 0,0003  1,29E+05 5,45E+03 1,97E+02 1,13E+01 7,91E+01 -1,62E+03 134810,83 134,81 319,50 
6 ELSPOCVE 3,75 58,4283 0,0038 0,0268 -0,0044 -0,0429 -0,0069  1,29E+05 -3,16E+04 -5,11E+03 1,13E+01 7,91E+01 -1,62E+03 92449,50 92,45 319,50 
7 ELSPOCVE 0 56,6998 -0,0030 0,0215 0,0036 0,0571 -0,0072  1,25E+05 4,21E+04 -5,32E+03 -8,96E+00 6,35E+01 1,33E+03 162108,27 162,11 319,50 
7 ELSPOCVE 2,33 56,6998 -0,0030 0,0215 0,0036 0,0069 -0,0001  1,25E+05 5,11E+03 -1,06E+02 -8,96E+00 6,35E+01 1,33E+03 130346,82 130,35 319,50 
7 ELSPOCVE 4,66 56,6998 -0,0030 0,0215 0,0036 -0,0433 0,0069  1,25E+05 -3,19E+04 5,11E+03 -8,96E+00 6,35E+01 1,33E+03 98586,76 98,59 319,50 
8 ELSPOCVE 0 56,6998 0,0030 0,0215 -0,0036 0,0571 0,0072  1,25E+05 4,21E+04 5,32E+03 8,96E+00 6,35E+01 -1,33E+03 172756,25 172,76 319,50 
8 ELSPOCVE 2,33 56,6998 0,0030 0,0215 -0,0036 0,0069 0,0001  1,25E+05 5,11E+03 1,06E+02 8,96E+00 6,35E+01 -1,33E+03 130557,42 130,56 319,50 
8 ELSPOCVE 4,66 56,6998 0,0030 0,0215 -0,0036 -0,0433 -0,0069  1,25E+05 -3,19E+04 -5,11E+03 8,96E+00 6,35E+01 -1,33E+03 88360,70 88,36 319,50 
9 ELSPOCVE 0 54,6620 -0,0024 0,0186 0,0029 0,0569 -0,0065  1,21E+05 4,19E+04 -4,80E+03 -7,04E+00 5,49E+01 1,05E+03 157915,49 157,92 319,50 
9 ELSPOCVE 2,695 54,6620 -0,0024 0,0186 0,0029 0,0066 -0,0001  1,21E+05 4,87E+03 -6,18E+01 -7,04E+00 5,49E+01 1,05E+03 125645,56 125,65 319,50 
9 ELSPOCVE 5,39 54,6620 -0,0024 0,0186 0,0029 -0,0436 0,0063  1,21E+05 -3,21E+04 4,68E+03 -7,04E+00 5,49E+01 1,05E+03 93376,64 93,38 319,50 
10 ELSPOCVE 0 54,6619 0,0024 0,0186 -0,0029 0,0569 0,0065  1,21E+05 4,19E+04 4,80E+03 7,03E+00 5,49E+01 -1,05E+03 167514,78 167,51 319,50 
10 ELSPOCVE 2,695 54,6619 0,0024 0,0186 -0,0029 0,0066 0,0001  1,21E+05 4,87E+03 6,18E+01 7,03E+00 5,49E+01 -1,05E+03 125767,34 125,77 319,50 
10 ELSPOCVE 5,39 54,6619 0,0024 0,0186 -0,0029 -0,0436 -0,0063  1,21E+05 -3,21E+04 -4,67E+03 7,03E+00 5,49E+01 -1,05E+03 84021,36 84,02 319,50 
11 ELSPOCVE 0 52,8355 -0,0018 0,0170 0,0021 0,0569 -0,0053  1,17E+05 4,19E+04 -3,90E+03 -5,20E+00 5,01E+01 7,84E+02 154779,86 154,78 319,50 
11 ELSPOCVE 2,97 52,8355 -0,0018 0,0170 0,0021 0,0064 -0,0001  1,17E+05 4,72E+03 -4,47E+01 -5,20E+00 5,01E+01 7,84E+02 121465,06 121,47 319,50 
11 ELSPOCVE 5,94 52,8355 -0,0018 0,0170 0,0021 -0,0441 0,0052  1,17E+05 -3,25E+04 3,82E+03 -5,20E+00 5,01E+01 7,84E+02 88150,94 88,15 319,50 
12 ELSPOCVE 0 52,8355 0,0018 0,0170 -0,0021 0,0569 0,0053  1,17E+05 4,19E+04 3,90E+03 5,20E+00 5,01E+01 -7,84E+02 162587,67 162,59 319,50 
12 ELSPOCVE 2,97 52,8355 0,0018 0,0170 -0,0021 0,0064 0,0001  1,17E+05 4,72E+03 4,47E+01 5,20E+00 5,01E+01 -7,84E+02 121553,21 121,55 319,50 
12 ELSPOCVE 5,94 52,8355 0,0018 0,0170 -0,0021 -0,0441 -0,0052  1,17E+05 -3,25E+04 -3,81E+03 5,20E+00 5,01E+01 -7,84E+02 80519,59 80,52 319,50 
13 ELSPOCVE 0 52,4680 -0,0012 0,0159 0,0014 0,0567 -0,0037  1,16E+05 4,18E+04 -2,74E+03 -3,41E+00 4,69E+01 5,19E+02 155044,18 155,04 319,50 
13 ELSPOCVE 3,17 52,4680 -0,0012 0,0159 0,0014 0,0063 0,0000  1,16E+05 4,61E+03 -3,03E+01 -3,41E+00 4,69E+01 5,19E+02 120556,04 120,56 319,50 
13 ELSPOCVE 6,34 52,4680 -0,0012 0,0159 0,0014 -0,0442 0,0036  1,16E+05 -3,26E+04 2,67E+03 -3,41E+00 4,69E+01 5,19E+02 86068,26 86,07 319,50 
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14 ELSPOCVE 0 52,4679 0,0012 0,0159 -0,0014 0,0567 0,0037  1,16E+05 4,18E+04 2,73E+03 3,41E+00 4,69E+01 -5,19E+02 160512,30 160,51 319,50 
14 ELSPOCVE 3,17 52,4679 0,0012 0,0159 -0,0014 0,0063 0,0000  1,16E+05 4,61E+03 3,03E+01 3,41E+00 4,69E+01 -5,19E+02 120615,81 120,62 319,50 
14 ELSPOCVE 6,34 52,4679 0,0012 0,0159 -0,0014 -0,0442 -0,0036  1,16E+05 -3,26E+04 -2,67E+03 3,41E+00 4,69E+01 -5,19E+02 80719,65 80,72 319,50 
15 ELSPOCVE 0 51,8969 -0,0006 0,0154 0,0007 0,0568 -0,0019  1,15E+05 4,18E+04 -1,42E+03 -1,71E+00 4,54E+01 2,59E+02 155142,94 155,14 319,50 
15 ELSPOCVE 3,285 51,8969 -0,0006 0,0154 0,0007 0,0062 0,0000  1,15E+05 4,55E+03 -1,18E+01 -1,71E+00 4,54E+01 2,59E+02 119253,61 119,25 319,50 
15 ELSPOCVE 6,57 51,8969 -0,0006 0,0154 0,0007 -0,0445 0,0019  1,15E+05 -3,27E+04 1,39E+03 -1,71E+00 4,54E+01 2,59E+02 83364,41 83,36 319,50 
16 ELSPOCVE 0 51,8969 0,0006 0,0154 -0,0007 0,0568 0,0019  1,15E+05 4,18E+04 1,42E+03 1,71E+00 4,54E+01 -2,59E+02 157976,01 157,98 319,50 
16 ELSPOCVE 3,285 51,8969 0,0006 0,0154 -0,0007 0,0062 0,0000  1,15E+05 4,55E+03 1,18E+01 1,71E+00 4,54E+01 -2,59E+02 119276,78 119,28 319,50 
16 ELSPOCVE 6,57 51,8969 0,0006 0,0154 -0,0007 -0,0445 -0,0019  1,15E+05 -3,27E+04 -1,39E+03 1,71E+00 4,54E+01 -2,59E+02 80577,60 80,58 319,50 
17 ELSPOCVE 0 51,7872 0,0000 0,0152 0,0000 0,0568 0,0000  1,14E+05 4,18E+04 -1,01E+00 -1,22E-03 4,49E+01 6,77E-02 156296,41 156,30 319,50 
17 ELSPOCVE 3,325 51,7872 0,0000 0,0152 0,0000 0,0061 0,0000  1,14E+05 4,53E+03 2,17E-04 -1,22E-03 4,49E+01 6,77E-02 119002,42 119,00 319,50 
17 ELSPOCVE 6,65 51,7872 0,0000 0,0152 0,0000 -0,0445 0,0000  1,14E+05 -3,28E+04 1,01E+00 -1,22E-03 4,49E+01 6,77E-02 81708,42 81,71 319,50 
                   
90 ELSPOCVE 0 43,3603 -0,0124 0,0873 0,0063 0,0687 -0,0095  9,58E+04 5,06E+04 -7,00E+03 -3,65E+01 2,57E+02 2,32E+03 139463,85 139,46 319,50 
90 ELSPOCVE 0,66 43,3603 -0,0124 0,0873 0,0063 0,0110 -0,0013  9,58E+04 8,12E+03 -9,87E+02 -3,65E+01 2,57E+02 2,32E+03 103026,88 103,03 319,50 
90 ELSPOCVE 1,32 43,3603 -0,0124 0,0873 0,0063 -0,0466 0,0068  9,58E+04 -3,43E+04 5,03E+03 -3,65E+01 2,57E+02 2,32E+03 66603,58 66,60 319,50 
91 ELSPOCVE 0 43,3595 0,0124 0,0874 -0,0063 0,0687 0,0095  9,58E+04 5,06E+04 7,01E+03 3,65E+01 2,58E+02 -2,32E+03 153472,77 153,47 319,50 
91 ELSPOCVE 0,66 43,3595 0,0124 0,0874 -0,0063 0,0110 0,0013  9,58E+04 8,12E+03 9,87E+02 3,65E+01 2,58E+02 -2,32E+03 104980,57 104,98 319,50 
91 ELSPOCVE 1,32 43,3595 0,0124 0,0874 -0,0063 -0,0466 -0,0068  9,58E+04 -3,44E+04 -5,04E+03 3,65E+01 2,58E+02 -2,32E+03 56504,54 56,50 319,50 
92 ELSPOCVE 0 63,6923 -0,0036 0,0422 0,0052 0,0654 -0,0053  1,41E+05 4,82E+04 -3,94E+03 -1,05E+01 1,24E+02 1,93E+03 185076,37 185,08 319,50 
92 ELSPOCVE 1,32 63,6923 -0,0036 0,0422 0,0052 0,0097 -0,0006  1,41E+05 7,18E+03 -4,66E+02 -1,05E+01 1,24E+02 1,93E+03 147523,98 147,52 319,50 
92 ELSPOCVE 2,64 63,6923 -0,0036 0,0422 0,0052 -0,0459 0,0041  1,41E+05 -3,38E+04 3,01E+03 -1,05E+01 1,24E+02 1,93E+03 109974,56 109,97 319,50 
93 ELSPOCVE 0 63,6918 0,0036 0,0422 -0,0052 0,0655 0,0054  1,41E+05 4,82E+04 3,94E+03 1,05E+01 1,24E+02 -1,93E+03 192957,44 192,96 319,50 
93 ELSPOCVE 1,32 63,6918 0,0036 0,0422 -0,0052 0,0097 0,0006  1,41E+05 7,18E+03 4,66E+02 1,05E+01 1,24E+02 -1,93E+03 148449,38 148,45 319,50 
93 ELSPOCVE 2,64 63,6918 0,0036 0,0422 -0,0052 -0,0460 -0,0041  1,41E+05 -3,39E+04 -3,01E+03 1,05E+01 1,24E+02 -1,93E+03 103944,55 103,94 319,50 
94 ELSPOCVE 0 65,3095 -0,0024 0,0293 0,0044 0,0639 -0,0047  1,44E+05 4,71E+04 -3,49E+03 -7,03E+00 8,63E+01 1,62E+03 187940,43 187,94 319,50 
94 ELSPOCVE 1,875 65,3095 -0,0024 0,0293 0,0044 0,0090 -0,0003  1,44E+05 6,62E+03 -2,02E+02 -7,03E+00 8,63E+01 1,62E+03 150794,97 150,79 319,50 
94 ELSPOCVE 3,75 65,3095 -0,0024 0,0293 0,0044 -0,0459 0,0042  1,44E+05 -3,38E+04 3,09E+03 -7,03E+00 8,63E+01 1,62E+03 113651,35 113,65 319,50 
95 ELSPOCVE 0 65,3093 0,0024 0,0293 -0,0044 0,0639 0,0047  1,44E+05 4,71E+04 3,50E+03 7,03E+00 8,63E+01 -1,62E+03 194933,66 194,93 319,50 
95 ELSPOCVE 1,875 65,3093 0,0024 0,0293 -0,0044 0,0090 0,0003  1,44E+05 6,62E+03 2,02E+02 7,03E+00 8,63E+01 -1,62E+03 151194,76 151,19 319,50 
95 ELSPOCVE 3,75 65,3093 0,0024 0,0293 -0,0044 -0,0459 -0,0042  1,44E+05 -3,38E+04 -3,09E+03 7,03E+00 8,63E+01 -1,62E+03 107457,96 107,46 319,50 
96 ELSPOCVE 0 62,1141 -0,0019 0,0235 0,0036 0,0631 -0,0046  1,37E+05 4,65E+04 -3,39E+03 -5,64E+00 6,91E+01 1,33E+03 180417,00 180,42 319,50 
96 ELSPOCVE 2,33 62,1141 -0,0019 0,0235 0,0036 0,0085 -0,0001  1,37E+05 6,24E+03 -1,07E+02 -5,64E+00 6,91E+01 1,33E+03 143442,14 143,44 319,50 
96 ELSPOCVE 4,66 62,1141 -0,0019 0,0235 0,0036 -0,0462 0,0043  1,37E+05 -3,40E+04 3,18E+03 -5,64E+00 6,91E+01 1,33E+03 106468,72 106,47 319,50 
97 ELSPOCVE 0 62,1141 0,0019 0,0235 -0,0036 0,0631 0,0046  1,37E+05 4,65E+04 3,40E+03 5,65E+00 6,91E+01 -1,33E+03 187205,78 187,21 319,50 
97 ELSPOCVE 2,33 62,1141 0,0019 0,0235 -0,0036 0,0085 0,0001  1,37E+05 6,24E+03 1,07E+02 5,65E+00 6,91E+01 -1,33E+03 143654,03 143,65 319,50 
97 ELSPOCVE 4,66 62,1141 0,0019 0,0235 -0,0036 -0,0462 -0,0043  1,37E+05 -3,40E+04 -3,18E+03 5,65E+00 6,91E+01 -1,33E+03 100103,94 100,10 319,50 
98 ELSPOCVE 0 59,2556 -0,0016 0,0203 0,0029 0,0627 -0,0043  1,31E+05 4,62E+04 -3,15E+03 -4,58E+00 5,97E+01 1,05E+03 174016,23 174,02 319,50 
98 ELSPOCVE 2,695 59,2556 -0,0016 0,0203 0,0029 0,0081 -0,0001  1,31E+05 5,97E+03 -6,30E+01 -4,58E+00 5,97E+01 1,05E+03 136894,93 136,89 319,50 
98 ELSPOCVE 5,39 59,2556 -0,0016 0,0203 0,0029 -0,0465 0,0041  1,31E+05 -3,42E+04 3,02E+03 -4,58E+00 5,97E+01 1,05E+03 99774,69 99,77 319,50 
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99 ELSPOCVE 0 59,2556 0,0016 0,0203 -0,0029 0,0627 0,0043  1,31E+05 4,62E+04 3,15E+03 4,58E+00 5,97E+01 -1,05E+03 180315,60 180,32 319,50 
99 ELSPOCVE 2,695 59,2556 0,0016 0,0203 -0,0029 0,0081 0,0001  1,31E+05 5,97E+03 6,30E+01 4,58E+00 5,97E+01 -1,05E+03 137019,34 137,02 319,50 
99 ELSPOCVE 5,39 59,2556 0,0016 0,0203 -0,0029 -0,0465 -0,0041  1,31E+05 -3,42E+04 -3,02E+03 4,58E+00 5,97E+01 -1,05E+03 93724,28 93,72 319,50 
100 ELSPOCVE 0 57,0374 -0,0012 0,0184 0,0021 0,0626 -0,0036  1,26E+05 4,61E+04 -2,62E+03 -3,47E+00 5,43E+01 7,83E+02 169564,32 169,56 319,50 
100 ELSPOCVE 2,97 57,0374 -0,0012 0,0184 0,0021 0,0079 -0,0001  1,26E+05 5,79E+03 -4,72E+01 -3,47E+00 5,43E+01 7,83E+02 131825,10 131,83 319,50 
100 ELSPOCVE 5,94 57,0374 -0,0012 0,0184 0,0021 -0,0469 0,0034  1,26E+05 -3,45E+04 2,53E+03 -3,47E+00 5,43E+01 7,83E+02 94086,58 94,09 319,50 
101 ELSPOCVE 0 57,0374 0,0012 0,0184 -0,0021 0,0626 0,0036  1,26E+05 4,61E+04 2,62E+03 3,47E+00 5,43E+01 -7,83E+02 174809,97 174,81 319,50 
101 ELSPOCVE 2,97 57,0374 0,0012 0,0184 -0,0021 0,0079 0,0001  1,26E+05 5,79E+03 4,72E+01 3,47E+00 5,43E+01 -7,83E+02 131918,63 131,92 319,50 
101 ELSPOCVE 5,94 57,0374 0,0012 0,0184 -0,0021 -0,0469 -0,0034  1,26E+05 -3,45E+04 -2,53E+03 3,47E+00 5,43E+01 -7,83E+02 89027,99 89,03 319,50 
102 ELSPOCVE 0 56,6031 -0,0008 0,0173 0,0014 0,0624 -0,0025  1,25E+05 4,59E+04 -1,87E+03 -2,32E+00 5,08E+01 5,18E+02 169198,46 169,20 319,50 
102 ELSPOCVE 3,17 56,6031 -0,0008 0,0173 0,0014 0,0077 0,0000  1,25E+05 5,66E+03 -3,28E+01 -2,32E+00 5,08E+01 5,18E+02 130751,33 130,75 319,50 
102 ELSPOCVE 6,34 56,6031 -0,0008 0,0173 0,0014 -0,0470 0,0024  1,25E+05 -3,46E+04 1,80E+03 -2,32E+00 5,08E+01 5,18E+02 92304,55 92,30 319,50 
103 ELSPOCVE 0 56,6032 0,0008 0,0173 -0,0014 0,0624 0,0025  1,25E+05 4,59E+04 1,87E+03 2,32E+00 5,08E+01 -5,18E+02 172938,99 172,94 319,50 
103 ELSPOCVE 3,17 56,6032 0,0008 0,0173 -0,0014 0,0077 0,0000  1,25E+05 5,66E+03 3,28E+01 2,32E+00 5,08E+01 -5,18E+02 130816,42 130,82 319,50 
103 ELSPOCVE 6,34 56,6032 0,0008 0,0173 -0,0014 -0,0470 -0,0025  1,25E+05 -3,46E+04 -1,81E+03 2,32E+00 5,08E+01 -5,18E+02 88694,14 88,69 319,50 
104 ELSPOCVE 0 56,0067 -0,0004 0,0167 0,0007 0,0624 -0,0013  1,24E+05 4,60E+04 -9,82E+02 -1,18E+00 4,92E+01 2,59E+02 168777,32 168,78 319,50 
104 ELSPOCVE 3,285 56,0067 -0,0004 0,0167 0,0007 0,0076 0,0000  1,24E+05 5,60E+03 -1,30E+01 -1,18E+00 4,92E+01 2,59E+02 129385,20 129,39 319,50 
104 ELSPOCVE 6,57 56,0067 -0,0004 0,0167 0,0007 -0,0472 0,0013  1,24E+05 -3,48E+04 9,56E+02 -1,18E+00 4,92E+01 2,59E+02 89993,19 89,99 319,50 
105 ELSPOCVE 0 56,0067 0,0004 0,0167 -0,0007 0,0624 0,0013  1,24E+05 4,60E+04 9,84E+02 1,18E+00 4,92E+01 -2,59E+02 170742,78 170,74 319,50 
105 ELSPOCVE 3,285 56,0067 0,0004 0,0167 -0,0007 0,0076 0,0000  1,24E+05 5,60E+03 1,30E+01 1,18E+00 4,92E+01 -2,59E+02 129410,96 129,41 319,50 
105 ELSPOCVE 6,57 56,0067 0,0004 0,0167 -0,0007 -0,0472 -0,0013  1,24E+05 -3,48E+04 -9,58E+02 1,18E+00 4,92E+01 -2,59E+02 88079,18 88,08 319,50 
106 ELSPOCVE 0 55,9034 0,0000 0,0165 0,0000 0,0623 0,0000  1,24E+05 4,59E+04 1,01E+00 1,22E-03 4,86E+01 6,77E-02 169497,61 169,50 319,50 
106 ELSPOCVE 3,325 55,9034 0,0000 0,0165 0,0000 0,0076 0,0000  1,24E+05 5,57E+03 -2,17E-04 1,22E-03 4,86E+01 6,77E-02 129145,80 129,15 319,50 
106 ELSPOCVE 6,65 55,9034 0,0000 0,0165 0,0000 -0,0472 0,0000  1,24E+05 -3,48E+04 -1,01E+00 1,22E-03 4,86E+01 6,77E-02 88794,00 88,79 319,50 
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7 AVALUACIÓ DELS ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 
7.1 VERIFICACIÓ DE L’E.L.U. D’EQUILIBRI 
Per totes les situacions de càlcul que es puguin presentar durant la vida útil de la 
passarel·la, durant fases de muntatge, i eventualment en casos de reparació o 
reforç estructural, s’ha de verificar la següent condició: 
Ed,estab ≥ Ed, desestab. 
Ed, estab  és el valor de càlcul de les accions estabilitzadores 
Ed, desestab  és el valor de càlcul de les accions desestabilitzadores 
7.2 VERIFICACIÓ DE L’E.L.U. DE RUPTURA 
La seguretat d’una estructura es considera verificada si es compleix la següent 
situació: 
Sd ≤ Rd on: 
Sd és el valor de càlcul de la sol·licitació que actua sobre cada secció 
Rd és el valor de càlcul de la resistència última d’aquesta secció 
A continuació es presenten els càlculs realitzats per cadascun dels elements que 
conformen l’estructura. 
7.2.1 Biga longitudinal 
7.2.1.1 Moment flexor últim 
ME,d ≤ Mc,Rd   
     
Mc,Rd per les classes 1 ó 2   
     
 Eix 2 Mc,Rd 1302,3175 kN·m 
 Eix 3 Mc,Rd 1302,3175 kN·m 
7.2.1.2 Esforç tallant últim 
VE,d ≤ Vc,Rd    
      
 Eix 2 Vpl,Rd 3115,3821 kN  
 Eix 3 Vpl,Rd 3115,3821 kN  
      
Av àrea a tallant    
Eix 2 Càrrega paral·lela al cantell h 0,0152 m2 
Eix 3 Càrrega paral·lela al cantell b 0,0152 m2 
7.2.1.3 Esforç axil de compressió últim 
NE,d ≤ Nc,Rd   
     
Nc,Rd per les classes 1, 2 ó 3   
     
  Nc,Rd 10792 kN 
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7.2.1.4 Esforç axil de tracció últim 
NE,d ≤ Nt,Rd   
     
Nt,Rd la menor de:   
     
  Npl,Rd 10792 kN 
  Nu,Rd 11162,88 kN 
7.2.1.5 Moment torsor últim 
TE,d ≤ Tc,Rd      
        
  Tc,Rd = Tt,Ed  + Tw,Ed  
    Saint Venant Torsió de vinclament 
        
  Tc,Rd 2159,82 kN·m    
7.2.2 Arc 
7.2.2.1 Moment flexor últim 
ME,d ≤ Mc,Rd   
     
Mc,Rd per les classes 1 ó 2   
     
 Eix 2 Mc,Rd 950,335 kN·m 
 Eix 3 Mc,Rd 1341,6971 kN·m 
7.2.2.2 Esforç tallant últim 
VE,d ≤ Vc,Rd    
      
 Eix 2 Vpl,Rd 3104,4509 kN  
 Eix 3 Vpl,Rd 2716,3945 kN  
      
Av àrea a tallant    
Eix 2 Càrrega paral·lela al cantell h 0,0151467 m2 
Eix 3 Càrrega paral·lela al cantell b 0,0132533 m2 
7.2.2.3 Esforç axil de compressió últim 
NE,d ≤ Nc,Rd   
     
Nc,Rd per les classes 1, 2 ó 3   
     
  Nc,Rd 10082 kN 
7.2.2.4 Esforç axil de tracció últim 
NE,d ≤ Nt,Rd   
     
Nt,Rd la menor de:   
     
  Npl,Rd 10082 kN 
  Nu,Rd 10428,48 kN 
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7.2.2.5 Moment torsor últim 
TE,d ≤ Tc,Rd      
        
  Tc,Rd = Tt,Ed  + Tw,Ed  
    Saint Venant Torsió de vinclament 
        
  Tc,Rd 1882,92 kN·m    
7.2.3 Biga transversal 
7.2.3.1 Moment flexor últim 
ME,d ≤ Mc,Rd   
     
Mc,Rd per les classes 1 ó 2   
     
 Eix 2 Mc,Rd 35,652143 kN·m 
 Eix 3 Mc,Rd 113,7127 kN·m 
7.2.3.2 Esforç tallant últim 
VE,d ≤ Vc,Rd       
         
 Eix 2 Vpl,Rd 433,38654 kN     
 Eix 3 Vpl,Rd 1002,2512 kN     
         
Av àrea a tallant       
Eix 2 Càrrega paral·lela al cantell h 0,0021145 m2 no menor  0,0021 m2 
Eix 3 Càrrega paral·lela al cantell b 0,00489 m2    
η 1,2        
7.2.3.3 Esforç axil de compressió últim 
NE,d ≤ Nc,Rd   
     
Nc,Rd per les classes 1, 2 ó 3   
     
  Nc,Rd 2357,2 kN 
7.2.3.4 Esforç axil de tracció últim 
NE,d ≤ Nt,Rd   
     
Nt,Rd la menor de:   
     
  Npl,Rd 2357,2 kN 
  Nu,Rd 2438,208 kN 
7.2.4 Biga lligat 
7.2.4.1 Moment flexor últim 
ME,d ≤ Mc,Rd   
     
Mc,Rd per les classes 1 ó 2   
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 Eix 2 Mc,Rd 164,6135 kN·m 
 Eix 3 Mc,Rd 710000 kN·m 
7.2.4.2 Esforç tallant últim 
VE,d ≤ Vc,Rd    
      
 Eix 2 Vpl,Rd 1158,0203 kN  
 Eix 3 Vpl,Rd 1158,0203 kN  
      
Av àrea a tallant    
Eix 2 Càrrega paral·lela al cantell h 0,00565 m2 
Eix 3 Càrrega paral·lela al cantell b 0,00565 m2 
7.2.4.3 Esforç axil de compressió últim 
NE,d ≤ Nc,Rd   
     
Nc,Rd per les classes 1, 2 ó 3   
     
  Nc,Rd 4011,5 kN 
7.2.4.4 Esforç axil de tracció últim 
NE,d ≤ Nt,Rd   
     
Nt,Rd la menor de:   
     
  Npl,Rd 4011,5 kN 
  Nu,Rd 4149,36 kN 
7.2.4.5 Moment torsor últim 
TE,d ≤ Tc,Rd      
        
  Tc,Rd = Tt,Ed  + Tw,Ed  
    Saint Venant Torsió de vinclament 
        
  Tc,Rd 8476,017 kN·m    
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7.3 VERIFICACIÓ DE L’E.L.U. DE VINCLAMENT LATERAL 
7.3.1 Biga longitudinal 
MLT,Rd = χLT · MRd     
       
 MLT,Rd 1135,913 kN*m    
       
 Eix 2 MRd 1183,925 kN·m   
 Eix 3 MRd 1183,925 kN·m   
       
  Classificació segons RPM    
    0,8136165   
   η    
   17 ≤ 26,84934494 ok 
     ala compacta  
   α 0   
   α 0,5   
   α 1   
       
   20 ≤ 67,45620548 ok 
   20 ≤ 33,76508531 ok 
     ànima compacta  
       
  χLT 0,95944675    
  ΦLT 0,588317444    
  λLT 0,37422843    
  αLT 0,21    
  Mcr 9299,151461 kN*m   
       
       
 G 80769231 kN/m2  Gpa  
 E 2,10E+08 kN/m2 210   
 ν 0,3     
 I2 7,34E-04 m4    
 It 1,10E-03 m4    
 C1 1,14 TAULA PÀG 117    
 a 45 m    
       
  Mcr,t 9299,024765 kN*m   
       
 W3,c 0,0036685 Iz/ymàx    
 ic 0,155354 radi de gir  r2y=Iy/A   
 C1 1,14     
 lp 65,647868 m    
 Ic 7,34E-04 m4    
 a 45 m    
 δ 0,11 m    
       
  Mcr,w 48,54182433 kN*m   
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7.3.2 Arc 
MLT,Rd = χLT · MRd     
       
 MLT,Rd 830,94828 kN*m    
       
 Eix 2 MRd 863,9409091 kN·m   
 Eix 3 MRd 1219,724675 kN·m   
       
  Classificació segons RPM    
    0,8136165   
   η    
   14,5 ≤ 26,84934494 ok 
     ala compacta  
   α 0   
   α 0,5   
   α 1   
       
   20 ≤ 67,45620548 ok 
   20 ≤ 33,76508531 ok 
     ànima compacta  
       
  χLT 0,961811479    
  ΦLT 0,583872549    
  λLT 0,364861787    
  αLT 0,21    
  Mcr 7138,713676 kN*m   
       
       
 G 80769231 kN/m2    
 E 2,10E+08 kN/m2 210 GPa  
 ν 0,3     
 I2 5,35E-04 m4    
 It 8,86E-04 m4    
 C1 1,14 TAULA PÀG 117    
 a 45 m    
       
  Mcr,t 7138,490161 kN*m   
       
 W3,c 0,0037794 Iz/ymàx    
 ic 0,1526065 radi de gir  r2y=Iy/A   
 C1 1,14     
 lp 60,675112 m    
 Ic 5,35E-04 m4    
 a 45 m    
 δ 0,11 m    
       
  Mcr,w 56,49040702 kN*m   
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7.3.3 Biga transversal 
MLT,Rd = χLT · MRd     
       
 MLT,Rd 18,1102 kN*m    
       
       
 Eix 2 MRd 32,41103896 kN·m   
 Eix 3 MRd 103,3751804 kN·m   
       
  Classificació segons RPM    
    0,8136165   
   η    
   7,08 ≤ 26,84934494 ok 
     ala compacta  
   α 0   
   α 0,5   
   α 1   
       
   11,2 ≤ 67,45620548 ok 
   11,2 ≤ 33,76508531 ok 
     ànima compacta  
       
  χLT 0,558766427    
  ΦLT 1,267789703    
  λLT 1,155398511    
  αLT 0,21    
  Mcr 26,70681087 kN*m   
       
       
 G 80769231 kN/m2  Gpa  
 E 2,10E+08 kN/m2 210   
 ν 0,3     
 I2 7,03E-06 m4    
 It 9,05E-07 m4    
 C1 1,14 TAULA PÀG 117    
 a 45 m    
       
  Mcr,t 26,14428584 kN*m   
       
       
 W3,c 0,0003203 Iz/ymàx    
 ic 0,0551285 radi de gir  r2y=Iy/A   
 C1 1,14     
 lp 20,539025 m    
 Ic 7,03E-06 m4    
 a 45 m    
 δ 0,11 m    
       
  Mcr,w 5,45E+00 kN*m   
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7.3.4 Biga lligat 
MLT,Rd = χLT · MRd     
       
 MLT,Rd 138,67981 kN*m    
       
 Eix 2 MRd 149,6486364 kN·m   
 Eix 3 MRd 645454,5455 kN·m   
       
  Classificació segons RPM    
    0,8136165   
   η    
   7 ≤ 26,84934494 ok 
     ala compacta  
   α 0   
   α 0,5   
   α 1   
       
   10 ≤ 67,45620548 ok 
   10 ≤ 33,76508531 ok 
     ànima compacta  
       
  χLT 0,926702798    
  ΦLT 0,651759723    
  λLT 0,492113428    
  αLT 0,21    
  Mcr 679,7277777 kN*m   
       
       
 G 80769231 kN/m2    
 E 2,10E+08 kN/m2 210 GPa  
 ν 0,3     
 I2 4,64E-05 m4    
 It 9,27E-05 m4    
 C1 1,14 TAULA PÀG 117    
 a 45 m    
       
  Mcr,t 679,7151106 kN*m   
       
       
 W3,c 0,0004637 Iz/ymàx    
 ic 0,0640589 radi de gir  r2y=Iy/A   
 C1 1,14     
 lp 32,915486 m    
 Ic 4,64E-05 m4    
 a 45 m    
 δ 0,11 m    
       
  Mcr,w 4,149722879 kN*m   
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7.4 RESULTATS A VERIFICAR D’ELU 
7.4.1 Tram de 30 metres 
7.4.1.1 Sobrecàrrega d’ús dominant 
7.4.1.1.1 Biga longitudinal  
FRAME LOAD LOC P V2 V3 T M2 M3 
34 ELUSCDOM 0 944,2588 -18,62079 -2,620267 -3,658707 18,42152 -17,376 
34 ELUSCDOM 0,625 944,2588 -17,12929 -2,426092 -3,658707 19,9985 -6,204106 
34 ELUSCDOM 1,25 944,2588 -15,63779 -2,231917 -3,658707 21,45413 4,035604 
34 ELUSCDOM 1,875 944,2588 -14,14629 -2,037742 -3,658707 22,7884 13,34313 
34 ELUSCDOM 2,5 944,2588 -12,65479 -1,843567 -3,658707 24,00131 21,71846 
35 ELUSCDOM 0 942,2107 -3,561022 -2,251095 -3,857921 19,81832 21,6989 
35 ELUSCDOM 0,625 942,2107 -2,069522 -2,05692 -3,857921 21,16457 23,45845 
35 ELUSCDOM 1,25 942,2107 -0,578022 -1,862745 -3,857921 22,38947 24,28581 
35 ELUSCDOM 1,875 942,2107 0,9134778 -1,66857 -3,857921 23,493 24,18097 
35 ELUSCDOM 2,5 942,2107 2,404978 -1,474395 -3,857921 24,47518 23,14396 
36 ELUSCDOM 0 940,5248 -3,282798 -1,830757 -3,317035 21,08309 23,13499 
36 ELUSCDOM 0,625 940,5248 -1,791298 -1,636581 -3,317035 22,16663 24,72065 
36 ELUSCDOM 1,25 940,5248 -0,299798 -1,442407 -3,317035 23,12881 25,37411 
36 ELUSCDOM 1,875 940,5248 1,191702 -1,248232 -3,317035 23,96964 25,09539 
36 ELUSCDOM 2,5 940,5248 2,683202 -1,054056 -3,317035 24,6891 23,88449 
37 ELUSCDOM 0 939,2414 -4,070029 -1,419615 -2,446214 22,11356 23,87876 
37 ELUSCDOM 0,625 939,2414 -2,578528 -1,22544 -2,446214 22,94014 25,95644 
37 ELUSCDOM 1,25 939,2414 -1,087029 -1,031265 -2,446214 23,64536 27,10192 
37 ELUSCDOM 1,875 939,2414 0,4044714 -0,83709 -2,446214 24,22922 27,31522 
37 ELUSCDOM 2,5 939,2414 1,895971 -0,642915 -2,446214 24,69172 26,59633 
38 ELUSCDOM 0 938,3729 -4,159629 -1,01343 -1,472486 22,95063 26,59262 
38 ELUSCDOM 0,625 938,3729 -2,668129 -0,819256 -1,472486 23,52334 28,72629 
38 ELUSCDOM 1,25 938,3729 -1,176629 -0,625081 -1,472486 23,9747 29,92778 
38 ELUSCDOM 1,875 938,3729 0,3148711 -0,430906 -1,472486 24,3047 30,19708 
38 ELUSCDOM 2,5 938,3729 1,806371 -0,236731 -1,472486 24,51333 29,53419 
39 ELUSCDOM 0 937,9263 -3,583291 -0,608699 -0,488921 23,61811 29,53229 
39 ELUSCDOM 0,625 937,9263 -2,091791 -0,414524 -0,488921 23,93787 31,30575 
39 ELUSCDOM 1,25 937,9263 -0,600291 -0,220349 -0,488921 24,13627 32,14703 
39 ELUSCDOM 1,875 937,9263 0,8912087 -2,62E-02 -0,488921 24,21331 32,05611 
39 ELUSCDOM 2,5 937,9263 2,382709 0,1680011 -0,488921 24,16898 31,03301 
40 ELUSCDOM 0 937,9044 -2,382775 -0,204389 0,4895506 24,12523 31,03301 
40 ELUSCDOM 0,625 937,9044 -0,891275 -1,02E-02 0,4895506 24,19229 32,05616 
40 ELUSCDOM 1,25 937,9044 0,6002252 0,1839607 0,4895506 24,13799 32,14711 
40 ELUSCDOM 1,875 937,9044 2,091725 0,3781357 0,4895506 23,96234 31,30587 
40 ELUSCDOM 2,5 937,9044 3,583225 0,5723107 0,4895506 23,66532 29,53245 
41 ELUSCDOM 0 938,3073 -1,806436 0,2003426 1,473121 24,47308 29,53435 
41 ELUSCDOM 0,625 938,3073 -0,314936 0,3945175 1,473121 24,28718 30,19728 
41 ELUSCDOM 1,25 938,3073 1,176564 0,5886925 1,473121 23,97993 29,92802 
41 ELUSCDOM 1,875 938,3073 2,668064 0,7828675 1,473121 23,55132 28,72658 
41 ELUSCDOM 2,5 938,3073 4,159564 0,9770426 1,473121 23,00134 26,59294 
42 ELUSCDOM 0 939,1321 -1,89603 0,6065278 2,446884 24,65513 26,59666 
42 ELUSCDOM 0,625 939,1321 -0,40453 0,8007028 2,446884 24,21537 27,31558 
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42 ELUSCDOM 1,25 939,1321 1,08697 0,9948779 2,446884 23,65425 27,10232 
42 ELUSCDOM 1,875 939,1321 2,57847 1,189053 2,446884 22,97177 25,95687 
42 ELUSCDOM 2,5 939,1321 4,069971 1,383228 2,446884 22,16793 23,87923 
43 ELUSCDOM 0 940,372 -2,683234 1,017671 3,317814 24,65644 23,88496 
43 ELUSCDOM 0,625 940,372 -1,191735 1,211846 3,317814 23,95972 25,09588 
43 ELUSCDOM 1,25 940,372 0,2997654 1,406021 3,317814 23,14163 25,37463 
43 ELUSCDOM 1,875 940,372 1,791265 1,600196 3,317814 22,20219 24,72118 
43 ELUSCDOM 2,5 940,372 3,282765 1,794371 3,317814 21,14139 23,13554 
44 ELUSCDOM 0 942,0146 -2,404943 1,438013 3,858961 24,44684 23,14451 
44 ELUSCDOM 0,625 942,0146 -0,913444 1,632188 3,858961 23,4874 24,18151 
44 ELUSCDOM 1,25 942,0146 0,5780565 1,826363 3,858961 22,4066 24,28632 
44 ELUSCDOM 1,875 942,0146 2,069556 2,020538 3,858961 21,20445 23,45893 
44 ELUSCDOM 2,5 942,0146 3,561056 2,214713 3,858961 19,88093 21,69937 
45 ELUSCDOM 0 944,0197 12,65499 1,807201 3,660272 23,97781 21,71893 
45 ELUSCDOM 0,625 944,0197 14,14649 2,001375 3,660272 22,78763 13,34347 
45 ELUSCDOM 1,25 944,0197 15,63799 2,195551 3,660272 21,47609 4,035819 
45 ELUSCDOM 1,875 944,0197 17,12949 2,389726 3,660272 20,04319 -6,204016 
45 ELUSCDOM 2,5 944,0197 18,62099 2,5839 3,660272 18,48893 -17,37604 
91 ELUSCDOM 0 970,1201 -20,27895 -2,382843 23,49234 18,22564 -18,10336 
91 ELUSCDOM 0,625 970,1201 -18,78745 -2,382843 23,49234 19,71492 -5,895113 
91 ELUSCDOM 1,25 970,1201 -17,29595 -2,382843 23,49234 21,2042 5,380946 
91 ELUSCDOM 1,875 970,1201 -15,80445 -2,382843 23,49234 22,69348 15,72482 
91 ELUSCDOM 2,5 970,1201 -14,31295 -2,382843 23,49234 24,18275 25,1365 
92 ELUSCDOM 0 972,2573 -3,438331 -1,856607 16,45899 19,99959 25,11391 
92 ELUSCDOM 0,625 972,2573 -1,946831 -1,856607 16,45899 21,15997 26,79678 
92 ELUSCDOM 1,25 972,2573 -0,455331 -1,856607 16,45899 22,32034 27,54745 
92 ELUSCDOM 1,875 972,2573 1,036169 -1,856607 16,45899 23,48072 27,36594 
92 ELUSCDOM 2,5 972,2573 2,527668 -1,856607 16,45899 24,6411 26,25224 
93 ELUSCDOM 0 973,9647 -2,719079 -1,440416 11,36299 21,24899 26,24231 
93 ELUSCDOM 0,625 973,9647 -1,227579 -1,440416 11,36299 22,14925 27,47564 
93 ELUSCDOM 1,25 973,9647 0,2639214 -1,440416 11,36299 23,04951 27,77678 
93 ELUSCDOM 1,875 973,9647 1,755421 -1,440416 11,36299 23,94977 27,14574 
93 ELUSCDOM 2,5 973,9647 3,246921 -1,440416 11,36299 24,85003 25,58251 
94 ELUSCDOM 0 975,2576 -3,51068 -1,031621 7,462139 22,27448 25,5771 
94 ELUSCDOM 0,625 975,2576 -2,01918 -1,031621 7,462139 22,91924 27,30518 
94 ELUSCDOM 1,25 975,2576 -0,52768 -1,031621 7,462139 23,564 28,10107 
94 ELUSCDOM 1,875 975,2576 0,9638197 -1,031621 7,462139 24,20877 27,96478 
94 ELUSCDOM 2,5 975,2576 2,45532 -1,031621 7,462139 24,85353 26,8963 
95 ELUSCDOM 0 976,1307 -3,781401 -0,625083 4,248176 23,11244 26,89334 
95 ELUSCDOM 0,625 976,1307 -2,289901 -0,625083 4,248176 23,50311 28,79063 
95 ELUSCDOM 1,25 976,1307 -0,798401 -0,625083 4,248176 23,89379 29,75572 
95 ELUSCDOM 1,875 976,1307 0,6930992 -0,625083 4,248176 24,28447 29,78863 
95 ELUSCDOM 2,5 976,1307 2,184599 -0,625083 4,248176 24,67514 28,88935 
96 ELUSCDOM 0 976,5796 -3,454296 -0,220344 1,381221 23,77992 28,88799 
96 ELUSCDOM 0,625 976,5796 -1,962796 -0,220344 1,381221 23,91764 30,58084 
96 ELUSCDOM 1,25 976,5796 -0,471296 -0,220344 1,381221 24,05535 31,34149 
96 ELUSCDOM 1,875 976,5796 1,020204 -0,220344 1,381221 24,19307 31,16996 
96 ELUSCDOM 2,5 976,5796 2,511704 -0,220344 1,381221 24,33078 30,06623 
97 ELUSCDOM 0 976,6015 -2,511638 0,1839556 -1,380592 24,28702 30,06624 
97 ELUSCDOM 0,625 976,6015 -1,020138 0,1839556 -1,380592 24,17205 31,16992 
97 ELUSCDOM 1,25 976,6015 0,4713623 0,1839556 -1,380592 24,05708 31,34141 
97 ELUSCDOM 1,875 976,6015 1,962862 0,1839556 -1,380592 23,94211 30,58071 
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97 ELUSCDOM 2,5 976,6015 3,454362 0,1839556 -1,380592 23,82714 28,88783 
98 ELUSCDOM 0 976,1964 -2,184534 0,5886952 -4,24754 24,63489 28,88918 
98 ELUSCDOM 0,625 976,1964 -0,693034 0,5886952 -4,24754 24,26695 29,78842 
98 ELUSCDOM 1,25 976,1964 0,7984661 0,5886952 -4,24754 23,89902 29,75548 
98 ELUSCDOM 1,875 976,1964 2,289966 0,5886952 -4,24754 23,53109 28,79034 
98 ELUSCDOM 2,5 976,1964 3,781466 0,5886952 -4,24754 23,16315 26,89302 
99 ELUSCDOM 0 975,3669 -2,455261 0,9952335 -7,461468 24,81694 26,89598 
99 ELUSCDOM 0,625 975,3669 -0,963762 0,9952335 -7,461468 24,19492 27,96442 
99 ELUSCDOM 1,25 975,3669 0,5277385 0,9952335 -7,461468 23,5729 28,10068 
99 ELUSCDOM 1,875 975,3669 2,019238 0,9952335 -7,461468 22,95088 27,30475 
99 ELUSCDOM 2,5 975,3669 3,510739 0,9952335 -7,461468 22,32886 25,57663 
100 ELUSCDOM 0 974,1174 -3,246888 1,40403 -11,36221 24,81736 25,58204 
100 ELUSCDOM 0,625 974,1174 -1,755388 1,40403 -11,36221 23,93985 27,14525 
100 ELUSCDOM 1,25 974,1174 -0,263888 1,40403 -11,36221 23,06233 27,77627 
100 ELUSCDOM 1,875 974,1174 1,227612 1,40403 -11,36221 22,18481 27,47511 
100 ELUSCDOM 2,5 974,1174 2,719111 1,40403 -11,36221 21,30729 26,24176 
101 ELUSCDOM 0 972,4534 -2,527703 1,820225 -16,45795 24,61276 26,25169 
101 ELUSCDOM 0,625 972,4534 -1,036203 1,820225 -16,45795 23,47512 27,36541 
101 ELUSCDOM 1,25 972,4534 0,4552971 1,820225 -16,45795 22,33748 27,54695 
101 ELUSCDOM 1,875 972,4534 1,946797 1,820225 -16,45795 21,19984 26,79629 
101 ELUSCDOM 2,5 972,4534 3,438297 1,820225 -16,45795 20,0622 25,11345 
102 ELUSCDOM 0 970,3592 14,31275 2,346477 -23,49078 24,15925 25,13604 
102 ELUSCDOM 0,625 970,3592 15,80425 2,346477 -23,49078 22,6927 15,72448 
102 ELUSCDOM 1,25 970,3592 17,29575 2,346477 -23,49078 21,22615 5,380731 
102 ELUSCDOM 1,875 970,3592 18,78725 2,346477 -23,49078 19,7596 -5,895204 
102 ELUSCDOM 2,5 970,3592 20,27875 2,346477 -23,49078 18,29306 -18,10333 
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7.4.1.1.2 Arc 
FRAME LOAD LOC P V2 V3 T M2 M3 
46 ELUSCDOM 0 -1005,828 -3,355424 -7,94558 -6,982714 -27,28524 17,37774 
46 ELUSCDOM 1,326848 -1004,836 -0,568674 -7,249383 -6,982714 -17,20454 19,98108 
46 ELUSCDOM 2,653696 -1003,843 2,218076 -6,553186 -6,982714 -8,047586 18,88683 
47 ELUSCDOM 0 -990,5199 -0,491394 -6,602924 -7,303286 -7,733923 18,86828 
47 ELUSCDOM 1,307947 -989,6616 2,295356 -5,916644 -7,303286 0,4535418 17,68854 
47 ELUSCDOM 2,615894 -988,8033 5,082106 -5,230365 -7,303286 7,74339 12,86388 
48 ELUSCDOM 0 -973,6125 -4,699018 -5,255414 -6,748587 8,218262 12,85535 
48 ELUSCDOM 1,284338 -972,9548 -1,912268 -4,581522 -6,748587 14,53524 17,10091 
48 ELUSCDOM 2,568677 -972,2972 0,8744817 -3,90763 -6,748587 19,98671 17,76735 
49 ELUSCDOM 0 -960,437 -3,961248 -3,925774 -5,410144 20,38675 17,76209 
49 ELUSCDOM 1,267517 -959,9689 -1,174498 -3,260708 -5,410144 24,94125 21,01692 
49 ELUSCDOM 2,535034 -959,5007 1,612252 -2,595641 -5,410144 28,65276 20,73948 
50 ELUSCDOM 0 -951,6069 -3,762542 -2,610789 -3,466628 28,95115 20,73627 
50 ELUSCDOM 1,256234 -951,3282 -0,975792 -1,951643 -3,466628 31,81689 23,71249 
50 ELUSCDOM 2,512469 -951,0496 1,810959 -1,292496 -3,466628 33,85459 23,18791 
51 ELUSCDOM 0 -947,129 -4,171047 -1,306296 -1,149642 34,01179 23,1863 
51 ELUSCDOM 1,25064 -947,0398 -1,384297 -0,650086 -1,149642 35,23516 26,66017 
51 ELUSCDOM 2,50128 -946,9506 1,402453 6,13E-03 -1,149642 35,63784 26,64882 
52 ELUSCDOM 0 -946,9506 -1,402514 -7,32E-03 1,150756 35,6378 26,64882 
52 ELUSCDOM 1,25064 -947,0398 1,384236 0,6488896 1,150756 35,23662 26,66025 
52 ELUSCDOM 2,50128 -947,129 4,170986 1,3051 1,150756 34,01475 23,18646 
53 ELUSCDOM 0 -951,0496 -1,811017 1,2913 3,467939 33,85746 23,18806 
53 ELUSCDOM 1,256234 -951,3282 0,9757332 1,950446 3,467939 31,82126 23,71272 
53 ELUSCDOM 2,512469 -951,6069 3,762483 2,609592 3,467939 28,95703 20,73656 
54 ELUSCDOM 0 -959,5007 -1,6123 2,594444 5,411847 28,65854 20,73978 
54 ELUSCDOM 1,267517 -959,9689 1,17445 3,25951 5,411847 24,94855 21,01727 
54 ELUSCDOM 2,535034 -960,437 3,9612 3,924577 5,411847 20,39557 17,76251 
55 ELUSCDOM 0 -972,2972 -0,874502 3,906431 6,750863 19,99539 17,76777 
55 ELUSCDOM 1,284338 -972,9548 1,912248 4,580324 6,750863 14,54546 17,10136 
55 ELUSCDOM 2,568677 -973,6125 4,698998 5,254216 6,750863 8,230023 12,85582 
56 ELUSCDOM 0 -988,8033 -5,082067 5,229163 7,306347 7,754971 12,86434 
56 ELUSCDOM 1,307947 -989,6616 -2,295317 5,915442 7,306347 0,4666962 17,68896 
56 ELUSCDOM 2,615894 -990,52 0,4914326 6,601722 7,306347 -7,719196 18,86865 
57 ELUSCDOM 0 -1003,844 -2,217951 6,551968 6,986415 -8,033008 18,8872 
57 ELUSCDOM 1,326848 -1004,836 0,5687989 7,248165 6,986415 -17,18834 19,98128 
57 ELUSCDOM 2,653696 -1005,828 3,355549 7,944362 6,986415 -27,26743 17,37778 
103 ELUSCDOM 0 -1028,887 -4,068521 -7,896263 -6,994185 -27,07943 18,10162 
103 ELUSCDOM 1,326848 -1027,895 -1,281772 -7,200067 -6,994185 -17,06416 21,65113 
103 ELUSCDOM 2,653696 -1026,902 1,504978 -6,503869 -6,994185 -7,972644 21,50305 
104 ELUSCDOM 0 -1012,978 -0,418454 -6,57284 -7,306143 -7,656885 21,48437 
104 ELUSCDOM 1,307947 -1012,12 2,368296 -5,88656 -7,306143 0,4912323 20,20922 
104 ELUSCDOM 2,615894 -1011,262 5,155046 -5,200281 -7,306143 7,741732 15,28916 
105 ELUSCDOM 0 -995,597 -4,316572 -5,23506 -6,746376 8,218032 15,28088 
105 ELUSCDOM 1,284338 -994,9393 -1,529822 -4,561167 -6,746376 14,50887 19,03526 
105 ELUSCDOM 2,568677 -994,2816 1,256928 -3,887275 -6,746376 19,9342 19,2105 
106 ELUSCDOM 0 -982,1432 -3,490111 -3,912368 -5,406283 20,33507 19,20558 
106 ELUSCDOM 1,267517 -981,675 -0,703361 -3,247302 -5,406283 24,87257 21,86323 
106 ELUSCDOM 2,535034 -981,2068 2,083389 -2,582235 -5,406283 28,56709 20,98862 
107 ELUSCDOM 0 -973,1638 -3,420211 -2,60311 -3,463474 28,86591 20,98568 
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107 ELUSCDOM 1,256234 -972,8852 -0,633461 -1,943963 -3,463474 31,72201 23,53186 
107 ELUSCDOM 2,512469 -972,6065 2,15329 -1,284817 -3,463474 33,75006 22,57723 
108 ELUSCDOM 0 -968,6207 -4,071223 -1,303788 -1,148587 33,90746 22,57578 
108 ELUSCDOM 1,25064 -968,5315 -1,284473 -0,647577 -1,148587 35,12768 25,9248 
108 ELUSCDOM 2,50128 -968,4423 1,502277 8,63E-03 -1,148587 35,52723 25,7886 
109 ELUSCDOM 0 -968,4423 -1,502216 -9,83E-03 1,149701 35,52719 25,7886 
109 ELUSCDOM 1,25064 -968,5315 1,284534 0,6463812 1,149701 35,12915 25,92472 
109 ELUSCDOM 2,50128 -968,6207 4,071284 1,302592 1,149701 33,91041 22,57562 
110 ELUSCDOM 0 -972,6065 -2,153231 1,283621 3,464785 33,75293 22,57708 
110 ELUSCDOM 1,256234 -972,8852 0,6335188 1,942767 3,464785 31,72639 23,53164 
110 ELUSCDOM 2,512469 -973,1638 3,420269 2,601913 3,464785 28,87179 20,98538 
111 ELUSCDOM 0 -981,2068 -2,083341 2,581038 5,407985 28,57287 20,98833 
111 ELUSCDOM 1,267517 -981,675 0,7034091 3,246104 5,407985 24,87987 21,86287 
111 ELUSCDOM 2,535034 -982,1432 3,490159 3,911171 5,407985 20,34388 19,20516 
112 ELUSCDOM 0 -994,2816 -1,256908 3,886076 6,748651 19,94288 19,21008 
112 ELUSCDOM 1,284338 -994,9393 1,529842 4,559969 6,748651 14,51909 19,03481 
112 ELUSCDOM 2,568677 -995,597 4,316593 5,233861 6,748651 8,229794 15,28041 
113 ELUSCDOM 0 -1011,262 -5,155084 5,199079 7,309204 7,753314 15,28869 
113 ELUSCDOM 1,307947 -1012,12 -2,368334 5,885358 7,309204 0,5043868 20,2088 
113 ELUSCDOM 2,615894 -1012,978 0,4184158 6,571638 7,309204 -7,642158 21,484 
114 ELUSCDOM 0 -1026,902 -1,505103 6,502651 6,997887 -7,958066 21,50269 
114 ELUSCDOM 1,326848 -1027,895 1,281646 7,198848 6,997887 -17,04797 21,65093 
114 ELUSCDOM 2,653696 -1028,887 4,068397 7,895045 6,997887 -27,06162 18,10159 
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7.4.1.1.3 Biga transversal 
FRAME LOAD LOC P V2 V3 T M2 M3 
115 ELUSCDOM 0 0 -23,83006 2,470312 1,74E-03 4,941557 19,38796 
115 ELUSCDOM 1 0 -10,4692 2,470312 1,74E-03 2,471245 36,53759 
115 ELUSCDOM 2 0 2,891663 2,470312 1,74E-03 9,33E-04 40,32635 
115 ELUSCDOM 3 0 16,25252 2,470312 1,74E-03 -2,469379 30,75426 
115 ELUSCDOM 4 0 29,61338 2,470312 1,74E-03 -4,939691 7,82131 
116 ELUSCDOM 0 -0,457266 -51,64094 2,09249 1,41E-03 4,184903 0,2224156 
116 ELUSCDOM 1 -0,457266 -24,90916 2,09249 1,41E-03 2,092413 38,49747 
116 ELUSCDOM 2 -0,457266 1,822618 2,09249 1,41E-03 -7,73E-05 50,04074 
116 ELUSCDOM 3 -0,457266 28,5544 2,09249 1,41E-03 -2,092567 34,85223 
116 ELUSCDOM 4 -0,457266 55,28618 2,09249 1,41E-03 -4,185057 -7,068055 
117 ELUSCDOM 0 -0,381412 -52,31124 1,69678 5,99E-04 3,393554 -0,519224 
117 ELUSCDOM 1 -0,381412 -25,57946 1,69678 5,99E-04 1,696774 38,42613 
117 ELUSCDOM 2 -0,381412 1,152317 1,69678 5,99E-04 -6,84E-06 50,6397 
117 ELUSCDOM 3 -0,381412 27,8841 1,69678 5,99E-04 -1,696787 36,12149 
117 ELUSCDOM 4 -0,381412 54,61588 1,69678 5,99E-04 -3,393568 -5,128492 
118 ELUSCDOM 0 -0,383703 -52,69286 1,28831 5,12E-06 2,576622 -0,849666 
118 ELUSCDOM 1 -0,383703 -25,96107 1,28831 5,12E-06 1,288312 38,4773 
118 ELUSCDOM 2 -0,383703 0,7707056 1,28831 5,12E-06 2,72E-06 51,07248 
118 ELUSCDOM 3 -0,383703 27,50249 1,28831 5,12E-06 -1,288307 36,93589 
118 ELUSCDOM 4 -0,383703 54,23426 1,28831 5,12E-06 -2,576616 -3,932488 
119 ELUSCDOM 0 -0,385663 -52,8905 0,8708998 -2,42E-04 1,7418 -0,952844 
119 ELUSCDOM 1 -0,385663 -26,15872 0,8708998 -2,42E-04 0,8708998 38,57177 
119 ELUSCDOM 2 -0,385663 0,5730624 0,8708998 -2,42E-04 5,62E-08 51,36459 
119 ELUSCDOM 3 -0,385663 27,30484 0,8708998 -2,42E-04 -0,8709 37,42564 
119 ELUSCDOM 4 -0,385663 54,03662 0,8708998 -2,42E-04 -1,741799 -3,245094 
120 ELUSCDOM 0 -0,385769 -52,9798 0,4477857 -1,99E-04 0,8955715 -0,962801 
120 ELUSCDOM 1 -0,385769 -26,24802 0,4477857 -1,99E-04 0,4477858 38,65111 
120 ELUSCDOM 2 -0,385769 0,4837591 0,4477857 -1,99E-04 4,30E-08 51,53324 
120 ELUSCDOM 3 -0,385769 27,21554 0,4477857 -1,99E-04 -0,447786 37,68359 
120 ELUSCDOM 4 -0,385769 53,94732 0,4477857 -1,99E-04 -0,895571 -2,897837 
121 ELUSCDOM 0 -0,385837 -53,00482 2,19E-02 -2,10E-07 4,38E-02 -0,957702 
121 ELUSCDOM 1 -0,385837 -26,27304 2,19E-02 -2,10E-07 2,19E-02 38,68123 
121 ELUSCDOM 2 -0,385837 0,4587416 2,19E-02 -2,10E-07 4,79E-16 51,58838 
121 ELUSCDOM 3 -0,385837 27,19052 2,19E-02 -2,10E-07 -2,19E-02 37,76374 
121 ELUSCDOM 4 -0,385837 53,9223 2,19E-02 -2,10E-07 -4,38E-02 -2,792668 
122 ELUSCDOM 0 -0,385769 -52,9798 -0,404053 1,99E-04 -0,808105 -0,962807 
122 ELUSCDOM 1 -0,385769 -26,24802 -0,404053 1,99E-04 -0,404053 38,65111 
122 ELUSCDOM 2 -0,385769 0,483756 -0,404053 1,99E-04 -4,30E-08 51,53324 
122 ELUSCDOM 3 -0,385769 27,21554 -0,404053 1,99E-04 0,4040525 37,68359 
122 ELUSCDOM 4 -0,385769 53,94732 -0,404053 1,99E-04 0,808105 -2,897831 
123 ELUSCDOM 0 -0,385663 -52,89051 -0,827246 2,42E-04 -1,654492 -0,952878 
123 ELUSCDOM 1 -0,385663 -26,15874 -0,827246 2,42E-04 -0,827246 38,57175 
123 ELUSCDOM 2 -0,385663 0,5730456 -0,827246 2,42E-04 -5,62E-08 51,36459 
123 ELUSCDOM 3 -0,385663 27,30482 -0,827246 2,42E-04 0,8272459 37,42566 
123 ELUSCDOM 4 -0,385663 54,03661 -0,827246 2,42E-04 1,654492 -3,24506 
124 ELUSCDOM 0 -0,383703 -52,69291 -1,244791 -5,18E-06 -2,489585 -0,849773 
124 ELUSCDOM 1 -0,383703 -25,96113 -1,244791 -5,18E-06 -1,244794 38,47725 
124 ELUSCDOM 2 -0,383703 0,7706519 -1,244791 -5,18E-06 -2,72E-06 51,07248 
124 ELUSCDOM 3 -0,383703 27,50243 -1,244791 -5,18E-06 1,244788 36,93594 
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124 ELUSCDOM 4 -0,383703 54,23421 -1,244791 -5,18E-06 2,48958 -3,932381 
125 ELUSCDOM 0 -0,381412 -52,31137 -1,653458 -5,99E-04 -3,30691 -0,519481 
125 ELUSCDOM 1 -0,381412 -25,57959 -1,653458 -5,99E-04 -1,653451 38,426 
125 ELUSCDOM 2 -0,381412 1,152188 -1,653458 -5,99E-04 6,84E-06 50,6397 
125 ELUSCDOM 3 -0,381412 27,88397 -1,653458 -5,99E-04 1,653465 36,12162 
125 ELUSCDOM 4 -0,381412 54,61575 -1,653458 -5,99E-04 3,306923 -5,128234 
126 ELUSCDOM 0 -0,457266 -51,6412 -2,049432 -1,41E-03 -4,098787 0,221897 
126 ELUSCDOM 1 -0,457266 -24,90942 -2,049432 -1,41E-03 -2,049355 38,49721 
126 ELUSCDOM 2 -0,457266 1,822358 -2,049432 -1,41E-03 7,73E-05 50,04074 
126 ELUSCDOM 3 -0,457266 28,55414 -2,049432 -1,41E-03 2,049509 34,85249 
126 ELUSCDOM 4 -0,457266 55,28592 -2,049432 -1,41E-03 4,098941 -7,067536 
127 ELUSCDOM 0 0 -23,83052 -2,427595 -1,74E-03 -4,856123 19,38704 
127 ELUSCDOM 1 0 -10,46966 -2,427595 -1,74E-03 -2,428528 36,53713 
127 ELUSCDOM 2 0 2,891202 -2,427595 -1,74E-03 -9,33E-04 40,32635 
127 ELUSCDOM 3 0 16,25206 -2,427595 -1,74E-03 2,426662 30,75472 
127 ELUSCDOM 4 0 29,61292 -2,427595 -1,74E-03 4,854257 7,822231 
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7.4.1.1.4 Biga lligat 
FRAME LOAD LOC P V2 V3 T M2 M3 
129 ELUSCDOM 0 -27,41781 -3,026775 9,344117 0,1132026 25,67335 13,79517 
129 ELUSCDOM 1 -27,41781 -3,026775 9,344117 0,1132026 16,32924 16,82194 
129 ELUSCDOM 2 -27,41781 -3,026775 9,344117 0,1132026 6,985119 19,84871 
129 ELUSCDOM 3 -27,41781 -3,026775 9,344117 0,1132026 -2,358999 22,87549 
129 ELUSCDOM 4 -27,41781 -3,026775 9,344117 0,1132026 -11,70312 25,90227 
130 ELUSCDOM 0 14,83823 -1,873838 0,1574684 4,22E-03 0,3149368 12,40123 
130 ELUSCDOM 1 14,83823 -1,873838 0,1574684 4,22E-03 0,1574684 14,27507 
130 ELUSCDOM 2 14,83823 -1,873838 0,1574684 4,22E-03 -1,33E-16 16,14891 
130 ELUSCDOM 3 14,83823 -1,873838 0,1574684 4,22E-03 -0,157468 18,02275 
130 ELUSCDOM 4 14,83823 -1,873838 0,1574684 4,22E-03 -0,314937 19,89658 
131 ELUSCDOM 0 -27,41781 -2,970971 -9,017598 -0,112538 -25,02032 13,90677 
131 ELUSCDOM 1 -27,41781 -2,970971 -9,017598 -0,112538 -16,00272 16,87774 
131 ELUSCDOM 2 -27,41781 -2,970971 -9,017598 -0,112538 -6,985119 19,84871 
131 ELUSCDOM 3 -27,41781 -2,970971 -9,017598 -0,112538 2,032479 22,81969 
131 ELUSCDOM 4 -27,41781 -2,970971 -9,017598 -0,112538 11,05008 25,79066 
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7.4.1.2 Vent dominant 
7.4.1.2.1 Biga longitudinal  
FRAME LOAD LOC P V2 V3 T M2 M3 
34 ELUVENTD 0 856,1564 -16,63051 -4,404067 4,325868 30,62289 -15,51732 
34 ELUVENTD 0,625 856,1564 -15,13901 -4,080441 4,325868 33,2743 -5,589342 
34 ELUVENTD 1,25 856,1564 -13,64751 -3,756816 4,325868 35,72344 3,406446 
34 ELUVENTD 1,875 856,1564 -12,15601 -3,433191 4,325868 37,97032 11,47005 
34 ELUVENTD 2,5 856,1564 -10,66451 -3,109566 4,325868 40,01493 18,60146 
35 ELUVENTD 0 852,7094 -3,544214 -3,746727 1,370118 33,04319 18,5847 
35 ELUVENTD 0,625 852,7094 -2,052714 -3,423101 1,370118 35,28377 20,33374 
35 ELUVENTD 1,25 852,7094 -0,561214 -3,099477 1,370118 37,32207 21,15059 
35 ELUVENTD 1,875 852,7094 0,9302863 -2,775851 1,370118 39,15811 21,03526 
35 ELUVENTD 2,5 852,7094 2,421786 -2,452226 1,370118 40,79189 19,98774 
36 ELUVENTD 0 849,8915 -3,454777 -3,051192 0,1075079 35,1384 19,9799 
36 ELUVENTD 0,625 849,8915 -1,963277 -2,727567 0,1075079 36,94426 21,67305 
36 ELUVENTD 1,25 849,8915 -0,471777 -2,403942 0,1075079 38,54786 22,434 
36 ELUVENTD 1,875 849,8915 1,019723 -2,080317 0,1075079 39,94919 22,26277 
36 ELUVENTD 2,5 849,8915 2,511223 -1,756692 0,1075079 41,14825 21,15935 
37 ELUVENTD 0 847,7488 -4,175186 -2,366134 -0,273045 36,85568 21,154 
37 ELUVENTD 0,625 847,7488 -2,683686 -2,042509 -0,273045 38,23338 23,2974 
37 ELUVENTD 1,25 847,7488 -1,192186 -1,718884 -0,273045 39,40881 24,5086 
37 ELUVENTD 1,875 847,7488 0,2993137 -1,395259 -0,273045 40,38198 24,78763 
37 ELUVENTD 2,5 847,7488 1,790814 -1,071634 -0,273045 41,15289 24,13446 
38 ELUVENTD 0 846,2997 -4,193838 -1,689042 -0,257887 38,25107 24,13078 
38 ELUVENTD 0,625 846,2997 -2,702338 -1,365417 -0,257887 39,20559 26,28584 
38 ELUVENTD 1,25 846,2997 -1,210838 -1,041792 -0,257887 39,95784 27,50871 
38 ELUVENTD 1,875 846,2997 0,280662 -0,718167 -0,257887 40,50783 27,79939 
38 ELUVENTD 2,5 846,2997 1,772162 -0,394542 -0,257887 40,85555 27,15788 
39 ELUVENTD 0 845,5545 -3,578434 -1,014498 -9,69E-02 39,36352 27,15593 
39 ELUVENTD 0,625 845,5545 -2,086934 -0,690873 -9,69E-02 39,89644 28,92636 
39 ELUVENTD 1,25 845,5545 -0,595434 -0,367248 -9,69E-02 40,22711 29,7646 
39 ELUVENTD 1,875 845,5545 0,8960664 -4,36E-02 -9,69E-02 40,35551 29,67065 
39 ELUVENTD 2,5 845,5545 2,387566 0,2800021 -9,69E-02 40,28164 28,64452 
40 ELUVENTD 0 845,518 -2,387677 -0,340649 9,79E-02 40,20871 28,64452 
40 ELUVENTD 0,625 845,518 -0,896177 -1,70E-02 9,79E-02 40,32048 29,67072 
40 ELUVENTD 1,25 845,518 0,5953234 0,3066008 9,79E-02 40,22998 29,76474 
40 ELUVENTD 1,875 845,518 2,086823 0,6302258 9,79E-02 39,93723 28,92657 
40 ELUVENTD 2,5 845,518 3,578323 0,9538507 9,79E-02 39,4422 27,15621 
41 ELUVENTD 0 846,1904 -1,772271 0,3338956 0,2589465 40,78846 27,15815 
41 ELUVENTD 0,625 846,1904 -0,280771 0,6575206 0,2589465 40,47864 27,79973 
41 ELUVENTD 1,25 846,1904 1,210729 0,9811456 0,2589465 39,96656 27,50912 
41 ELUVENTD 1,875 846,1904 2,702229 1,304771 0,2589465 39,25221 26,28632 
41 ELUVENTD 2,5 846,1904 4,193729 1,628396 0,2589465 38,33559 24,13133 
42 ELUVENTD 0 847,5668 -1,790911 1,010988 0,2741623 41,0919 24,13501 
42 ELUVENTD 0,625 847,5668 -0,299411 1,334613 0,2741623 40,3589 24,78823 
42 ELUVENTD 1,25 847,5668 1,192089 1,658238 0,2741623 39,42363 24,50927 
42 ELUVENTD 1,875 847,5668 2,683589 1,981863 0,2741623 38,2861 23,29812 
42 ELUVENTD 2,5 847,5668 4,175089 2,305488 0,2741623 36,9463 21,15478 
43 ELUVENTD 0 849,6368 -2,511278 1,696049 -0,106209 41,09382 21,16013 
43 ELUVENTD 0,625 849,6368 -1,019778 2,019674 -0,106209 39,93266 22,26358 
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43 ELUVENTD 1,25 849,6368 0,4717218 2,343299 -0,106209 38,56923 22,43485 
43 ELUVENTD 1,875 849,6368 1,963222 2,666924 -0,106209 37,00353 21,67393 
43 ELUVENTD 2,5 849,6368 3,454722 2,990549 -0,106209 35,23557 19,98083 
44 ELUVENTD 0 852,3826 -2,421729 2,39159 -1,368386 40,74465 19,98866 
44 ELUVENTD 0,625 852,3826 -0,930229 2,715215 -1,368386 39,14878 21,03614 
44 ELUVENTD 1,25 852,3826 0,5612708 3,03884 -1,368386 37,35063 21,15144 
44 ELUVENTD 1,875 852,3826 2,052771 3,362465 -1,368386 35,35023 20,33455 
44 ELUVENTD 2,5 852,3826 3,544271 3,68609 -1,368386 33,14755 18,58548 
45 ELUVENTD 0 855,7578 10,66484 3,048956 -4,32326 39,97576 18,60223 
45 ELUVENTD 0,625 855,7578 12,15634 3,372581 -4,32326 37,96903 11,47061 
45 ELUVENTD 1,25 855,7578 13,64784 3,696206 -4,32326 35,76003 3,406804 
45 ELUVENTD 1,875 855,7578 15,13934 4,019831 -4,32326 33,34877 -5,589191 
45 ELUVENTD 2,5 855,7578 16,63084 4,343456 -4,32326 30,73524 -15,51737 
91 ELUVENTD 0 899,2585 -19,39411 -3,93445 28,73019 30,45572 -16,72958 
91 ELUVENTD 0,625 899,2585 -17,90261 -3,93445 28,73019 32,91475 -5,074354 
91 ELUVENTD 1,25 899,2585 -16,41111 -3,93445 28,73019 35,37378 5,648683 
91 ELUVENTD 1,875 899,2585 -14,91961 -3,93445 28,73019 37,83281 15,43953 
91 ELUVENTD 2,5 899,2585 -13,42811 -3,93445 28,73019 40,29184 24,29819 
92 ELUVENTD 0 902,7871 -3,339729 -3,099443 19,63166 33,31998 24,27639 
92 ELUVENTD 0,625 902,7871 -1,848229 -3,099443 19,63166 35,25713 25,89762 
92 ELUVENTD 1,25 902,7871 -0,356729 -3,099443 19,63166 37,19428 26,58667 
92 ELUVENTD 1,875 902,7871 1,134771 -3,099443 19,63166 39,13143 26,34353 
92 ELUVENTD 2,5 902,7871 2,626271 -3,099443 19,63166 41,06858 25,16821 
93 ELUVENTD 0 905,6246 -2,515244 -2,400762 13,30242 35,41506 25,15877 
93 ELUVENTD 0,625 905,6246 -1,023744 -2,400762 13,30242 36,91553 26,2647 
93 ELUVENTD 1,25 905,6246 0,4677562 -2,400762 13,30242 38,41601 26,43845 
93 ELUVENTD 1,875 905,6246 1,959256 -2,400762 13,30242 39,91648 25,68001 
93 ELUVENTD 2,5 905,6246 3,450756 -2,400762 13,30242 41,41696 23,98938 
94 ELUVENTD 0 907,7759 -3,242939 -1,719259 8,632919 37,12439 23,98456 
94 ELUVENTD 0,625 907,7759 -1,751439 -1,719259 8,632919 38,19892 25,5453 
94 ELUVENTD 1,25 907,7759 -0,259939 -1,719259 8,632919 39,27346 26,17386 
94 ELUVENTD 1,875 907,7759 1,231561 -1,719259 8,632919 40,348 25,87023 
94 ELUVENTD 2,5 907,7759 2,723061 -1,719259 8,632919 41,42253 24,63441 
95 ELUVENTD 0 909,2294 -3,563458 -1,041814 4,884037 38,52071 24,632 
95 ELUVENTD 0,625 909,2294 -2,071958 -1,041814 4,884037 39,17184 26,39306 
95 ELUVENTD 1,25 909,2294 -0,580458 -1,041814 4,884037 39,82298 27,22194 
95 ELUVENTD 1,875 909,2294 0,9110421 -1,041814 4,884037 40,47411 27,11864 
95 ELUVENTD 2,5 909,2294 2,402542 -1,041814 4,884037 41,12524 26,08314 
96 ELUVENTD 0 909,9766 -3,363442 -0,36724 1,584056 39,63321 26,08212 
96 ELUVENTD 0,625 909,9766 -1,871942 -0,36724 1,584056 39,86274 27,71817 
96 ELUVENTD 1,25 909,9766 -0,380442 -0,36724 1,584056 40,09226 28,42204 
96 ELUVENTD 1,875 909,9766 1,111058 -0,36724 1,584056 40,32179 28,19373 
96 ELUVENTD 2,5 909,9766 2,602558 -0,36724 1,584056 40,55131 27,03322 
97 ELUVENTD 0 910,0131 -2,602448 0,3065931 -1,583008 40,47838 27,03322 
97 ELUVENTD 0,625 910,0131 -1,110948 0,3065931 -1,583008 40,28676 28,19366 
97 ELUVENTD 1,25 910,0131 0,3805519 0,3065931 -1,583008 40,09514 28,42191 
97 ELUVENTD 1,875 910,0131 1,872052 0,3065931 -1,583008 39,90352 27,71797 
97 ELUVENTD 2,5 910,0131 3,363552 0,3065931 -1,583008 39,71189 26,08184 
98 ELUVENTD 0 909,3387 -2,402433 0,9811674 -4,882978 41,05815 26,08287 
98 ELUVENTD 0,625 909,3387 -0,910933 0,9811674 -4,882978 40,44492 27,1183 
98 ELUVENTD 1,25 909,3387 0,5805668 0,9811674 -4,882978 39,8317 27,22153 
98 ELUVENTD 1,875 909,3387 2,072067 0,9811674 -4,882978 39,21846 26,39259 
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98 ELUVENTD 2,5 909,3387 3,563567 0,9811674 -4,882978 38,60524 24,63145 
99 ELUVENTD 0 907,958 -2,722964 1,658614 -8,631803 41,36155 24,63387 
99 ELUVENTD 0,625 907,958 -1,231464 1,658614 -8,631803 40,32491 25,86962 
99 ELUVENTD 1,25 907,958 0,2600361 1,658614 -8,631803 39,28828 26,17319 
99 ELUVENTD 1,875 907,958 1,751536 1,658614 -8,631803 38,25164 25,54458 
99 ELUVENTD 2,5 907,958 3,243036 1,658614 -8,631803 37,21501 23,98378 
100 ELUVENTD 0 905,8793 -3,450701 2,340119 -13,30112 41,36253 23,98859 
100 ELUVENTD 0,625 905,8793 -1,959201 2,340119 -13,30112 39,89995 25,67919 
100 ELUVENTD 1,25 905,8793 -0,467701 2,340119 -13,30112 38,43737 26,4376 
100 ELUVENTD 1,875 905,8793 1,023799 2,340119 -13,30112 36,9748 26,26382 
100 ELUVENTD 2,5 905,8793 2,515299 2,340119 -13,30112 35,51223 25,15785 
101 ELUVENTD 0 903,114 -2,626328 3,038806 -19,62993 41,02135 25,16729 
101 ELUVENTD 0,625 903,114 -1,134828 3,038806 -19,62993 39,1221 26,34265 
101 ELUVENTD 1,25 903,114 0,3566718 3,038806 -19,62993 37,22284 26,58583 
101 ELUVENTD 1,875 903,114 1,848172 3,038806 -19,62993 35,32359 25,89681 
101 ELUVENTD 2,5 903,114 3,339672 3,038806 -19,62993 33,42433 24,27561 
102 ELUVENTD 0 899,657 13,42778 3,87384 -28,72758 40,25267 24,29742 
102 ELUVENTD 0,625 899,657 14,91928 3,87384 -28,72758 37,83152 15,43896 
102 ELUVENTD 1,25 899,657 16,41078 3,87384 -28,72758 35,41037 5,648324 
102 ELUVENTD 1,875 899,657 17,90228 3,87384 -28,72758 32,98922 -5,074505 
102 ELUVENTD 2,5 899,657 19,39378 3,87384 -28,72758 30,56807 -16,72952 
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7.4.1.2.2 Arc 
FRAME LOAD LOC P V2 V3 T M2 M3 
46 ELUVENTD 0 -913,7638 -3,092155 -13,22362 -11,64356 -45,39255 15,52022 
46 ELUVENTD 1,326848 -912,7717 -0,305405 -12,06329 -11,64356 -28,61661 17,77424 
46 ELUVENTD 2,653696 -911,7796 2,481344 -10,90296 -11,64356 -13,38025 16,33067 
47 ELUVENTD 0 -899,9193 -0,697288 -10,99329 -12,17437 -12,85661 16,31374 
47 ELUVENTD 1,307947 -899,0609 2,089462 -9,849485 -12,17437 0,7740073 15,4033 
47 ELUVENTD 2,615894 -898,2026 4,876212 -8,705687 -12,17437 12,9086 10,84793 
48 ELUVENTD 0 -884,5766 -4,667298 -8,751186 -11,24767 13,70067 10,84004 
48 ELUVENTD 1,284338 -883,9189 -1,880548 -7,628033 -11,24767 24,2189 15,04486 
48 ELUVENTD 2,568677 -883,2612 0,9062019 -6,504879 -11,24767 33,29462 15,67056 
49 ELUVENTD 0 -872,5854 -4,027292 -6,537796 -9,016049 33,96173 15,66563 
49 ELUVENTD 1,267517 -872,1172 -1,240542 -5,429352 -9,016049 41,54601 19,00417 
49 ELUVENTD 2,535034 -871,649 1,546208 -4,320908 -9,016049 47,72532 18,81045 
50 ELUVENTD 0 -864,53 -3,801185 -4,348359 -5,776875 48,22283 18,8074 
50 ELUVENTD 1,256234 -864,2513 -1,014435 -3,249781 -5,776875 52,99535 21,83218 
50 ELUVENTD 2,512469 -863,9727 1,772315 -2,151204 -5,776875 56,38781 21,35614 
51 ELUVENTD 0 -860,4333 -4,090352 -2,176195 -1,915785 56,64991 21,35461 
51 ELUVENTD 1,25064 -860,3442 -1,303602 -1,082511 -1,915785 58,68764 24,72756 
51 ELUVENTD 2,50128 -860,255 1,483148 1,12E-02 -1,915785 59,35757 24,61529 
52 ELUVENTD 0 -860,255 -1,483249 -1,32E-02 1,917642 59,35751 24,61529 
52 ELUVENTD 1,25064 -860,3442 1,303501 1,080517 1,917642 58,69007 24,72769 
52 ELUVENTD 2,50128 -860,4333 4,090251 2,174201 1,917642 56,65483 21,35487 
53 ELUVENTD 0 -863,9727 -1,772412 2,149211 5,779062 56,39259 21,35639 
53 ELUVENTD 1,256234 -864,2513 1,014338 3,247788 5,779062 53,00265 21,83255 
53 ELUVENTD 2,512469 -864,53 3,801088 4,346364 5,779062 48,23263 18,8079 
54 ELUVENTD 0 -871,649 -1,546288 4,318913 9,018886 47,73495 18,81094 
54 ELUVENTD 1,267517 -872,1172 1,240462 5,427356 9,018886 41,55817 19,00476 
54 ELUVENTD 2,535034 -872,5853 4,027212 6,5358 9,018886 33,97642 15,66633 
55 ELUVENTD 0 -883,2612 -0,906236 6,502882 11,25146 33,30909 15,67125 
55 ELUVENTD 1,284338 -883,9189 1,880515 7,626035 11,25146 24,23594 15,0456 
55 ELUVENTD 2,568677 -884,5766 4,667264 8,749189 11,25146 13,72027 10,84082 
56 ELUVENTD 0 -898,2026 -4,876148 8,703683 12,17947 12,9279 10,84871 
56 ELUVENTD 1,307947 -899,0609 -2,089398 9,847482 12,17947 0,7959313 15,40399 
56 ELUVENTD 2,615894 -899,9193 0,6973516 10,99128 12,17947 -12,83207 16,31435 
57 ELUVENTD 0 -911,7797 -2,481136 10,90093 11,64973 -13,35595 16,33128 
57 ELUVENTD 1,326848 -912,7718 0,3056138 12,06126 11,64973 -28,58961 17,77457 
57 ELUVENTD 2,653696 -913,7639 3,092364 13,22159 11,64973 -45,36286 15,52027 
103 ELUVENTD 0 -952,1956 -4,280652 -13,17945 -11,65127 -45,21524 16,72668 
103 ELUVENTD 1,326848 -951,2035 -1,493902 -12,01912 -11,65127 -28,4979 20,55766 
103 ELUVENTD 2,653696 -950,2114 1,292848 -10,8588 -11,65127 -13,32014 20,69104 
104 ELUVENTD 0 -937,3497 -0,575721 -10,96632 -12,17468 -12,79473 20,67388 
104 ELUVENTD 1,307947 -936,4914 2,211029 -9,822521 -12,17468 0,8006163 19,60443 
104 ELUVENTD 2,615894 -935,6331 4,997779 -8,678722 -12,17468 12,89994 14,89006 
105 ELUVENTD 0 -921,2173 -4,029888 -8,732937 -11,24394 13,69315 14,88259 
105 ELUVENTD 1,284338 -920,5596 -1,243138 -7,609783 -11,24394 24,18794 18,26877 
105 ELUVENTD 2,568677 -919,9019 1,543612 -6,486629 -11,24394 33,24023 18,07581 
106 ELUVENTD 0 -908,7623 -3,242063 -6,525774 -9,01133 33,90798 18,07144 
106 ELUVENTD 1,267517 -908,2941 -0,455313 -5,41733 -9,01133 41,47702 20,41468 
106 ELUVENTD 2,535034 -907,8259 2,331437 -4,308886 -9,01133 47,64109 19,22568 
107 ELUVENTD 0 -900,4581 -3,230633 -4,341472 -5,773293 48,13893 19,22309 
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107 ELUVENTD 1,256234 -900,1795 -0,443883 -3,242895 -5,773293 52,90281 21,53112 
107 ELUVENTD 2,512469 -899,9008 2,342867 -2,144318 -5,773293 56,28661 20,33834 
108 ELUVENTD 0 -896,2529 -3,92398 -2,173945 -1,914596 56,54884 20,33707 
108 ELUVENTD 1,25064 -896,1637 -1,13723 -1,080261 -1,914596 58,58376 23,50194 
108 ELUVENTD 2,50128 -896,0745 1,64952 1,34E-02 -1,914596 59,25088 23,1816 
109 ELUVENTD 0 -896,0745 -1,649419 -1,54E-02 1,916453 59,25082 23,1816 
109 ELUVENTD 1,25064 -896,1637 1,137331 1,078268 1,916453 58,5862 23,50182 
109 ELUVENTD 2,50128 -896,2529 3,924081 2,171952 1,916453 56,55377 20,33681 
110 ELUVENTD 0 -899,9008 -2,34277 2,142324 5,775479 56,2914 20,33808 
110 ELUVENTD 1,256234 -900,1795 0,4439803 3,240901 5,775479 52,9101 21,53075 
110 ELUVENTD 2,512469 -900,4581 3,23073 4,339478 5,775479 48,14874 19,2226 
111 ELUVENTD 0 -907,8259 -2,331357 4,306891 9,014167 47,65073 19,22518 
111 ELUVENTD 1,267517 -908,2941 0,4553935 5,415335 9,014167 41,48918 20,41409 
111 ELUVENTD 2,535034 -908,7623 3,242143 6,523779 9,014167 33,92267 18,07074 
112 ELUVENTD 0 -919,9019 -1,543579 6,484632 11,24773 33,2547 18,07512 
112 ELUVENTD 1,284338 -920,5596 1,243172 7,607786 11,24773 24,20498 18,26803 
112 ELUVENTD 2,568677 -921,2173 4,029922 8,73094 11,24773 13,71276 14,88181 
113 ELUVENTD 0 -935,6331 -4,997843 8,67672 12,17978 12,91924 14,88928 
113 ELUVENTD 1,307947 -936,4914 -2,211093 9,820518 12,17978 0,8225403 19,60373 
113 ELUVENTD 2,615894 -937,3497 0,5756571 10,96432 12,17978 -12,77019 20,67327 
114 ELUVENTD 0 -950,2113 -1,293057 10,85677 11,65744 -13,29584 20,69043 
114 ELUVENTD 1,326848 -951,2034 1,493693 12,01709 11,65744 -28,47091 20,55732 
114 ELUVENTD 2,653696 -952,1955 4,280443 13,17742 11,65744 -45,18555 16,72662 
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7.4.1.2.3 Biga transversal 
FRAME LOAD LOC P V2 V3 T M2 M3 
115 ELUVENTD 0 0 -19,19676 4,117187 2,90E-03 8,235601 21,86714 
115 ELUVENTD 1 0 -7,188662 4,117187 2,90E-03 4,118414 35,05985 
115 ELUVENTD 2 0 4,819438 4,117187 2,90E-03 1,23E-03 36,24446 
115 ELUVENTD 3 0 16,82754 4,117187 2,90E-03 -4,11596 25,42098 
115 ELUVENTD 4 0 28,83564 4,117187 2,90E-03 -8,233147 2,589389 
116 ELUVENTD 0 -0,727483 -45,0149 3,487484 2,34E-03 6,97491 2,998853 
116 ELUVENTD 1 -0,727483 -20,9886 3,487484 2,34E-03 3,487427 36,00061 
116 ELUVENTD 2 -0,727483 3,037696 3,487484 2,34E-03 -5,69E-05 44,97606 
116 ELUVENTD 3 -0,727483 27,064 3,487484 2,34E-03 -3,48754 29,92521 
116 ELUVENTD 4 -0,727483 51,0903 3,487484 2,34E-03 -6,975024 -9,151932 
117 ELUVENTD 0 -0,644466 -46,13207 2,827967 9,99E-04 5,65592 1,302885 
117 ELUVENTD 1 -0,644466 -22,10577 2,827967 9,99E-04 2,827953 35,42181 
117 ELUVENTD 2 -0,644466 1,920529 2,827967 9,99E-04 -1,47E-05 45,51443 
117 ELUVENTD 3 -0,644466 25,94683 2,827967 9,99E-04 -2,827982 31,58075 
117 ELUVENTD 4 -0,644466 49,97313 2,827967 9,99E-04 -5,65595 -6,379229 
118 ELUVENTD 0 -0,642358 -46,76809 2,147183 8,54E-06 4,294368 0,4198454 
118 ELUVENTD 1 -0,642358 -22,74179 2,147183 8,54E-06 2,147186 35,17479 
118 ELUVENTD 2 -0,642358 1,284509 2,147183 8,54E-06 3,18E-06 45,90343 
118 ELUVENTD 3 -0,642358 25,31081 2,147183 8,54E-06 -2,147179 32,60577 
118 ELUVENTD 4 -0,642358 49,33711 2,147183 8,54E-06 -4,294362 -4,718192 
119 ELUVENTD 0 -0,644859 -47,0975 1,4515 -4,03E-04 2,902999 2,36E-02 
119 ELUVENTD 1 -0,644859 -23,0712 1,4515 -4,03E-04 1,4515 35,10794 
119 ELUVENTD 2 -0,644859 0,955104 1,4515 -4,03E-04 1,25E-07 46,16598 
119 ELUVENTD 3 -0,644859 24,9814 1,4515 -4,03E-04 -1,451499 33,19773 
119 ELUVENTD 4 -0,644859 49,00771 1,4515 -4,03E-04 -2,902999 -3,796825 
120 ELUVENTD 0 -0,644946 -47,24633 0,7463095 -3,32E-04 1,492619 -0,122498 
120 ELUVENTD 1 -0,644946 -23,22004 0,7463095 -3,32E-04 0,7463096 35,11069 
120 ELUVENTD 2 -0,644946 0,8062651 0,7463095 -3,32E-04 1,63E-08 46,31757 
120 ELUVENTD 3 -0,644946 24,83257 0,7463095 -3,32E-04 -0,74631 33,49816 
120 ELUVENTD 4 -0,644946 48,85886 0,7463095 -3,32E-04 -1,492619 -3,347558 
121 ELUVENTD 0 -0,644993 -47,28803 3,65E-02 -3,50E-07 7,29E-02 -0,156333 
121 ELUVENTD 1 -0,644993 -23,26173 3,65E-02 -3,50E-07 3,65E-02 35,11855 
121 ELUVENTD 2 -0,644993 0,7645694 3,65E-02 -3,50E-07 8,27E-16 46,36713 
121 ELUVENTD 3 -0,644993 24,79087 3,65E-02 -3,50E-07 -3,65E-02 33,58941 
121 ELUVENTD 4 -0,644993 48,81717 3,65E-02 -3,50E-07 -7,29E-02 -3,214611 
122 ELUVENTD 0 -0,644946 -47,24634 -0,673421 3,32E-04 -1,346842 -0,122508 
122 ELUVENTD 1 -0,644946 -23,22004 -0,673421 3,32E-04 -0,673421 35,11068 
122 ELUVENTD 2 -0,644946 0,80626 -0,673421 3,32E-04 -1,63E-08 46,31757 
122 ELUVENTD 3 -0,644946 24,83256 -0,673421 3,32E-04 0,6734208 33,49816 
122 ELUVENTD 4 -0,644946 48,85886 -0,673421 3,32E-04 1,346842 -3,347548 
123 ELUVENTD 0 -0,644859 -47,09752 -1,378743 4,03E-04 -2,757487 2,35E-02 
123 ELUVENTD 1 -0,644859 -23,07122 -1,378743 4,03E-04 -1,378743 35,10791 
123 ELUVENTD 2 -0,644859 0,9550759 -1,378743 4,03E-04 -1,25E-07 46,16598 
123 ELUVENTD 3 -0,644859 24,98138 -1,378743 4,03E-04 1,378743 33,19776 
123 ELUVENTD 4 -0,644859 49,00768 -1,378743 4,03E-04 2,757486 -3,796769 
124 ELUVENTD 0 -0,642358 -46,76818 -2,074652 -8,64E-06 -4,149307 0,4196663 
124 ELUVENTD 1 -0,642358 -22,74188 -2,074652 -8,64E-06 -2,074655 35,1747 
124 ELUVENTD 2 -0,642358 1,28442 -2,074652 -8,64E-06 -3,18E-06 45,90343 
124 ELUVENTD 3 -0,642358 25,31072 -2,074652 -8,64E-06 2,074649 32,60586 
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124 ELUVENTD 4 -0,642358 49,33702 -2,074652 -8,64E-06 4,149301 -4,718013 
125 ELUVENTD 0 -0,644466 -46,13229 -2,755764 -9,99E-04 -5,511513 1,302456 
125 ELUVENTD 1 -0,644466 -22,10599 -2,755764 -9,99E-04 -2,755749 35,42159 
125 ELUVENTD 2 -0,644466 1,920314 -2,755764 -9,99E-04 1,47E-05 45,51443 
125 ELUVENTD 3 -0,644466 25,94661 -2,755764 -9,99E-04 2,755779 31,58096 
125 ELUVENTD 4 -0,644466 49,97291 -2,755764 -9,99E-04 5,511542 -6,378799 
126 ELUVENTD 0 -0,727483 -45,01534 -3,41572 -2,34E-03 -6,831383 2,997989 
126 ELUVENTD 1 -0,727483 -20,98904 -3,41572 -2,34E-03 -3,415663 36,00018 
126 ELUVENTD 2 -0,727483 3,037264 -3,41572 -2,34E-03 5,69E-05 44,97606 
126 ELUVENTD 3 -0,727483 27,06356 -3,41572 -2,34E-03 3,415777 29,92565 
126 ELUVENTD 4 -0,727483 51,08986 -3,41572 -2,34E-03 6,831497 -9,151067 
127 ELUVENTD 0 0 -19,19753 -4,045992 -2,90E-03 -8,093211 21,86561 
127 ELUVENTD 1 0 -7,189429 -4,045992 -2,90E-03 -4,047219 35,05909 
127 ELUVENTD 2 0 4,81867 -4,045992 -2,90E-03 -1,23E-03 36,24446 
127 ELUVENTD 3 0 16,82677 -4,045992 -2,90E-03 4,044765 25,42175 
127 ELUVENTD 4 0 28,83487 -4,045992 -2,90E-03 8,090756 2,590924 
 
Document Nº1 Memòria i annexes 
ANNEX Nº 05 CÀLCUL ESTRUCTURAL 
737-PRO-OP-3191 
Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa) 
165
7.4.1.2.4 Biga lligat 
FRAME LOAD LOC P V2 V3 T M2 M3 
129 ELUVENTD 0 -24,81079 -5,044624 15,57353 0,188671 37,46723 7,868397 
129 ELUVENTD 1 -24,81079 -5,044624 15,57353 0,188671 21,8937 12,91302 
129 ELUVENTD 2 -24,81079 -5,044624 15,57353 0,188671 6,320172 17,95765 
129 ELUVENTD 3 -24,81079 -5,044624 15,57353 0,188671 -9,253358 23,00227 
129 ELUVENTD 4 -24,81079 -5,044624 15,57353 0,188671 -24,82689 28,04689 
130 ELUVENTD 0 13,42707 -3,123063 0,2624474 7,04E-03 0,5248948 8,364295 
130 ELUVENTD 1 13,42707 -3,123063 0,2624474 7,04E-03 0,2624474 11,48736 
130 ELUVENTD 2 13,42707 -3,123063 0,2624474 7,04E-03 1,12E-15 14,61042 
130 ELUVENTD 3 13,42707 -3,123063 0,2624474 7,04E-03 -0,262447 17,73348 
130 ELUVENTD 4 13,42707 -3,123063 0,2624474 7,04E-03 -0,524895 20,85655 
131 ELUVENTD 0 -24,81079 -4,951618 -15,02933 -0,187563 -36,37883 8,05441 
131 ELUVENTD 1 -24,81079 -4,951618 -15,02933 -0,187563 -21,3495 13,00603 
131 ELUVENTD 2 -24,81079 -4,951618 -15,02933 -0,187563 -6,320172 17,95765 
131 ELUVENTD 3 -24,81079 -4,951618 -15,02933 -0,187563 8,709158 22,90926 
131 ELUVENTD 4 -24,81079 -4,951618 -15,02933 -0,187563 23,73849 27,86088 
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7.4.2 Tram de 45 metres 
7.4.2.1 Sobrecàrrega d’ús dominant 
7.4.2.1.1 Biga longitudinal  
FRAME LOAD LOC P V2 V3 T M2 M3 
18 ELUSCDOM 0 987,4734 -11,38094 -3,853844 21,98114 51,06921 -24,67989 
18 ELUSCDOM 0,625 987,4734 -9,889442 -3,659669 21,98114 53,41719 -18,03289 
18 ELUSCDOM 1,25 987,4734 -8,397942 -3,465494 21,98114 55,6438 -12,31809 
18 ELUSCDOM 1,875 987,4734 -6,906442 -3,271319 21,98114 57,74905 -7,535467 
18 ELUSCDOM 2,5 987,4734 -5,414942 -3,077144 21,98114 59,73295 -3,685034 
19 ELUSCDOM 0 981,2697 4,357392 -3,475504 12,51833 47,29881 -3,690447 
19 ELUSCDOM 0,625 981,2697 5,848892 -3,281329 12,51833 49,41032 -6,879911 
19 ELUSCDOM 1,25 981,2697 7,340393 -3,087154 12,51833 51,40047 -11,00156 
19 ELUSCDOM 1,875 981,2697 8,831892 -2,892979 12,51833 53,26926 -16,0554 
19 ELUSCDOM 2,5 981,2697 10,32339 -2,698804 12,51833 55,0167 -22,04143 
21 ELUSCDOM 0 975,9664 -0,342957 -3,063125 7,708948 44,40223 -22,04712 
21 ELUSCDOM 0,625 975,9664 1,148543 -2,86895 7,708948 46,256 -22,29886 
21 ELUSCDOM 1,25 975,9664 2,640043 -2,674775 7,708948 47,98841 -23,48279 
21 ELUSCDOM 1,875 975,9664 4,131543 -2,4806 7,708948 49,59947 -25,59892 
21 ELUSCDOM 2,5 975,9664 5,623043 -2,286425 7,708948 51,08916 -28,64722 
24 ELUSCDOM 0 971,5096 -6,921534 -2,65683 5,413428 42,17015 -28,65611 
24 ELUSCDOM 0,625 971,5096 -5,430034 -2,462655 5,413428 43,76998 -24,79625 
24 ELUSCDOM 1,25 971,5096 -3,938534 -2,268479 5,413428 45,24846 -21,86857 
24 ELUSCDOM 1,875 971,5096 -2,447034 -2,074304 5,413428 46,60558 -19,87308 
24 ELUSCDOM 2,5 971,5096 -0,955534 -1,880129 5,413428 47,84134 -18,80978 
26 ELUSCDOM 0 967,8499 -10,37777 -2,255103 4,258702 40,51789 -18,82062 
26 ELUSCDOM 0,625 967,8499 -8,886272 -2,060928 4,258702 41,86665 -12,8006 
26 ELUSCDOM 1,25 967,8499 -7,394772 -1,866753 4,258702 43,09405 -7,712778 
26 ELUSCDOM 1,875 967,8499 -5,903272 -1,672578 4,258702 44,20009 -3,55714 
26 ELUSCDOM 2,5 967,8499 -4,411772 -1,478403 4,258702 45,18477 -0,333688 
28 ELUSCDOM 0 964,9482 -10,96982 -1,855091 3,463749 39,37828 -0,344692 
28 ELUSCDOM 0,625 964,9482 -9,478324 -1,660916 3,463749 40,47704 6,045355 
28 ELUSCDOM 1,25 964,9482 -7,986825 -1,466741 3,463749 41,45443 11,50321 
28 ELUSCDOM 1,875 964,9482 -6,495324 -1,272566 3,463749 42,31046 16,02888 
28 ELUSCDOM 2,5 964,9482 -5,003824 -1,078391 3,463749 43,04514 19,62237 
30 ELUSCDOM 0 962,7748 -9,278761 -1,456113 2,64878 38,69576 19,61281 
30 ELUSCDOM 0,625 962,7748 -7,787261 -1,261938 2,64878 39,54515 24,94594 
30 ELUSCDOM 1,25 962,7748 -6,295761 -1,067763 2,64878 40,27319 29,34689 
30 ELUSCDOM 1,875 962,7748 -4,804261 -0,873588 2,64878 40,87986 32,81564 
30 ELUSCDOM 2,5 962,7748 -3,312761 -0,679413 2,64878 41,36517 35,35221 
32 ELUSCDOM 0 961,3079 -7,160377 -1,05781 1,683075 38,42974 35,34525 
32 ELUSCDOM 0,625 961,3079 -5,668877 -0,863635 1,683075 39,03019 39,35439 
32 ELUSCDOM 1,25 961,3079 -4,177377 -0,66946 1,683075 39,50928 42,43135 
32 ELUSCDOM 1,875 961,3079 -2,685877 -0,475285 1,683075 39,86701 44,57611 
32 ELUSCDOM 2,5 961,3079 -1,194377 -0,28111 1,683075 40,10338 45,7887 
33 ELUSCDOM 0 960,5335 -4,411858 -0,659833 0,5798068 38,55394 45,78503 
33 ELUSCDOM 0,625 960,5335 -2,920358 -0,465658 0,5798068 38,90566 48,07635 
33 ELUSCDOM 1,25 960,5335 -1,428858 -0,271483 0,5798068 39,13602 49,43547 
33 ELUSCDOM 1,875 960,5335 0,0626418 -0,077308 0,5798068 39,24501 49,86242 
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33 ELUSCDOM 2,5 960,5335 1,554142 0,116867 0,5798068 39,23265 49,35717 
36 ELUSCDOM 0 960,4449 -1,554242 -0,261973 -0,576505 39,05553 49,35717 
36 ELUSCDOM 0,625 960,4449 -0,062742 -0,067798 -0,576505 39,15858 49,86248 
36 ELUSCDOM 1,25 960,4449 1,428758 0,1263771 -0,576505 39,14027 49,4356 
36 ELUSCDOM 1,875 960,4449 2,920258 0,3205521 -0,576505 39,00061 48,07653 
36 ELUSCDOM 2,5 960,4449 4,411757 0,5147271 -0,576505 38,73959 45,78527 
38 ELUSCDOM 0 961,0422 1,19425 0,1360041 -1,679873 39,93489 45,78894 
38 ELUSCDOM 0,625 961,0422 2,68575 0,3301791 -1,679873 39,78921 44,57644 
38 ELUSCDOM 1,25 961,0422 4,17725 0,5243541 -1,679873 39,52217 42,43175 
38 ELUSCDOM 1,875 961,0422 5,66875 0,7185291 -1,679873 39,13377 39,35488 
38 ELUSCDOM 2,5 961,0422 7,16025 0,9127041 -1,679873 38,62401 35,34581 
39 ELUSCDOM 0 962,3322 3,312584 0,5343076 -2,645762 41,20566 35,35277 
39 ELUSCDOM 0,625 962,3322 4,804084 0,7284826 -2,645762 40,81104 32,81631 
39 ELUSCDOM 1,25 962,3322 6,295584 0,9226576 -2,645762 40,29506 29,34767 
39 ELUSCDOM 1,875 962,3322 7,787084 1,116833 -2,645762 39,65771 24,94683 
39 ELUSCDOM 2,5 962,3322 9,278584 1,311008 -2,645762 38,89901 19,61381 
44 ELUSCDOM 0 964,3291 5,003582 0,933286 -3,46096 42,8952 19,62337 
44 ELUSCDOM 0,625 964,3291 6,495082 1,127461 -3,46096 42,25121 16,03003 
44 ELUSCDOM 1,25 964,3291 7,986582 1,321636 -3,46096 41,48587 11,50451 
44 ELUSCDOM 1,875 964,3291 9,478083 1,515811 -3,46096 40,59917 6,046805 
44 ELUSCDOM 2,5 964,3291 10,96958 1,709986 -3,46096 39,5911 -0,34309 
46 ELUSCDOM 0 967,0546 4,411471 1,333298 -4,256101 45,04525 -0,33209 
46 ELUSCDOM 0,625 967,0546 5,902971 1,527473 -4,256101 44,15126 -3,555352 
46 ELUSCDOM 1,25 967,0546 7,394471 1,721648 -4,256101 43,13591 -7,710803 
46 ELUSCDOM 1,875 967,0546 8,885971 1,915823 -4,256101 41,9992 -12,79844 
46 ELUSCDOM 2,5 967,0546 10,37747 2,109998 -4,256101 40,74113 -18,81827 
47 ELUSCDOM 0 970,5387 0,9552212 1,735026 -5,410802 47,7134 -18,80743 
47 ELUSCDOM 0,625 970,5387 2,446721 1,929201 -5,410802 46,56833 -19,87053 
47 ELUSCDOM 1,25 970,5387 3,938221 2,123376 -5,410802 45,3019 -21,86583 
47 ELUSCDOM 1,875 970,5387 5,429721 2,317551 -5,410802 43,91411 -24,79331 
47 ELUSCDOM 2,5 970,5387 6,921221 2,511726 -5,410802 42,40496 -28,65298 
50 ELUSCDOM 0 974,8207 -5,623234 2,141324 -7,705787 50,97429 -28,64409 
50 ELUSCDOM 0,625 974,8207 -4,131734 2,335499 -7,705787 49,57529 -25,59566 
50 ELUSCDOM 1,25 974,8207 -2,640234 2,529674 -7,705787 48,05492 -23,47942 
50 ELUSCDOM 1,875 974,8207 -1,148734 2,723849 -7,705787 46,4132 -22,29537 
50 ELUSCDOM 2,5 974,8207 0,3427658 2,918024 -7,705787 44,65011 -22,04351 
52 ELUSCDOM 0 979,95 -10,32316 2,553706 -12,51365 54,91677 -22,03782 
52 ELUSCDOM 0,625 979,95 -8,831661 2,747881 -12,51365 53,26002 -16,05194 
52 ELUSCDOM 1,25 979,95 -7,340162 2,942056 -12,51365 51,48192 -10,99824 
52 ELUSCDOM 1,875 979,95 -5,848661 3,136231 -12,51365 49,58245 -6,876735 
52 ELUSCDOM 2,5 979,95 -4,357162 3,330406 -12,51365 47,56162 -3,687416 
53 ELUSCDOM 0 985,9811 5,416262 2,932064 -21,97325 59,6503 -3,682005 
53 ELUSCDOM 0,625 985,9811 6,907762 3,126239 -21,97325 57,75708 -7,533263 
53 ELUSCDOM 1,25 985,9811 8,399262 3,320414 -21,97325 55,7425 -12,31671 
53 ELUSCDOM 1,875 985,9811 9,890762 3,514589 -21,97325 53,60656 -18,03234 
53 ELUSCDOM 2,5 985,9811 11,38226 3,708764 -21,97325 51,34926 -24,68016 
107 ELUSCDOM 0 1043,667 -19,16845 -3,584247 51,49421 50,94241 -27,61749 
107 ELUSCDOM 0,625 1043,667 -17,67695 -3,584247 51,49421 53,18257 -16,1033 
107 ELUSCDOM 1,25 1043,667 -16,18545 -3,584247 51,49421 55,42272 -5,521304 
107 ELUSCDOM 1,875 1043,667 -14,69395 -3,584247 51,49421 57,66287 4,128508 
107 ELUSCDOM 2,5 1043,667 -13,20245 -3,584247 51,49421 59,90303 12,84613 
108 ELUSCDOM 0 1049,901 4,133388 -3,085598 35,44445 47,46879 12,82769 
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108 ELUSCDOM 0,625 1049,901 5,624888 -3,085598 35,44445 49,39729 9,778231 
108 ELUSCDOM 1,25 1049,901 7,116388 -3,085598 35,44445 51,32579 5,796582 
108 ELUSCDOM 1,875 1049,901 8,607888 -3,085598 35,44445 53,25429 0,8827455 
108 ELUSCDOM 2,5 1049,901 10,09939 -3,085598 35,44445 55,18279 -4,963279 
110 ELUSCDOM 0 1055,214 1,703742 -2,672809 25,39928 44,56829 -4,972748 
110 ELUSCDOM 0,625 1055,214 3,195242 -2,672809 25,39928 46,2388 -6,503681 
110 ELUSCDOM 1,25 1055,214 4,686742 -2,672809 25,39928 47,90931 -8,966802 
110 ELUSCDOM 1,875 1055,214 6,178242 -2,672809 25,39928 49,57981 -12,36211 
110 ELUSCDOM 2,5 1055,214 7,669743 -2,672809 25,39928 51,25032 -16,6896 
113 ELUSCDOM 0 1059,678 -4,574326 -2,268739 18,91068 42,3313 -16,69485 
113 ELUSCDOM 0,625 1059,678 -3,082826 -2,268739 18,91068 43,74926 -14,30199 
113 ELUSCDOM 1,25 1059,678 -1,591326 -2,268739 18,91068 45,16722 -12,84132 
113 ELUSCDOM 1,875 1059,678 -9,98E-02 -2,268739 18,91068 46,58518 -12,31283 
113 ELUSCDOM 2,5 1059,678 1,391674 -2,268739 18,91068 48,00314 -12,71653 
115 ELUSCDOM 0 1063,343 -8,388916 -1,866763 14,35845 40,67968 -12,71934 
115 ELUSCDOM 0,625 1063,343 -6,897416 -1,866763 14,35845 41,84641 -7,942358 
115 ELUSCDOM 1,25 1063,343 -5,405916 -1,866763 14,35845 43,01313 -4,097567 
115 ELUSCDOM 1,875 1063,343 -3,914416 -1,866763 14,35845 44,17986 -1,184964 
115 ELUSCDOM 2,5 1063,343 -2,422916 -1,866763 14,35845 45,34659 0,7954526 
117 ELUSCDOM 0 1066,249 -9,504641 -1,466737 10,7613 39,5401 0,7940397 
117 ELUSCDOM 0,625 1066,249 -8,013141 -1,466737 10,7613 40,45681 6,268346 
117 ELUSCDOM 1,25 1066,249 -6,521641 -1,466737 10,7613 41,37353 10,81047 
117 ELUSCDOM 1,875 1066,249 -5,03014 -1,466737 10,7613 42,29024 14,4204 
117 ELUSCDOM 2,5 1066,249 -3,53864 -1,466737 10,7613 43,20695 17,09814 
119 ELUSCDOM 0 1068,426 -8,297304 -1,067764 7,574288 38,85757 17,09752 
119 ELUSCDOM 0,625 1068,426 -6,805804 -1,067764 7,574288 39,52493 21,81724 
119 ELUSCDOM 1,25 1068,426 -5,314304 -1,067764 7,574288 40,19228 25,60478 
119 ELUSCDOM 1,875 1068,426 -3,822804 -1,067764 7,574288 40,85963 28,46012 
119 ELUSCDOM 2,5 1068,426 -2,331304 -1,067764 7,574288 41,52698 30,38328 
121 ELUSCDOM 0 1069,895 -6,617206 -0,669461 4,52685 38,59155 30,38306 
121 ELUSCDOM 0,625 1069,895 -5,125706 -0,669461 4,52685 39,00996 34,05272 
121 ELUSCDOM 1,25 1069,895 -3,634206 -0,669461 4,52685 39,42837 36,7902 
121 ELUSCDOM 1,875 1069,895 -2,142706 -0,669461 4,52685 39,84678 38,59548 
121 ELUSCDOM 2,5 1069,895 -0,651206 -0,669461 4,52685 40,26519 39,46858 
122 ELUSCDOM 0 1070,671 -4,237997 -0,271483 1,509467 38,71576 39,46851 
122 ELUSCDOM 0,625 1070,671 -2,746497 -0,271483 1,509467 38,88543 41,65116 
122 ELUSCDOM 1,25 1070,671 -1,254997 -0,271483 1,509467 39,05511 42,90163 
122 ELUSCDOM 1,875 1070,671 0,2365032 -0,271483 1,509467 39,22478 43,21991 
122 ELUSCDOM 2,5 1070,671 1,728003 -0,271483 1,509467 39,39446 42,606 
125 ELUSCDOM 0 1070,759 -1,727903 0,1263772 -1,506165 39,21734 42,606 
125 ELUSCDOM 0,625 1070,759 -0,236403 0,1263772 -1,506165 39,13836 43,21985 
125 ELUSCDOM 1,25 1070,759 1,255097 0,1263772 -1,506165 39,05937 42,9015 
125 ELUSCDOM 1,875 1070,759 2,746597 0,1263772 -1,506165 38,98038 41,65097 
125 ELUSCDOM 2,5 1070,759 4,238098 0,1263772 -1,506165 38,9014 39,46826 
127 ELUSCDOM 0 1070,161 0,651333 0,5243548 -4,523647 40,09671 39,46833 
127 ELUSCDOM 0,625 1070,161 2,142833 0,5243548 -4,523647 39,76899 38,59516 
127 ELUSCDOM 1,25 1070,161 3,634333 0,5243548 -4,523647 39,44126 36,78979 
127 ELUSCDOM 1,875 1070,161 5,125833 0,5243548 -4,523647 39,11354 34,05224 
127 ELUSCDOM 2,5 1070,161 6,617333 0,5243548 -4,523647 38,78582 30,3825 
128 ELUSCDOM 0 1068,869 2,331481 0,9226587 -7,571271 41,36747 30,38272 
128 ELUSCDOM 0,625 1068,869 3,822981 0,9226587 -7,571271 40,79081 28,45945 
128 ELUSCDOM 1,25 1068,869 5,314481 0,9226587 -7,571271 40,21415 25,604 
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128 ELUSCDOM 1,875 1068,869 6,805981 0,9226587 -7,571271 39,63749 21,81635 
128 ELUSCDOM 2,5 1068,869 8,297482 0,9226587 -7,571271 39,06082 17,09652 
131 ELUSCDOM 0 1066,868 3,538882 1,321632 -10,75852 43,057 17,09715 
131 ELUSCDOM 0,625 1066,868 5,030383 1,321632 -10,75852 42,23098 14,41925 
131 ELUSCDOM 1,25 1066,868 6,521883 1,321632 -10,75852 41,40496 10,80917 
131 ELUSCDOM 1,875 1066,868 8,013383 1,321632 -10,75852 40,57894 6,266895 
131 ELUSCDOM 2,5 1066,868 9,504883 1,321632 -10,75852 39,75292 0,7924376 
133 ELUSCDOM 0 1064,138 2,423217 1,721659 -14,35585 45,20707 0,7938539 
133 ELUSCDOM 0,625 1064,138 3,914717 1,721659 -14,35585 44,13103 -1,186751 
133 ELUSCDOM 1,25 1064,138 5,406217 1,721659 -14,35585 43,055 -4,099543 
133 ELUSCDOM 1,875 1064,138 6,897717 1,721659 -14,35585 41,97896 -7,944522 
133 ELUSCDOM 2,5 1064,138 8,389217 1,721659 -14,35585 40,90292 -12,72169 
134 ELUSCDOM 0 1060,649 -1,391362 2,123636 -18,90805 47,8752 -12,71888 
134 ELUSCDOM 0,625 1060,649 0,1001384 2,123636 -18,90805 46,54793 -12,31538 
134 ELUSCDOM 1,25 1060,649 1,591638 2,123636 -18,90805 45,22066 -12,84406 
134 ELUSCDOM 1,875 1060,649 3,083138 2,123636 -18,90805 43,89339 -14,30493 
134 ELUSCDOM 2,5 1060,649 4,574638 2,123636 -18,90805 42,56611 -16,69798 
137 ELUSCDOM 0 1056,36 -7,669551 2,527707 -25,39612 51,13544 -16,69273 
137 ELUSCDOM 0,625 1056,36 -6,178051 2,527707 -25,39612 49,55563 -12,36536 
137 ELUSCDOM 1,25 1056,36 -4,686551 2,527707 -25,39612 47,97581 -8,970171 
137 ELUSCDOM 1,875 1056,36 -3,195051 2,527707 -25,39612 46,39599 -6,507171 
137 ELUSCDOM 2,5 1056,36 -1,703551 2,527707 -25,39612 44,81617 -4,976357 
139 ELUSCDOM 0 1051,22 -10,09962 2,940501 -35,43977 55,08286 -4,966887 
139 ELUSCDOM 0,625 1051,22 -8,608119 2,940501 -35,43977 53,24504 0,8792816 
139 ELUSCDOM 1,25 1051,22 -7,116619 2,940501 -35,43977 51,40723 5,793262 
139 ELUSCDOM 1,875 1051,22 -5,625119 2,940501 -35,43977 49,56942 9,775055 
139 ELUSCDOM 2,5 1051,22 -4,133619 2,940501 -35,43977 47,7316 12,82466 
140 ELUSCDOM 0 1045,16 13,20113 3,439167 -51,48632 59,82038 12,8431 
140 ELUSCDOM 0,625 1045,16 14,69263 3,439167 -51,48632 57,6709 4,126303 
140 ELUSCDOM 1,25 1045,16 16,18413 3,439167 -51,48632 55,52142 -5,522684 
140 ELUSCDOM 1,875 1045,16 17,67563 3,439167 -51,48632 53,37194 -16,10386 
140 ELUSCDOM 2,5 1045,16 19,16713 3,439167 -51,48632 51,22246 -27,61722 
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7.4.2.1.2 Arc 
FRAME LOAD LOC P V2 V3 T M2 M3 
58 ELUSCDOM 0 -1140,022 3,517746 -13,00007 -18,05641 -85,56171 24,68833 
58 ELUSCDOM 1,437567 -1138,44 6,304496 -12,20671 -18,05641 -67,4435 17,62827 
58 ELUSCDOM 2,875135 -1136,857 9,091246 -11,41334 -18,05641 -50,4658 6,562058 
59 ELUSCDOM 0 -1117,624 10,09002 -11,45931 -19,5739 -49,87704 6,552585 
59 ELUSCDOM 1,413542 -1116,153 12,87677 -10,6792 -19,5739 -34,23019 -9,679667 
59 ELUSCDOM 2,827083 -1114,681 15,66352 -9,899096 -19,5739 -19,68605 -29,8511 
60 ELUSCDOM 0 -1087,299 -1,761417 -9,921331 -20,84015 -18,30406 -29,85806 
60 ELUSCDOM 1,367671 -1086,062 1,025333 -9,166541 -20,84015 -5,251093 -29,35469 
60 ELUSCDOM 2,735343 -1084,825 3,812083 -8,411751 -20,84015 6,769569 -32,66269 
61 ELUSCDOM 0 -1059,552 -7,61334 -8,427228 -20,30069 8,191765 -32,66999 
61 ELUSCDOM 1,330235 -1058,538 -4,82659 -7,693098 -20,30069 18,91368 -24,39598 
61 ELUSCDOM 2,66047 -1057,523 -2,03984 -6,958968 -20,30069 28,65902 -19,829 
63 ELUSCDOM 0 -1036,994 -8,498143 -6,971412 -18,37115 29,92211 -19,8363 
63 ELUSCDOM 1,3022 -1036,18 -5,711393 -6,252754 -18,37115 38,53237 -10,58447 
63 ELUSCDOM 2,6044 -1035,366 -2,924643 -5,534096 -18,37115 46,20679 -4,961546 
65 ELUSCDOM 0 -1019,428 -11,97849 -5,544873 -15,18456 47,34536 -4,968252 
65 ELUSCDOM 1,279893 -1018,815 -9,191739 -4,838526 -15,18456 53,99018 8,579556 
65 ELUSCDOM 2,559785 -1018,202 -6,404989 -4,132179 -15,18456 59,73095 18,56063 
67 ELUSCDOM 0 -1006,633 -5,969828 -4,142011 -11,67684 60,51237 18,55514 
67 ELUSCDOM 1,265899 -1006,187 -3,183078 -3,443387 -11,67684 65,31355 24,34847 
67 ELUSCDOM 2,531798 -1005,741 -0,396328 -2,744762 -11,67684 69,23033 26,61405 
70 ELUSCDOM 0 -997,999 -8,228931 -2,753984 -6,995446 69,85773 26,6102 
70 ELUSCDOM 1,255279 -997,7426 -5,442182 -2,06122 -6,995446 72,87994 35,19073 
70 ELUSCDOM 2,510558 -997,4863 -2,655432 -1,368457 -6,995446 75,03254 40,27311 
71 ELUSCDOM 0 -993,6609 -3,240104 -1,377383 -2,475811 75,3168 40,2711 
71 ELUSCDOM 1,25064 -993,5717 -0,453354 -0,68718 -2,475811 76,60782 42,58069 
71 ELUSCDOM 2,50128 -993,4825 2,333396 0,0030228 -2,475811 77,03563 41,40506 
73 ELUSCDOM 0 -993,4825 -2,333489 -0,005797 2,480913 77,03547 41,40506 
73 ELUSCDOM 1,25064 -993,5717 0,4532606 0,6844059 2,480913 76,61112 42,5808 
73 ELUSCDOM 2,50128 -993,6609 3,24001 1,374609 2,480913 75,32358 40,27133 
75 ELUSCDOM 0 -997,4863 2,655315 1,365682 7,000943 75,03899 40,27334 
75 ELUSCDOM 1,255279 -997,7426 5,442065 2,058446 7,000943 72,88988 35,1911 
75 ELUSCDOM 2,510558 -997,999 8,228815 2,751209 7,000943 69,87115 26,61072 
77 ELUSCDOM 0 -1005,741 0,3961706 2,741987 11,68322 69,24335 26,61457 
77 ELUSCDOM 1,265899 -1006,187 3,182921 3,440612 11,68322 65,33009 24,34919 
77 ELUSCDOM 2,531798 -1006,633 5,96967 4,139236 11,68322 60,53242 18,55606 
79 ELUSCDOM 0 -1018,202 6,404783 4,129404 15,1921 59,7506 18,56154 
79 ELUSCDOM 1,279893 -1018,815 9,191533 4,835751 15,1921 54,01338 8,580738 
79 ELUSCDOM 2,559785 -1019,428 11,97828 5,542098 15,1921 47,37211 -4,966808 
81 ELUSCDOM 0 -1035,366 2,924407 5,53132 18,38048 46,23297 -4,960104 
81 ELUSCDOM 1,3022 -1036,18 5,711157 6,249978 18,38048 38,56216 -10,58272 
81 ELUSCDOM 2,6044 -1036,994 8,497907 6,968636 18,38048 29,95553 -19,83424 
83 ELUSCDOM 0 -1057,523 2,03963 6,956191 20,31216 28,69176 -19,82694 
83 ELUSCDOM 1,330235 -1058,538 4,82638 7,690322 20,31216 18,9501 -24,39365 
83 ELUSCDOM 2,66047 -1059,552 7,61313 8,424452 20,31216 8,231888 -32,66738 
85 ELUSCDOM 0 -1084,825 -3,812155 8,408972 20,85437 6,808806 -32,66008 
85 ELUSCDOM 1,367671 -1086,062 -1,025406 9,163762 20,85437 -5,208056 -29,35198 
85 ELUSCDOM 2,735343 -1087,299 1,761345 9,918553 20,85437 -18,25723 -29,85525 
87 ELUSCDOM 0 -1114,681 -15,66329 9,896315 19,59126 -19,64029 -29,8483 
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87 ELUSCDOM 1,413542 -1116,153 -12,87654 10,67642 19,59126 -34,1805 -9,677179 
87 ELUSCDOM 2,827083 -1117,624 -10,08979 11,45652 19,59126 -49,82341 6,554754 
89 ELUSCDOM 0 -1136,857 -9,090587 11,41054 18,07543 -50,41273 6,564221 
89 ELUSCDOM 1,437567 -1138,44 -6,303836 12,2039 18,07543 -67,38641 17,62948 
89 ELUSCDOM 2,875135 -1140,023 -3,517086 12,99727 18,07543 -85,5006 24,6886 
145 ELUSCDOM 0 -1193,702 0,3500913 -12,97597 -18,06977 -85,42165 27,60905 
145 ELUSCDOM 1,437567 -1192,119 3,136841 -12,1826 -18,06977 -67,33808 25,1027 
145 ELUSCDOM 2,875135 -1190,536 5,923592 -11,38924 -18,06977 -50,39503 18,5902 
146 ELUSCDOM 0 -1168,736 9,901299 -11,44356 -19,5816 -49,80405 18,58144 
146 ELUSCDOM 1,413542 -1167,264 12,68805 -10,66345 -19,5816 -34,17946 2,615952 
146 ELUSCDOM 2,827083 -1165,793 15,4748 -9,883348 -19,5816 -19,65758 -17,28873 
147 ELUSCDOM 0 -1136,171 -0,671985 -9,90958 -20,84259 -18,27366 -17,29419 
147 ELUSCDOM 1,367671 -1134,934 2,114765 -9,15479 -20,84259 -5,236764 -18,28081 
147 ELUSCDOM 2,735343 -1133,696 4,901515 -8,4 -20,84259 6,767827 -23,07879 
148 ELUSCDOM 0 -1106,97 -6,004775 -8,418187 -20,29999 8,191382 -23,08441 
148 ELUSCDOM 1,330235 -1105,956 -3,218025 -7,684058 -20,29999 18,90127 -16,95016 
148 ELUSCDOM 2,66047 -1104,941 -0,431275 -6,949928 -20,29999 28,63459 -14,52295 
150 ELUSCDOM 0 -1083,505 -6,854373 -6,964487 -18,36884 29,89862 -14,52864 
150 ELUSCDOM 1,3022 -1082,691 -4,067624 -6,245828 -18,36884 38,49986 -7,41733 
150 ELUSCDOM 2,6044 -1081,877 -1,280874 -5,52717 -18,36884 46,16526 -3,934923 
152 ELUSCDOM 0 -1065,352 -10,78627 -5,53973 -15,18188 47,30447 -3,940256 
152 ELUSCDOM 1,279893 -1064,739 -7,999518 -4,833383 -15,18188 53,94271 8,081638 
152 ELUSCDOM 2,559785 -1064,125 -5,212769 -4,127036 -15,18188 59,6769 16,53679 
154 ELUSCDOM 0 -1052,15 -4,94749 -4,138455 -11,67415 60,45876 16,53238 
154 ELUSCDOM 1,265899 -1051,704 -2,16074 -3,439831 -11,67415 65,25543 21,03153 
154 ELUSCDOM 2,531798 -1051,258 0,6260096 -2,741206 -11,67415 69,16771 22,00293 
157 ELUSCDOM 0 -1043,255 -7,781662 -2,751892 -6,993836 69,79536 21,9998 
157 ELUSCDOM 1,255279 -1042,998 -4,994912 -2,059129 -6,993836 72,81494 30,01888 
157 ELUSCDOM 2,510558 -1042,742 -2,208162 -1,366365 -6,993836 74,96492 34,53982 
158 ELUSCDOM 0 -1038,784 -3,031567 -1,376693 -2,475143 75,24931 34,53817 
158 ELUSCDOM 1,25064 -1038,694 -0,244817 -0,68649 -2,475143 76,53946 36,58696 
158 ELUSCDOM 2,50128 -1038,605 2,541933 3,71E-03 -2,475143 76,96641 35,15052 
160 ELUSCDOM 0 -1038,605 -2,54184 -6,49E-03 2,480244 76,96625 35,15052 
160 ELUSCDOM 1,25064 -1038,694 0,2449104 0,6837157 2,480244 76,54276 36,58684 
160 ELUSCDOM 2,50128 -1038,784 3,03166 1,373919 2,480244 75,25608 34,53793 
162 ELUSCDOM 0 -1042,742 2,208278 1,363591 6,999333 74,97137 34,53959 
162 ELUSCDOM 1,255279 -1042,998 4,995028 2,056354 6,999333 72,82488 30,01851 
162 ELUSCDOM 2,510558 -1043,255 7,781778 2,749117 6,999333 69,80878 21,99928 
164 ELUSCDOM 0 -1051,258 -0,625852 2,738431 11,68053 69,18074 22,00241 
164 ELUSCDOM 1,265899 -1051,704 2,160898 3,437056 11,68053 65,27197 21,03081 
164 ELUSCDOM 2,531798 -1052,15 4,947648 4,13568 11,68053 60,47881 16,53146 
166 ELUSCDOM 0 -1064,125 5,212974 4,12426 15,18942 59,69654 16,53588 
166 ELUSCDOM 1,279893 -1064,739 7,999724 4,830607 15,18942 53,96591 8,080458 
166 ELUSCDOM 2,559785 -1065,352 10,78647 5,536954 15,18942 47,33123 -3,9417 
168 ELUSCDOM 0 -1081,878 1,281109 5,524394 18,37816 46,19144 -3,936366 
168 ELUSCDOM 1,3022 -1082,691 4,067859 6,243052 18,37816 38,52966 -7,419079 
168 ELUSCDOM 2,6044 -1083,505 6,854609 6,96171 18,37816 29,93204 -14,5307 
170 ELUSCDOM 0 -1104,941 0,4314853 6,947151 20,31146 28,66732 -14,525 
170 ELUSCDOM 1,330235 -1105,956 3,218235 7,681281 20,31146 18,9377 -16,9525 
170 ELUSCDOM 2,66047 -1106,97 6,004985 8,415411 20,31146 8,231505 -23,08702 
172 ELUSCDOM 0 -1133,696 -4,901442 8,397221 20,8568 6,807064 -23,08141 
172 ELUSCDOM 1,367671 -1134,934 -2,114692 9,152011 20,8568 -5,193727 -18,28352 
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172 ELUSCDOM 2,735343 -1136,171 0,6720581 9,906802 20,8568 -18,22682 -17,297 
174 ELUSCDOM 0 -1165,793 -15,47502 9,880566 19,59896 -19,61182 -17,29153 
174 ELUSCDOM 1,413542 -1167,264 -12,68827 10,66067 19,59896 -34,12977 2,613465 
174 ELUSCDOM 2,827083 -1168,735 -9,901524 11,44077 19,59896 -49,75042 18,57928 
176 ELUSCDOM 0 -1190,536 -5,924251 11,38644 18,08879 -50,34196 18,58804 
176 ELUSCDOM 1,437567 -1192,119 -3,137501 12,1798 18,08879 -67,28099 25,10148 
176 ELUSCDOM 2,875135 -1193,701 -0,350751 12,97317 18,08879 -85,36053 27,60878 
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7.4.2.1.3 Biga transversal 
FRAME LOAD LOC P V2 V3 T M2 M3 
177 ELUSCDOM 0 0 -17,81327 7,205058 8,44E-03 14,41091 35,97742 
177 ELUSCDOM 1 0 -3,608609 7,205058 8,44E-03 7,205851 46,68835 
177 ELUSCDOM 2 0 10,59605 7,205058 8,44E-03 7,92E-04 43,19463 
177 ELUSCDOM 3 0 24,80071 7,205058 8,44E-03 -7,204266 25,49625 
177 ELUSCDOM 4 0 39,00537 7,205058 8,44E-03 -14,40932 -6,406788 
178 ELUSCDOM 0 -0,444328 -50,43958 6,218988 6,76E-03 12,43793 9,500519 
178 ELUSCDOM 1 -0,444328 -22,0203 6,218988 6,76E-03 6,218942 45,73046 
178 ELUSCDOM 2 -0,444328 6,398979 6,218988 6,76E-03 -4,59E-05 53,54112 
178 ELUSCDOM 3 -0,444328 34,81826 6,218988 6,76E-03 -6,219034 32,9325 
178 ELUSCDOM 4 -0,444328 63,23754 6,218988 6,76E-03 -12,43802 -16,0954 
179 ELUSCDOM 0 -0,386557 -53,10565 5,308815 2,61E-03 10,61762 4,844269 
179 ELUSCDOM 1 -0,386557 -24,68637 5,308815 2,61E-03 5,308806 43,74028 
179 ELUSCDOM 2 -0,386557 3,732912 5,308815 2,61E-03 -8,67E-06 54,217 
179 ELUSCDOM 3 -0,386557 32,15219 5,308815 2,61E-03 -5,308823 36,27445 
179 ELUSCDOM 4 -0,386557 60,57147 5,308815 2,61E-03 -10,61764 -10,08738 
180 ELUSCDOM 0 -0,385882 -54,62387 4,460829 -9,83E-04 8,921659 2,329352 
180 ELUSCDOM 1 -0,385882 -26,20459 4,460829 -9,83E-04 4,460831 42,74358 
180 ELUSCDOM 2 -0,385882 2,21469 4,460829 -9,83E-04 2,07E-06 54,73853 
180 ELUSCDOM 3 -0,385882 30,63397 4,460829 -9,83E-04 -4,460827 38,3142 
180 ELUSCDOM 4 -0,385882 59,05325 4,460829 -9,83E-04 -8,921656 -6,529407 
181 ELUSCDOM 0 -0,387417 -55,39344 3,662811 -3,22E-03 7,325622 1,188118 
181 ELUSCDOM 1 -0,387417 -26,97416 3,662811 -3,22E-03 3,662811 42,37192 
181 ELUSCDOM 2 -0,387417 1,445117 3,662811 -3,22E-03 4,83E-08 55,13644 
181 ELUSCDOM 3 -0,387417 29,8644 3,662811 -3,22E-03 -3,662811 39,48169 
181 ELUSCDOM 4 -0,387417 58,28368 3,662811 -3,22E-03 -7,325622 -4,592349 
182 ELUSCDOM 0 -0,387466 -55,72231 2,904098 -4,11E-03 5,808196 0,8281311 
182 ELUSCDOM 1 -0,387466 -27,30303 2,904098 -4,11E-03 2,904098 42,3408 
182 ELUSCDOM 2 -0,387466 1,116248 2,904098 -4,11E-03 2,59E-08 55,4342 
182 ELUSCDOM 3 -0,387466 29,53553 2,904098 -4,11E-03 -2,904098 40,10831 
182 ELUSCDOM 4 -0,387466 57,95481 2,904098 -4,11E-03 -5,808196 -3,636862 
183 ELUSCDOM 0 -0,387554 -55,81988 2,175325 -3,94E-03 4,350651 0,8481339 
183 ELUSCDOM 1 -0,387554 -27,4006 2,175325 -3,94E-03 2,175325 42,45837 
183 ELUSCDOM 2 -0,387554 1,01868 2,175325 -3,94E-03 3,84E-08 55,64933 
183 ELUSCDOM 3 -0,387554 29,43796 2,175325 -3,94E-03 -2,175325 40,42101 
183 ELUSCDOM 4 -0,387554 57,85724 2,175325 -3,94E-03 -4,350651 -3,226587 
184 ELUSCDOM 0 -0,387618 -55,81716 1,468141 -3,01E-03 2,936282 0,9987873 
184 ELUSCDOM 1 -0,387618 -27,39788 1,468141 -3,01E-03 1,468141 42,6063 
184 ELUSCDOM 2 -0,387618 1,021403 1,468141 -3,01E-03 2,03E-08 55,79454 
184 ELUSCDOM 3 -0,387618 29,44068 1,468141 -3,01E-03 -1,468141 40,5635 
184 ELUSCDOM 4 -0,387618 57,85996 1,468141 -3,01E-03 -2,936282 -3,086823 
185 ELUSCDOM 0 -0,38765 -55,79028 0,7749311 -1,62E-03 1,549862 1,136384 
185 ELUSCDOM 1 -0,38765 -27,371 0,7749311 -1,62E-03 0,7749311 42,71702 
185 ELUSCDOM 2 -0,38765 1,048283 0,7749311 -1,62E-03 9,03E-09 55,87838 
185 ELUSCDOM 3 -0,38765 29,46756 0,7749311 -1,62E-03 -0,774931 40,62046 
185 ELUSCDOM 4 -0,38765 57,88684 0,7749311 -1,62E-03 -1,549862 -3,056746 
186 ELUSCDOM 0 -0,38766 -55,77747 8,86E-02 -1,34E-06 0,1771233 1,18941 
186 ELUSCDOM 1 -0,38766 -27,35819 8,86E-02 -1,34E-06 8,86E-02 42,75724 
186 ELUSCDOM 2 -0,38766 1,061092 8,86E-02 -1,34E-06 -3,73E-15 55,90579 
186 ELUSCDOM 3 -0,38766 29,48037 8,86E-02 -1,34E-06 -8,86E-02 40,63506 
Document Nº1 Memòria i annexes 
ANNEX Nº 05 CÀLCUL ESTRUCTURAL 
737-PRO-OP-3191 
Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa) 
174
186 ELUSCDOM 4 -0,38766 57,89965 8,86E-02 -1,34E-06 -0,177123 -3,054957 
187 ELUSCDOM 0 -0,38765 -55,79023 -0,597865 1,61E-03 -1,19573 1,136485 
187 ELUSCDOM 1 -0,38765 -27,37095 -0,597865 1,61E-03 -0,597865 42,71707 
187 ELUSCDOM 2 -0,38765 1,048333 -0,597865 1,61E-03 -9,03E-09 55,87838 
187 ELUSCDOM 3 -0,38765 29,46761 -0,597865 1,61E-03 0,5978648 40,62041 
187 ELUSCDOM 4 -0,38765 57,88689 -0,597865 1,61E-03 1,19573 -3,056846 
188 ELUSCDOM 0 -0,387618 -55,81707 -1,291248 3,01E-03 -2,582496 0,998973 
188 ELUSCDOM 1 -0,387618 -27,39779 -1,291248 3,01E-03 -1,291248 42,6064 
188 ELUSCDOM 2 -0,387618 1,021495 -1,291248 3,01E-03 -2,03E-08 55,79454 
188 ELUSCDOM 3 -0,387618 29,44077 -1,291248 3,01E-03 1,291248 40,56341 
188 ELUSCDOM 4 -0,387618 57,86005 -1,291248 3,01E-03 2,582496 -3,087009 
189 ELUSCDOM 0 -0,387554 -55,81976 -1,998728 3,94E-03 -3,997456 0,8483649 
189 ELUSCDOM 1 -0,387554 -27,40048 -1,998728 3,94E-03 -1,998728 42,45849 
189 ELUSCDOM 2 -0,387554 1,018796 -1,998728 3,94E-03 -3,84E-08 55,64933 
189 ELUSCDOM 3 -0,387554 29,43808 -1,998728 3,94E-03 1,998728 40,4209 
189 ELUSCDOM 4 -0,387554 57,85736 -1,998728 3,94E-03 3,997456 -3,226818 
190 ELUSCDOM 0 -0,387466 -55,72222 -2,727929 4,11E-03 -5,455858 0,8283201 
190 ELUSCDOM 1 -0,387466 -27,30294 -2,727929 4,11E-03 -2,727929 42,3409 
190 ELUSCDOM 2 -0,387466 1,116343 -2,727929 4,11E-03 -2,59E-08 55,4342 
190 ELUSCDOM 3 -0,387466 29,53562 -2,727929 4,11E-03 2,727929 40,10821 
190 ELUSCDOM 4 -0,387466 57,9549 -2,727929 4,11E-03 5,455858 -3,637051 
191 ELUSCDOM 0 -0,387417 -55,39346 -3,487219 3,22E-03 -6,974438 1,188095 
191 ELUSCDOM 1 -0,387417 -26,97417 -3,487219 3,22E-03 -3,487219 42,37191 
191 ELUSCDOM 2 -0,387417 1,445105 -3,487219 3,22E-03 -4,83E-08 55,13644 
191 ELUSCDOM 3 -0,387417 29,86439 -3,487219 3,22E-03 3,487219 39,4817 
191 ELUSCDOM 4 -0,387417 58,28366 -3,487219 3,22E-03 6,974437 -4,592326 
192 ELUSCDOM 0 -0,385882 -54,62413 -4,285983 9,84E-04 -8,571967 2,32882 
192 ELUSCDOM 1 -0,385882 -26,20486 -4,285983 9,84E-04 -4,285985 42,74332 
192 ELUSCDOM 2 -0,385882 2,214424 -4,285983 9,84E-04 -2,07E-06 54,73853 
192 ELUSCDOM 3 -0,385882 30,6337 -4,285983 9,84E-04 4,285981 38,31447 
192 ELUSCDOM 4 -0,385882 59,05298 -4,285983 9,84E-04 8,571963 -6,528875 
193 ELUSCDOM 0 -0,386557 -53,10641 -5,13491 -2,61E-03 -10,26981 4,842752 
193 ELUSCDOM 1 -0,386557 -24,68713 -5,13491 -2,61E-03 -5,134902 43,73952 
193 ELUSCDOM 2 -0,386557 3,732154 -5,13491 -2,61E-03 8,67E-06 54,217 
193 ELUSCDOM 3 -0,386557 32,15143 -5,13491 -2,61E-03 5,134919 36,27521 
193 ELUSCDOM 4 -0,386557 60,57071 -5,13491 -2,61E-03 10,26983 -10,08586 
194 ELUSCDOM 0 -0,444328 -50,44118 -6,046255 -6,76E-03 -12,09246 9,497322 
194 ELUSCDOM 1 -0,444328 -22,0219 -6,046255 -6,76E-03 -6,046209 45,72886 
194 ELUSCDOM 2 -0,444328 6,39738 -6,046255 -6,76E-03 4,59E-05 53,54112 
194 ELUSCDOM 3 -0,444328 34,81666 -6,046255 -6,76E-03 6,046301 32,9341 
194 ELUSCDOM 4 -0,444328 63,23594 -6,046255 -6,76E-03 12,09256 -16,0922 
195 ELUSCDOM 0 0 -17,81615 -7,033768 -8,44E-03 -14,06833 35,97166 
195 ELUSCDOM 1 0 -3,611487 -7,033768 -8,44E-03 -7,03456 46,68548 
195 ELUSCDOM 2 0 10,59317 -7,033768 -8,44E-03 -7,92E-04 43,19463 
195 ELUSCDOM 3 0 24,79783 -7,033768 -8,44E-03 7,032976 25,49913 
195 ELUSCDOM 4 0 39,00249 -7,033768 -8,44E-03 14,06674 -6,401031 
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7.4.2.1.4 Biga lligat 
FRAME LOAD LOC P V2 V3 T M2 M3 
43 ELUSCDOM 0 -27,85781 -10,92754 25,05925 0,2242907 58,58497 -10,63811 
43 ELUSCDOM 1 -27,85781 -10,92754 25,05925 0,2242907 33,52571 0,2894259 
43 ELUSCDOM 2 -27,85781 -10,92754 25,05925 0,2242907 8,466462 11,21696 
43 ELUSCDOM 3 -27,85781 -10,92754 25,05925 0,2242907 -16,59279 22,1445 
43 ELUSCDOM 4 -27,85781 -10,92754 25,05925 0,2242907 -41,65204 33,07204 
196 ELUSCDOM 0 8,748313 -5,368909 13,94577 0,41634 28,42863 -3,289939 
196 ELUSCDOM 1 8,748313 -5,368909 13,94577 0,41634 14,48286 2,07897 
196 ELUSCDOM 2 8,748313 -5,368909 13,94577 0,41634 0,5370881 7,447879 
196 ELUSCDOM 3 8,748313 -5,368909 13,94577 0,41634 -13,40868 12,81679 
196 ELUSCDOM 4 8,748313 -5,368909 13,94577 0,41634 -27,35445 18,1857 
197 ELUSCDOM 0 -3,654709 -2,657287 0,5323185 3,04E-02 1,064637 0,4297797 
197 ELUSCDOM 1 -3,654709 -2,657287 0,5323185 3,04E-02 0,5323185 3,087067 
197 ELUSCDOM 2 -3,654709 -2,657287 0,5323185 3,04E-02 1,54E-13 5,744354 
197 ELUSCDOM 3 -3,654709 -2,657287 0,5323185 3,04E-02 -0,532319 8,401641 
197 ELUSCDOM 4 -3,654709 -2,657287 0,5323185 3,04E-02 -1,064637 11,05893 
198 ELUSCDOM 0 8,748313 -5,077076 -12,88739 -0,370855 -26,31187 -2,706273 
198 ELUSCDOM 1 8,748313 -5,077076 -12,88739 -0,370855 -13,42448 2,370803 
198 ELUSCDOM 2 8,748313 -5,077076 -12,88739 -0,370855 -0,537088 7,447879 
198 ELUSCDOM 3 8,748313 -5,077076 -12,88739 -0,370855 12,3503 12,52495 
198 ELUSCDOM 4 8,748313 -5,077076 -12,88739 -0,370855 25,23769 17,60203 
199 ELUSCDOM 0 -27,85781 -10,48858 -23,95195 -0,250517 -56,37037 -9,760192 
199 ELUSCDOM 1 -27,85781 -10,48858 -23,95195 -0,250517 -32,41842 0,7283856 
199 ELUSCDOM 2 -27,85781 -10,48858 -23,95195 -0,250517 -8,466462 11,21696 
199 ELUSCDOM 3 -27,85781 -10,48858 -23,95195 -0,250517 15,48549 21,70554 
199 ELUSCDOM 4 -27,85781 -10,48858 -23,95195 -0,250517 39,43745 32,19412 
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7.4.2.2 Vent dominant 
7.4.2.2.1 Biga longitudinal 
FRAME LOAD LOC P V2 V3 T M2 M3 
18 ELUVDOMI 0 888,6332 -7,759716 -6,446771 47,87719 85,06419 -21,42805 
18 ELUVDOMI 0,625 888,6332 -6,268216 -6,123146 47,87719 88,99229 -17,04432 
18 ELUVDOMI 1,25 888,6332 -4,776715 -5,79952 47,87719 92,71812 -13,59278 
18 ELUVDOMI 1,875 888,6332 -3,285215 -5,475896 47,87719 96,24168 -11,07343 
18 ELUVDOMI 2,5 888,6332 -1,793715 -5,152271 47,87719 99,563 -9,486262 
19 ELUVDOMI 0 878,2825 3,864132 -5,789289 29,59678 78,83939 -9,486348 
19 ELUVDOMI 0,625 878,2825 5,355632 -5,465663 29,59678 82,35656 -12,36753 
19 ELUVDOMI 1,25 878,2825 6,847133 -5,142039 29,59678 85,67146 -16,18089 
19 ELUVDOMI 1,875 878,2825 8,338633 -4,818414 29,59678 88,7841 -20,92644 
19 ELUVDOMI 2,5 878,2825 9,830132 -4,494789 29,59678 91,69447 -26,60418 
21 ELUVDOMI 0 869,4399 -1,301894 -5,105152 19,58675 74,0037 -26,60797 
21 ELUVDOMI 0,625 869,4399 0,1896055 -4,781527 19,58675 77,09328 -26,26038 
21 ELUVDOMI 1,25 869,4399 1,681105 -4,457902 19,58675 79,98061 -26,84498 
21 ELUVDOMI 1,875 869,4399 3,172606 -4,134277 19,58675 82,66566 -28,36176 
21 ELUVDOMI 2,5 869,4399 4,664106 -3,810652 19,58675 85,14845 -30,81074 
24 ELUVDOMI 0 862,0092 -7,462703 -4,428118 14,16368 70,28342 -30,82025 
24 ELUVDOMI 0,625 862,0092 -5,971203 -4,104493 14,16368 72,94985 -26,62216 
24 ELUVDOMI 1,25 862,0092 -4,479703 -3,780868 14,16368 75,41403 -23,35625 
24 ELUVDOMI 1,875 862,0092 -2,988203 -3,457243 14,16368 77,67594 -21,02253 
24 ELUVDOMI 2,5 862,0092 -1,496703 -3,133618 14,16368 79,73559 -19,62099 
26 ELUVDOMI 0 855,9077 -10,50885 -3,758499 10,94498 67,52982 -19,63395 
26 ELUVDOMI 0,625 855,9077 -9,017352 -3,434874 10,94498 69,77775 -13,53201 
26 ELUVDOMI 1,25 855,9077 -7,525852 -3,111249 10,94498 71,82342 -8,362257 
26 ELUVDOMI 1,875 855,9077 -6,034352 -2,787624 10,94498 73,66682 -4,124693 
26 ELUVDOMI 2,5 855,9077 -4,542852 -2,463999 10,94498 75,30795 -0,819317 
28 ELUVDOMI 0 851,0699 -10,86081 -3,091819 8,552661 65,63047 -0,833003 
28 ELUVDOMI 0,625 851,0699 -9,36931 -2,768194 8,552661 67,46172 5,48891 
28 ELUVDOMI 1,25 851,0699 -7,877811 -2,444569 8,552661 69,09071 10,87864 
28 ELUVDOMI 1,875 851,0699 -6,386311 -2,120944 8,552661 70,51744 15,33617 
28 ELUVDOMI 2,5 851,0699 -4,894811 -1,797319 8,552661 71,74189 18,86152 
30 ELUVDOMI 0 847,4462 -9,12769 -2,426856 6,290832 64,49294 18,84941 
30 ELUVDOMI 0,625 847,4462 -7,63619 -2,103231 6,290832 65,90858 24,08812 
30 ELUVDOMI 1,25 847,4462 -6,14469 -1,779606 6,290832 67,12197 28,39464 
30 ELUVDOMI 1,875 847,4462 -4,65319 -1,455981 6,290832 68,13309 31,76898 
30 ELUVDOMI 2,5 847,4462 -3,16169 -1,132356 6,290832 68,94195 34,21113 
32 ELUVDOMI 0 845,0005 -7,020483 -1,763017 3,888361 64,04956 34,20222 
32 ELUVDOMI 0,625 845,0005 -5,528984 -1,439392 3,888361 65,05031 38,12393 
32 ELUVDOMI 1,25 845,0005 -4,037484 -1,115767 3,888361 65,8488 41,11345 
32 ELUVDOMI 1,875 845,0005 -2,545984 -0,792142 3,888361 66,44501 43,17078 
32 ELUVDOMI 2,5 845,0005 -1,054484 -0,468517 3,888361 66,83897 44,29593 
33 ELUVDOMI 0 843,7095 -4,359494 -1,099722 1,320466 64,25657 44,29122 
33 ELUVDOMI 0,625 843,7095 -2,867994 -0,776097 1,320466 64,84277 46,54981 
33 ELUVDOMI 1,25 843,7095 -1,376494 -0,452472 1,320466 65,22669 47,87621 
33 ELUVDOMI 1,875 843,7095 0,1150063 -0,128847 1,320466 65,40836 48,27042 
33 ELUVDOMI 2,5 843,7095 1,606506 0,1947783 1,320466 65,38776 47,73245 
36 ELUVDOMI 0 843,562 -1,606674 -0,436622 -1,314962 65,09254 47,73245 
36 ELUVDOMI 0,625 843,562 -0,115174 -0,112997 -1,314962 65,26431 48,27053 
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36 ELUVDOMI 1,25 843,562 1,376326 0,2106285 -1,314962 65,23379 47,87642 
36 ELUVDOMI 1,875 843,562 2,867826 0,5342535 -1,314962 65,00101 46,55012 
36 ELUVDOMI 2,5 843,562 4,359326 0,8578785 -1,314962 64,56598 44,29163 
38 ELUVDOMI 0 844,5578 1,054272 0,2266737 -3,883023 66,55816 44,29634 
38 ELUVDOMI 0,625 844,5578 2,545772 0,5502988 -3,883023 66,31535 43,17132 
38 ELUVDOMI 1,25 844,5578 4,037272 0,8739238 -3,883023 65,87029 41,11412 
38 ELUVDOMI 1,875 844,5578 5,528772 1,197549 -3,883023 65,22295 38,12473 
38 ELUVDOMI 2,5 844,5578 7,020272 1,521174 -3,883023 64,37334 34,20316 
39 ELUVDOMI 0 846,7087 3,161395 0,8905131 -6,285802 68,67609 34,21206 
39 ELUVDOMI 0,625 846,7087 4,652895 1,214138 -6,285802 68,01839 31,77009 
39 ELUVDOMI 1,25 846,7087 6,144395 1,537763 -6,285802 67,15842 28,39594 
39 ELUVDOMI 1,875 846,7087 7,635895 1,861388 -6,285802 66,09619 24,0896 
39 ELUVDOMI 2,5 846,7087 9,127395 2,185013 -6,285802 64,83169 18,85107 
44 ELUVDOMI 0 850,038 4,894407 1,555477 -8,548014 71,49199 18,86319 
44 ELUVDOMI 0,625 850,038 6,385908 1,879102 -8,548014 70,41869 15,33809 
44 ELUVDOMI 1,25 850,038 7,877408 2,202727 -8,548014 69,14311 10,8808 
44 ELUVDOMI 1,875 850,038 9,368908 2,526352 -8,548014 67,66528 5,491328 
44 ELUVDOMI 2,5 850,038 10,86041 2,849977 -8,548014 65,98517 -0,830333 
46 ELUVDOMI 0 854,5822 4,54235 2,222158 -10,94065 75,07542 -0,816653 
46 ELUVDOMI 0,625 854,5822 6,03385 2,545783 -10,94065 73,58543 -4,121715 
46 ELUVDOMI 1,25 854,5822 7,52535 2,869408 -10,94065 71,89319 -8,358965 
46 ELUVDOMI 1,875 854,5822 9,01685 3,193033 -10,94065 69,99867 -13,5284 
46 ELUVDOMI 2,5 854,5822 10,50835 3,516658 -10,94065 67,90189 -19,63003 
47 ELUVDOMI 0 860,3911 1,496182 2,891779 -14,15931 79,52235 -19,61708 
47 ELUVDOMI 0,625 860,3911 2,987682 3,215404 -14,15931 77,61385 -21,01829 
47 ELUVDOMI 1,25 860,3911 4,479182 3,539029 -14,15931 75,5031 -23,35168 
47 ELUVDOMI 1,875 860,3911 5,970682 3,862654 -14,15931 73,19007 -26,61726 
47 ELUVDOMI 2,5 860,3911 7,462182 4,186279 -14,15931 70,67477 -30,81503 
50 ELUVDOMI 0 867,5304 -4,664425 3,568816 -19,58149 84,95699 -30,80552 
50 ELUVDOMI 0,625 867,5304 -3,172925 3,892441 -19,58149 82,62536 -28,35635 
50 ELUVDOMI 1,25 867,5304 -1,681425 4,216066 -19,58149 80,09145 -26,83936 
50 ELUVDOMI 1,875 867,5304 -0,189925 4,539691 -19,58149 77,35527 -26,25457 
50 ELUVDOMI 2,5 867,5304 1,301575 4,863317 -19,58149 74,41683 -26,60196 
52 ELUVDOMI 0 876,0831 -9,829747 4,25296 -29,58897 91,52793 -26,59817 
52 ELUVDOMI 0,625 876,0831 -8,338247 4,576584 -29,58897 88,7687 -20,92067 
52 ELUVDOMI 1,25 876,0831 -6,846748 4,900209 -29,58897 85,8072 -16,17536 
52 ELUVDOMI 1,875 876,0831 -5,355247 5,223835 -29,58897 82,64343 -12,36223 
52 ELUVDOMI 2,5 876,0831 -3,863748 5,54746 -29,58897 79,2774 -9,481297 
53 ELUVDOMI 0 886,1459 1,795916 4,910471 -47,86403 99,42524 -9,481213 
53 ELUVDOMI 0,625 886,1459 3,287416 5,234096 -47,86403 96,25507 -11,06975 
53 ELUVDOMI 1,25 886,1459 4,778915 5,557721 -47,86403 92,88262 -13,59048 
53 ELUVDOMI 1,875 886,1459 6,270416 5,881346 -47,86403 89,30791 -17,0434 
53 ELUVDOMI 2,5 886,1459 7,761916 6,204971 -47,86403 85,53094 -21,4285 
107 ELUVDOMI 0 982,2895 -20,73889 -5,950048 74,58173 84,95518 -26,32405 
107 ELUVDOMI 0,625 982,2895 -19,24739 -5,950048 74,58173 88,67397 -13,82834 
107 ELUVDOMI 1,25 982,2895 -17,75589 -5,950048 74,58173 92,39275 -2,26481 
107 ELUVDOMI 1,875 982,2895 -16,26439 -5,950048 74,58173 96,11152 8,366529 
107 ELUVDOMI 2,5 982,2895 -14,77289 -5,950048 74,58173 99,83031 18,06568 
108 ELUVDOMI 0 992,6673 3,490792 -5,145882 50,34119 79,10662 18,04388 
108 ELUVDOMI 0,625 992,6673 4,982292 -5,145882 50,34119 82,3228 15,39604 
108 ELUVDOMI 1,25 992,6673 6,473792 -5,145882 50,34119 85,53897 11,81602 
108 ELUVDOMI 1,875 992,6673 7,965292 -5,145882 50,34119 88,75515 7,303804 
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108 ELUVDOMI 2,5 992,6673 9,456792 -5,145882 50,34119 91,97132 1,859403 
110 ELUVDOMI 0 1001,519 2,109272 -4,454739 35,59363 74,28051 1,849306 
110 ELUVDOMI 0,625 1001,519 3,600772 -4,454739 35,59363 77,06472 6,49E-02 
110 ELUVDOMI 1,25 1001,519 5,092272 -4,454739 35,59363 79,84893 -2,651659 
110 ELUVDOMI 1,875 1001,519 6,583772 -4,454739 35,59363 82,63314 -6,300423 
110 ELUVDOMI 2,5 1001,519 8,075272 -4,454739 35,59363 85,41735 -10,88137 
113 ELUVDOMI 0 1008,956 -3,550689 -3,781162 26,3765 70,55231 -10,88481 
113 ELUVDOMI 0,625 1008,956 -2,05919 -3,781162 26,3765 72,91554 -9,131727 
113 ELUVDOMI 1,25 1008,956 -0,56769 -3,781162 26,3765 75,27877 -8,310827 
113 ELUVDOMI 1,875 1008,956 0,9238104 -3,781162 26,3765 77,642 -8,422115 
113 ELUVDOMI 2,5 1008,956 2,41531 -3,781162 26,3765 80,00523 -9,46559 
115 ELUVDOMI 0 1015,063 -7,194092 -3,111277 20,08361 67,79945 -9,465145 
115 ELUVDOMI 0,625 1015,063 -5,702592 -3,111277 20,08361 69,744 -5,434932 
115 ELUVDOMI 1,25 1015,063 -4,211092 -3,111277 20,08361 71,68855 -2,336906 
115 ELUVDOMI 1,875 1015,063 -2,719592 -3,111277 20,08361 73,6331 -0,171067 
115 ELUVDOMI 2,5 1015,063 -1,228092 -3,111277 20,08361 75,57765 1,062584 
117 ELUVDOMI 0 1019,905 -8,418838 -2,444562 15,15576 65,90018 1,064883 
117 ELUVDOMI 0,625 1019,905 -6,927338 -2,444562 15,15576 67,42802 5,860563 
117 ELUVDOMI 1,25 1019,905 -5,435838 -2,444562 15,15576 68,95588 9,724055 
117 ELUVDOMI 1,875 1019,905 -3,944338 -2,444562 15,15576 70,48373 12,65536 
117 ELUVDOMI 2,5 1019,905 -2,452838 -2,444562 15,15576 72,01158 14,65448 
119 ELUVDOMI 0 1023,532 -7,491929 -1,779607 10,74761 64,76262 14,65726 
119 ELUVDOMI 0,625 1023,532 -6,000429 -1,779607 10,74761 65,87488 18,87362 
119 ELUVDOMI 1,25 1023,532 -4,508929 -1,779607 10,74761 66,98713 22,15779 
119 ELUVDOMI 1,875 1023,532 -3,017429 -1,779607 10,74761 68,09938 24,50978 
119 ELUVDOMI 2,5 1023,532 -1,525929 -1,779607 10,74761 69,21164 25,92958 
121 ELUVDOMI 0 1025,979 -6,115199 -1,115767 6,461514 64,31924 25,93191 
121 ELUVDOMI 0,625 1025,979 -4,623699 -1,115767 6,461514 65,01659 29,28781 
121 ELUVDOMI 1,25 1025,979 -3,132199 -1,115767 6,461514 65,71395 31,71153 
121 ELUVDOMI 1,875 1025,979 -1,640699 -1,115767 6,461514 66,4113 33,20306 
121 ELUVDOMI 2,5 1025,979 -0,149199 -1,115767 6,461514 67,10866 33,76241 
122 ELUVDOMI 0 1027,271 -4,069725 -0,452472 2,161657 64,52626 33,76368 
122 ELUVDOMI 0,625 1027,271 -2,578225 -0,452472 2,161657 64,80905 35,84117 
122 ELUVDOMI 1,25 1027,271 -1,086725 -0,452472 2,161657 65,09185 36,98647 
122 ELUVDOMI 1,875 1027,271 0,4047752 -0,452472 2,161657 65,37464 37,19958 
122 ELUVDOMI 2,5 1027,271 1,896275 -0,452472 2,161657 65,65744 36,4805 
125 ELUVDOMI 0 1027,419 -1,896108 0,2106286 -2,156153 65,36223 36,4805 
125 ELUVDOMI 0,625 1027,419 -0,404608 0,2106286 -2,156153 65,23059 37,19947 
125 ELUVDOMI 1,25 1027,419 1,086892 0,2106286 -2,156153 65,09895 36,98626 
125 ELUVDOMI 1,875 1027,419 2,578392 0,2106286 -2,156153 64,9673 35,84086 
125 ELUVDOMI 2,5 1027,419 4,069892 0,2106286 -2,156153 64,83566 33,76327 
127 ELUVDOMI 0 1026,422 0,1494104 0,8739245 -6,456176 66,82784 33,762 
127 ELUVDOMI 0,625 1026,422 1,640911 0,8739245 -6,456176 66,28164 33,20252 
127 ELUVDOMI 1,25 1026,422 3,132411 0,8739245 -6,456176 65,73544 31,71086 
127 ELUVDOMI 1,875 1026,422 4,62391 0,8739245 -6,456176 65,18923 29,28701 
127 ELUVDOMI 2,5 1026,422 6,11541 0,8739245 -6,456176 64,64303 25,93097 
128 ELUVDOMI 0 1024,269 1,526224 1,537764 -10,74259 68,94578 25,92865 
128 ELUVDOMI 0,625 1024,269 3,017724 1,537764 -10,74259 67,98468 24,50867 
128 ELUVDOMI 1,25 1024,269 4,509224 1,537764 -10,74259 67,02357 22,1565 
128 ELUVDOMI 1,875 1024,269 6,000724 1,537764 -10,74259 66,06248 18,87214 
128 ELUVDOMI 2,5 1024,269 7,492224 1,537764 -10,74259 65,10137 14,65559 
131 ELUVDOMI 0 1020,937 2,453241 2,20272 -15,15111 71,76167 14,65282 
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131 ELUVDOMI 0,625 1020,937 3,944741 2,20272 -15,15111 70,38497 12,65345 
131 ELUVDOMI 1,25 1020,937 5,436241 2,20272 -15,15111 69,00828 9,721889 
131 ELUVDOMI 1,875 1020,937 6,927741 2,20272 -15,15111 67,63158 5,858145 
131 ELUVDOMI 2,5 1020,937 8,419241 2,20272 -15,15111 66,25488 1,062213 
133 ELUVDOMI 0 1016,388 1,228595 2,869437 -20,07927 75,34512 1,05992 
133 ELUVDOMI 0,625 1016,388 2,720094 2,869437 -20,07927 73,55172 -0,174046 
133 ELUVDOMI 1,25 1016,388 4,211595 2,869437 -20,07927 71,75832 -2,340198 
133 ELUVDOMI 1,875 1016,388 5,703094 2,869437 -20,07927 69,96493 -5,438539 
133 ELUVDOMI 2,5 1016,388 7,194594 2,869437 -20,07927 68,17152 -9,469066 
134 ELUVDOMI 0 1010,574 -2,414789 3,539323 -26,37212 79,79198 -9,469506 
134 ELUVDOMI 0,625 1010,574 -0,923289 3,539323 -26,37212 77,57991 -8,426356 
134 ELUVDOMI 1,25 1010,574 0,5682108 3,539323 -26,37212 75,36784 -8,315394 
134 ELUVDOMI 1,875 1010,574 2,059711 3,539323 -26,37212 73,15575 -9,136621 
134 ELUVDOMI 2,5 1010,574 3,551211 3,539323 -26,37212 70,94368 -10,89003 
137 ELUVDOMI 0 1003,429 -8,074952 4,212903 -35,58836 85,2259 -10,88659 
137 ELUVDOMI 0,625 1003,429 -6,583452 4,212903 -35,58836 82,59283 -6,30584 
137 ELUVDOMI 1,25 1003,429 -5,091952 4,212903 -35,58836 79,95977 -2,657275 
137 ELUVDOMI 1,875 1003,429 -3,600452 4,212903 -35,58836 77,32671 5,91E-02 
137 ELUVDOMI 2,5 1003,429 -2,108952 4,212903 -35,58836 74,69364 1,84329 
139 ELUVDOMI 0 994,8667 -9,457176 4,904052 -50,33339 91,80478 1,85339 
139 ELUVDOMI 0,625 994,8667 -7,965677 4,904052 -50,33339 88,73975 7,298031 
139 ELUVDOMI 1,25 994,8667 -6,474177 4,904052 -50,33339 85,67471 11,81048 
139 ELUVDOMI 1,875 994,8667 -4,982677 4,904052 -50,33339 82,60967 15,39075 
139 ELUVDOMI 2,5 994,8667 -3,491177 4,904052 -50,33339 79,54464 18,03883 
140 ELUVDOMI 0 984,7767 14,77069 5,708248 -74,56857 99,69255 18,06063 
140 ELUVDOMI 0,625 984,7767 16,26219 5,708248 -74,56857 96,1249 8,362856 
140 ELUVDOMI 1,25 984,7767 17,75369 5,708248 -74,56857 92,55724 -2,267109 
140 ELUVDOMI 1,875 984,7767 19,24519 5,708248 -74,56857 88,98958 -13,82926 
140 ELUVDOMI 2,5 984,7767 20,73669 5,708248 -74,56857 85,42193 -26,3236 
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7.4.2.2.2 Arc 
FRAME LOAD LOC P V2 V3 T M2 M3 
58 ELUVDOMI 0 -1030,264 4,109182 -21,65758 -30,1003 -142,5473 21,44212 
58 ELUVDOMI 1,437567 -1028,681 6,895932 -20,3353 -30,1003 -112,3635 13,53183 
58 ELUVDOMI 2,875135 -1027,098 9,682682 -19,01303 -30,1003 -84,0806 1,61539 
59 ELUVDOMI 0 -1010,531 9,137684 -19,09284 -32,62722 -83,09846 1,606425 
59 ELUVDOMI 1,413542 -1009,06 11,92443 -17,79266 -32,62722 -57,02887 -13,27966 
59 ELUVDOMI 2,827083 -1007,589 14,71118 -16,49249 -32,62722 -32,79713 -32,10494 
60 ELUVDOMI 0 -983,4057 -2,235314 -16,53107 -34,73549 -30,49301 -32,11187 
60 ELUVDOMI 1,367671 -982,1684 0,5514364 -15,27309 -34,73549 -8,74419 -30,96037 
60 ELUVDOMI 2,735343 -980,9311 3,338187 -14,0151 -34,73549 11,28412 -33,62024 
61 ELUVDOMI 0 -958,3702 -7,812493 -14,04193 -33,83503 13,65502 -33,62756 
61 ELUVDOMI 1,330235 -957,3559 -5,025743 -12,81838 -33,83503 31,52029 -25,08863 
61 ELUVDOMI 2,66047 -956,3415 -2,238993 -11,59483 -33,83503 47,75794 -20,25673 
63 ELUVDOMI 0 -937,9142 -8,638113 -11,61638 -30,61837 49,86351 -20,26402 
63 ELUVDOMI 1,3022 -937,1005 -5,851363 -10,41861 -30,61837 64,21049 -10,82993 
63 ELUVDOMI 2,6044 -936,2867 -3,064613 -9,220851 -30,61837 76,99775 -5,024733 
65 ELUVDOMI 0 -921,9393 -11,67617 -9,239494 -25,30709 78,89565 -5,031398 
65 ELUVDOMI 1,279893 -921,3262 -8,889422 -8,062249 -25,30709 89,96784 8,129479 
65 ELUVDOMI 2,559785 -920,7131 -6,102673 -6,885003 -25,30709 99,53328 17,72362 
67 ELUVDOMI 0 -910,2936 -6,082173 -6,901995 -19,46074 100,8358 17,71819 
67 ELUVDOMI 1,265899 -909,8478 -3,295424 -5,737621 -19,46074 108,8361 23,65373 
67 ELUVDOMI 2,531798 -909,4019 -0,508674 -4,573247 -19,46074 115,3623 26,06153 
70 ELUVDOMI 0 -902,4249 -7,954585 -4,589175 -11,65868 116,4081 26,05773 
70 ELUVDOMI 1,255279 -902,1685 -5,167834 -3,434569 -11,65868 121,4441 34,29387 
70 ELUVDOMI 2,510558 -901,9122 -2,381084 -2,279964 -11,65868 125,0308 39,03187 
71 ELUVDOMI 0 -898,4663 -3,278042 -2,295376 -4,126173 125,5046 39,02989 
71 ELUVDOMI 1,25064 -898,3771 -0,491292 -1,145037 -4,126173 127,656 41,38693 
71 ELUVDOMI 2,50128 -898,2879 2,295458 0,0053012 -4,126173 128,3687 40,25875 
73 ELUVDOMI 0 -898,2879 -2,295613 -0,009925 4,134676 128,3684 40,25875 
73 ELUVDOMI 1,25064 -898,3771 0,4911369 1,140413 4,134676 127,6615 41,38712 
73 ELUVDOMI 2,50128 -898,4663 3,277887 2,290752 4,134676 125,5159 39,03028 
75 ELUVDOMI 0 -901,9122 2,380891 2,27534 11,66784 125,0416 39,03226 
75 ELUVDOMI 1,255279 -902,1685 5,167641 3,429945 11,66784 121,4607 34,2945 
75 ELUVDOMI 2,510558 -902,4249 7,954391 4,584551 11,66784 116,4305 26,0586 
77 ELUVDOMI 0 -909,4019 0,5084108 4,568623 19,47138 115,384 26,0624 
77 ELUVDOMI 1,265899 -909,8477 3,295161 5,732996 19,47138 108,8636 23,65493 
77 ELUVDOMI 2,531798 -910,2936 6,081911 6,89737 19,47138 100,8693 17,71972 
79 ELUVDOMI 0 -920,7131 6,10233 6,880378 25,31965 99,56602 17,72515 
79 ELUVDOMI 1,279893 -921,3262 8,88908 8,057623 25,31965 90,00651 8,131448 
79 ELUVDOMI 2,559785 -921,9393 11,67583 9,234868 25,31965 78,94024 -5,028991 
81 ELUVDOMI 0 -936,2866 3,06422 9,216225 30,63391 77,04138 -5,022329 
81 ELUVDOMI 1,3022 -937,1003 5,85097 10,41399 30,63391 64,26015 -10,82701 
81 ELUVDOMI 2,6044 -937,9141 8,63772 11,61175 30,63391 49,91919 -20,2606 
83 ELUVDOMI 0 -956,3414 2,238643 11,5902 33,85416 47,8125 -20,2533 
83 ELUVDOMI 1,330235 -957,3558 5,025393 12,81375 33,85416 31,581 -25,08474 
83 ELUVDOMI 2,66047 -958,3701 7,812143 14,0373 33,85416 13,72189 -33,62321 
85 ELUVDOMI 0 -980,9311 -3,338308 14,01047 34,75917 11,34951 -33,61588 
85 ELUVDOMI 1,367671 -982,1684 -0,551558 15,26845 34,75917 -8,672461 -30,95585 
85 ELUVDOMI 2,735343 -983,4057 2,235193 16,52644 34,75917 -30,41494 -32,10719 
87 ELUVDOMI 0 -1007,589 -14,71081 16,48785 32,65615 -32,72086 -32,10027 
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87 ELUVDOMI 1,413542 -1009,06 -11,92406 17,78802 32,65615 -56,94604 -13,27552 
87 ELUVDOMI 2,827083 -1010,532 -9,137307 19,0882 32,65615 -83,00908 1,610041 
89 ELUVDOMI 0 -1027,098 -9,681582 19,00836 30,132 -83,99216 1,618994 
89 ELUVDOMI 1,437567 -1028,681 -6,894833 20,33064 30,132 -112,2684 13,53385 
89 ELUVDOMI 2,875135 -1030,264 -4,108082 21,65291 30,132 -142,4455 21,44257 
145 ELUVDOMI 0 -1119,729 -1,170242 -21,63581 -30,11 -142,4249 26,30998 
145 ELUVDOMI 1,437567 -1118,146 1,616508 -20,31354 -30,11 -112,2724 25,98921 
145 ELUVDOMI 2,875135 -1116,563 4,403258 -18,99126 -30,11 -84,02077 21,6623 
146 ELUVDOMI 0 -1095,718 8,823154 -19,07861 -32,63195 -83,0367 21,65452 
146 ELUVDOMI 1,413542 -1094,246 11,6099 -17,77843 -32,63195 -56,98722 7,213035 
146 ELUVDOMI 2,827083 -1092,775 14,39665 -16,47826 -32,63195 -32,77559 -11,16764 
147 ELUVDOMI 0 -1064,859 -0,419594 -16,52045 -34,73576 -30,46987 -11,17209 
147 ELUVDOMI 1,367671 -1063,621 2,367156 -15,26247 -34,73576 -8,735573 -12,5039 
147 ELUVDOMI 2,735343 -1062,384 5,153906 -14,00448 -34,73576 11,27821 -17,64707 
148 ELUVDOMI 0 -1037,4 -5,131552 -14,03376 -33,83276 13,65022 -17,65159 
148 ELUVDOMI 1,330235 -1036,386 -2,344802 -12,81021 -33,83276 31,50462 -12,67893 
148 ELUVDOMI 2,66047 -1035,372 0,4419481 -11,58666 -33,83276 47,7314 -11,41331 
150 ELUVDOMI 0 -1015,433 -5,898497 -11,61012 -30,61494 49,83773 -11,41793 
150 ELUVDOMI 1,3022 -1014,619 -3,111747 -10,41236 -30,61494 64,17656 -5,551359 
150 ELUVDOMI 2,6044 -1013,805 -0,324997 -9,214592 -30,61494 76,95567 -3,313695 
152 ELUVDOMI 0 -998,4784 -9,689139 -9,234845 -25,30365 78,85406 -3,318072 
152 ELUVDOMI 1,279893 -997,8653 -6,902389 -8,0576 -25,30365 89,9203 7,299615 
152 ELUVDOMI 2,559785 -997,2522 -4,115639 -6,880354 -25,30365 99,4798 14,35056 
154 ELUVDOMI 0 -986,155 -4,378277 -6,898781 -19,45756 100,7827 14,34691 
154 ELUVDOMI 1,265899 -985,7091 -1,591527 -5,734407 -19,45756 108,7789 18,12549 
154 ELUVDOMI 2,531798 -985,2632 1,195223 -4,570034 -19,45756 115,3011 18,37633 
157 ELUVDOMI 0 -977,8513 -7,209136 -4,587284 -11,65679 116,347 18,37373 
157 ELUVDOMI 1,255279 -977,5948 -4,422385 -3,432679 -11,65679 121,3807 25,67413 
157 ELUVDOMI 2,510558 -977,3385 -1,635635 -2,278073 -11,65679 124,965 29,47639 
158 ELUVDOMI 0 -973,6709 -2,930481 -2,294752 -4,125417 125,4389 29,47501 
158 ELUVDOMI 1,25064 -973,5817 -0,143732 -1,144413 -4,125417 127,5895 31,39737 
158 ELUVDOMI 2,50128 -973,4925 2,643018 5,92E-03 -4,125417 128,3014 29,83452 
160 ELUVDOMI 0 -973,4925 -2,642863 -1,05E-02 4,13392 128,3011 29,83452 
160 ELUVDOMI 1,25064 -973,5817 0,1438866 1,139789 4,13392 127,595 31,39718 
160 ELUVDOMI 2,50128 -973,6709 2,930637 2,290128 4,13392 125,4502 29,47462 
162 ELUVDOMI 0 -977,3385 1,635829 2,273449 11,66595 124,9757 29,476 
162 ELUVDOMI 1,255279 -977,5948 4,422579 3,428055 11,66595 121,3972 25,67351 
162 ELUVDOMI 2,510558 -977,8513 7,209329 4,58266 11,66595 116,3694 18,37286 
164 ELUVDOMI 0 -985,2633 -1,19496 4,565409 19,4682 115,3228 18,37547 
164 ELUVDOMI 1,265899 -985,7092 1,59179 5,729783 19,4682 108,8064 18,12429 
164 ELUVDOMI 2,531798 -986,155 4,37854 6,894156 19,4682 100,8161 14,34538 
166 ELUVDOMI 0 -997,2523 4,115982 6,87573 25,31621 99,51254 14,34903 
166 ELUVDOMI 1,279893 -997,8654 6,902731 8,052974 25,31621 89,95898 7,297647 
166 ELUVDOMI 2,559785 -998,4785 9,689482 9,230219 25,31621 78,89866 -3,320479 
168 ELUVDOMI 0 -1013,806 0,3253904 9,209966 30,63048 76,99931 -3,316098 
168 ELUVDOMI 1,3022 -1014,619 3,11214 10,40773 30,63048 64,22622 -5,554275 
168 ELUVDOMI 2,6044 -1015,433 5,89889 11,60549 30,63048 49,89341 -11,42136 
170 ELUVDOMI 0 -1035,372 -0,441598 11,58203 33,85189 47,78596 -11,41674 
170 ELUVDOMI 1,330235 -1036,386 2,345152 12,80558 33,85189 31,56533 -12,68282 
170 ELUVDOMI 2,66047 -1037,401 5,131902 14,02913 33,85189 13,71709 -17,65594 
172 ELUVDOMI 0 -1062,384 -5,153785 13,99985 34,75944 11,34361 -17,65142 
172 ELUVDOMI 1,367671 -1063,621 -2,367035 15,25783 34,75944 -8,663843 -12,50842 
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172 ELUVDOMI 2,735343 -1064,859 0,419715 16,51582 34,75944 -30,3918 -11,17677 
174 ELUVDOMI 0 -1092,775 -14,39703 16,47362 32,66088 -32,69932 -11,17232 
174 ELUVDOMI 1,413542 -1094,246 -11,61028 17,77379 32,66088 -56,9044 7,208888 
174 ELUVDOMI 2,827083 -1095,717 -8,82353 19,07397 32,66088 -82,94732 21,65091 
176 ELUVDOMI 0 -1116,563 -4,404357 18,9866 30,1417 -83,93233 21,6587 
176 ELUVDOMI 1,437567 -1118,146 -1,617607 20,30887 30,1417 -112,1773 25,98718 
176 ELUVDOMI 2,875135 -1119,728 1,169143 21,63115 30,1417 -142,3231 26,30953 
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7.4.2.2.3 Biga transversal 
FRAME LOAD LOC P V2 V3 T M2 M3 
177 ELUVDOMI 0 0 -8,043715 12,00843 1,41E-02 24,01797 48,69845 
177 ELUVDOMI 1 0 4,808186 12,00843 1,41E-02 12,00954 50,31622 
177 ELUVDOMI 2 0 17,66009 12,00843 1,41E-02 1,11E-03 39,08208 
177 ELUVDOMI 3 0 30,51199 12,00843 1,41E-02 -12,00732 14,99605 
177 ELUVDOMI 4 0 43,36388 12,00843 1,41E-02 -24,01575 -21,94189 
178 ELUVDOMI 0 -0,716824 -40,76263 10,36498 1,13E-02 20,72993 18,34628 
178 ELUVDOMI 1 -0,716824 -15,04884 10,36498 1,13E-02 10,36495 46,25202 
178 ELUVDOMI 2 -0,716824 10,66496 10,36498 1,13E-02 -3,04E-05 48,44395 
178 ELUVDOMI 3 -0,716824 36,37877 10,36498 1,13E-02 -10,36501 24,92209 
178 ELUVDOMI 4 -0,716824 62,09256 10,36498 1,13E-02 -20,72999 -24,31357 
179 ELUVDOMI 0 -0,648948 -45,20608 8,848024 4,35E-03 17,69603 10,07096 
179 ELUVDOMI 1 -0,648948 -19,49228 8,848024 4,35E-03 8,848008 42,42014 
179 ELUVDOMI 2 -0,648948 6,22152 8,848024 4,35E-03 -1,63E-05 49,05552 
179 ELUVDOMI 3 -0,648948 31,93532 8,848024 4,35E-03 -8,848041 29,9771 
179 ELUVDOMI 4 -0,648948 57,64912 8,848024 4,35E-03 -17,69606 -14,81512 
180 ELUVDOMI 0 -0,644297 -47,73645 7,434715 -1,64E-03 14,86943 5,482119 
180 ELUVDOMI 1 -0,644297 -22,02265 7,434715 -1,64E-03 7,434717 40,36167 
180 ELUVDOMI 2 -0,644297 3,69115 7,434715 -1,64E-03 2,62E-06 49,52742 
180 ELUVDOMI 3 -0,644297 29,40495 7,434715 -1,64E-03 -7,434712 32,97937 
180 ELUVDOMI 4 -0,644297 55,11875 7,434715 -1,64E-03 -14,86943 -9,282479 
181 ELUVDOMI 0 -0,646427 -49,01907 6,104685 -5,36E-03 12,20937 3,276921 
181 ELUVDOMI 1 -0,646427 -23,30527 6,104685 -5,36E-03 6,104685 39,43909 
181 ELUVDOMI 2 -0,646427 2,408528 6,104685 -5,36E-03 1,15E-07 49,88746 
181 ELUVDOMI 3 -0,646427 28,12233 6,104685 -5,36E-03 -6,104685 34,62204 
181 ELUVDOMI 4 -0,646427 53,83613 6,104685 -5,36E-03 -12,20937 -6,357191 
182 ELUVDOMI 0 -0,646462 -49,56718 4,840163 -6,85E-03 9,680326 2,450108 
182 ELUVDOMI 1 -0,646462 -23,85339 4,840163 -6,85E-03 4,840163 39,16039 
182 ELUVDOMI 2 -0,646462 1,860414 4,840163 -6,85E-03 1,61E-09 50,15688 
182 ELUVDOMI 3 -0,646462 27,57421 4,840163 -6,85E-03 -4,840163 35,43957 
182 ELUVDOMI 4 -0,646462 53,28801 4,840163 -6,85E-03 -9,680326 -4,991547 
183 ELUVDOMI 0 -0,646529 -49,7298 3,625542 -6,56E-03 7,251085 2,319547 
183 ELUVDOMI 1 -0,646529 -24,016 3,625542 -6,56E-03 3,625542 39,19245 
183 ELUVDOMI 2 -0,646529 1,6978 3,625542 -6,56E-03 3,59E-08 50,35155 
183 ELUVDOMI 3 -0,646529 27,4116 3,625542 -6,56E-03 -3,625542 35,79684 
183 ELUVDOMI 4 -0,646529 53,1254 3,625542 -6,56E-03 -7,251084 -4,471655 
184 ELUVDOMI 0 -0,646588 -49,72526 2,446902 -5,02E-03 4,893804 2,460012 
184 ELUVDOMI 1 -0,646588 -24,01146 2,446902 -5,02E-03 2,446902 39,32837 
184 ELUVDOMI 2 -0,646588 1,702338 2,446902 -5,02E-03 1,87E-08 50,48294 
184 ELUVDOMI 3 -0,646588 27,41614 2,446902 -5,02E-03 -2,446902 35,9237 
184 ELUVDOMI 4 -0,646588 53,12994 2,446902 -5,02E-03 -4,893804 -4,349339 
185 ELUVDOMI 0 -0,646617 -49,68046 1,291552 -2,70E-03 2,583104 2,62547 
185 ELUVDOMI 1 -0,646617 -23,96666 1,291552 -2,70E-03 1,291552 39,44904 
185 ELUVDOMI 2 -0,646617 1,747138 1,291552 -2,70E-03 8,13E-09 50,55879 
185 ELUVDOMI 3 -0,646617 27,46094 1,291552 -2,70E-03 -1,291552 35,95476 
185 ELUVDOMI 4 -0,646617 53,17474 1,291552 -2,70E-03 -2,583104 -4,36308 
186 ELUVDOMI 0 -0,646626 -49,65911 0,1476027 -2,24E-06 0,2952055 2,692967 
186 ELUVDOMI 1 -0,646626 -23,94531 0,1476027 -2,24E-06 0,1476027 39,49518 
186 ELUVDOMI 2 -0,646626 1,768486 0,1476027 -2,24E-06 -6,09E-15 50,5836 
186 ELUVDOMI 3 -0,646626 27,48229 0,1476027 -2,24E-06 -0,147603 35,95821 
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186 ELUVDOMI 4 -0,646626 53,19609 0,1476027 -2,24E-06 -0,295206 -4,380979 
187 ELUVDOMI 0 -0,646617 -49,68038 -0,996441 2,69E-03 -1,992883 2,625637 
187 ELUVDOMI 1 -0,646617 -23,96658 -0,996441 2,69E-03 -0,996441 39,44912 
187 ELUVDOMI 2 -0,646617 1,747221 -0,996441 2,69E-03 -8,13E-09 50,55879 
187 ELUVDOMI 3 -0,646617 27,46102 -0,996441 2,69E-03 0,9964414 35,95467 
187 ELUVDOMI 4 -0,646617 53,17482 -0,996441 2,69E-03 1,992883 -4,363247 
188 ELUVDOMI 0 -0,646588 -49,72511 -2,15208 5,02E-03 -4,30416 2,460321 
188 ELUVDOMI 1 -0,646588 -24,01131 -2,15208 5,02E-03 -2,15208 39,32853 
188 ELUVDOMI 2 -0,646588 1,702492 -2,15208 5,02E-03 -1,87E-08 50,48294 
188 ELUVDOMI 3 -0,646588 27,41629 -2,15208 5,02E-03 2,15208 35,92354 
188 ELUVDOMI 4 -0,646588 53,13009 -2,15208 5,02E-03 4,30416 -4,349648 
189 ELUVDOMI 0 -0,646529 -49,72961 -3,331213 6,56E-03 -6,662426 2,319932 
189 ELUVDOMI 1 -0,646529 -24,01581 -3,331213 6,56E-03 -3,331213 39,19264 
189 ELUVDOMI 2 -0,646529 1,697993 -3,331213 6,56E-03 -3,59E-08 50,35155 
189 ELUVDOMI 3 -0,646529 27,41179 -3,331213 6,56E-03 3,331213 35,79665 
189 ELUVDOMI 4 -0,646529 53,12559 -3,331213 6,56E-03 6,662426 -4,47204 
190 ELUVDOMI 0 -0,646462 -49,56703 -4,546548 6,85E-03 -9,093097 2,450423 
190 ELUVDOMI 1 -0,646462 -23,85323 -4,546548 6,85E-03 -4,546548 39,16055 
190 ELUVDOMI 2 -0,646462 1,860571 -4,546548 6,85E-03 -1,61E-09 50,15688 
190 ELUVDOMI 3 -0,646462 27,57437 -4,546548 6,85E-03 4,546548 35,43941 
190 ELUVDOMI 4 -0,646462 53,28817 -4,546548 6,85E-03 9,093096 -4,991862 
191 ELUVDOMI 0 -0,646427 -49,01909 -5,812031 5,36E-03 -11,62406 3,276883 
191 ELUVDOMI 1 -0,646427 -23,30529 -5,812031 5,36E-03 -5,812031 39,43908 
191 ELUVDOMI 2 -0,646427 2,408509 -5,812031 5,36E-03 -1,15E-07 49,88746 
191 ELUVDOMI 3 -0,646427 28,12231 -5,812031 5,36E-03 5,812031 34,62206 
191 ELUVDOMI 4 -0,646427 53,83611 -5,812031 5,36E-03 11,62406 -6,357152 
192 ELUVDOMI 0 -0,644297 -47,73689 -7,143305 1,64E-03 -14,28661 5,481233 
192 ELUVDOMI 1 -0,644297 -22,02309 -7,143305 1,64E-03 -7,143307 40,36123 
192 ELUVDOMI 2 -0,644297 3,690707 -7,143305 1,64E-03 -2,62E-06 49,52742 
192 ELUVDOMI 3 -0,644297 29,40451 -7,143305 1,64E-03 7,143302 32,97981 
192 ELUVDOMI 4 -0,644297 55,11831 -7,143305 1,64E-03 14,28661 -9,281593 
193 ELUVDOMI 0 -0,648948 -45,20734 -8,558184 -4,34E-03 -17,11635 10,06843 
193 ELUVDOMI 1 -0,648948 -19,49354 -8,558184 -4,34E-03 -8,558167 42,41888 
193 ELUVDOMI 2 -0,648948 6,220256 -8,558184 -4,34E-03 1,63E-05 49,05552 
193 ELUVDOMI 3 -0,648948 31,93406 -8,558184 -4,34E-03 8,5582 29,97837 
193 ELUVDOMI 4 -0,648948 57,64786 -8,558184 -4,34E-03 17,11638 -14,81259 
194 ELUVDOMI 0 -0,716824 -40,7653 -10,07709 -1,13E-02 -20,15415 18,34096 
194 ELUVDOMI 1 -0,716824 -15,0515 -10,07709 -1,13E-02 -10,07706 46,24936 
194 ELUVDOMI 2 -0,716824 10,6623 -10,07709 -1,13E-02 3,04E-05 48,44395 
194 ELUVDOMI 3 -0,716824 36,3761 -10,07709 -1,13E-02 10,07712 24,92476 
194 ELUVDOMI 4 -0,716824 62,0899 -10,07709 -1,13E-02 20,15421 -24,30824 
195 ELUVDOMI 0 0 -8,048512 -11,72295 -1,41E-02 -23,447 48,68886 
195 ELUVDOMI 1 0 4,803388 -11,72295 -1,41E-02 -11,72406 50,31142 
195 ELUVDOMI 2 0 17,65529 -11,72295 -1,41E-02 -1,11E-03 39,08208 
195 ELUVDOMI 3 0 30,50719 -11,72295 -1,41E-02 11,72184 15,00084 
195 ELUVDOMI 4 0 43,35909 -11,72295 -1,41E-02 23,44479 -21,93229 
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7.4.2.2.4 Biga lligat 
FRAME LOAD LOC P V2 V3 T M2 M3 
43 ELUVDOMI 0 -25,20769 -18,21256 41,76542 0,3738177 91,19102 -26,27736 
43 ELUVDOMI 1 -25,20769 -18,21256 41,76542 0,3738177 49,42561 -8,064804 
43 ELUVDOMI 2 -25,20769 -18,21256 41,76542 0,3738177 7,660186 10,14776 
43 ELUVDOMI 3 -25,20769 -18,21256 41,76542 0,3738177 -34,10524 28,36032 
43 ELUVDOMI 4 -25,20769 -18,21256 41,76542 0,3738177 -75,87065 46,57288 
196 ELUVDOMI 0 7,915978 -8,948182 23,24295 0,6939 46,97166 -11,15824 
196 ELUVDOMI 1 7,915978 -8,948182 23,24295 0,6939 23,72871 -2,210057 
196 ELUVDOMI 2 7,915978 -8,948182 23,24295 0,6939 0,4857627 6,738124 
196 ELUVDOMI 3 7,915978 -8,948182 23,24295 0,6939 -22,75719 15,68631 
196 ELUVDOMI 4 7,915978 -8,948182 23,24295 0,6939 -46,00014 24,63449 
197 ELUVDOMI 0 -3,307091 -4,428812 0,8871975 5,07E-02 1,774395 -3,660708 
197 ELUVDOMI 1 -3,307091 -4,428812 0,8871975 5,07E-02 0,8871975 0,7681039 
197 ELUVDOMI 2 -3,307091 -4,428812 0,8871975 5,07E-02 2,54E-13 5,196916 
197 ELUVDOMI 3 -3,307091 -4,428812 0,8871975 5,07E-02 -0,887198 9,625728 
197 ELUVDOMI 4 -3,307091 -4,428812 0,8871975 5,07E-02 -1,774395 14,05454 
198 ELUVDOMI 0 7,915978 -8,461793 -21,47898 -0,618092 -43,44373 -10,18546 
198 ELUVDOMI 1 7,915978 -8,461793 -21,47898 -0,618092 -21,96475 -1,723668 
198 ELUVDOMI 2 7,915978 -8,461793 -21,47898 -0,618092 -0,485763 6,738124 
198 ELUVDOMI 3 7,915978 -8,461793 -21,47898 -0,618092 20,99322 15,19992 
198 ELUVDOMI 4 7,915978 -8,461793 -21,47898 -0,618092 42,47221 23,66171 
199 ELUVDOMI 0 -25,20769 -17,48096 -39,91992 -0,417528 -87,50003 -24,81417 
199 ELUVDOMI 1 -25,20769 -17,48096 -39,91992 -0,417528 -47,58011 -7,333204 
199 ELUVDOMI 2 -25,20769 -17,48096 -39,91992 -0,417528 -7,660186 10,14776 
199 ELUVDOMI 3 -25,20769 -17,48096 -39,91992 -0,417528 32,25974 27,62872 
199 ELUVDOMI 4 -25,20769 -17,48096 -39,91992 -0,417528 72,17966 45,10968 
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8 CÀLCUL D’APARELLS DE RECOLZAMENT 
A continuació es presenta el procediment adoptat per predimensionar i 
posteriorment verificar els neoprens a instal·lar als estreps i les piles. 
En cada estrep es col·locaran dos neoprens, dimensionats pel tram de 30 metres.  
A les piles es col·locaran 4 neoprens, 2 per recolzar el tram de 30 metres i 2 per 
recolzar el tram de 45 m. 
8.1 PREDIMENSIONAMENT 
Per dimensionar un aparell de recolzament es consideren les següents 
característiques: 
a: dimensió màxima en planta 
b: dimensió mínima en planta 
n: nombre de capes de neopré 
e: gruix de la capa de neopré 
t: gruix de la xapa d’encercolat 
8.1.1 En planta 
Pel predimensionament en planta, la compressió admissible és: 
σadm = 15 MPa 
A > Vmàx / σadm 
8.1.2 Gruix mínim de l’elastòmer 
El predimensionament en gruix de l’elastòmer dels aparells de recolzament de 
neoprè es realitza mitjançant la comprovació de distorsió admissible per a accions 
de llarga duració: 
5.0, ≤⋅= en
u
tg lxγ  
On: 
ux desplaçament màxim 
n: nombre de capes 
e: gruix de l’elastòmer 
Limitació de la distorsió total 
7.0≤⋅+ i
x
L GA
H
tgγ  
8.1.3 Estabilitat 
ea ⋅≥ 5.0  
8.1.4 Gruix unitari de cada capa 
El nombre de capes d’elastòmer i plaques d’armat es dimensiona amb els girs del 
tauler. 
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El gir admissible (αadm) per un aparell de neopré es calcula: 
SGadm ⋅⋅≤ 2σ  
( ) eba
baS ⋅+⋅
⋅=
2
 
( ) 23 ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛⋅⋅=
a
enTOTadmα  
admprev αθ <  
 
En principi, a falta de les verificacions corresponents, es disposaran els següents 
aparells de recolzament de neopré encercolat. 
a · b · n ( e + t) 
8.2 VERIFICACIÓ 
8.2.1 Compressió màxima 
ba
Vmàx
màx ⋅=σ  
SGadm ⋅⋅< 2σ  
admmàx σσ <  
8.2.2 Compressió mínima (seguretat al lliscament) 
ba
Vmín
mín ⋅=σ  
MPamín 3<σ  Seguretat al lliscament 
8.2.3 Distorsió admissible 
8.2.3.1 Càrregues llarga duració 
5.0, ≤⋅= en
u
tg lxγ  
8.2.3.2 Distorsió total 
7.0≤⋅+ i
x
L GA
H
tgγ  
8.2.4 Rotació admissible 
( ) 23 ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛⋅⋅=
a
enTOTadmα  
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admprev αθ <  
8.2.5 Estabilitat 
5≥⋅ en
a
 
8.2.6 Plaques d’acer  
8.2.7 Verificació final 
GHV ⋅≤++ 5ατττ  
S
màx
V
στ ⋅=
2
3
 
A
HGLLH +⋅= γτ  
ne
aG prevθτα ⋅⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛⋅=
2
2
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8.3 TRAM DE 30 METRES 
Reaccions en el recolzament: 
Reacció vertical per recolzament 
Acció Reacció màxima Reacció mínima   
g1 247,5699 247,5699 kN 
g2 20,25 20,25 kN 
qtot 120 120 kN 
ql/2 90 30 kN 
Vent 38,8355 0 kN 
TOTAL 426,6554 297,8199 kN 
    
    
Reaccions horitzontals longitudinals 
Acció Reacció en aparell   
Vent longitudinal 0,0445 kN 
TOTAL 0,0445 kN 
   
   
Deformacions longitudinals imposades 
Acció Deformació  
g1 2,85E-03 m 
g2 2,33E-04 m 
qtot 1,38E-03 m 
ql/2 6,90E-04 m 
Vent 4,47E-04 m 
Temperatura 1,76E-02 m 
TOTAL 22,55755 mm 
   
   
Reaccions horitzontals transversal 
Acció Magnitud  
Vent 4,1644 kN 
TOTAL 4,1644 kN 
 
Dades dimensionament: 
Càrrega vertical màxima Vmàx= 0,4266554 MN 
Càrrega vertical mínima Vmín= 0,2978199 MN 
Hx= 0,0000445 MN 
Força horitzontal màxima 
Hy= 0,0041644 MN 
    
ux,l 22,55755 mm 
Desplaçaments imposats de llarga duració 
uy,l 0 mm 
    
Gir previst θ 0,00068474 rad 
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Predimensionament: 
En planta        
 σadm = 15 MPa     
 A ≥ Vmàx/σadm     
 A 0,028443693 m2 28443,69333 mm2   
 A perfecte 168,6525818 mm     
 a 250 mm     
    50000 mm2   
 b 200 mm     
        
En gruix        
distorsió mov imposats llarga duració      
 tg γ = ux,l/ne ≤ 0,5   
 n*e 45,1151 mm     
        
Limitació distorsió total       
 tg γL+(Hx/A*Gi) ≤ 0,7     
 0,500000001 ≤ 0,7 ok    
        
Estabilitat        
 a ≥ 5*e     
 amín 225,5755 mm     
        
 En principi placa serà      
        
  250*  200 * n (e*t)     
 a 250 mm     
 b 200 mm     
        
 n*e 45,1151 mm     
        
Gruix unitari de cada capa       
 σadm  ≤ 2*G*S     
 S = a*b/(2(a+b)*e)    
 θadm total = 3*n*((e/a)^2)    
 G= 0,8 MPa     
        
 n 6 5 4 3   
 e 8 10 12 20   
 S 6,944444444 5,55555556 4,62962963 2,777777778   
 σadm  11,11111111 8,88888889 7,407407407 4,444444444 MPa  
 θadm total 0,018432 0,024 0,027648 0,0576   
  18,432 24 27,648 57,6 0/00  
        
mirem la que s'apropa més al gir previst      
        
 θprevist 0,00068474 rad < 0,018432 = θadm  
 e= 8 mm     
 t= 2 mm     
        
El neopré serà:       
 250 * 200 * 6* (8+2)     
 a 250 mm     
 b 200 mm     
 n 6 mm     
 e 8 mm     
 t 2 mm     
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Verificació 
Compressió màxima        
 σmàx 8,53311E-06 MN/mm2 8,533108 N/mm2=MPa   
        
Compressió admisible       
 σadm < 2*G*S     
 GL 0,8 N/mm2     
 S 6,944444444      
 σadm 11,11111111 MPa     
        
 σmàx= 8,533108 < 11,11111111 σadm   
   MPa   MPa     
        
Compressió mínima (seguretat al lliscament)      
 σmíncàlcul 5,9564E-06 MN/mm2 5,956398 N/mm2=MPa   
 σmín > 3 Mpa    
        
 σmín= 5,956398 > 3    
   MPa   MPa    
        
Distorsió admisible        
Càrregues de llarga duració       
 tg γL= ux,l/ne ≤ 0,5    
 tg γL 0,469948958 ≤ 0,5    
        
Distorsió total        
 tg γL 0,5      
 tg γi 5,5625E-10 MN/mm2 0,00055625 N/mm2=MPa   
 Gi 1,6 MPa     
        
 tg γL+tg γi 0,50055625 MPa ≤ 0,7   
        
Rotació admisible        
 θadm total ≤ 3*n*((e/a)^2)    
 θadm total 0,018432 rad     
        
 θprevist 0,00068474 rad < 0,018432 rad θadm total 
        
Estabilitat        
 a/(n*e) ≥ 5     
        
 a/(n*e) 5,208333333 ≥ 5    
        
Plaques d'acer encercolat       
 ts ≥ (a/S)*(σmàx/σe)    
 σe 260 N/mm2     
 ts 1,181507262 mm     
        
 t > ts     
        
 2 mm > 1,181507262 mm   
        
Verificació final        
 τv 1,843151328 MPa     
 τh 0,400000001 MPa     
 τα 0,044579427 MPa     
        
 τv+τh+τα 2,287730756 MPa < 4 MPa  
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8.4 TRAM DE 45 METRES 
Reaccions en el recolzament: 
Reacció vertical per recolzament 
Acció Reacció màxima Reacció mínima   
g1 343,6917 343,6917 kN 
g2 30,3751 30,3751 kN 
qtot 180 180 kN 
ql/2 135 45 kN 
Vent 58,2533 0 kN 
TOTAL 612,3201 419,0668 kN 
    
    
Reaccions horitzontals longitudinals 
Acció Reacció en aparell    
Vent longitudinal 0,3584 kN  
TOTAL 0,3584 kN  
    
    
Deformacions longitudinals imposades 
Acció Deformació   
g1 3,98E-03 m  
g2 3,52E-04 m  
qtot 2,09E-03 m  
ql/2 1,04E-03 m  
Vent 6,76E-04 m  
Temperatura 1,76E-02 m  
TOTAL 24,74025 mm  
    
    
Reaccions horitzontals transversal 
Acció Magnitud   
Vent 6,1176 kN  
TOTAL 6,1176 kN  
 
Dades dimensionament: 
Càrrega vertical màxima Vmàx= 0,6123201 MN 
Càrrega vertical mínima Vmín= 0,4190668 MN 
Hx= 0,0003584 MN 
Força horitzontal màxima 
Hy= 0,0061176 MN 
    
    
ux,l 24,74025 mm 
Desplaçaments imposats de llarga duració 
uy,l 0 mm 
    
Gir previst θ 0,00068474 rad 
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Predimensionament: 
En planta        
 σadm = 15 MPa     
 A ≥ Vmàx/σadm     
 A 0,04082134 m2 40821,3 mm2   
 A perfecte 202,0429162 mm     
 a 250 mm     
    62500 mm2   
 b 250 mm     
        
En gruix        
distorsió mov imposats llarga duració      
 tg γ = ux,l/ne ≤ 0,5   
 n*e 49,4805 mm     
        
limitació distorsió total       
 tg γL+(Hx/A*Gi) ≤ 0,7     
 0,500000006 ≤ 0,7     
        
Estabilitat        
 a ≥ 5*e     
 amín 247,4025 mm     
        
 En principi placa serà      
  250*  150 * n (e*t)     
 a 250 mm     
 b 250 mm     
        
 n*e 49,4805 mm     
        
Gruix unitari de cada capa       
 σadm  ≤ 2*G*S     
 S = a*b/(2(a+b)*e)     
 θadm total = 3*n*((e/a)^2)     
 G= 0,8 MPa     
        
 n 7 5 5 3   
 e 8 10 12 20   
 S 7,8125 6,25 5,20833 3,125   
 σadm  12,5 10 8,33333 5 MPa  
 θadm total 0,021504 0,024 0,03456 0,0576   
  21,504 24 34,56 57,6 0/00  
        
mirem la que s'apropa més al gir previst      
        
 θprevist 0,00068474 rad < 0,021504 = θadm 
 e= 8 mm     
 t= 2 mm     
        
El neopré serà:       
 250 * 250 * 7* (8+2)     
 a 250 mm     
 b 250 mm     
 n 7 mm     
 e 8 mm     
 t 2 mm     
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Verificació: 
Compressió màxima        
 σmàx 9,79712E-06 MN/mm2 9,79712 N/mm2=MPa  
        
Compressió admisible       
 σadm < 2*G*S     
 GL 0,8 N/mm2     
 S 7,8125      
 σadm 12,5 MPa     
        
 σmàx= 9,7971216 < 12,5 σadm   
   MPa   MPa     
        
Compressió mínima (seguretat al lliscament)      
 σmíncàlcul 6,70507E-06 MN/mm2 6,70507 N/mm2=MPa  
 σmín > 3 Mpa    
        
 σmín= 6,7050688 > 3    
   MPa   MPa    
        
Distorsió admisible        
Càrregues de llarga duració       
 tg γL= ux,l/ne ≤ 0,5    
 tg γL 0,441790179 ≤ 0,5    
        
Distorsió total        
 tg γL 0,5      
 tg γi 3,584E-09 MN/mm2 0,00358 N/mm2=Mpa  
 Gi 1,6 MPa     
        
 tg γL+tg γi 0,503584 MPa ≤ 0,7   
        
Rotació admisible        
 θadm total ≤ 3*n*((e/a)^2)     
 θadm total 0,021504 rad     
        
 θprevist 0,00068474 rad < 0,021504 rad θadm total 
        
Estabilitat        
 a/(n*e) ≥ 5     
        
 a/(n*e) 4,464285714 ≥ 5    
        
Plaques d'acer encercolat       
 ts ≥ (a/S)*(σmàx/σe)     
 σe 260 N/mm2     
 ts 1,205799582 mm     
 t > ts     
        
 2 mm > 1,2058 mm   
        
Verificació final        
 τv 1,881047347 MPa     
 τh 0,400000006 MPa     
 τα 0,038210938 MPa     
        
 τv+τh+τα 2,31925829 MPa < 4 MPa  
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8.5 NEOPRENS 
En resum, els neoprens que es col·locaran són: 
Tram de 30 metres: 
El dimensionament que ens surt després dels càlculs realitzats és de: 
250 * 200 * 6* (8+2) 
però els col·locarem de: 
8 x [250 * 200 * 7* (8+2) ] 
per tal que els neoprens que posem tinguin la mateixa altura. 
Tram de 45 metres: 
El dimensionament que ens surt després dels càlculs realitzats és de: 
4 x [250 * 250 * 7* (8+2) ] 
que són els que es col·locaran. 
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9 CÀLCUL DE PILES 
Les piles s’han calculat com un pilar comprimit. 
Dades 
N(30m) 388 kN 
N(45m) 584 kN 
Pes propi 38,00954047 kN 
Densitat acer 78,5 kN/m3 
N,Ed 1982,00954 kN 
L 15 m 
fy 355 N/mm2 
 355000 kN/m2 
γM0 1  
γM1 1,1  
γM2 1,25  
Predimensionament 
per àrea mínima    
  t 15 mm 
  rm 75,06275745 mm 
  Diàmetre exterior 165,1255149 mm 
  Diàmetre interior 135,1255149 mm 
  Àrea exterior 21415,0085 mm2 
  Àrea interior 14340,51028 mm2 
  Àrea total 7074,4982 mm2 
     
     
per inèrcia mínima    
  t 0,015 m 
  rm3 0,004565918 m3 
  rm 0,16589859 m 
  rm 165,8985903 mm 
  Diàmetre exterior 346,7971806 mm 
  Diàmetre interior 316,7971806 mm 
  Àrea exterior 94458,48972 mm2 
  Àrea interior 78822,91594 mm2 
  Àrea total 15635,574 mm2 
  i corona 215603556,9 mm4 
   2,16E-04 m4 
Càlculs 
 χ 0,868109344 ≤ 1 
 Ф 0,761879019   
 λ (ratlla a dalt) 0,654462335 corba a  
 α 0,21   
     
 λe 76,39859061   
 λ 50   
 i 30   
 ε 0,813616513   
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Àrea     
     
 Resistència seccional   
 0,005583125 m2   
 5583,125466 mm2   
     
     
     
 Inestabilitat de la peça (EVITAR VINCLAMENT) 
 0,007074498 m2   
 7074,49822 mm2   
     
 ÀREA MÍNIMA LA MAJOR DE LES DUES  
     
Inèrcia mínima necessària    
 N,Ed = Ncrític  
     
 I 2,15E-04 m4  
 E 2,10E+08 kN/m2  
 Lcrit 15 m 
     
     
CÀLCULS      
àrea     
 Diàmetre exterior 700 mm  
 Diàmetre interior 670 mm  
 Gruix 15 mm  
 Àrea exterior 384845,1001 mm2  
 Àrea interior 352565,2355 mm2  
 Àrea total 32279,865 mm2  
     
inèrcia     
 i exterior 11785881189 mm4  
 i interior 9891658390 mm4  
 i 1894222800 mm4  
  1,89E-03 m4  
 i corona 1894222800 mm4  
  1,89E-03 m4  
     
Corona circular  anell prim si t << rm   
Comprovació 
N,Ed ≤ Ncrític 
N,Ed 1982,00954  
Ncr 17448,88103  
E 2,10E+08 kN/m2 
I 1,89E-03  
Lcrit 15 m 
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10 CÀLCUL D’ESTREPS 
10.1 INTRODUCCIÓ 
Els estreps calculats, són estreps tancats. S’han calculat com a murs mènsula. 
Pel càlcul d’estreps s’han seguit els següents passos: 
- verificació d’estabilitat de bolcament de l’estrep en ELU 
- verificació d’estabilitat de lliscament de l’estrep en ELU 
- verificació de tensions admissibles en les fonamentacions en ELS 
- verificació d’ELU davant tensions normal en el mur i armat a flexió 
- verificació d’ELU davant tallant en el mur i armat a tallant 
- dimensionament de l’armadura en coronació 
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10.2 CÀLCUL ESTREP BARRI SEGLE XX 
Dades          
 Angle de fricció terreny formigó φ 20  densitat formigó 25 kN/m3   
 Coeficient d’empenta actiu        
 Ka=tg
2(45- (φ/2)) 
0,49 
       
 
Càrrega admisible terreny (margas) 
σadm 
0,35 MPa 
    
 
Coeficient fricció fonamentació (roca) 
µ 
0,6  
    
 Pes terres mur 20 kN/m3     
        
 Altura (m) 8      
 Amplada (m) 20      
 Gruix (m) 1      
 Taló (m) 2      
 Peu (m) 1,6      
 Ampla sabata (m) 21      
 Altura sabata (m) 1,15      
 Fck (N/mm
2) 25      
 Fyk (N/mm2) 500      
        
 ACCIÓ Fz (kN) Fx (kN) e (m) M estabilizador M desestabilitzador Tipus 
 Pes estrep 4000  2,1 8400  estabilitzadora 
 Pes sabata 2777,25  2,3 6387,675  estabilitzadora 
 Càrrega vertical màx tauler 426,65  2,2 938,63  estabilitzadora 
 Càrrega vertical mín tauler 297,81  2,2 655,182  estabilitzadora 
 Càrrega horitzontal  0,0445 7,6  0,3382 Destestabilitzadora 
 Pes terres 6400  3,6 23040  Estabilitzadora 
 Empenta terres  410,24025 3,05  1251,232763 Destestabilitzadora 
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 TOTAL 13901,71 410,28475  38482,857 1251,570963  
        
 força fregament sòl sabata 8341,026 kN     
Condicions estabilitat       
        
 Bolc en ELS (Mest/Mdes) 30,74764288 > 1,8     
 Bolc ELU (Mest/(Mdest*1,5)) 20,49842859 >1,5     
 Lliscament ELS (Ffreg/empentes) 20,32984653 >1,5     
 
Lliscament ELU 
(Ffreg/(empentes*1,5)) 13,55323102 >1 pq no es considera empenta passiva  
        
Càlcul de pressions sobre el terreny       
        
  σmàx<1,25σadm On 1,25 σadm = 0,4375 MPa = 437,5 kN/m2  
  σmed<σadm On σadm = 0,35 MPa = 350 kN/m2  
  σmin>0      
        
  M¡tja sabata = 2,3 m    
        
 ELS       
  
Ma (punt mi de 
la sabata) 5257,353038 kNm    
  e=Ma/Fvertical 0,378180313 m    
    e< 0,766666667 Ok  
  Amplada total/6 0,766666667 m    
        
  σmed 143,9100414 kN/m2 0,143910041 MPa  
  σmin 214,8977951 kN/m2 0,214897795 MPa  
  σmàx 72,92228773 kN/m2 0,072922288 MPa  
        
 ELU afectar per 1,5 Ma -10729,61346 kNm    
  e=Ma/Fvertical -0,771819687 m    
    e< 2,3 ok  
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  Amplada total/6 2,3     
        
  σmed 143,9100414 kN/m2 0,143910041 MPa  
  σmin -0,967267024 kN/m2 -0,000967267 MPa  
  σmàx 288,7873498 kN/m2 0,28878735 MPa  
        
Estudi condicions resistents de l'estrep       
 Condicions resistents fust       
 Càlcul a flexió EN SECCIÓ S1  Recobriment mecànic  0,05 m 
  Cantell útil 1,1     
  q1 78,4 kN/m2    
  q2 0  amb la sobrecàrrega de dalt  
  Mk 836,2666667 kNm/m    
  Md 1338,026667 kNm/m    
  
coef 
execució(normal) 1,6     
        
  fyd 434,7826087 N/mm2 434782,6087 kN/m2  
        
  fcd 16,66666667 N/mm2 16666,66667 kN/m2  
        
 Usant mètode paràbola-rectangle Md<Mlim As'=0     
        
 Amplada igual a 1 metres Arrel 0,156113952     
  y/d 0,081367294  adimensional (amplada =1!!)  
  As' 0,002916339 m2 2916,339446 mm2/m  
        
 Armadura diàmetre 20 mm     
 Àrea 314,1592654 mm2     
 Barres per metre 9,282996773 espais 10 nº de barres en 1 metres  
 Separació 0,1 metres entre barres     
 Armadura diàmetre 16 mm     
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 Àrea 201,0619298 mm2     
 Barres per metre 14,50468246 espais 15 nº de barres en 1 metres  
 Separació 0,066666667 metres entre barres     
        
 Càlcul a tallant EN SECCIÓ S2      
  VkS1 313,6     
  VkS2 233,289     
  h-d 6,9     
  
coef execució 
normal 1,6     
  Vd S1 501,76     
  VsS2 373,2624     
        
 Comprovació a rasant       
 entre junts de formigó-secció armada fct,k 1,795474744 N/mm2 1795,474744 kN/m2  
  fct,d 1,196983163 N/mm2 1196,983163 kN/m2  
  β (beta) 0,2     
  µ (mu) 0,6     
  ρ (rho) 1 m Superfície contacte  
  s 0,1 m Separació entre barres  
  Ф 20 mm Diàmetre   
        
  Ast 3,141592654 cm2 0,000314159 m2  
  456,1454545 < 993,3788694 < 4166,666667  
  kN/m2  kN/m2  kN/m2  
        
 Comprovació a tallant        
 secció situada cantell útil respecte arrencada      
  Vd (S2) ≤ Vu2    
  s2 1 m 1000 mm  
  ξ (xi) 1,447213595     
  ρ (rho) 0,003141593     
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  d 1 m 1000 mm Per m lineal 
  As 3141,592654 mm2    
        
  Vu2 345205,0764 kN/mm 345,2050764 kN/m  
        
  373,2624 ≤ 345,2050764  
SI NO COMPLEIX, NECESSITEM MÉS 
ARMADURA LONGITUDINAL 
  kN/m  kN/m    
        
Armadures geomètriques mínimes   
 Fust - mur - estrep     
      
 Armadura horitzontal 3,2 per mil de Ac 0,666666667 cara vista 
    0,333333333 cara no vista 
      
  Ac 10000 cm2  
  As mín 32 cm2/m  
  Cara vista 21,33333333 cm2/m  
  Cara oculta 10,66666667 cm2/m  
      
 
Diàmetres (mm) Àrea (mm2) Àrea (cm2) 
Cara vista nº de 
barres m 
Arrodoniment Separació (m) 
Cara oculta nº de 
barres m 
Arrodoniment Separació (m) 
 25 490,8738521 4,908738521 4,345990979 5 0,2 2,17299549 3 0,3333333 
 20 314,1592654 3,141592654 6,790610905 7 0,142857143 3,395305453 4 0,25 
 16 201,0619298 2,010619298 10,61032954 11 0,090909091 5,30516477 6 0,1666667 
 12 113,0973355 1,130973355 18,86280807 19 0,052631579 9,431404035 10 0,1 
 10 78,53981634 0,785398163 27,16244362 28 0,035714286 13,58122181 14 0,0714286 
        
 Armadura vertical a tracció 0,9 per mil de Ac     
        
  Ac 10000 cm2    
  As mín 9 cm2/m < 29,16339446 cm2/m 
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Diàmetres (mm) Àrea (mm2) Àrea (cm2) 
Cara vista nº de 
barres m Arrodoniment Separació (m) 
 25 490,8738521 4,908738521 5,941117935 6 0,166666667 
 20 314,1592654 3,141592654 9,282996773 10 0,1 
 16 201,0619298 2,010619298 14,50468246 15 0,066666667 
 12 113,0973355 1,130973355 25,78610215 26 0,038461538 
 10 78,53981634 0,785398163 37,13198709 38 0,026315789 
     
     
 Armadura vertical a compressió 0,9 per mil de Ac  
     
  Ac 10000 cm2 
  As mín 3 cm2/m 
     
 
Diàmetres (mm) Àrea (mm2) Àrea (cm2) 
Cara vista nº de 
barres m 
Arrodoniment Separació (m) 
 25 490,8738521 4,908738521 0,611154981 1 1 
 20 314,1592654 3,141592654 0,954929659 1 1 
 16 201,0619298 2,010619298 1,492077591 2 0,5 
 12 113,0973355 1,130973355 2,652582385 3 0,333333333 
 10 78,53981634 0,785398163 3,819718634 4 0,25 
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10.3 CÀLCUL ESTREP BARRI DE CAN PALET 
Dades       
 
Angle de fricció terreny 
formigó φ 20  densitat formigó 25 kN/m3 
 
Coeficient d’empenta 
actiu     
 Ka=tg
2(45- (φ/2)) 
0,49 
    
 
Càrrega admisible 
terreny (margas) σadm 
0,35 MPa 
   
 
Coeficient fricció 
fonamentació (roca) µ 
0,6  
   
 Pes terres mur 20 kN/m3    
       
 Altura (m) 4     
 Amplada (m) 20     
 Gruix (m) 1     
 Taló (m) 2     
 Peu (m) 1,6     
 Ampla sabata (m) 21     
 Altura sabata (m) 1,15     
 Fck (N/mm
2) 25     
 Fyk (N/mm2) 500     
       
 ACCIÓ Fz (kN) Fx (kN) e (m) M estabilizador M desestabilitzador Tipus 
 Pes estrep 2000  2,1 4200  estabilitzadora 
 Pes sabata 2777,25  2,3 6387,675  estabilitzadora 
 
Càrrega vertical màx 
tauler 
426,65  2,2 938,63  estabilitzadora 
 
Càrrega vertical mín 
tauler 
297,81  2,2 655,182  estabilitzadora 
 Càrrega horitzontal  0,0445 3,6  0,1602 Destestabilitzadora 
 Pes terres 3200  3,6 11520  Estabilitzadora 
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 Empenta terres  129,96025 1,716666667  223,0984292 Destestabilitzadora 
 TOTAL 8701,71 130,00475  22762,857 223,2586292  
      
 força fregament sòl sabata 5221,026 kN    
       
Condicions estabilitat      
 Bolc en ELS (Mest/Mdes) 101,9573446 > 1,8    
 Bolc ELU (Mest/(Mdest*1,5)) 67,9715631 >1,5    
 
Lliscament ELS 
(Ffreg/empentes) 40,16027107 >1,5    
 
Lliscament ELU 
(Ffreg/(empentes*1,5)) 26,77351404 >1 pq no es considera empenta passiva 
       
Càlcul de pressions sobre el terreny     
  σmàx<1,25σadm On 1,25 σadm = 0,4375 MPa 437,5 kN/m2 
  σmed<σadm On σadm =0,35 MPa 350 kN/m2 
  σmin>0     
  Meitat sabata 2,3 m   
       
 ELS 
Ma (punt mi de la 
sabata) 2525,665371 kNm   
  e=Ma/Fvertical 0,290249315 m   
    e< 0,766666667 Ok 
  Amplada total/6 0,766666667 m   
       
  σmed 90,07981366 kN/m2 0,090079814 MPa 
  σmin 124,1827757 kN/m2 0,124182776 MPa 
  σmàx 55,9768516 kN/m2 0,055976852 MPa 
       
 ELU afectar per 1,5 Ma -7481,301129 kNm   
  e=Ma/Fvertical -0,859750685 m    
    e< 2,3 ok  
  Amplada total/6 2,3     
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  σmed 90,07981366 kN/m2 0,090079814 MPa  
  σmin -10,93694476 kN/m2 -0,010936945 MPa  
  σmàx 191,0965721 kN/m2 0,191096572 MPa  
        
Estudi condicions resistents de l'estrep       
        
 
Condicions resistents 
fust       
        
 Càlcul a flexió EN SECCIÓ S1  Recobriment mecànic  0,05 m 
        
  Cantell útil 1,1     
  q1 39,2 kN/m2    
  q2 0  amb la sobrecàrrega de dalt  
  Mk 104,5333333 kNm/m    
  Md 167,2533333 kNm/m    
        
  
coef 
execució(normal) 1,6    
       
  fyd 434,7826087 N/mm2 434782,6087 kN/m2 
  fcd 16,66666667 N/mm2 16666,66667 kN/m2 
       
 
Usant mètode 
paràbola-rectangle Md<Mlim As'=0    
       
 
Amplada igual a 1 
metres Arrel 0,019514244    
  y/d 0,009805193 adimensional (amplada =1!!)  
  As' 0,000351434 m2 351,4344565 mm2/m 
       
 Armadura diàmetre 20 mm    
 Àrea 314,1592654 mm2    
 Barres per metre 1,118650618 espais 2 nº de barres en 1 metres 
 Separació 0,5 metres entre barres    
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 Armadura diàmetre 16 mm    
 Àrea 201,0619298 mm2    
       
 Barres per metre 1,747891591 espais 2 nº de barres en 1 metres 
 Separació 0,5 metres entre barres    
       
 Càlcul a tallant EN SECCIÓ S2     
  VkS1 78,4    
  VkS2 41,209   
  h-d 2,9   
  
coef execució 
normal 1,6   
      
  Vd S1 125,44   
  VsS2 65,9344     
        
 Comprovació a rasant       
 
entre junts de formigó-
secció armada fct,k 1,795474744 N/mm2 1795,474744 kN/m2  
  fct,d 1,196983163 N/mm2 1196,983163 kN/m2  
  β (beta) 0,2     
  µ (mu= 0,6     
  ρ (rho) 1 m Superfície contacte  
  s 0,5 m Separació entre barres  
  Ф 20 mm Diàmetre   
        
  Ast 3,141592654 cm2 0,000314159 m2  
        
  114,0363636 < 390,1930799 < 4166,666667  
  kN/m2  kN/m2  kN/m2  
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 Comprovació a tallant        
 
secció situada cantell útil respecte 
arrencada      
  Vd (S2) ≤ Vu2    
  s2 1 m 1000 mm  
  ξ (xi) 1,447213595     
  ρ (rho) 0,000628319     
  d 1 m 1000 mm m lineal 
  As 628,3185307 mm2    
        
  Vu2 201877,1533 kN/mm 201,8771533 kN/m  
        
  65,9344 ≤ 201,8771533 SI NO COMPLEIX, NECESSITEM MÉS ARMADURA LONGITUDINAL 
  kN/m  kN/m    
        
Armadures geomètriques mínimes       
 Fust - mur - estrep        
         
 Armadura horitzontal 3,2 per mil de Ac 0,666666667 cara vista    
    0,333333333 cara no vista    
         
  Ac 10000 cm2     
  As mín 32 cm2/m     
  Cara vista 21,33333333 cm2/m     
  Cara oculta 10,66666667 cm2/m     
         
 
Diàmetres (mm) Àrea (mm2) Àrea (cm2) 
Cara vista nº 
de barres m 
Arrodoniment Separació (m) Cara oculta nº de barres m Arrodoniment Separació (m) 
 25 490,8738521 4,908738521 4,345990979 5 0,2 2,17299549 3 0,3333333 
 20 314,1592654 3,141592654 6,790610905 7 0,142857143 3,395305453 4 0,25 
 16 201,0619298 2,010619298 10,61032954 11 0,090909091 5,30516477 6 0,1666667 
 12 113,0973355 1,130973355 18,86280807 19 0,052631579 9,431404035 10 0,1 
 10 78,53981634 0,785398163 27,16244362 28 0,035714286 13,58122181 14 0,0714286 
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Armadura vertical a 
tracció 0,9 per mil de Ac      
  Ac 10000 cm2     
  As mín 9 cm2/m < 3,514344565 cm2/m  
         
 
Diàmetres (mm) Àrea (mm2) Àrea (cm2) 
Cara vista nº de 
barres m 
Arrodoniment Separació (m) 
 
 25 490,8738521 4,908738521 0,715936396 1 1  
 20 314,1592654 3,141592654 1,118650618 2 0,5  
 16 201,0619298 2,010619298 1,747891591 2 0,5  
 12 113,0973355 1,130973355 3,107362829 4 0,25  
 10 78,53981634 0,785398163 4,474602474 5 0,2  
         
 
Armadura vertical a 
compressió 0,9 per mil de Ac      
  Ac 10000 cm2     
  As mín 3 cm2/m     
         
 
Diàmetres (mm) Àrea (mm2) Àrea (cm2) 
Cara vista nº de 
barres m 
Arrodoniment Separació (m) 
  
 25 490,8738521 4,908738521 0,611154981 1 1   
 20 314,1592654 3,141592654 0,954929659 1 1   
 16 201,0619298 2,010619298 1,492077591 2 0,5   
 12 113,0973355 1,130973355 2,652582385 3 0,333333333   
 10 78,53981634 0,785398163 3,819718634 4 0,25   
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11 CÀLCUL DE FONAMENTACIONS 
11.1 INTRODUCCIÓ 
A partir de l’estudi geotècnic on s’ha estudiat les característiques físiques del 
terreny per definir la tipologia de les fonamentacions i les seves dimensions. 
Amb la informació obtinguda de l’annex geotècnic es prenen els següents sondeigs 
com a referents a cada zona. 
ZONA SONDEIG PROFUNDITAT SONDEIG 
Estrep Barri Segle XX S-7R 20,00 m 
Pila 1 S-4R 15,00 m 
Pila 2 S-1R Juny 06 10,00 m 
Estrep Barri Can Palet S-5R 20,15 m 
11.2 INFORMACIÓ GEOTÈCNICA DE LES ZONES D’ESTUDI I TIPUS DE FONAMENTS 
11.2.1 Estrep Barri Segle XX 
11.2.1.1 Perfil geològic i nivell freàtic 
UNITAT PROFUNDITAT màxima 
Unitat de reblert i terres vegetals 1,8 m 
Unitat quaternària 6,0 m 
Unitat terciari Resta 
NIVELL FREÀTIC NO DETECTAT 
11.2.1.2 Tipologia de fonamentacions 
Pilons encastats en la unitat de terciari 
11.2.1.2.1 Capacitat portant 
 UNITAT  
Quaternària 0,3 kg/cm2 
rf 
Terciari 0,6 kg/cm2 
rp Terciari 60 kg/cm2 
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11.2.2 Pila 1 
11.2.2.1 Perfil geològic i nivell freàtic 
UNITAT PROFUNDITAT màxima 
Unitat de reblert i terres vegetals 1,8 m 
Unitat quaternària 2,4 m 
Unitat terciari Resta 
NIVELL FREÀTIC 3,55 m 
11.2.2.2 Tipologia de fonamentacions 
Pilons encastats en la unitat de terciari 
11.2.2.2.1 Capacitat portant 
 UNITAT  
Quaternària 0,3 kg/cm2 
rf 
Terciari 0,6 kg/cm2 
rp Terciari 60 kg/cm2 
11.2.3 Pila 2 
11.2.3.1 Perfil geològic i nivell freàtic 
UNITAT PROFUNDITAT màxima 
Unitat de reblert i terres vegetals 1,7 m 
Unitat quaternària No detectada 
Unitat terciari Resta 
NIVELL FREÀTIC Pendent 
11.2.3.2 Tipologia de fonamentacions 
Pilons encastats en la unitat de terciari 
11.2.3.2.1 Capacitat portant 
 UNITAT  
Quaternària 0,3 kg/cm2 
rf 
Terciari 0,6 kg/cm2 
rp Terciari 60 kg/cm2 
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11.2.4 Estrep Barri Can Palet 
11.2.4.1 Perfil geològic i nivell freàtic 
UNITAT PROFUNDITAT màxima 
Unitat de reblert i terres vegetals 12 m 
Unitat quaternària No detectada 
Unitat terciari 13,80 
NIVELL FREÀTIC Pendent 
11.2.4.2 Tipologia de fonamentacions 
Pilons encastats en la unitat de terciari 
11.2.4.2.1 Capacitat portant 
 UNITAT  
Quaternària 0,3 kg/cm2 
rf 
Terciari 0,6 kg/cm2 
rp Terciari 60 kg/cm2 
11.3 CÀLCUL FONAMENTS 
11.3.1 Càlcul pilons 
En l’elecció del tipus de piló que es projectarà, s’ha optat pel piló prefabricat enfront 
del piló realitzat in-situ. Els motius que han portat a aquesta elecció són que són 
més ràpids d’execució i més nets d’executar, a més a més requereixen un menor 
nombre de mitjans auxiliars. Un altre motiu és que presenten més garanties 
d’execució, degut al control d’execució emprat en els elements prefabricats i els 
mecanismes d’auscultació i comprovació una vegada clavats. 
Per realitzar el càlcul de les longituds del pilons s’ha preparat un full de càlcul on 
s’ha anat variant els condicionants segons el sondeig i les càrregues. A continuació 
es presenten el resultats escollits. 
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11.3.1.1 Estrep Barri Segle XX 
Nom sondeig S-7R     
      
Càrrega vertical 14000 kN 1400 Tn 70 
Càrrega hortizontal 410 kN 41 Tn  
      
Nombre de pilons total 20     
      
Per cada dos pilons      
Càrrega vertical 1400 kN 140 Tn  
Càrrega horitzontal 41 kN 4,1 Tn  
      
Factor de seguretat 2     
      
Pilons verticals      
      
Profunditats terreny (fins a )      
Unitat quaternaria 6 m    
Unitat terciari 15 m    
      
Profunditat nivell freàtic      
NF No detectat m    
      
Capacitat portant terreny      
 Rf  Rp   
Unitat quaternaria 0,3 kg/cm2    
Unitat terciari 0,6 kg/cm2 60 kg/cm2  
      
PREDIMENSIONAMENT      
      
 n 2 pilons els que volem 
 D 40 cm taula 1 nte-cpp 
 L 7,5 m   
      
Relació entre P i F      
    Terreny  
 P > 3F Qualsevol  
 P ≤ 3F Granular. Coherent 
      
Per 1 piló      
 P 75398,2237 kg 75,3982237 Tn 
 F 33929,2007 kg 33,9292007 Tn 
 3F 101787,602 kg 101,787602 Tn 
      
      
Pel conjunt de pilons      
 P 150796,447 kg 150,796447 Tn 
 F 135716,803 kg 135,716803 Tn 
 3F 407150,408 kg 407,150408 Tn 
      
 Càrrega a suportar ≤ carrega pot soportar el piló 
1 piló 35 Tn ≤ 54,6637122 Tn 
Conjunt 140 Tn ≤ 143,256625 Tn 
      
  n D (cm) L (m)  
 Condicionants que donen 2 40 7,5 grup de 20 
  2 42,5 6,5 grup de 20 
  2 40 17 grup de 10 
  2 42,5 15,5 grup de 10 
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11.3.1.2 Pila 1 
Nom sondeig S-4R     
      
Càrrega vertical 2000 kN 200 Tn  
Càrrega hortizontal No es considera    
      
Factor de seguretat 2     
      
Pilons verticals      
      
Profunditats terreny (fins a )      
Unitat quaternaria 2,4 m    
Unitat terciari 15 m    
      
Profunditat nivell freàtic      
NF 6,6 m    
      
Capacitat portant terreny      
 Rf  Rp   
Unitat quaternaria 0,3 kg/cm2    
Unitat terciari 0,6 kg/cm2 60 kg/cm2  
      
PREDIMENSIONAMENT      
      
 n 4 pilons els que volem 
 D 37,5 cm taula 1 nte-cpp 
 L 6 m   
      
Relació entre P i F      
    Terreny  
 P > 3F Qualsevol  
 P ≤ 3F Granular. Coherent 
      
Per 1 piló      
 P 66267,97 kg 66,26797 Tn 
 F 33929,2007 kg 33,9292007 Tn 
 3F 101787,602 kg 101,787602 Tn 
      
Pel conjunt de pilons      
 P 265071,88 kg 265,07188 Tn 
 F 135716,803 kg 135,716803 Tn 
 3F 407150,408 kg 407,150408 Tn 
      
 Càrrega a suportar ≤ carrega pot soportar el piló 
1 piló 50 Tn ≤ 50,0985853 Tn 
Conjunt 200 Tn ≤ 200,394341 Tn 
      
   n D (cm) L (m) 
 Condicionants que donen 4 32,5 10 
   4 35 8 
   4 37,5 6 
   4 40 4,5 
   4 42,5 3,5 
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11.3.1.3 Pila 2 
Nom sondeig S-1R Juny 2006     
      
Càrrega vertical 2000 kN 200 Tn  
Càrrega hortizontal No es considera    
      
Factor de seguretat 2     
      
Pilons verticals      
      
Profunditats terreny (fins a )      
Unitat reblert 1,7 m    
Unitat terciari 15 m    
      
Profunditat nivell freàtic      
NF 3,55 m    
      
Capacitat portant terreny      
 Rf  Rp   
Unitat reblert 0 kg/cm2    
Unitat terciari 0,6 kg/cm2 60 kg/cm2  
      
      
      
PREDIMENSIONAMENT      
      
 n 4 pilons els que volem 
 D 37,5 cm taula 1 nte-cpp 
 L 6,5 m   
      
      
Relació entre P i F      
    Terreny  
 P > 3F Qualsevol  
 P ≤ 3F Granular. Coherent 
      
Per 1 piló      
 P 66267,97 kg 66,26797 Tn 
 F 33929,2007 kg 33,9292007 Tn 
 3F 101787,602 kg 101,787602 Tn 
      
      
Pel conjunt de pilons      
 P 265071,88 kg 265,07188 Tn 
 F 135716,803 kg 135,716803 Tn 
 3F 407150,408 kg 407,150408 Tn 
      
      
 Càrrega a suportar ≤ carrega pot soportar el piló 
1 piló 50 Tn ≤ 50,0985853 Tn 
Conjunt 200 Tn ≤ 200,394341 Tn 
      
      
      
      
   n D (cm) L (m) 
 Condicionants que donen 4 32,5 10 
   4 35 8,5 
   4 37,5 6,5 
   4 40 5 
   4 42,5 4 
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11.3.1.4 Estrep Barri Can Palet 
Nom sondeig S-5R     
      
Càrrega vertical 9000 kN 900 Tn 45 
Càrrega hortizontal 410 kN 41 Tn  
      
Nombre de pilons total 10     
      
Per cada dos pilons      
Càrrega vertical 1800 kN 180 Tn  
Càrrega horitzontal 82 kN 8,2 Tn  
      
Factor de seguretat 2     
      
Pilons verticals      
      
Profunditats terreny (fins a )      
Reblert 12 m    
Unitat terciari 20,15 m    
      
Profunditat nivell freàtic      
NF 13,8 m    
      
Capacitat portant terreny      
 Rf  Rp   
Unitat reblert 0 kg/cm2    
Unitat terciari 0,6 kg/cm2 60 kg/cm2  
      
PREDIMENSIONAMENT      
      
 n 2 pilons els que volem 
 D 40 cm taula 1 nte-cpp 
 L 19 m   
      
Relació entre P i F      
    Terreny  
 P > 3F Qualsevol  
 P ≤ 3F Granular. Coherent 
      
Per 1 piló      
 P 75398,2237 kg 75,3982237 Tn 
 F 52778,7566 kg 52,7787566 Tn 
 3F 158336,27 kg 158,33627 Tn 
      
Pel conjunt de pilons      
 P 150796,447 kg 150,796447 Tn 
 F 211115,026 kg 211,115026 Tn 
 3F 633345,079 kg 633,345079 Tn 
      
 Càrrega a suportar ≤ carrega pot soportar el piló 
1 piló 45 Tn ≤ 64,0884901 Tn 
Conjunt 180 Tn ≤ 180,955737 Tn 
      
  n D (cm) L (m)  
 Condicionants que donen 2 32,5 15,5 20 pilons en total 
  2 42,5 18 10 pilons en total 
  2 40 19 10 pilons en total 
  2 40 13 20 pilons en total 
  2 42,5 12,5 20 pilons en total 
  2 37,5 14 20 pilons en total 
  2 37,5 20,5 10 pilons en total 
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A continuació es presenten els especejaments realitzats. 
ESPECEJAMENT ESTREP SEGLE XX 
Longituds 
Posició Diàmetre Repeticions Separació Repartiment 
A B C D E F 
L.Total Pes/ml Pes 
1 25 240 0,1 24 1,05 4,5 1,05       6,6 3,85336875 6103,7361 
2 16 60 0,15 4,5 10           10 1,57833984 947,003904 
3 16 10 0,15 0,75 10           10 1,57833984 157,833984 
4 16 10 0,15 0,75 10           10 1,57833984 157,833984 
5 25 200 0,1 20 1,05 4,5 1,05       6,6 3,85336875 5086,44675 
6 16 60 0,15 4,5 10           10 1,57833984 947,003904 
7 25 45 0,1 4,5 1,1 0,5 1,1 0,5     3,2 3,85336875 554,8851 
8 20 80 0,3 24 2,25 0,5         2,75 2,466156 542,55432 
9 20 240 0,1 24 2,95 0,5         3,45 2,466156 2041,977168 
10 20 240 0,1 24 6,1 0,95         7,05 2,466156 4172,735952 
11 20 80 0,3 24 7,45 0,95         8,4 2,466156 1657,256832 
12 20 60 0,25 7,5 10           10 2,466156 1479,6936 
13 20 120 0,125 7,45 10           10 2,466156 2959,3872 
14 20 8 0,25 0,9 5           5 2,466156 98,64624 
15 12 4 0,2 0,4 5           5 0,88781616 17,7563232 
16 12 25 0,2 5 0,95 0,15 0,95       2,05 0,88781616 45,5005782 
            TOTAL 26970,25194 
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ESPECEJAMENT ESTREP CAN PALET 
Longituds 
Posició Diàmetre Repeticions Separació Repartiment 
A B C D E F 
L.Total Pes/ml Pes 
1 25 240 0,1 24 0,65 2,7 0,65       4 3,85336875 3699,234 
2 16 60 0,15 4,5 10           10 1,57833984 947,003904 
3 16 10 0,15 0,75 10           10 1,57833984 157,833984 
4 16 10 0,15 0,75 10           10 1,57833984 157,833984 
5 25 240 0,1 24 0,65 2,7 0,65       4 3,85336875 3699,234 
6 16 60 0,15 4,5 10           10 1,57833984 947,003904 
7 25 45 0,1 4,5 0,7 0,5 0,7 0,5     2,4 3,85336875 416,163825 
8 20 80 0,3 24 1,25 0,25         1,5 2,466156 295,93872 
9 20 240 0,1 24 1,5 0,25         1,75 2,466156 1035,78552 
10 20 80 0,3 24 2,1 0,95         3,05 2,466156 601,742064 
11 20 240 0,1 24 3,5 0,95         4,45 2,466156 2633,854608 
12 20 60 0,25 7,5 10           10 2,466156 1479,6936 
13 20 120 0,125 7,45 10           10 2,466156 2959,3872 
14 20 8 0,25 0,9 5           5 2,466156 98,64624 
15 12 4 0,2 0,4 5           5 0,88781616 17,7563232 
16 12 25 0,2 5 0,95 0,15 0,95       2,05 0,88781616 45,5005782 
            TOTAL 19192,61245 
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PILA 1 
Longituds 
Posició Diàmetre Repeticions Separació Repartiment 
A B C D E F 
L.Total Pes/ml Pes 
1 25 27 0,15 4 0,85 3,8 0,85       5,5 3,85336875 572,2252594 
2 25 27 0,15 4 0,6 3,9 0,6       5,1 3,85336875 530,6088769 
3 16 40 0,15 1,5 0,6 3,9 0,6       5,1 1,57833984 321,9813274 
4 16 27 0,15 4 0,9 3,9 0,9       5,7 1,57833984 242,9065014 
5 16 27 0,15 4 0,6 3,9 0,6       5,1 1,57833984 217,337396 
6 20 25     4,8 1,5         6,3 2,466156 383,018009 
7 12 20 0,15 2,9 2,9           2,9 0,88781616 51,49333728 
8 16 10 0,15 1,5 0,6 0,8 0,6       2 1,57833984 31,5667968 
            TOTAL 2351,137504 
 
 
PILA 2 
Longituds 
Posició Diàmetre Repeticions Separació Repartiment 
A B C D E F 
L.Total Pes/ml Pes 
1 25 27 0,15 4 0,85 3,8 0,85       5,5 3,85336875 572,2252594 
2 25 27 0,15 4 0,6 3,9 0,6       5,1 3,85336875 530,6088769 
3 16 40 0,15 1,5 0,6 3,9 0,6       5,1 1,57833984 321,9813274 
4 16 27 0,15 4 0,9 3,9 0,9       5,7 1,57833984 242,9065014 
5 16 27 0,15 4 0,6 3,9 0,6       5,1 1,57833984 217,337396 
6 20 25     4,71 1,5         6,21239 2,466156 383,018009 
7 12 36 0,15 5,4 2,9           2,9 0,88781616 92,6880071 
8 16 10 0,15 1,5 0,6 0,8 0,6       2 1,57833984 31,5667968 
            TOTAL 2392,332174 
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ESPECEJAMENT LLOSA 
Longituds 
Posició Diàmetre Repeticions Separació Repartiment 
A B C D E F 
L.Total Pes/ ml Pes 
1 12 525 0,2 105 0,1 3,95 0,1       4,15 0,88781616 1934,329459 
2a 12 80 0,25 4 10           10 0,88781616 710,252928 
2b 12 32 0,25 4 8,45           8,45 0,88781616 240,0654897 
2c 12 32 0,25 4 7,25           7,25 0,88781616 205,9733491 
3 12 525 0,2 105 0,1 3,95 0,1       4,15 0,88781616 1934,329459 
4a 12 100 0,2 4 10           10 0,88781616 887,81616 
4b 12 40 0,2 4 8,8           8,8 0,88781616 312,5112883 
4c 12 40 0,2 4 7,6           7,6 0,88781616 269,8961126 
5 16 10     0,6 3,9 0,6       5,1 1,57833984 80,49533184 
6 16 10     0,4 3,9 0,4       4,7 1,57833984 74,18197248 
            TOTAL 6649,851549 
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1 INTRODUCCIÓ 
El present annex té com a finalitat definir els ferms i paviments que s’hauran de 
col·locar i/o aplicar en l’àmbit del projecte. 
2 PAVIMENTS 
L’objecte del projecte és la construcció d’una passarel·la en el Parc de Vallparadís 
(Terrassa), amb la finalitat d’unir els barris del Segle XX i de Can Palet. De manera 
paral·lela a la construcció de la passarel·la s’arreglaran les dues places existents, on 
hi haurà els l’accessos a la passarel·la, i una petita reurbanització i reordenació de 
les voreres i calçades pròximes. 
Les places es pavimentaran amb un llosa per diferenciar-lo del paviment de les 
voreres, ja que es vol diferenciar la zona de pas habitual amb una zona d’estar 
habilitada amb bancs, jardineres, jocs... 
3 CARACTERÍSTIQUES DELS PAVIMENTS UTILITZATS 
3.1 PASSAREL·LA 
Paviment antilliscant amb pintura de resines 
Al llarg de tota la passarel·la s’aplicarà un paviment antilliscant de pintura epoxi 
bicomponent, amb un gruix de 2 cm. 
3.2 URBANITZACIÓ 
Paviment de formigó o morter 
Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm de quatre preses. 
 
4 preses 
Aquest es col·locarà en totes les voreres afectades pel projecte. Segons els plànols. 
Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm panot ratllat de 5 tires. 
 
Ratllat - 5 tires 
Es col·locarà una franja d’un metre d’amplada abans de qualsevol obstacle per 
advertir als invidents d’estructures tal com escales, rampes, etc.. Segons els 
plànols. 
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Vorada 
Vorada prefabricada tipus T-3. 
Es col·locarà en les voreres afectades pel projecte. Segons els plànols. 
Rigola 
Rigola prefabricada de formigó de 20 x 7 cm. 
Es col·locarà en les zones afectades pel projecte. Segons els plànols. 
Llosa accessos 
Llosa vulcano de 40x20x7 cm de color cor-ten. 
 
Llosa color cor-ten 
Es col·locarà aquest tipus de llosa per marcar un camí que vagi de les voreres fins a 
l’entrada de la passarel·la, per diferenciar-lo de les places. Segons els plànols. 
Llosa places 
Llosa vulcano de 40x20x7 cm de color marfil. 
 
Llosa color marfil 
Es col·locarà en les places afectades pel projecte. Segons els plànols. 
Vorada jardí 
Es col·locarà vorada jardí del tipus tj7 50x7x25cm. 
Es col·locarà en les places per delimitar les zones de joc. Segons els plànols. 
Vorada tessina  
Vorada tessina de color marfil per limitar el desnivell de plaça amb talús. 
Es col·locarà segons els plànols. 
Cuneta R-4  
Cuneta R-4 de color marfil es col·locarà amb la finalitat de facilitar l’evacuació de 
les aigües superficials cap als embornals.  
Es col·locarà segons plànols. 
4 MORTERS I ADHESIUS DE BASE PER REJUNTATS 
Adhesius 
Per a la col·locació del paviment hidràulic sobre la base del formigó s’utilitzarà un 
morter de formigó de 3 cm de gruix. 
Per a la col·locació de la llosa sobre la base de formigó s’utilitzarà un morter pastat 
de 4 cm de gruix. 
5 FERMS 
La reposició de ferms a realitzar es farà segons ferms existents. 
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1 INTRODUCCIÓ 
En el present annex es defineix el conjunt de mesures adoptades per a la 
senyalització definitiva.  
La senyalització que es defineix en aquest annex té com a finalitat l’ordenació de 
l’estacionament dels vehicles, i l’ordenació del trànsit rodat, en molts casos 
recol·locant les plaques ja existents, o substituint-les. 
2 SENYALITZACIÓ DEFINITIVA 
2.1 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL - MARQUES VIALS 
Es repintarà tota la senyalització horitzontal d’acord i en compliment amb la 
Instrucció de Carreteres 8.2-I.C. de 1.987. “Marcas Viales”. 
Es disposarà la següent tipologia de marques vials: 
- Marca M-4.2: Línia de detenció de la marca cedeix el pas en els carrer de 
Berguedà amb intersecció als carrers de Morella i de Wilson en el Barri de Can 
Palet. 
- Marca M-4.3: Pas de vianants. Indicació de pas de vianants en diversos punts 
d’acord amb el que s’especifica en les plànols de senyalització. 
- Marca M-6.5: Cedeix el pas en el carrer de Berguedà amb intersecció als carrers 
de Morella i de Wilson en el Barri de Can Palet. 
- Marca M-7.3: Pintat de delimitació d’estacionament en línia sense limitació de 
places, amb franges de 0,10 m de gruix x 1 m de llargada separades 1 metre entre 
elles, segons indicació de plànols. 
- Marca M-7.4: Pintat de delimitació d’estacionament en bateria obliqua amb 
franges de 0,10 m de gruix, i de les característiques indicades el plànol de detalls 
de senyalització horitzontal, i pintat d’acord amb el plànol de senyalització. 
La pintura a emprar serà pintura termoplàstica en calent i reflectant amb 
microesferes de vidre. 
La senyalització horitzontal es detalla en els plànols corresponents de Senyalització. 
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2.2 SENYALITZACIÓ VERTICAL 
Es col·loca o bé es reposa la senyalització vertical que està deteriorada d’acord amb 
la Instrucció de Carreteres 8.1-I.C. de "Señalización Vertical” i l’esborrany del 
“Manual per a la Senyalització Viària d’Orientació de Catalunya”. 
Els senyals a col·locar tindran les següents dimensions, segons el tipus que siguin: 
 
 
A continuació es detalla la senyalització vertical a col·locar. 
Senyals d’advertència de perill: 
- P-21: Nens. Perill per la proximitat d’un lloc freqüentat per nens, en aquest 
cas una escola. 
Senyals de reglamentació: 
Senyals de prioritat: 
- R-1: Cediu el pas. Obligació per a tot conductor de cedir el pas (a dreta i 
esquerra) en la següent intersecció als vehicles que circulin per la via a la 
que s’aproximen. 
Senyals de prohibició o restricció: 
- R-307: Parada i estacionament prohibit: Prohibició de parada i 
estacionament en el costat de la calçada en que està situat el senyal. Tret 
d’altra indicació, la prohibició comença en la vertical del senyal i acaba en la 
intersecció més pròxima. 
- R-303: Gir a l’esquerra prohibit. 
- R-308: Estacionament prohibit. Prohibició d’estacionament en el costat de 
la calçada que estigui situat el senyal. Tret d’altre indicació, la prohibició 
comença en la vertical del senyal i acaba en la intersecció més pròxima. No 
es prohibeix la parada. 
La senyalització vertical es detalla els plànols corresponent de Senyalització. 
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1 CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
En el present annex s’exposa l’estudi elaborat per a una il·luminació funcional de la 
nova passarel·la de vianants al Parc de Vallparadís del terme municipal de Terrassa 
per una còmoda i segura circulació de vianants. També es contempla la il·luminació 
de les dues places adjacents als accessos de la passarel·la. 
La instal·lació està formada per una distribució de punts de llum de diverses 
característiques a tota la zona de projecte per tal d’aconseguir el nivell lumínic 
requerit en les diferents zones de què es composa el present projecte. 
Elèctricament la instal·lació objecte del present projecte es basa en la millor 
distribució dels punts de llum i les potències instal·lades i l’ampliació de punts de 
llum quan sigui necessari per tal de millorar la il·luminació de la zona del projecte i 
donar més uniformitat sense augmentar excessivament la potència necessària.  
Donat que la potència a instal·lar no suposa un increment excessiu respecte a la 
potència existent a la zona de projecte, s’ha considerat oportú penjar els nous 
punts de llum de la zona de la Plaça S.XX de les línies existents a aquesta zona, 
executant les derivacions necessàries indicades en els documents gràfics. Per la 
seva banda, els nous punts de llum del costat Can Palet es pengen de les línies 
existents d’aquesta zona. Els punts de llum de la passarel·la, amb una potència 
total d’uns 580 W es penja de les línies del costat Can Palet donat que es la línia 
menys carregada per les modificacions de punts de llum que s’han projectat. 
La xarxa ampliada d’enllumenat tindrà totes les línies que transcorren per les places 
canalitzades en rases segons la secció indicada en els plànols, amb pericons de 
40x40 cm distribuïts segons l’indicat en el plànol de la xarxa d’enllumenat. 
La línia d’alimentació dels punts de llum de la passarel·la transcorrerà grapejada a 
la part exterior dels arcs derivant-se als punts de llum instal·lats. 
2 DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
L’actuació d’enllumenat consisteix en la renovació i ampliació de dues línies 
existents. L’enllumenat de la passarel·la, la plaça de Can Palet i el tram afectat del 
Carrer Doctor Torres i Bages  formaran part de l’ampliació de la línia que transcorre 
per aquesta zona, mentre que l’enllumenat de la Plaça del barri del S.XX i el tram 
afectat del Carrer Morella es connectarà a la línia que transcórrer per aquesta zona. 
A continuació es descriu l’actuació a cada una de les zones. 
2.1 ENLLUMENAT DE LA PASSAREL·LA 
L’enllumenat de la passarel·la es realitzarà mitjançant punts de llum tipus 
projectors incorporats a les bigues que uneixen els dos arcs. En els trams laterals 
(de 30 metres) es col·locaran dos projectors al centre llum de manera que cada un 
enfoqui en sentit oposat, assegurant així que tot el tram estigui degudament 
il·luminat. Pel que fa el tram central s’instal·laran quatre projectors a les bigues que 
uneixen els arcs convenientment situats i enfocats per aconseguir la il·luminació 
convenient. 
2.2 ENLLUMENAT DE LES PLACES ADJACENTS 
L’enllumenat de les places adjacents es materialitzarà amb la instal·lació de dues 
columnes tipus PRIM de 12 m a cada plaça amb quatre projectors cada una. 
Aquests elements, combinats amb els punts de llum previstos a les voreres 
existents garantiran un nivell d’il·luminació adequat per aquests espais d’ús per a 
vianants. 
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2.3 ENLLUMENAT DE LES VORERES I CALÇADES 
Les voreres s’il·luminen directament amb els projectors instal·lats a les columnes 
d’ambdues places. Indirectament la il·luminació d’aquestes voreres queda reforçada 
amb les lluminàries dels bàculs instal·lats per il·luminar les calçades.  
L’enllumenat de les calçades es realitza mitjançant bàculs de 9 m d’altura amb 
lluminàries tipus vial de 50 W que garanteixen una il·luminació correcte pel trànsit 
de vehicles. 
3 CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA D’ENLLUMENAT 
3.1 NIVELLS D’IL·LUMINÀNCIA. 
Els càlculs justificatius, s’han realitzat per ordinador, mitjançant el programa 
especialment dissenyat per il·luminacions funcionals i ornamentals.  
S’han fixat els nivells d’il·luminació i uniformitat mitja recomanats per la CIE 
(Comissió Internacional d’Enllumenat) i la norma espanyola MV1965 per 
l’enllumenat urbà. A partir d’aquestes normatives es proposen els següents nivells 
d’il·luminació pels carrers: 
Carrer de trànsit molt important Ē = 27-30 lux Ū > 0,60 Umín > 0,30 
Carrer de trànsit important Ē = 22-25 lux Ū > 0,50 Umín > 0,30 
Carrer de trànsit mig Ē = 17-20 lux Ū > 0,40 Umín > 0,25 
Carrer de trànsit escàs Ē = 12-15 lux Ū > 0,30 Umín > 0,15 
Taula extreta del llibre “El soporte infraestructural de la ciudad” 
També s’ha tingut en compte que la il·luminació mínima en voreres ha de superar 
sempre els 5 lux, mentre que en camins de parcs la il·luminació mitja estarà entre 
els 8 i 10 lux, amb una uniformitat mitja de 0,25 i extrema superior a 0,15. 
3.2 TIPUS DE LÀMPADES 
Es projectaran diferents tipus de lluminàries amb làmpades de descàrrega de 
diverses potències segons les necessitats de cada zona. Totes les làmpades seran 
de VSAP donada la seva capacitat de reproducció cromàtica acceptable i la llarga 
durabilitat. (Veure detalls taula adjunta). 
Rendiment 
color 
Potència Flux 
Rendiment 
lluminós 
Duració 
Làmpada Color 
Categoria IRC (W) Φ (lm) lm/w (hores) 
Comentaris llibre 
VSAP Daurat Mitja 
30-
40 
50-1000 
3500 a 
130000 
70-130 
8000 a 
10000 
Usades en espais destinats a 
circulació automòbils. 
VSAP més estalvi econòmic 
que VMCC i les millores 
cromàtiques fa que el seu ús 
s’estigui imposant en carrers 
que no precisin un 
tractament especial 
d’il·luminació. 
Taula extreta del llibre “El soporte infraestructural de la ciudad” 
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3.3 MATERIAL PROJECTAT 
3.3.1 Passarel·la 
• Vuit (8) lluminàries model PHR fixades amb brides metàl·liques a l’estructura.. 
• Les làmpades seran: 
 Quatre (4) làmpades amb potència de 70 W VSAP 
Dos (2) làmpades amb potència de 100 WSAP 
Dos (2) làmpades amb potència de 50 WSAP 
3.3.2 Enllumenat places 
3.3.2.1 Plaça Barri S.XX 
• Quatre (2) lluminàries model TANGO instal·lades a cada columna tipus prim de 12 
m d’alçada. 
• Les làmpades seran de: 
 Catorze (7) làmpades amb potència de 70 WSAP 
Dos (1) làmpades amb potència de 100 WSAP 
3.3.2.2 Plaça Barri Can Palet 
• Quatre (1) lluminàries model TANGO instal·lades a cada columna tipus prim de 12 
m d’alçada. 
• Les làmpades seran de: 
 Catorze (7) làmpades amb potència de 70 WSAP 
Dos (1) làmpades amb potència de 100 WSAP 
3.3.3 Enllumenat vorera Barri S.XX 
•.Una (1) lluminària del tipus MDA instal·lada en columna troncocònica galvanitzada 
de 8 m. 
• La làmpada serà de: 
 Una (1) làmpada amb potència de 50 WSAP 
3.3.4 Enllumenat calçades 
3.3.4.1 Barri S.XX 
• Deu (4) lluminàries model QSA-5 instal·lades en bàculs galvanitzats de 10 m 
d’alçada amb braç de 1,5 m 
• Les làmpades seran de: 
 Deu (4) làmpades amb potència de 50 WSAP 
3.3.4.2 Barri Can Palet 
• Deu (6) lluminàries model QSA-5 instal·lades en bàculs galvanitzats de 10 m 
d’alçada amb braç de 1,5 m 
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• Les làmpades seran de: 
 Deu (6) làmpades amb potència de 50 WSAP 
3.4 POTÈNCIA INSTAL·LADA 
L’actuació que ens ocupa és una ampliació i redistribució dels punts de llum no 
excessiva pel que fa a potència que ja hi havia instal·lada a la zona. 
En resum, les potències projectades es distribueixen de la següent manera: 
Plaça S.XX: (7 làmpades*70 W)+(1 làmpada*100 W) = 590 W 
Carrer S.XX: (5 làmpades*50 W) = 250 W 
Plaça Can Palet: (7 làmpades*70 W)+(1 làmpada*100 W) = 590 W 
Carrer Can Palet: (6 làmpades*50 W) = 300 W 
Passarel·la: (4 làmpades*70 W)+(2 làmpada*100 W)+(2 làmpada*50W) = 580 W 
4 ESTUDI LLUMINOTÈCNIC 
L'estudi luminotècnic s’ha realitzat mitjançant el programa de càlcul d’il·luminació 
de CARANDINI LUMCAL WIN, i s’ha realitzat per a determinar els nivells adients 
d’il·luminació de les diferents zones de què es composa el projecte en funció de les 
seves característiques urbanes. A partir d'aquestes dades s’ha dissenyat la 
distribució i característiques dels punts de llum i el traçat dels circuits de la 
instal·lació elèctrica. 
Al final d’aquest annex es presenta un apèndix on es troba el projecte realitzat amb 
el programa. 
5 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
5.1 ESCOMESA 
El subministrament d’energia serà trifàsic i es realitzarà a baixa tensió (230/400V). 
Al tractar-se d’una ampliació de xarxes d’enllumenat públic ja existents, es 
considera que l’alimentació dels nous punts de llum provindrà de les escomeses 
pels quadres de comptadors i distribució ja existents a la zona que ens ocupa. 
5.2 INSTAL·LACIÓ 
Pel traçat de la canalització s'utilitzaran tubs corrugats de doble capa enterrats, 
reblerts amb sorra o sauló i convenientment senyalitzats amb cinta. 
Cada 25 metres i en els punts singulars s’executaran pericons de 40x40 cm d’obra 
o prefabricats per facilitar l'estesa de les línies elèctriques, tal com s’indica en els 
plànols i el plec. 
Les instal·lacions es realitzaran per mitjà de conductors de coure electrolítics aïllat 
per a una tensió nominal de 1.000 V. Els cables instal·lats seran del tipus RV-K 
0,6/1 kV de 4x6mm2 per alimentació i 2x2,5 mm2 per maniobra. 
Al ser instal·lació exterior tots els elements que formen la instal·lació d'enllumenat 
exterior seran estancs. 
5.3 XARXA DE POSADA A TERRA 
La posada a terra s'estableix a fi de limitar la tensió que pel que fa a terra puguin 
presentar en un moment donat les massa metàl·liques, i eliminant o disminuint el 
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risc que suposa una avaria en el material utilitzat, segons la instrucció *ICT-*BT-18 
del Reglament de Baixa Tensió. 
La denominació “posada a terra” comprèn tot el lligam metàl·lic directe sense 
fusible ni protecció alguna i de secció suficient, entre determinats elements o parts 
de la instal·lació i un elèctrode, o grup d'elèctrodes, enterrats en el sòl a fi 
d'aconseguir que en el conjunt de la instal·lació, no existeixin diferències de 
potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra de les corrents 
descàrrega d'origen atmosfèric. 
La resistència de la posada a terra en la xarxa corresponent a la instal·lació 
elèctrica no serà superior a 37 Ohms.  
El sistema de posada a terra constarà de les següents parts: 
- Preses de terra. Elèctrodes. Són una massa metàl·lica en bon contacte amb 
el terreny, per a facilitar el pas a les corrents, enterrat a una profunditat que 
impedeixi que sigui afectat per les gelades i mai a menys de 50 cm. En el 
cas que ens ocupa seran plaques de terra galvanitzades de 50 x 50 cm i 3 
mm de gruix. 
- Conductors enterrats horitzontals de coure nú de 35 mm2 de secció. 
6 PLA MANTENIMENT 
Per tal de mantenir la instal·lació en òptimes condicions i evitar així la seva 
degradació prematura, s’aconsella establir un pla de manteniment, que a mes de 
contemplar les intervencions puntuals per avaria o falles accidentals, hauria 
d’incloure unes intervencions sistemàtiques, que a títol orientatiu s’exposen a 
continuació: 
- Neteja i revisió dels aparells: Cada 6 mesos 
- Verificació de la instal·lació elèctrica: Cada 12 mesos 
- Reposició en bloc de les làmpades: Cada 60 mesos  
- Revisió a fons de la instal·lació: Cada 60 mesos  
Per facilitar el control de manteniment, s’aconsella establir un sistema adequat amb 
la fita d’aconseguir enregistrar les incidències que es produeixin a cadascun dels 
punts de llum. 
7 NORMATIVA D’APLICACIÓ 
- REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, pel que s’aprova el “Reglamento 
electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementárias (ITC) 
BT 01 a BT 51”. 
- Prescripciones y Normas de la Compañía suministradora de energía eléctrica. 
- Instrucciones para el Alumbrado Público Urbano editadas por la gerencia de 
urbanismo del Ministerio de la Vivienda, año 1965 
- Recomanacions de la Comisión Internacional de Alumbrado, CIE 
- Normes  NTE, VDE y DIN en tot l’especificat en les Reglamentacions citades 
sempre i quan no s’oposin entre elles. 
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NIVELLS IL·LUMINACIÓ DE LA ZONA D’ESTUDI 
 
 
Escala nivells il·luminació en LUX 
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PROJECTE CARANDINI 
 
Passarel·la Vallparadís
Notes Instal.lació :
Client: PFC
Codi Projecte: 737-PRO-OP-3191
Data:
Notes:
Nom Projectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Direcció: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
Observacions:
LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 1
Passarel·la Vallparadís
C. & G. CARANDINI S.A.
737-PRO-OP-3191
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
1.1 Informació Àrea
Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja
 [m]   Reflexió  [lux] [cd/m²]
Terra 182.40x107.74 Pla RGB=126,126,126 40% 13 1.59
Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 182.40x107.74x0.00
Retícula Punts de Mesura del Paral.lelepípede [m]: direcció X 6.08 - Y 4.49
Potència Específica del Pla de Treball [W/m2] 0.543
Potència Espec. d'Il.luminació del Pl. de Treb. [W/(m2 * 100lux)] 4.331
Potència Total [kW]: 2.310
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació
Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 13 lux 2 lux 29 lux 0.18 0.08 0.44
Terra Il.luminància Horitzontal (E) 13 lux 2 lux 29 lux 0.18 0.08 0.44
Tipus Càlcul Sóls Dir.
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2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul
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2.2 Vista 2D en Planta
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2.3 Vista Lateral
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/2000
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3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 
Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària  Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades
  (Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N.  N.
A TANGO TNG-400/AS     Vsap 150 W/EF 431.021 14 LMP-A 1
(TNG-400/AS  Vsap-150W/EF) (4GM-7260)
B TANGO TNG-400/AS     Vsap 150 W/EF 431.021 2 LMP-B 1
(TNG-400/AS  Vsap-150W/EF) (4GM-7260)
C QSA-5 QSA-5        Vsap-100W/T 171.121 10 LMP-C 1
(QSA-5  (B-2)     Vsap-150W/T) (4GM-7007)
D PHR PHR-104      Vsap-70W 314.411 4 LMP-D 1
(PHR-404/D        Vsap-250W/T) (390-5215 (/D))
E PHR PHR-104      Vsap-100W/T 314.501 2 LMP-E 1
(PHR-404/D        Vsap-250W/T) (390-5215 (/D))
F PHR PHR-104      Vsap-70W 314.411 2 LMP-C 1
(PHR-404/D        Vsap-250W/T) (390-5215 (/D))
G URBANDECO MDA-15/S-M    Vsap-100W/EF MDA707-EF 1 LMP-C 1
(MDA-15/S-M    Vsap-100W/EF) (4GM-2598)
3.2 Informació Làmpades
Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-70 W/ES Vsap-70 W/E-S 6000 70 2000 14
LMP-B Vsap-100 WES Vsap-100 W/E-S 9500 100 2000 2
LMP-C Vsap-50W/T Vsap-50W/T 4000 50 2000 13
LMP-D Vsap-70 W/TS Vsap-70 W/T-S 6500 70 2000 4
LMP-E Vsap-100 WTS Vsap-100 W/T-S 10000 100 2000 2
3.3 Taula Resum Lluminàries
Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària  Factor Codi Làmpada Flux 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X 16.63;36.98;8.46 56;0;155 431.021 0.80 Vsap-70 W/E-S 1*6000
2 X 16.63;36.98;8.46 60;0;-41 0.80
3 X 16.63;36.98;7.56 72;0;31 0.80
4 X 18.57;55.92;7.56 56;0;-137 0.80
5 X 18.57;55.92;7.56 62;0;85 0.80
6 X 18.57;55.92;8.46 70;0;49 0.80
7 X 18.57;55.92;8.46 64;0;1 0.80
8 X 125.53;-8.03;8.46 68;0;171 0.80
9 X 125.53;-8.03;7.56 66;0;-62 0.80
10 X 125.53;-8.03;8.46 61;0;10 0.80
11 X 125.53;-8.03;7.56 56;0;130 0.80
12 X 136.14;15.63;7.56 65;0;-165 0.80
13 X 136.14;15.63;7.56 51;0;9 0.80
14 X 136.14;15.63;8.46 62;0;123 0.80
B 1 X 16.63;36.98;7.56 72;0;179 431.021 0.80 Vsap-100 W/E-S 1*9500
2 X 136.14;15.63;8.46 65;0;-59 0.80
C 1 X -2.49;61.19;7.50 24;0;106 171.121 0.80 Vsap-50W/T 1*4000
2 X 4.16;42.18;7.50 36;0;103 0.80
3 X 6.28;22.16;7.50 23;0;102 0.80
4 X 6.42;2.29;7.50 21;0;80 0.80
5 X 131.95;-20.63;7.50 22;0;-122 0.80
6 X 142.70;-3.77;7.50 24;0;-122 0.80
7 X 153.73;12.91;7.50 21;0;-122 0.80
8 X 169.72;19.06;7.50 17;0;-167 0.80
9 X 152.90;1.61;7.50 18;0;58 0.80
10 X 159.39;0.56;7.50 21;0;-75 0.80
D 1 X 40.29;42.95;3.00 79;0;-117 314.411 0.80 Vsap-70 W/T-S 1*6500
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Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària  Factor Codi Làmpada Flux 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
D 2 X 39.51;41.10;3.00 79;0;63 314.411 0.80 Vsap-70 W/T-S 1*6500
3 X 109.46;13.84;3.00 79;0;71 0.80
4 X 108.69;11.99;3.00 79;0;-109 0.80
E 1 X 67.96;31.30;6.04 68;0;71 314.501 0.80 Vsap-100 W/T-S 1*10000
2 X 81.01;23.64;6.04 68;0;-109 0.80
F 1 X 67.19;29.46;6.04 51;0;-105 314.411 0.80 Vsap-50W/T 1*4000
2 X 81.79;25.48;6.04 51;0;75 0.80
G 1 X 6.42;2.29;4.50 0;0;0 MDA707-EF 0.80 Vsap-50W/T 1*4000
3.4 Taula Resum Enfocaments
Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X 16.63;36.98;8.46 56;0;155 11.40;25.75;0.00 0 0.80 A
   L-2 X 16.63;36.98;7.56 72;0;179 16.37;13.39;0.00 0 0.80 B
   L-3 X 16.63;36.98;8.46 60;0;-41 26.08;47.84;0.00 0 0.80 A
   L-4 X 16.63;36.98;7.56 72;0;31 4.41;57.07;0.00 0 0.80 A
   L-5 X 18.57;55.92;7.56 56;0;-137 26.08;47.84;0.00 -0 0.80 A
   L-6 X 18.57;55.92;7.56 62;0;85 4.41;57.07;0.00 0 0.80 A
   L-7 X 18.57;55.92;8.46 70;0;49 1.37;70.73;0.00 -0 0.80 A
   L-8 X 18.57;55.92;8.46 64;0;1 18.12;73.22;0.00 -0 0.80 A
   L-9 X 125.53;-8.03;8.46 68;0;171 122.32;-28.60;0.00 0 0.80 A
   L-10 X 125.53;-8.03;7.56 66;0;-62 140.40;-0.26;0.00 0 0.80 A
   L-11 X 125.53;-8.03;8.46 61;0;10 122.93;7.09;0.00 -0 0.80 A
   L-12 X 125.53;-8.03;7.56 56;0;130 116.95;-15.12;0.00 0 0.80 A
   L-13 X 136.14;15.63;7.56 65;0;-165 140.40;-0.26;0.00 0 0.80 A
   L-14 X 136.14;15.63;8.46 65;0;-59 151.65;24.99;0.00 -0 0.80 B
   L-15 X 136.14;15.63;7.56 51;0;9 134.72;24.90;0.00 0 0.80 A
   L-16 X 136.14;15.63;8.46 62;0;123 122.93;7.09;0.00 0 0.80 A
   L-17 X -2.49;61.19;7.50 24;0;106 -5.64;60.31;0.00 0 0.80 C
   L-18 X 4.16;42.18;7.50 36;0;103 -1.25;40.96;0.00 0 0.80 C
   L-19 X 6.28;22.16;7.50 23;0;102 3.10;21.46;0.00 0 0.80 C
   L-20 X 6.42;2.29;7.50 21;0;80 3.59;2.78;0.00 0 0.80 C
   L-21 X 131.95;-20.63;7.50 22;0;-122 134.45;-22.21;0.00 0 0.80 C
   L-22 X 142.70;-3.77;7.50 24;0;-122 145.49;-5.54;0.00 -0 0.80 C
   L-23 X 153.73;12.91;7.50 21;0;-122 156.16;11.38;0.00 -0 0.80 C
   L-24 X 169.72;19.06;7.50 17;0;-167 170.22;16.84;0.00 -0 0.80 C
   L-25 X 152.90;1.61;7.50 18;0;58 150.83;2.92;0.00 0 0.80 C
   L-26 X 159.39;0.56;7.50 21;0;-75 162.17;1.28;0.00 -0 0.80 C
   L-27 X 40.29;42.95;3.00 79;0;-117 53.74;36.21;0.00 0 0.80 D
   L-28 X 39.51;41.10;3.00 79;0;63 26.08;47.84;0.00 0 0.80 D
   L-29 X 109.46;13.84;3.00 79;0;71 95.25;18.73;0.00 0 0.80 D
   L-30 X 108.69;11.99;3.00 79;0;-109 122.90;7.10;0.00 0 0.80 D
   L-31 X 67.96;31.30;6.04 68;0;71 53.75;36.20;0.00 0 0.80 E
   L-32 X 67.19;29.46;6.04 51;0;-105 74.49;27.47;0.00 0 0.80 F
   L-33 X 81.79;25.48;6.04 51;0;75 74.49;27.47;0.00 0 0.80 F
   L-34 X 81.01;23.64;6.04 68;0;-109 95.23;18.74;0.00 0 0.80 E
   L-35 X 6.42;2.29;4.50 0;0;0 6.42;2.29;0.00 0 0.80 G
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4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 
O (x:-10.83 y:-34.52 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:6.08 DY:4.49 Il.luminància Horitzontal (E) 13 lux 2 lux 29 lux 0.18 0.08 0.44
Tipus Càlcul Sóls Dir.
Escala 1/2000
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
5 5
101624 9
1420 9 6 5 2
1113 2
2219 20151519 10
1718
10 6 10 8 181512 8 6
4 1720 1217
9 6 4 1216 232813 5 10
5 2219 5 3
8 1014 24
3 2218
6 9 22 1218
10 12 1718
141219 23
6 1110
5 9 1820
15 16
7 151720
6
4 6 4
No tots els punts de mesura són visibles
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1 INTRODUCCIÓ 
En el present annex es descriuen els càlculs realitzats pel dimensionat dels 
elements de la xarxa de drenatge de la zona que cobreix el projecte, a partir de la 
pluviometria i la definició de les conques. 
2 PLUVIOMETRÍA 
S’han adoptat com a dades de precipitació màxima diària l’associada als diferents 
períodes de retorn recollides en la publicació de la Direcció General del INM del 
Ministeri de Medi Ambient “Las precipitaciones máximas en 24 horas y sus periodos 
de retorno en España. Un estudio por regiones. Vol. 5 Cataluña”. De les tres  
estacions pluviomètriques més properes, Rubí, Sabadell “Casa Barba” i Sabadell 
“Aeròdrom”, es dimensionarà per les dades de l’estació de Sabadell “Casa Barba”, 
per ser la que més s’aproxima a l’altitud de la zona de projecte i la que presenta 
uns valors més desfavorable. 
En la taula següent, es presenta un resum dels valors de les precipitacions 
màximes diàries, Pd, associades a diferents períodes de retorn, T. 
T, en anys 5 10 25 50 100 500 
Pd, mm/dia 133,6 164,0 202,4 230,8 259,1 324,4 
3 PERÍODE DE RETORN 
S’ha optat per un període de retorn de 10 anys, per ser el valor habitual per 
dimensionar les xarxes de drenatge en zones urbanes.  
4 CABALS 
S’ha calculat el cabal d’aigua que es pot acumular en determinats punts de la xarxa 
amb la finalitat de dimensionar els elements de drenatge i les dimensions dels tubs 
per l’evacuació.  
S’ha optat per un període de retorn de 10 anys, per ser el valor habitual per 
dimensionar les xarxes de drenatge en zones urbanes. 
ESTIMACIÓ DE CABALS 
Per l’estimació dels cabals hidrològics s’utilitza el “mètode racional” que proposa la 
següent equació: 
k
AIC
Q t
⋅⋅=  
On: 
QP = cabal (m3/s) 
C = coeficient d’escorrentiu (adimensional) 
It = intensitat màxima associada al període de retorn corresponent durant un 
període de temps igual o superior al temps de concentració (mm/h) 
A = superfície d’aigua (Km2) 
k = coeficient que depèn de les unitats en que s’expressen Q i A, i que inclou un 
augment del 20% per tenir en compte les puntes de precipitació. Si l’àrea 
s’expressa en m2 i el cabal en m3/s, pren el valor de 3.6·106. Per la fórmula 
inicialment expressada el valor de k = 3.6 
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Coeficient d’escorrentiu 
S’han optat els següents coeficients d’escorrentiu, que són valors habituals de 
càlcul: 
Carrers (paviment bituminós o rajola hidràulica): 1 
Intensitat màxima de precipitació 
Les intensitats màximes diàries, Pm, s’obtenen a partir de la llei de Gumbel que 
ajusta la sèrie de dades pluviomètriques. Els valors resultants pels diferents 
períodes de retorn, són els següents: 
T, en anys 5 10 25 50 100 500 
Pm, mm/dia 133,6 164,0 202,4 230,8 259,1 324,4 
Conegudes les intensitats diàries, s’obté la intensitat de pluja associada al temps de 
concentració de la conca d’acord amb la següent expressió: 
( ) ( )128/28
1
1.01.01.0 −−
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛=
t
dd
t
I
I
I
I
 
En la qual es suposa una relació entre la intensitat màxima horària, I, i la diària, Pd 
de: 
I (mm/h) = Pd / 24 
El valor de la raó I1/Id s’obté de la instrucció, 5.2.I.C. i per Catalunya és de 10 
T: temps de concentració de la conca (temps que triga en arribar al punt estudiat 
una gota d’aigua que cau des del punt més llunyà de la conca). Aquest valor depèn 
del tipus i del pendent del terreny, i de la distància màxima a recórrer per l’aigua.  
⎥⎥⎦
⎤
⎢⎢⎣
⎡ ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛⋅=
76,0
4/13,0 J
LT  
Sent: 
T = temps de concentració en hores 
L = longitud del cabal principal en km 
J = pendent mitjà en m/m 
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5 EMBORNALS 
La capacitat de desguàs dels embornals de 70x30 cm depèn del pendent del carrer i 
s’agafaran els següents valors. Els valors entremitjos s’obtenen mitjançant la 
interpolació. 
Pendent (%) Qimb (l/s) 
0.5 20 
1 18 
2 14 
4 8 
8 4 
D’aquesta manera s’obté el nombre d’embornals necessaris per poder absorbir el 
cabal de disseny i transportar-lo a la xarxa. 
6 CONDUCTES 
Pel disseny dels conductes estimem el pendent dels trams de clavegueram com 
equivalent a la de la rasant mitjana del carrer. 
El conducte que es posarà serà circular, ja que en principi no serà necessari anar a 
diàmetres majors de 800 mm, on és millor utilitzar el conductes ovals.  
El disseny hidràulic de la xarxa es determina en règim de làmina lliure (en canal) i 
amb moviment uniforme (el pendent de la solera del canal és paral·lela a la línia 
d’energia i al pendent motriu). La fórmula utilitzada per determinar el cabal és la de 
Manning. 
On la velocitat que pren l’expressió és: 
SvQjRKv h ⋅=→⋅⋅= 2/13/2  
mmh PSR /=  
Rh: és el radi hidràulic 
Sm: és la superfície mullada pel cabal circulant 
Pm: és el perímetre mullat 
J: és el pendent unitari del conducte 
K: és la rugositat del material (150 en plàstic, 75 -80 formigó, 65 en maçoneria, 50 
en llits rocosos i sòl natural) 
El dimensionat es durà a terme amb el cabal pluvial. 
Aquest es realitza mitjançant àbacs de dimensionat per seccions circulars. 
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7 CÀLCULS 
7.1 PASSAREL·LA 
7.1.1 Cabals 
Zona Àrea (m2) Àrea (km2) Cabal (l/s) Cabal (m3/s) K Qp (l/s) Qp (m3/s) 
1 60 0,00006 5,748137807 0,005748138 1,012469456 5,819813959 0,005819814 
2 60 0,00006 5,748137807 0,005748138 1,012469456 5,819813959 0,005819814 
3 90 0,00009 8,62220671 0,008622207 1,012469456 8,729720939 0,008729721 
4 90 0,00009 8,62220671 0,008622207 1,012469456 8,729720939 0,008729721 
5 60 0,00006 5,748137807 0,005748138 1,012469456 5,819813959 0,005819814 
6 60 0,00006 5,748137807 0,005748138 1,012469456 5,819813959 0,005819814 
7.1.2 Conductes 
Punt estudi 
Ф exterior 
(mm) 
Φ interior 
(mm) 
Pendent 
(%) 
Q real (l/s) 
Q secció plena 
(l/s) 
V secció plena 
(m/s) 
Qr/Qsp Vr/Vsp Vreal (m/s) 
Zona 1 89 80 3,5 5,819813959 9,898258719 1,969197667 0,587963411 1,04021544 2,048389817 
Zona 2 89 80 3,5 5,819813959 9,898258719 1,969197667 0,587963411 1,04021544 2,048389817 
Zona 3 89 80 3,5 8,729720939 9,898258719 1,969197667 0,881945117 1,128557651 2,222353094 
Zona 4 89 80 3,5 8,729720939 9,898258719 1,969197667 0,881945117 1,128557651 2,222353094 
Zona 5 89 80 3,5 5,819813959 9,898258719 1,969197667 0,587963411 1,04021544 2,048389817 
Zona 6 89 80 3,5 5,819813959 9,898258719 1,969197667 0,587963411 1,04021544 2,048389817 
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7.2 PLAÇA SEGLE XX 
7.2.1 Cabals i embornals 
Zona Àrea (m2) Àrea (km2) Cabal (l/s) Cabal (m3/s) K Qp (l/s) Qp (m3/s) j% Nº Embornals Nº Embornals 
1 118,34 0,00011834 11,3372438 0,011337244 1,012469456 11,47861307 0,011478613 2 0,819900933 1 
2 139,26 0,00013926 13,34142785 0,013341428 1,012469456 13,5077882 0,013507788 2 0,964842014 1 
3 144,3 0,0001443 13,82427143 0,013824271 1,012469456 13,99665257 0,013996653 2 0,999760898 1 
4 113,79 0,00011379 10,90134335 0,010901343 1,012469456 11,03727717 0,011037277 2 0,788376941 1 
5 134,14 0,00013414 12,85092009 0,01285092 1,012469456 13,01116407 0,013011164 2 0,929368862 1 
6 127,8 0,0001278 12,24353353 0,012243534 1,012469456 12,39620373 0,012396204 2 0,885443124 1 
7.2.2 Conductes 
Punt estudi 
Ф exterior 
(mm) 
Φ interior 
(mm) 
Pendent 
(%) 
Q real (l/s) 
Q secció plena 
(l/s) 
V secció plena 
(m/s) 
Qr/Qsp Vr/Vsp (Taula) Vreal (m/s) 
200 170 2 11,47861307 55,84662536 2,460421865 0,205538168 0,786390158 1,93485 
315 267 2 11,47861307 186,1357707 3,324434683 0,061667959 0,553499295 1,84007 
400 340 2 11,47861307 354,6039674 3,905676257 0,032370233 0,457066182 1,78515 
500 425 2 11,47861307 642,9397716 4,532135826 0,017853326 0,379731145 1,72099 
630 535 2 11,47861307 1187,799752 5,283797336 0,009663761 0,313813745 1,65813 
Zona 1 
800 675 2 11,47861307 2207,716003 6,16944569 0,005199316 0,261563453 1,6137 
200 170 2 13,5077882 55,84662536 2,460421865 0,241872953 0,823188819 2,02539 
315 267 2 13,5077882 186,1357707 3,324434683 0,072569545 0,580992268 1,93147 
400 340 2 13,5077882 354,6039674 3,905676257 0,038092603 0,478869666 1,87031 
500 425 2 13,5077882 642,9397716 4,532135826 0,021009415 0,401789672 1,82097 
630 535 2 13,5077882 1187,799752 5,283797336 0,011372109 0,333807646 1,76377 
Zona 2 
800 675 2 13,5077882 2207,716003 6,16944569 0,006118445 0,272320611 1,68007 
200 170 2 13,99665257 55,84662536 2,460421865 0,250626649 0,831412372 2,04563 Zona 3 
315 267 2 13,99665257 186,1357707 3,324434683 0,075195931 0,586957088 1,9513 
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400 340 2 13,99665257 354,6039674 3,905676257 0,039471224 0,483840265 1,88972 
500 425 2 13,99665257 642,9397716 4,532135826 0,021769773 0,405489223 1,83773 
630 535 2 13,99665257 1187,799752 5,283797336 0,01178368 0,336758057 1,77936 
 
800 675 2 13,99665257 2207,716003 6,16944569 0,006339879 0,274912202 1,69606 
200 170 2 38,98305384 55,84662536 2,460421865 0,69803777 1,081168985 2,66013 
315 267 2 38,98305384 186,1357707 3,324434683 0,209433435 0,790502891 2,62798 
400 340 2 38,98305384 354,6039674 3,905676257 0,10993406 0,657195186 2,56679 
500 425 2 38,98305384 642,9397716 4,532135826 0,060632513 0,550588388 2,49534 
630 535 2 38,98305384 1187,799752 5,283797336 0,03281955 0,459252354 2,4266 
POU 1 
800 675 2 38,98305384 2207,716003 6,16944569 0,01765764 0,378345689 2,33418 
200 170 2 11,03727717 55,84662536 2,460421865 0,197635526 0,778046325 1,91432 
315 267 2 11,03727717 186,1357707 3,324434683 0,059296916 0,546833681 1,81791 
400 340 2 11,03727717 354,6039674 3,905676257 0,031125645 0,45101059 1,7615 
500 425 2 11,03727717 642,9397716 4,532135826 0,017166891 0,37487119 1,69897 
630 535 2 11,03727717 1187,799752 5,283797336 0,009292204 0,309465167 1,63515 
Zona 4 
800 675 2 11,03727717 2207,716003 6,16944569 0,00499941 0,259223823 1,59927 
200 170 2 50,02033101 55,84662536 2,460421865 0,895673296 1,130810461 2,78227 
315 267 2 50,02033101 186,1357707 3,324434683 0,268730351 0,847853226 2,81863 
400 340 2 50,02033101 354,6039674 3,905676257 0,141059705 0,706272391 2,75847 
500 425 2 50,02033101 642,9397716 4,532135826 0,077799404 0,59286987 2,68697 
630 535 2 50,02033101 1187,799752 5,283797336 0,042111754 0,493360661 2,60682 
POU 2 
800 675 2 50,02033101 2207,716003 6,16944569 0,02265705 0,409806305 2,52828 
200 170 2 13,01116407 55,84662536 2,460421865 0,23298031 0,814834733 2,00484 
315 267 2 13,01116407 186,1357707 3,324434683 0,06990147 0,574932769 1,91133 
400 340 2 13,01116407 354,6039674 3,905676257 0,0366921 0,47382017 1,85059 
500 425 2 13,01116407 642,9397716 4,532135826 0,020236987 0,396607471 1,79748 
630 535 2 13,01116407 1187,799752 5,283797336 0,010954005 0,328914301 1,73792 
Zona 5 
800 675 2 13,01116407 2207,716003 6,16944569 0,005893495 0,269687884 1,66382 
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200 170 2 63,03149508 55,84662536 2,460421865 1,128653606 1,150155071 2,82987 
315 267 2 63,03149508 186,1357707 3,324434683 0,338631822 0,903298909 3,00296 
400 340 2 63,03149508 354,6039674 3,905676257 0,177751805 0,754479326 2,94675 
500 425 2 63,03149508 642,9397716 4,532135826 0,098036391 0,634779288 2,87691 
630 535 2 63,03149508 1187,799752 5,283797336 0,053065759 0,529316289 2,7968 
POU 3 
800 675 2 63,03149508 2207,716003 6,16944569 0,028550545 0,438481339 2,70519 
200 170 2 12,39620373 55,84662536 2,460421865 0,221968716 0,803737994 1,97753 
315 267 2 12,39620373 186,1357707 3,324434683 0,066597644 0,567357912 1,88614 
400 340 2 12,39620373 354,6039674 3,905676257 0,034957882 0,467567472 1,82617 
500 425 2 12,39620373 642,9397716 4,532135826 0,019280505 0,389835578 1,76679 
630 535 2 12,39620373 1187,799752 5,283797336 0,010436274 0,469735589 2,48199 
Zona 6 
800 675 2 12,39620373 2207,716003 6,16944569 0,005614945 0,266427828 1,64371 
200 170 2 75,42769882 55,84662536 2,460421865 1,350622322 1,376352412 3,38641 
315 267 2 75,42769882 186,1357707 3,324434683 0,405229465 0,947287007 3,14919 
400 340 2 75,42769882 354,6039674 3,905676257 0,212709687 0,79396205 3,10096 
500 425 2 75,42769882 642,9397716 4,532135826 0,117316897 0,669292385 3,03332 
630 535 2 75,42769882 1187,799752 5,283797336 0,063502033 0,558655351 2,95182 
POU 4 
800 675 2 75,42769882 2207,716003 6,16944569 0,03416549 0,464710512 2,86701 
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7.3 PLAÇA CAN PALET 
7.3.1 Cabals i embornals 
Zona Àrea (m2) Àrea (km2) Cabal (l/s) Cabal (m3/s) K Qp (l/s) Qp (m3/s) j% Nº Embornals Nº Embornals 
1 84,59 0,00008459 8,103916285 0,008103916 1,012469456 8,204967713 0,008204968 3,5 0,863680812 1 
2 58,18 0,00005818 5,573777627 0,005573778 1,012469456 5,643279602 0,00564328 3,5 0,594029432 1 
3 24,3 0,0000243 2,327995812 0,002327996 1,012469456 2,357024653 0,002357025 3,5 0,248107858 1 
4 79,1 0,0000791 7,577961675 0,007577962 1,012469456 7,672454736 0,007672455 3,5 0,807626814 1 
5 72,89 0,00007289 6,983029412 0,006983029 1,012469456 7,070103991 0,007070104 3,5 0,744221473 1 
6 90,32 0,00009032 8,652863445 0,008652863 1,012469456 8,760759947 0,00876076 3,5 0,922185258 1 
7 93,62 0,00009362 8,969011025 0,008969011 1,012469456 9,080849714 0,00908085 3,5 0,955878917 1 
8 85,15 0,00008515 8,157565571 0,008157566 1,012469456 8,259285977 0,008259286 3,5 0,869398524 1 
9 85,29 0,00008529 8,170977892 0,008170978 1,012469456 8,272865543 0,008272866 3,5 0,870827952 1 
7.3.2 Conductes 
Punt estudi 
Ф exterior 
(mm) 
Φ interior 
(mm) 
Pendent 
(%) 
Q real (l/s) 
Q secció plena 
(l/s) 
V secció plena 
(m/s) 
Qr/Qsp Vr/Vsp Vreal (m/s) 
200 170 3,5 8,204967713 73,87814113 3,254832188 0,111060831 0,659309198 2,1459408 
315 267 3,5 8,204967713 246,2344796 4,39781371 0,033321766 0,461668477 2,030331958 
400 340 3,5 8,204967713 469,0969558 5,166724039 0,017490985 0,377165772 1,948711462 
500 425 3,5 8,204967713 850,5293718 5,995452151 0,009646895 0,313616352 1,880271835 
630 535 3,5 8,204967713 1571,311375 6,989806865 0,005221733 0,261825809 1,830111836 
Zona 1 
800 675 3,5 8,204967713 2920,533754 8,161409512 0,002809407 0,206583259 1,686010577 
200 170 3,5 5,643279602 73,87814113 3,254832188 0,076386324 0,589660605 1,919246316 
315 267 3,5 5,643279602 246,2344796 4,39781371 0,022918316 0,411077507 1,807842295 
400 340 3,5 5,643279602 469,0969558 5,166724039 0,012030092 0,338502652 1,748949791 
Zona 2 
500 425 3,5 5,643279602 850,5293718 5,995452151 0,00663502 0,27836643 1,668932611 
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630 535 3,5 5,643279602 1571,311375 6,989806865 0,003591446 0,226347131 1,58212273  
800 675 3,5 5,643279602 2920,533754 8,161409512 0,001932277 0,184416219 1,505096283 
200 170 3,5 2,357024653 73,87814113 3,254832188 0,031904223 0,45479879 1,480293739 
315 267 3,5 2,357024653 246,2344796 4,39781371 0,009572277 0,312743048 1,375385663 
400 340 3,5 2,357024653 469,0969558 5,166724039 0,0050246 0,259518641 1,340861203 
500 425 3,5 2,357024653 850,5293718 5,995452151 0,002771244 0,205618804 1,232777702 
630 535 3,5 2,357024653 1571,311375 6,989806865 0,001500037 0,173492544 1,212679372 
Zona 3 
800 675 3,5 2,357024653 2920,533754 8,161409512 0,000807053 0,155979289 1,273010851 
200 170 3,5 16,20527197 73,87814113 3,254832188 0,219351377 0,800974533 2,607037693 
315 267 3,5 16,20527197 246,2344796 4,39781371 0,065812359 0,565150274 2,485425624 
400 340 3,5 16,20527197 469,0969558 5,166724039 0,034545677 0,467650891 2,416223101 
500 425 3,5 16,20527197 850,5293718 5,995452151 0,01905316 0,388225971 2,327590232 
630 535 3,5 16,20527197 1571,311375 6,989806865 0,010313215 0,321414724 2,246626844 
POU 1 
800 675 3,5 16,20527197 2920,533754 8,161409512 0,005548736 0,265652947 2,168102488 
200 170 3,5 7,672454736 73,87814113 3,254832188 0,10385284 0,645737814 2,101768221 
315 267 3,5 7,672454736 246,2344796 4,39781371 0,03115914 0,451173563 1,984177283 
400 340 3,5 7,672454736 469,0969558 5,166724039 0,016355797 0,369128645 1,907185844 
500 425 3,5 7,672454736 850,5293718 5,995452151 0,009020799 0,306288746 1,836339524 
630 535 3,5 7,672454736 1571,311375 6,989806865 0,004882835 0,257859476 1,802387934 
Zona 4 
800 675 3,5 7,672454736 2920,533754 8,161409512 0,002627073 0,201975268 1,648402873 
200 170 3,5 7,070103991 73,87814113 3,254832188 0,095699538 0,630376521 2,051769792 
315 267 3,5 7,070103991 246,2344796 4,39781371 0,028712892 0,439271244 1,931833101 
400 340 3,5 7,070103991 469,0969558 5,166724039 0,015071733 0,360037468 1,860214243 
500 425 3,5 7,070103991 850,5293718 5,995452151 0,008312592 0,298000143 1,786645598 
630 535 3,5 7,070103991 1571,311375 6,989806865 0,004499493 0,249295507 1,742527447 
Zona 5 
800 675 3,5 7,070103991 2920,533754 8,161409512 0,002420826 0,19676295 1,605863011 
200 170 3,5 30,9478307 73,87814113 3,254832188 0,418903755 0,955725939 3,110727549 POU 2 
315 267 3,5 30,9478307 246,2344796 4,39781371 0,125684391 0,682644907 3,002145133 
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400 340 3,5 30,9478307 469,0969558 5,166724039 0,065973207 0,56560246 2,922311828 
500 425 3,5 30,9478307 850,5293718 5,995452151 0,036386551 0,47271852 2,834161266 
630 535 3,5 30,9478307 1571,311375 6,989806865 0,019695543 0,392774044 2,74541471 
 
800 675 3,5 30,9478307 2920,533754 8,161409512 0,010596635 0,324731774 2,650268991 
200 170 3,5 8,760759947 73,87814113 3,254832188 0,118583925 0,67131426 2,18501526 
315 267 3,5 8,760759947 246,2344796 4,39781371 0,035578933 0,469806661 2,066122174 
400 340 3,5 8,760759947 469,0969558 5,166724039 0,018675798 0,385554249 1,992052408 
500 425 3,5 8,760759947 850,5293718 5,995452151 0,010300361 0,469479522 2,814742008 
630 535 3,5 8,760759947 1571,311375 6,989806865 0,005575445 0,265965533 1,859047711 
Zona 6 
800 675 3,5 8,760759947 2920,533754 8,161409512 0,002999712 0,211392693 1,725262334 
200 170 3,5 9,080849714 73,87814113 3,254832188 0,122916597 0,678228169 2,207518876 
315 267 3,5 9,080849714 246,2344796 4,39781371 0,036878871 0,474493573 2,086734341 
400 340 3,5 9,080849714 469,0969558 5,166724039 0,019358151 0,390385309 2,017013162 
500 425 3,5 9,080849714 850,5293718 5,995452151 0,010676703 0,325668863 1,952532085 
630 535 3,5 9,080849714 1571,311375 6,989806865 0,005779154 0,268349668 1,875712351 
Zona 7 
800 675 3,5 9,080849714 2920,533754 8,161409512 0,003109312 0,214162524 1,747868058 
200 170 3,5 8,259285977 73,87814113 3,254832188 0,111796072 0,660482468 2,149759595 
315 267 3,5 8,259285977 246,2344796 4,39781371 0,033542362 0,462463832 2,03382978 
400 340 3,5 8,259285977 469,0969558 5,166724039 0,017606778 0,377985588 1,952947226 
500 425 3,5 8,259285977 850,5293718 5,995452151 0,009710759 0,314363795 1,884753091 
630 535 3,5 8,259285977 1571,311375 6,989806865 0,005256301 0,262230389 1,832939775 
Zona 8 
800 675 3,5 8,259285977 2920,533754 8,161409512 0,002828006 0,207053291 1,6898467 
200 170 3,5 57,04872633 73,87814113 3,254832188 0,772200349 1,103556428 3,591890984 
315 267 3,5 57,04872633 246,2344796 4,39781371 0,231684557 0,813617454 3,578137994 
400 340 3,5 57,04872633 469,0969558 5,166724039 0,121613934 0,67614943 3,493477516 
500 425 3,5 57,04872633 850,5293718 5,995452151 0,067074375 0,568512115 3,408487186 
630 535 3,5 57,04872633 1571,311375 6,989806865 0,036306443 0,472429689 3,302192282 
POU 3 
800 675 3,5 57,04872633 2920,533754 8,161409512 0,019533664 0,391627944 3,196236029 
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200 170 3,5 8,272865543 73,87814113 3,254832188 0,111979882 0,660775785 2,150714294 
315 267 3,5 8,272865543 246,2344796 4,39781371 0,033597511 0,462662671 2,034704236 
400 340 3,5 8,272865543 469,0969558 5,166724039 0,017635726 0,378190543 1,954006167 
500 425 3,5 8,272865543 850,5293718 5,995452151 0,009726725 0,314550656 1,885873405 
630 535 3,5 8,272865543 1571,311375 6,989806865 0,005264943 0,262331534 1,833646759 
Zona 9 
800 675 3,5 8,272865543 2920,533754 8,161409512 0,002832655 0,207170799 1,690805731 
200 170 3,5 65,32159188 73,87814113 3,254832188 0,884180231 1,128924436 3,674459592 
315 267 3,5 65,32159188 246,2344796 4,39781371 0,265282068 0,844951111 3,71593758 
400 340 3,5 65,32159188 469,0969558 5,166724039 0,139249661 0,703786776 3,636272055 
500 425 3,5 65,32159188 850,5293718 5,995452151 0,076801101 0,59060261 3,540929689 
630 535 3,5 65,32159188 1571,311375 6,989806865 0,041571386 0,491412372 3,43487757 
POU 4 
800 675 3,5 65,32159188 2920,533754 8,161409512 0,02236632 0,408391748 3,333052293 
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8 PLÀNOL DE CONQUES 
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Plaça Can Palet 
Passarel·la 
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1 MEMÒRIA 
Per tal de poder saber els serveis que hi ha a la zona del projecte, s’han realitzat 
diverses visites de camp i a més a més s’ha demanat informació a les companyies 
de serveis que poguessin tenir serveis a la zona. 
Les obres previstes impliquen un canvi en el serveis d’una línia de telègrafs que hi 
ha en torrent del Parc de Vallparadís, però la seva reposició ja està contemplada en 
el projecte paral·lel d’urbanització del Torrent. 
Pel que fa a la resta de serveis de la zona, en principi no s’han de veure afectats, 
però a continuació es presenten els plànols de les companyies i el plànols dels 
serveis de la zona de projecte. 
1.1 SERVEIS AFECTATS 
1.1.1 Línia de telègrafs 
• Companyia: CORREUS 
• Afeccions: Línia aèria existent. 
• Reposició: La reposició de la línia afectada es veu inclosa en la urbanització que es 
durà al parc de Vallparadís de forma paral·lela. 
1.2 PLÀNOLS DE LES COMPANYIES 
A continuació es presenten els plànols de serveis facilitats per les companyies. 
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1.2.2 FECSA-ENDESA 
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2 PLÀNOLS 
S’adjunten a continuació els plànols dels serveis. 
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1 INTRODUCCIÓ 
En aquest annex es pretén proporcionar una idea bàsica de la possible organització 
temporal de les obres. En tot cas, aquesta proposta es desenvoluparà i completarà 
prèviament a l’execució de les obres, quedant subjecta a l’aprovació o modificació 
per part de la Direcció Facultativa de les obres. 
L’obra contempla la construcció d’una passarel·la i la reurbanització de l’entorn dels 
accessos d’aquesta, en el Tram Sud del Parc de Vallparadís de Terrassa. 
2 ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 
L’estudi d’organització i desenvolupament de l’obra es porta a terme mitjançant la 
divisió en fases, que es detallen a continuació. 
2.1 FASE 1: TREBALLS PREVIS 
Els treballs previs contemplen: 
• Senyalització i abalisament de les obres. 
• Creació d’accessos directes a l’obra i d’espais per a l’emmagatzematge i treballs 
auxiliars, adequats per a la maquinària, mitjançant esbrossada i esplanació dels 
camins i zones que es decideixin crear. 
• Instal·lació de mòduls prefabricats. 
• Replanteig topogràfic 
2.2 FASE 2: DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA 
La fase de demolicions i moviments de terra inclou: 
• Retirada d’arbrat i mobiliari urbà afectat pel projecte. 
• Retirada de baranes i tancat metàl·lic. 
• Tall de paviment. 
• Demolició de les voreres i vorades en els punts indicats en els plànols del 
projecte. 
• Demolició de paviment. 
• Esbrossada del terreny. 
• Excavació de les rases per serveis 
• Excavació dels fonaments de la passarel·la 
• Aplanament i compactació de la terra per a aconseguir les condicions definides al 
projecte. 
2.3 FASE 3: CONSTRUCCIÓ DE FONAMENTS, ALÇATS I PASSAREL·LA 
Aquesta fase inclou l’execució dels fonaments, els alçats i l’estructura de la 
passarel·la. 
• Execució dels pilons pels fonaments. 
• Estesa de formigó de neteja segons detalla el projecte. 
• Encofrat de paraments vistos i no vistos i disposició de les armadures en 
fonaments i alçats. 
• Formigonat dels fonaments, les piles i els estreps. 
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• Impermeabilització de paraments no vistos. 
• Reblert de trasdós d’estreps 
• Execució a peu d’obra del tauler de pont: 
  soldadura bigues transversals amb longitudinals 
  soldadura arc i tirants 
• Col·locació tram central passarel·la 
• Col·locació trams extrems passarel·la 
• Formigonat de la passarel·la. 
• Impermeabilització de la passarel·la. 
• Col·locació de la superestructura. 
• Pintat de l’estructura. 
2.4 FASE 4: EXECUCIÓ DELS FERMS I PAVIMENTS 
En aquesta fase s’inclou l’execució del paviment de la passarel·la, pavimentat de les 
places adjacents i de les voreres. 
• Execució de tractament antilliscant a la passarel·la. 
• Execució de les places: col·locació de les lloses 
• Execució de les voreres: col·locació de vorada i paviment hidràulic. 
• Execució dels guals per a vianants i vehicles. 
2.5 FASE 5: TREBALLS POSTERIORS 
En aquesta fase s’inclouen els treballs de diferent naturalesa que es detallen a 
continuació: 
• Instal·lació de baranes en les places. 
• Instal·lació de mobiliari urbà. 
• Instal·lació de la senyalització viària vertical i horitzontal. 
• Execució d’acabats. 
2.6 FASE 6: RECOLLIDA 
Aquesta fase inclou els treballs associats al final d’obra. 
• Retirada de la senyalització provisional d’obres. 
• Neteja de paviments i recollida de material residual. 
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Id Nombre de tarea Duración
1 DURACIÓ TOTAL OBRA 159 días
2 INICI D'OBRA. Acta Replanteig 0 días
3 PREPARACIÓ OBRA 10 días
4 Replanteig 3 días
5 Senyalització i tancat 2 días
6 Camins d'accés 1 día
7 Habilitació d'explanada. Neteja i esbrossada 3 días
8 Instal·lació de mòduls i casetes 1 día
9 PASSAREL·LA 129 días
10 FONAMENTS I ALÇATS 90 días
11 Excavació de fonaments 10 días
12 Execució de pilons 25 días
13 Execució de sabates piles i estreps 15 días
14 Execució alçat piles i estreps 30 días
15 Terraplenat i Reblert trasdós dels estreps 10 días
16 ESTRUCTURA 129 días
17 Muntatge/ construcció dels vanos de l'estructura 100 días
18 Col·locació aparells de recolzament 4 días
19 Instal·lació de l'estructura- Tram central 1 día
20 Instal·lació de l'estructura- Trams extrems 2 días
21 Execució tauler 3 días
22 Instal·lacions drenatge i EP tauler 6 días
23 Formació de paviment del tauler 3 días
24 Instal·lació barana 8 días
25 ACABATS 6 días
26 Junts de dil·latació 4 días
27 Prova de càrrega 2 días
28 URBANITZACIÓ 54 días
29 URBANITZACIÓ SEGLE XX 50 días
30 Replanteig i limitació zona obres 1 día
31 Demolicions i esbrossada 3 días
32 Moviment terres 5 días
33 Sanejament 6 días
34 Instal·lacions serveis 10 días
35 Pavimentació 25 días
36 Jardineria 3 días
37 Mobiliari urbà 5 días
38 Senyalització 1 día
39 URBANITZACIÓ CAN PALET 54 días
40 Replanteig i limitació zona obres 1 día
41 Demolicions i esbrossada 3 días
42 Moviment terres 5 días
43 Sanejament 6 días
44 Instal·lacions serveis 10 días
45 Pavimentació 30 días
46 Jardineria 3 días
47 Mobiliari urbà 5 días
48 Senyalització 2 días
49 ACABATS GENERALS 5 días
50 Repassos i acabats 5 días
51 FINAL D’OBRA. Acta de recepció 0 días
159 días
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1 OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 
d’execució de les obres del Projecte “Projecte d’una passera per a vianants al Parc 
de Vallparadís (Terrassa)” d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que 
es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar 
el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es. 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses 
bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i 
planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les 
obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a 
utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n 
de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de 
Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
2 AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Redactor E.S.S. : Naïm Tarrés i Zamora 
Titulació/ns : ETOP 
3 DADES DEL PROJECTE 
3.1 AUTOR/S DEL PROJECTE 
Autor del projecte : Naïm Tarrés i Zamora 
Titulació/ns : ETOP 
Població : BARCELONA 
3.2 COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE 
Coordinador de S & S designat pel promotor : Naïm Tarrés i Zamora 
Titulació/ns : ETOP 
3.3 TIPOLOGIA DE L'OBRA 
Construcció d’una passera per a vianants. 
3.4 SITUACIÓ 
Emplaçament : Terrassa 
Carrer, plaça : Parc de Vallparadís (zona sud) 
Número : s/n 
Població : Terrassa 
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3.5 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 
El Pressupost d’execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 
exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici 
Industrial, és de 1.030.369,74 (UN MILIÓ TRENTA MIL TRES-CENTS 
SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS) 
3.6 TERMINI D'EXECUCIÓ 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 7 mesos i 1 
setmana. 
3.7 MÀ D'OBRA PREVISTA 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 25 persones durant els mesos 
de construcció que es duen a terme de manera simultània treballs d’estructura i 
d’urbanització de les places.. 
3.8 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 
Cap de colla  
Oficial 1ª 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a col.locador 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Oficial 1a llenyataire 
Ajudant soldador 
Ajudant col.locador 
Ajudant fuster 
Ajudant electricista 
Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Manobre auxiliar jardiner 
3.9 TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
BARANES D'ACER 
BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
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CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ I MESURA 
CIMENTS 
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
FILFERROS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
LLATES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLUMS SIMETRICS PER A EXTERIORS, AMB LAMPADES DE VAPOR DE SODI A 
PRESSIÓ ALTA 
MALLES METÀL·LIQUES PER A PROTECCIÓ DE TALUSSOS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES METÀL·LIQUES 
MATERIALS PER REPARACIONS 
MATERIALS PER REPARACIONS DE OBRES DE FABRICA 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PANOTS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS 
PECES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 
PECES PREFABRICADES PER A GUALS 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PUNTALS 
SAULONS 
SENYALS 
TAULERS 
TAULONS 
TERRES 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
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3.10 MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kw 
Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus cat-235 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-7) 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 60 cm 
Motoanivelladora de 125 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 
Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 
Camió per a transport de 7 t 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió grua de 3 t 
Camió grua de 5 t 
Camió grua de 10 t 
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 
Grua autopropulsada de 12 t 
Grua autopropulsada de 40 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
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Formigonera de 165 l 
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
Martell trencador manual 
Regle vibratori 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Motoserra per a la tala d'arbres 
Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica 
Martinet de caiguda lliure i efecte simple 
Grup electrògen de 45/60 kva, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums inclosos 
4 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
4.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat 
o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on 
s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a 
tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de 
seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el 
seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de 
vehicles i trànsit normal d’una obra. 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 
càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
Connexió de servei 
Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 
pas de vehicles. 
Quadre General 
Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
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Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 W). A l’inici de l’obra es realitzarà 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, 
tot seguit després de realitzats els fonaments. 
Estarà protegida de la intempèrie. 
És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 
485/97). 
Conductors 
Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per 
la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs” d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
Quadres secundaris 
Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de 
ser de doble aïllament. 
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
− 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. 
− 1 Diferencial de 30 A : 30 mA. 
− 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA. 
− 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A. 
− 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 
− 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 
− 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
− 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.). 
− 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
Connexions de corrent 
Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 
S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v : Violeta. 
· Connexió de 220 v : Blau. 
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· Connexió de 380 v : Vermell 
No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
Maquinària elèctrica 
Disposarà de connexió a terra. 
Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
apareéis d’elevació fixos. 
L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
Enllumenat provisional 
El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 
la inaccessibilitat a les persones. 
Enllumenat portàtil 
La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
4.2 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la 
canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin 
continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb 
els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 
Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot 
allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
4.3 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, 
les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà 
de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides. 
4.4 ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor 
d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma 
explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la 
naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a 
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adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), 
neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació 
adequats. 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents: 
La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 
compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 
S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 
L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i 
les condicions particulars de gasos inflamables. 
Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, 
etc. 
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots 
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament 
els voltants de les màquines. 
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà 
tenir a mà, terra o sorra. 
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-
se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
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càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 
1,70 m del sòl. 
En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 25 m. 
En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 
Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les 
sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin 
obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva 
ubicació. 
5 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a 
una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis 
de l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
5.1 SERVEIS HIGIÈNICS 
Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
5.2 VESTUARIS 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. S'ha previst tres mòduls 
prefabricats per a vestuaris de 8,2 x 2,5 x 2,3 m. 
5.3 MENJADOR 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 
2 m2 per treballador que mengi a l’obra. 
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua 
(1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars 
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(1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb 
tapa) per a dipositar les escombraries. 
5.4 LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 
Per a contractacions inferiors a 25 treballadors, podrà ser suficient disposar d’una 
farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i 
humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que 
estableix la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
− guants d’un sol ús. 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 
Si hi hagués algun incident que amb els auxilis realitzats a l’obra requerissin una 
atenció major els accidentats seran traslladats a l’Hospital més proper a l’obra en 
aquest cas seran traslladats a : 
Hospital Mútua de Terrassa 
Plaça Doctor Robert, 5 
08221 Terrassa 
Telèfon: 93 736 50 50 
Fax: 93 736 50 04 
6 ÀREES AUXILIARS 
6.1 CENTRALS I PLANTES 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el 
trànsit de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, 
abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 
m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m. 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a 
la seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o 
passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 
inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
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Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de 
pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran 
degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos 
possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals 
reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma 
i arriostrada en previsió de bolcades. 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca 
de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga 
metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. 
L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques 
(Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
6.2 ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els 
valors “mínims-màxims”, segons una adequada planificació, que impedeixi 
estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de 
maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves 
comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
7 TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat 
amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que 
cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 
l’enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que 
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal 
que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos 
que això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
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8 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració 
i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 
materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 
d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens 
exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà 
mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals 
els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 
h/setmana. 
8.1 MANIPULACIÓ 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
posibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 
seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de 
forma singular a: 
− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 
8.2 DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, 
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 
Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
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Nom comú, si és el cas. 
Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 
Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
El número CEE, si en té. 
La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista 
destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en 
el moment del primer lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el 
Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció. 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió 
de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
9 CONDICIONS DE L'ENTORN 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg 
de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de 
projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la 
circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 
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diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de 
l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les 
casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu 
trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves 
fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles 
d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
9.1 SERVEIS AFECTATS 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu 
i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de 
reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia 
investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de 
situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del 
detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 
seran objecte d’abonament independent. 
9.2 SERVITUDS 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 
aspectos relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, 
de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i 
no aseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de 
reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis 
afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els 
esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de 
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, 
per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
9.3 CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 
Temperatures mitjanes 
− Primavera: 15,2º 
− Estiu: 24º 
− Tardor: 18,5º 
− Hivern: 11,2º 
9.4 CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 
Les recomanacions donades es basen en les observacions fetes pel geòleg desplaçat 
a l’obra, en els resultats obtinguts dels assaigs mecànics realitzats. 
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Vistes les característiques dels materials presents a la zona d’estudi i de l’estructura 
projectada, es recomana fonamentar mitjançant pilons o micropilons encastats a la 
unitat descrita com a terciari. 
Tenint en compte la naturalesa dels materials detectats a la zona d’estudi, no es 
preveuen dificultats a l’hora d’excavar per la fonamentació. 
En la parcel·la d’estudi i en les dates de realització dels treballs de camp s’ha 
detectat presència de nivell freàtic en en alguns punts. 
La zona d’estudi es troba en un torrent o curs d’aigua d’origen natural, en principi 
no es preveuen riscos naturals associats a cursos hídrics importants ni a circulació 
de gran quantitat d’aigua d’escorrentia superficial en un règim pluviomètric normal, 
ja que el corrent està degudament canalitzat.. 
10 UNITATS CONSTRUCTIVES 
10.1 ENDERROCS 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
10.2 MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
RETALUSSAT EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
10.3 FONAMENTS 
SUPERFICIALS (RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS 
GUIA ) 
PROFUNDES ( PILONS ) 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
10.4 ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU (ENCOFRATS-ARMADURES-
FORMIGONAMENT-ANCORATGES) 
MUNTATGE D'ESTRUCTURES D' ACER 
COL·LOCACIÓ DE PÈNDOLES 
MUNTATGE D’ESTRUCTURA ATIRANTADA D’ACER 
RETIRADA D'ELEMENS AUXILIARS PROVISIONALS DE MUNTANTGE 
OPERACIONS EN TAULER DE PASSAREL·LA JA EMPLAÇADA A LA SEVA UBICACIÓ 
DEFINITIVA 
10.5 TANCAMENTS 
TANCAMENTS AMB MALLA METÀL.LICA DE RECINTE D'OBRA 
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10.6 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
10.7 PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULÓ, BITUMINOSOS I 
REGS) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC...) 
10.8 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
10.9 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
10.10 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
10.11 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
10.12 EQUIPAMENTS 
MOBILIARI URBÀ 
10.13 JARDINERIA 
JARDINERIA 
11 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà 
de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ 
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la 
Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
11.1 PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i 
Salut de l’obra. 
L’obra objecte d’aquest estudi és la modernització i adequació de l’accés per 
persones amb mobilitat reduïda de la passarel·la ubicada en la carretera C-31, pk 
182+600, en el tram de Gavamar (Gavà). En aquest projecte es projecta la 
construcció de dues rampes que donin accés a la passarel·la i la millora de l’entorn 
on es faran les rampes. 
A continuació es detall l’ordre d’execució dels treballs segons les diferents fases 
previstes: 
TREBALLS PREVIS 
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• Senyalització i abalisament de les obres. 
• Creació d’accessos directes a l’obra i d’espais per a l’emmagatzematge i treballs 
auxiliars, adequats per a la maquinària, mitjançant esbrossada i esplanació dels 
camins i zones que es decideixin crear. 
• Instal·lació de mòduls prefabricats. 
• Replanteig topogràfic 
DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA 
La fase de demolicions i moviments de terra inclou: 
• Retirada d’arbrat i mobiliari urbà afectat pel projecte. 
• Retirada de baranes i tancat metàl·lic. 
• Tall de paviment. 
• Demolició de les voreres i vorades en els punts indicats en els plànols del 
projecte. 
• Demolició de paviment. 
• Esbrossada del terreny. 
• Excavació de les rases per serveis 
• Excavació dels fonaments de la passarel·la 
• Aplanament i compactació de la terra per a aconseguir les condicions definides al 
projecte. 
CONSTRUCCIÓ DE FONAMENTS, ALÇATS I PASSAREL·LA 
• Excecució de pilons pels fonaments. 
• Estesa de formigó de neteja segons detalla el projecte. 
• Encofrat de paraments vistos i no vistos i disposició de les armadures en 
fonaments i alçats. 
• Formigonat de fonaments, les piles i els estreps. 
• Impermeabilització de paraments no vistos. 
• Reblert de trasdós d’estreps 
• Execució a peu d’obra del tauler de pont: 
  soldadura bigues transversals amb longitudinals 
  soldadura arc i tirants 
• Col·locació tram central passarel·la 
• Col·locació trams extrems passarel·la 
• Formigonat de la passarel·la. 
• Impermeabilització de la passarel·la. 
• Col·locació de la superestructura. 
• Pintat de l’estructura. 
EXECUCIÓ DELS FERMS I PAVIMENTS 
En aquesta fase s’inclou l’execució del paviment de la passarel·la, pavimentat de les 
places adjacents i de les voreres. 
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• Execució de tractament antilliscant a la passarel·la. 
• Execució de les places: col·locació de les lloses 
• Execució de les voreres: col·locació de vorada i paviment hidràulic. 
• Execució dels guals per a vianants i vehicles. 
TREBALLS POSTERIORS 
En aquesta fase s’inclouen els treballs de diferent naturalesa que es detallen a 
continuació: 
• Instal·lació de baranes en les places. 
• Instal·lació de mobiliari urbà. 
• Instal·lació de la senyalització viària vertical i horitzontal. 
• Execució d’acabats. 
RECOLLIDA 
Aquesta fase inclou els treballs associats al final d’obra. 
• Retirada de la senyalització provisional d’obres. 
• Neteja de paviments i recollida de material residual. 
11.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor 
del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de 
les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o 
els mitjans a emprar. 
11.3 DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
LLISTA D’ACTIVITATS: Relació d’unitats d’obra. 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA: Prelació temporal de realització material d’unes 
unitats respecte a altres. 
DURADA DE LES ACTIVITATS: Mitjançant la fixació de terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de les unitats d’obra. 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa 
general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans 
unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha 
realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
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12  SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ 
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la 
Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales 
de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i 
Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les 
Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i 
Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 
13 MEDIAMBIENT LABORAL 
13.1 IL·LUMINACIÓ 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, 
evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 
d’intensitat. 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà 
antideflagrant. 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc 
per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 
seguretat. 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs 
relacionats amb la construcció, seran els següents: 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 
100 lux: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com 
la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat 
de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del 
personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux: Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges 
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de 
paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 
mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 
500 lux: Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals 
com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en 
general. Altes exigències visuals. 
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1000 lux: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com 
muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i 
dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. Els serveis de prevenció seran 
els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que 
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització 
dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció 
a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 
13.2 SOROLL 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, 
es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la 
indústria de la construcció: 
Compressor        82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)   82 dB 
Formigonera petita < 500 lts.     72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts.     60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost)    103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)     94 dB 
Esmeriladora de peu      60-75 dB 
Camions i dumpers       80 dB 
Excavadora        95 dB 
Grua autoportant       90 dB 
Martell perforador       110 dB 
Mototrailla        105 dB 
Tractor d’orugues       100 dB 
Pala carregadora d’orugues     95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics     84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte     150 dB 
Esmeriladora radial portàtil      105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta     105 dB 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia: 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
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mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, 
de protecció individual, formatives i informatives 
13.3 POLS 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 
− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si 
O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. 
El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un 
Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de 
Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del 
contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
10 
C = -------------------------- mg / m3 
% Si O2 + 2 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada 
“fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent 
en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més 
fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
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− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
− Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
− Manutenció de runes Regat previ 
− Demolicions Regat previ 
− Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció d’aigua 
− Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
− Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
− Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 
− Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura elèctrica Aspiració localitzada 
− Circulació de vehicles Regat de pistes 
− Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, 
de protecció individual, formatives i informatives. 
13.4 ORDRE I NETEJA 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 
de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 
seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 
matèria. Il·luminació suficient. 
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7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 
suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on 
es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a 
prendre. 
14 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament 
necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més 
segur és aquell que no es realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions 
elementals: 
Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 
Lliurar el material, no tirar-lo. 
Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada 
en empenya i turmells. 
En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 
En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
− Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
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− Millora de l’entorn de treball. 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
Els principis bàsics de la manutenció de materials 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 
treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material 
manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, 
si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 
cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 
Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 
de la càrrega. 
Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
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Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 
davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 
per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de 
tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema 
a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
15 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 
tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 
seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que 
originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma 
solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o 
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les 
condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat 
a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats a continuació: 
Codi UA Descripció 
HX11X004 u 
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària pel 
forat interior 
HX11X013 u 
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u 
Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra 
caigudes a diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
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HX11X048 u 
Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de 
l'obra amb sistemade protecció integrat 
HX11X049 u 
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
HX11X054 u 
Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u 
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 
càrrega de caixa decamió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u 
Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del 
formigó 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X071 u 
Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 
distribució d'1x1 m i de3 mm de gruix 
HX11X074 u Detector de gasos portátil 
HX11X075 u 
Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa 
tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòsç 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portátil 
HX11X089 u 
Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
 
16 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
Sistemas de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al 
sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció 
integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat 
de coincidencia temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en 
l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
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màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 
reduint les conseqüències d’accident. 
La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, 
sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim 
aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual 
(EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, 
referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades 
i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels 
esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 
17 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips 
de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 
pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una 
energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons 
normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i 
R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 
recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta 
obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 
adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà 
de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels 
equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són 
els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ- MESURES 
18 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions 
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establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el 
abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. 
de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic 
durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels 
treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 
Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, 
mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los 
suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 
dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els 
llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 
Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de 
l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al 
menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
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19 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la 
ciutat que correspongui. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les 
modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia 
Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la 
senyalització corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i 
separats. 
19.1 NORMES DE POLICIA 
Control d’accessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, 
el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 
maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies 
circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés 
controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les 
entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que 
puguin presentar riscos. 
Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés 
per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú 
per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i 
d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 
19.2 ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 
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diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai 
lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la 
vorera existent. 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des 
de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no 
queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants. 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels 
treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta 
centímetros (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a 
l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a 
la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos 
de les cotes superiors. 
Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els 
treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà 
ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de 
delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
Situació de casetes i contenidors. 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetros (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per 
a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 
Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim 
un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
Canvis de la Zona Ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es 
considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i 
s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
19.3 TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 
Tanques 
Situació: Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra . 
Tipus de tanques: Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a 
la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en 
totes les obres que facin. 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions 
provisionals en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o 
similars. 
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En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla 
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants 
en tot el seu perímetre. 
Manteniment: El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat 
original. 
Accés a l’obra 
Portes: Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i 
per al personal de l’obra. 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 
19.4 OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 
Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions 
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 
Aparcament  Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte 
a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 
existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
Camions en espera  Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació 
dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament 
de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més 
proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, 
s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al 
Coordinador de Seguretat de l’obra. 
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada. 
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Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa. 
Descàrrega  La descàrrega de runa des dels diferents nivells de 
l’obra, serà mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes 
amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. 
Apilament.  No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 
de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 
s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i 
sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en 
l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la 
vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas 
per als vianants d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) d’amplada com a mínim. 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 
retirat el contenidor. 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser 
retirats. 
Evacuació  Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a 
fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho 
serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 
transports dels contenidors. 
Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 
caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 
vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas 
de vianants o vehicles. 
19.5 NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 
Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat 
de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o 
operacions productores de pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida 
del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, 
com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb 
mànega cada parella de rodes. 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
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Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari 
hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de 
seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no 
feiners o en un horari específic. 
Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin 
produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
19.6 RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del 
seu servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i 
retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
19.7 CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 
Senyalització i protecció 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció 
de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3- 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants. 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a 
un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
Elements de protecció 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels 
dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, 
d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de 
vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si 
són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres 
(015 m). 
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Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i 
sense ressalts. 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del 
pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
Enllumenat i abalisament lluminós 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que 
hi hagi enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot 
el tram (intensitat mínima 20 lux). 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran 
abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre 
exterior. 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques 
metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu 
perímetre. 
Abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: 
En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 
de l’obra. 
En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus 
a passos provisionals per a vianants. 
Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
iversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar ’obstacle de les obres. 
En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans 
de les obres. 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de 
circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un 
vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors 
(desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas 
de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 
desnivells, etc..,). 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa 
TD – 2. 
Paviments provisionals 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat 
de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 
Modificat). 
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Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un 
entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la 
vorera i una barana fixa de protecció. 
Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o 
itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 
cercle d’1,5 m de diàmetre. 
No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 
pendent màxim del 12%. 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I 
una fletxa de senyalització. 
Manteniment 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que 
impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions 
dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en 
perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o 
de seguretat. 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un 
cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
19.8 PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 
Arbres i jardins 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a 
la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona 
no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades 
estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. 
S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des 
de l’exterior de la zona d’obres. 
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Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
Parades d’autobús, quioscos, bústies 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat 
provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars 
emplaçats a l’espai públic. 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 
20 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
20.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones ó objectes annexos que en depenguin són els següents: 
Caiguda al mateix nivell. 
Atropellaments. 
Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
Caiguda d'objectes. 
20.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les 
persones que transiten pels voltants de l'obra: 
Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de 
ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 
Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 
En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
21 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 
aquesta obra són: 
Incendi, explosió i/o deflagració. 
Inundació. 
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Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com 
annex al seu Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les 
següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €19,83h Oficial 1aA0121000
 €16,61h ManobreA0140000
 €17,19h Manobre especialistaA0150000
 €21,00h Coordinador d'activitats preventivesA01H1000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,56h Formigonera de 165 lC1705600
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,94m3 AiguaB0111000
 €14,50t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010
 €13,16t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
B0331Q10
 €83,93t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €0,98m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm
B0AC112D
 €0,40m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €2,78m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010
 €0,09u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosB0DZSM0K
 €6,77u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
B1411111
 €5,31u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
B1421110
 €4,61u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
B1423230
 €7,50u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
B142AC60
 €0,24u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
B1431101
 €14,00u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
B1433115
 €11,72u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
B1447005
 €10,41u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
B1457520
 €55,73u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
B1463253
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €20,79u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
B1465275
 €13,19u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600
 €34,68u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354
i UNE EN 364
B147K602
 €21,84u Faixa de protecció dorsolumbarB147N000
 €22,97u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
B1481242
 €19,72u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
B1481654
 €2,66u Samarreta de treball, de cotóB1484110
 €12,40u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material
aïllant
B1485140
 €16,97u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
B1485800
 €23,58u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
B1488580
 €25,39u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a
soldador elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
B148B580
 €5,89u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratgeB148E800
 €0,15m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos
B1511215
 €21,64u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a
mòdul de 4x3 m, per a 8 usos
B1520007
 €1,13u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos
B1526EL6
 €0,48m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques
d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada
B152U000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,03u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos
B1534001
 €0,96kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant
B44Z501A
 €5,76u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAA005
 €5,76u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAB115
 €7,44u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància
BBBAC005
 €10,36u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància
BBBAC013
 €12,31u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD004
 €8,39u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD015
 €7,44u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD025
 €9,04u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAF004
 €9,17u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per
a 2 usos
BBC12302
 €21,44u Llumenera amb làmpada fixa de color ambreBBC1JF00
 €122,50mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1521A
 €139,20mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4
m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
BQU15Q0A
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €98,45mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1A20A
 €107,40mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
BQU1H23A
 €48,25u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
BQU22303
 €43,15u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usosBQU25500
 €43,35u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usosBQU27500
 €103,22u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02
 €81,12u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002
 €48,21u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat
BQU2GF00
 €103,70u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA1100
 €174,40u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentBQUAAAA0
 €30,00u Reconeixement mèdicBQUAM000
 €177,50u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
 €0,86u Penja-robes per a dutxaBQZ1P000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7
ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €66,62m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D060P021 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,90900/R 17,190001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,90900 18,90900
Maquinària:
0,93600/R 1,560000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 0,93600 0,93600
Materials:
0,169200,940000,180B0111000 =xAiguam3
9,4250014,500000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
20,3980013,160001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
t
16,7860083,930000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 46,77820 46,77820
COST DIRECTE 66,62320
66,62320COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €7,11u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
H1411111 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,770006,770001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
u
Subtotal... 6,77000 6,77000
COST DIRECTE 6,77000
0,338505,00%DESPESES INDIRECTES
7,10850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,58u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
H1421110 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,310005,310001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
u
Subtotal... 5,31000 5,31000
COST DIRECTE 5,31000
0,265505,00%DESPESES INDIRECTES
5,57550COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,84u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
H1423230 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
4,610004,610001,000B1423230 =xUlleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
u
Subtotal... 4,61000 4,61000
COST DIRECTE 4,61000
0,230505,00%DESPESES INDIRECTES
4,84050COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €7,88u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
H142AC60 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
7,500007,500001,000B142AC60 =xPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
u
Subtotal... 7,50000 7,50000
COST DIRECTE 7,50000
0,375005,00%DESPESES INDIRECTES
7,87500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,25u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
H1431101 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,240000,240001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
u
Subtotal... 0,24000 0,24000
COST DIRECTE 0,24000
0,012005,00%DESPESES INDIRECTES
0,25200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,70u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
H1433115 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
14,0000014,000001,000B1433115 =xProtector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
u
Subtotal... 14,00000 14,00000
COST DIRECTE 14,00000
0,700005,00%DESPESES INDIRECTES
14,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €12,31u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
H1447005 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
11,7200011,720001,000B1447005 =xMàscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
u
Subtotal... 11,72000 11,72000
COST DIRECTE 11,72000
0,586005,00%DESPESES INDIRECTES
12,30600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,93u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H1457520 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
10,4100010,410001,000B1457520 =xParella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 10,41000 10,41000
COST DIRECTE 10,41000
0,520505,00%DESPESES INDIRECTES
10,93050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €58,52u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
H1463253 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
55,7300055,730001,000B1463253 =xParella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
u
Subtotal... 55,73000 55,73000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 55,73000
2,786505,00%DESPESES INDIRECTES
58,51650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,83u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H1465275 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
20,7900020,790001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
u
Subtotal... 20,79000 20,79000
COST DIRECTE 20,79000
1,039505,00%DESPESES INDIRECTES
21,82950COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,85u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
13,1900013,190001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu
Subtotal... 13,19000 13,19000
COST DIRECTE 13,19000
0,659505,00%DESPESES INDIRECTES
13,84950COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €36,41u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354
i UNE EN 364
H147K602 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
34,6800034,680001,000B147K602 =xSistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354
i UNE EN 364
u
Subtotal... 34,68000 34,68000
COST DIRECTE 34,68000
1,734005,00%DESPESES INDIRECTES
36,41400COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,93u Faixa de protecció dorsolumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
21,8400021,840001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorsolumbaru
Subtotal... 21,84000 21,84000
COST DIRECTE 21,84000
1,092005,00%DESPESES INDIRECTES
22,93200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,12u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
H1481242 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
22,9700022,970001,000B1481242 =xGranota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 22,97000 22,97000
COST DIRECTE 22,97000
1,148505,00%DESPESES INDIRECTES
24,11850COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €20,71u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
H1481654 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
19,7200019,720001,000B1481654 =xGranota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
u
Subtotal... 19,72000 19,72000
COST DIRECTE 19,72000
0,986005,00%DESPESES INDIRECTES
20,70600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,79u Samarreta de treball, de cotóH1484110 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,660002,660001,000B1484110 =xSamarreta de treball, de cotóu
Subtotal... 2,66000 2,66000
COST DIRECTE 2,66000
0,133005,00%DESPESES INDIRECTES
2,79300COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,02u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant
H1485140 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12,4000012,400001,000B1485140 =xArmilla de treball , de polièster embuatada amb material
aïllant
u
Subtotal... 12,40000 12,40000
COST DIRECTE 12,40000
0,620005,00%DESPESES INDIRECTES
13,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,82u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
H1485800 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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16,9700016,970001,000B1485800 =xArmilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
u
Subtotal... 16,97000 16,97000
COST DIRECTE 16,97000
0,848505,00%DESPESES INDIRECTES
17,81850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,76u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
H1488580 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
23,5800023,580001,000B1488580 =xDavantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
u
Subtotal... 23,58000 23,58000
COST DIRECTE 23,58000
1,179005,00%DESPESES INDIRECTES
24,75900COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,66u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a
soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
H148B580 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
25,3900025,390001,000B148B580 =xParell de maniguets amb protecció per a espatlla per a
soldador elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
u
Subtotal... 25,39000 25,39000
COST DIRECTE 25,39000
1,269505,00%DESPESES INDIRECTES
26,65950COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,18u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratgeH148E800 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,890005,890001,000B148E800 =xParell de polaines per a soldador, elaborat amb serratgeu
Subtotal... 5,89000 5,89000
COST DIRECTE 5,89000
0,294505,00%DESPESES INDIRECTES
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6,18450COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,10m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams
laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics,
en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
H1511017 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,95750/R 19,830000,250A0121000 =xOficial 1ah
4,15250/R 16,610000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,11000 9,11000
Materials:
2,352000,980002,400B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm
m
0,240000,150001,600B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos
m2
1,7312021,640000,080B1520007 =xConjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a
mòdul de 4x3 m, per a 8 usos
u
Subtotal... 4,32320 4,32320
COST DIRECTE 13,43320
0,671665,00%DESPESES INDIRECTES
14,10486COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,94m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs
H1522111 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,95750/R 19,830000,250A0121000 =xOficial 1ah
4,15250/R 16,610000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,11000 9,11000
Materials:
0,611602,780000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2
0,315000,090003,500B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu
1,3324666,623200,020D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 2,25906 2,25906
COST DIRECTE 11,36906
0,568455,00%DESPESES INDIRECTES
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11,93751COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,06m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge inclòs
H152J105 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,98300/R 19,830000,100A0121000 =xOficial 1ah
1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,64400 3,64400
Materials:
1,176000,980001,200B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm
m
Subtotal... 1,17600 1,17600
COST DIRECTE 4,82000
0,241005,00%DESPESES INDIRECTES
5,06100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,16m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
H152U000 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,99150/R 19,830000,050A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 0,99150 0,99150
Materials:
0,565001,130000,500B1526EL6 =xMuntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos
u
0,504000,480001,050B152U000 =xMalla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques
d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada
m
Subtotal... 1,06900 1,06900
COST DIRECTE 2,06050
0,103035,00%DESPESES INDIRECTES
2,16353COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,21u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs
H1534001 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,16610/R 16,610000,010A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,16610 0,16610
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Materials:
0,030000,030001,000B1534001 =xPeça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos
u
Subtotal... 0,03000 0,03000
COST DIRECTE 0,19610
0,009815,00%DESPESES INDIRECTES
0,20591COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,38u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
H153A9F1 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,97450/R 19,830000,150A0121000 =xOficial 1ah
2,49150/R 16,610000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,46600 5,46600
Materials:
4,800000,4000012,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
12,000000,9600012,500B44Z501A =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant
kg
Subtotal... 16,80000 16,80000
COST DIRECTE 22,26600
1,113305,00%DESPESES INDIRECTES
23,37930COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €38,26h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions
H15Z1001 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,83000/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 36,44000 36,44000
COST DIRECTE 36,44000
1,822005,00%DESPESES INDIRECTES
38,26200COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €124,93u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït
per 6 persones
H16F1003 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
118,98000/R 19,830006,000A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 118,98000 118,98000
COST DIRECTE 118,98000
5,949005,00%DESPESES INDIRECTES
124,92900COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,44h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra
H16F1004 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,61000 16,61000
COST DIRECTE 16,61000
0,830505,00%DESPESES INDIRECTES
17,44050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,05h Presencia al lloc de treball de recursos preventiusH16F3000 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,00000/R 21,000001,000A01H1000 =xCoordinador d'activitats preventivesh
Subtotal... 21,00000 21,00000
COST DIRECTE 21,00000
1,050005,00%DESPESES INDIRECTES
22,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,30u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA005 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,61000 16,61000
Materials:
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5,760005,760001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
8,390008,390001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
u
Subtotal... 14,15000 14,15000
COST DIRECTE 30,76000
1,538005,00%DESPESES INDIRECTES
32,29800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,30u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAB115 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,61000 16,61000
Materials:
5,760005,760001,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
7,440007,440001,000BBBAD025 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m
u
Subtotal... 13,20000 13,20000
COST DIRECTE 29,81000
1,490505,00%DESPESES INDIRECTES
31,30050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,25u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAC005 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,61000 16,61000
Materials:
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7,440007,440001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància
u
Subtotal... 7,44000 7,44000
COST DIRECTE 24,05000
1,202505,00%DESPESES INDIRECTES
25,25250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,32u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
HBBAC013 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,61000 16,61000
Materials:
10,3600010,360001,000BBBAC013 =xSenyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància
u
Subtotal... 10,36000 10,36000
COST DIRECTE 26,97000
1,348505,00%DESPESES INDIRECTES
28,31850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €39,86u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAF004 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,61000 16,61000
Materials:
12,3100012,310001,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
u
9,040009,040001,000BBBAF004 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m
u
Seguretat i Salut. Projecte d´una passera al Parc de Vallparadís (Terrassa)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 21,35000 21,35000
COST DIRECTE 37,96000
1,898005,00%DESPESES INDIRECTES
39,85800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,98u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaHBC12300 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,33220/R 16,610000,020A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,33220 0,33220
Materials:
9,170009,170001,000BBC12302 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per
a 2 usos
u
Subtotal... 9,17000 9,17000
COST DIRECTE 9,50220
0,475115,00%DESPESES INDIRECTES
9,97731COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,38u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs
HBC1JF01 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,83050/R 16,610000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,83050 0,83050
Materials:
21,4400021,440001,000BBC1JF00 =xLlumenera amb làmpada fixa de color ambreu
Subtotal... 21,44000 21,44000
COST DIRECTE 22,27050
1,113535,00%DESPESES INDIRECTES
23,38403COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €128,63mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1521A Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:
122,50000122,500001,000BQU1521A =xLLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 122,50000 122,50000
COST DIRECTE 122,50000
6,125005,00%DESPESES INDIRECTES
128,62500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €146,16mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4
m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
HQU15Q0A Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
139,20000139,200001,000BQU15Q0A =xLloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4
m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
mes
Subtotal... 139,20000 139,20000
COST DIRECTE 139,20000
6,960005,00%DESPESES INDIRECTES
146,16000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €103,37mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1A20A Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
98,4500098,450001,000BQU1A20A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 98,45000 98,45000
COST DIRECTE 98,45000
4,922505,00%DESPESES INDIRECTES
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103,37250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €112,77mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
HQU1H23A Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
107,40000107,400001,000BQU1H23A =xLloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 107,40000 107,40000
COST DIRECTE 107,40000
5,370005,00%DESPESES INDIRECTES
112,77000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €55,02u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU22301 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,15250/R 16,610000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,15250 4,15250
Materials:
48,2500048,250001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
u
Subtotal... 48,25000 48,25000
COST DIRECTE 52,40250
2,620135,00%DESPESES INDIRECTES
55,02262COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,94u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
HQU25201 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,49150/R 16,610000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,49150 2,49150
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
10,7875043,150000,250BQU25500 =xBanc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usosu
Subtotal... 10,78750 10,78750
COST DIRECTE 13,27900
0,663955,00%DESPESES INDIRECTES
13,94295COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,48u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs
HQU27502 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,81350/R 16,610000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,81350 5,81350
Materials:
10,8375043,350000,250BQU27500 =xTaula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usosu
Subtotal... 10,83750 10,83750
COST DIRECTE 16,65100
0,832555,00%DESPESES INDIRECTES
17,48355COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €114,49u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,81350/R 16,610000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,81350 5,81350
Materials:
103,22000103,220001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu
Subtotal... 103,22000 103,22000
COST DIRECTE 109,03350
5,451685,00%DESPESES INDIRECTES
114,48518COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €86,08u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2E001 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,85950/R 17,190000,050A0150000 =xManobre especialistah
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,85950 0,85950
Materials:
81,1200081,120001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usosu
Subtotal... 81,12000 81,12000
COST DIRECTE 81,97950
4,098985,00%DESPESES INDIRECTES
86,07848COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €52,36u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,66100 1,66100
Materials:
48,2100048,210001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat
u
Subtotal... 48,21000 48,21000
COST DIRECTE 49,87100
2,493555,00%DESPESES INDIRECTES
52,36455COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,78u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU2P001 Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,83050/R 16,610000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,83050 0,83050
Materials:
0,860000,860001,000BQZ1P000 =xPenja-robes per a dutxau
Subtotal... 0,86000 0,86000
COST DIRECTE 1,69050
0,084535,00%DESPESES INDIRECTES
1,77503COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €108,89u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
HQUA1100 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
103,70000103,700001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
u
Subtotal... 103,70000 103,70000
COST DIRECTE 103,70000
5,185005,00%DESPESES INDIRECTES
108,88500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €183,12u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentHQUAAAA0 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
174,40000174,400001,000BQUAAAA0 =xLlitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentu
Subtotal... 174,40000 174,40000
COST DIRECTE 174,40000
8,720005,00%DESPESES INDIRECTES
183,12000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,50u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
30,0000030,000001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu
Subtotal... 30,00000 30,00000
COST DIRECTE 30,00000
1,500005,00%DESPESES INDIRECTES
31,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €186,38u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
177,50000177,500001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu
Subtotal... 177,50000 177,50000
COST DIRECTE 177,50000
8,875005,00%DESPESES INDIRECTES
186,37500COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €17,44h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,61000 16,61000
COST DIRECTE 16,61000
0,830505,00%DESPESES INDIRECTES
17,44050COST EXECUCIÓ MATERIAL
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1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 
El present projecte “Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís 
(Terrassa)”, té com a finalitat la construcció d’una passarel·la que uneixi els barris 
del Segle XX i de Can Palet del terme municipal de Terrassa i la reurbanització dels 
accessos i entorn més pròxim a la passarel·la. 
1.2 OBJECTE 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels 
riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, 
Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i 
Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i 
les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es 
tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes 
d’aplicació: 
Tots aquells continguts al: 
“Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat” i adaptat a les seves obres per la “Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques”. 
Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel “Ministerio de la Vivienda” i 
posteriorment pel “Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo”. 
La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
1.3 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre 
sobre “DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ”, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el 
contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que 
comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents: 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la 
seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 
tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 
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Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 
definició i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb 
expressió de les especificacions tècniques necessàries. 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que 
hagin estat definits o projectats. 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 
execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
1.4 COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu 
cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, 
coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de 
caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, 
que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-
tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, 
són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i 
estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls 
Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada 
de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es 
responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han 
de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha 
d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, 
en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de 
Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les 
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen 
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà 
de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a 
criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les 
unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995): 
1. Evitar els riscos. 
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2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 
dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de 
reduir-ne els efectes a la salut. 
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
2.1 PROMOTOR 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor 
qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, 
les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament 
o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i 
informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de 
Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 
intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, 
el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
6. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 
7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
2.2 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat 
i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements 
específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
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És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 
Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista 
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de 
Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de 
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 
b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de 
treball. 
Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració 
del projecte d'obra. 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 
− En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 
− En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball. 
Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a 
les obres de construcció: 
− El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
− L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 
− La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
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− El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
− La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
− La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
− L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
− L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
− La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 
autònoms. 
− Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 
es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 
Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades. 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà 
davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor 
especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb 
els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la 
seva autoritat, la decisió ejecutiva que calgui. 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors 
autònoms i treballadors. 
2.3 PROJECTISTA 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
− Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), 
prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a 
la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. 
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− Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 
2.4 DIRECTOR D'OBRA 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el 
defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions 
del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 
Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la 
funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut 
en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes 
de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 
nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels 
treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, 
de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, 
d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del 
Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut 
Integrada previstes en el mateix. 
Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que 
les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del 
Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 
Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’incidències 
Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria 
de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats 
que foren perceptius. 
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2.5 CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I 
SUBCONTRACTISTES 
Definició de Contractista: 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o 
part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
Definició de Subcontractista: 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, 
del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles 
per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de 
Seguretat i Salut. 
Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència 
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat 
de l’obra. 
Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dins dels límits establerts en el Contracte. 
Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, 
si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en 
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conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes 
establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 
A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 
mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit 
que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte 
als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 
Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 
El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 
d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 
El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució 
de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 
Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de carácter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemas de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
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persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, apareéis d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 
El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que 
haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a 
l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui 
preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat 
General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre 
de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit 
formal. 
L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà 
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a 
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, 
i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar 
a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials 
i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències. 
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical 
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, 
tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla 
de Seguretat i Salut de l'obra. 
Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 
També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, 
per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 
El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 
obra o limítrofs. 
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El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 
responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a 
realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 
expedit per l’òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a 
operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir 
el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 
El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, Aixa mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 
l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-
AEM-4''. 
2.6 TREBALLADORS AUTÒNOMS 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 
treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el 
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de 
l’obra. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 
Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 
de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a 
la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 
Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
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Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS): 
− La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a 
les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de 
treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
− Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 
treball. 
2.7 TREBALLADORS 
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per 
compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment 
davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats 
corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions 
d’aquell. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
− El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 
Salut. 
− El deure d'indicar els perills potencials. 
− Té responsabilitat dels actes personals. 
− Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 
relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
− Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
− Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 
− Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
− Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 
3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
3.1 INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT I SALUT 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual 
ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents 
contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
− Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
− Bases del Concurs. 
− Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
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− Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
− Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
− Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
− Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
− Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
− Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
− Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte 
seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o 
discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran 
aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies 
o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra 
qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots 
els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball 
relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel 
Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de 
Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el 
Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 
conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin 
pogut adoptar el Contractista pel seu compte. 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de 
l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 
reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 
construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 
intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de 
ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en 
el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en 
cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
3.2 VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 
pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts 
del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà 
indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de 
subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels 
continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
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Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar 
el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de 
l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
3.3 PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI 
DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) . 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té 
plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut . 
3.4 EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 
Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 
D.O.G.C. 2565-27.1.1998). 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà 
d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a 
disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, 
en un termini inferior a 24 hores. 
3.5 CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE 
PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN 
MATÈRIA DE SEGURETAT 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser 
elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent 
de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es 
derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de 
les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o 
corporació que tingues a be designar a l’efecte, segons procedeixi. 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 
2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 
incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà 
a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 
endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. 
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El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 
representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera 
de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 
privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de 
Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament 
expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a 
dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de 
la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es 
dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, 
podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord 
amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
4 NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), 
obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa 
aplicable. 
El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la 
seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i 
correspongui aplicar al seu Pla. 
4.1 TEXTOS GENERALS 
− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
− Convenis Col·lectius 
− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 
de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses 
de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de Febrer de 1999. 
− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. 
O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
− Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. 
BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions 
O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 
de juliol de 1973. 
− Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. 
BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
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− Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 
de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
− Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. 
O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
− Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 
de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 
de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 
− Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre 
de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
− Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 
novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de 
juny de 2001. 
− Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció 
de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
− Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de 
gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 
− Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 
486/1997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. 
R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril 
de 1997. 
− Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. 
de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
− Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents 
Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 
1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 
− Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats 
amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig 
de 2001. 
− Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 
de juny de 2003. 
− Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. 
BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 
de juny de 2000. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 
12 de juny de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors 
dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997. 
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− Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 
d’octubre de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 
− Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
BOE de 31 de gener de 2004. 
4.2 CONDICIONS AMBIENTALS 
− Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost 
de 1940. 
− Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 
durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
4.3 INCENDIS 
− Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
− Ordenances Municipals 
− Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, 
i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives 
establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
4.4 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
− Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 
27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
− Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 
18 de setembre de 2002. 
− Instruccions Tècniques Complementàries. 
4.5 EQUIPS I MAQUINÀRIA 
− Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig 
de 1979. 
− Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 
novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
− Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 
de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 
− Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. 
BOE 2 de desembre de 2000. 
− Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips 
de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
− Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
− ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 
6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 
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1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 
10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. 
Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 
d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997. 
− ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 
de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
− ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. 
BOE 9 de juny de 1989. 
− ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a 
grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de 
juliol de 2003. 
− ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 
utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
4.6 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
− Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 
Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 
8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 
de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 
de juliol de 2002. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 
1997. 
− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 
1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel 
RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer 
de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig 
de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució 
de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. 
(BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de 
juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 
4.7 SENYALITZACIÓ 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 
Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
4.8 DIVERSOS 
− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
− Convenis Col·lectius 
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5 CONDICIONS ECONÒMIQUES 
5.1 CRITERIS D'APLICACIÓ 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 
construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost 
‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma 
total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus 
sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 
d’elements o operacions de difícil previsió. 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades 
pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni 
dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests 
efectes, el pressupost de l’E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de 
l’obra com un capítol més del mateix. 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), 
es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en 
el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta 
execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i 
els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. 
Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
5.2 CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria 
d’estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 
Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
per cada obra. 
El pressupost de seguretat i salut s'abonarà d'acord amb el que indiqui el 
corresponent contracte d'obra. 
5.3 REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució 
material de les obres. 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com 
a mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de 
revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de 
carácter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats 
en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
5.4 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i 
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dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u 
omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats 
per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents 
Penalitzacions: 
1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 
l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
6 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
6.1 PREVISIONS DEL CONTRACTISTA A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE 
SEGURETAT 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, 
en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera 
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
Tècniques analítiques de seguretat 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes. 
Prèvies als accidents. 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
Posteriors als accidents.- 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 
Tècniques operatives de seguretat. 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a 
través d'aquestes corregir el Risc. 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana 
o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu 
Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de 
Tècniques Operatives sobre: 
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El Factor Tècnic: 
- Sistemes de Seguretat 
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
El Factor Humà: 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
6.2 CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 
lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 
Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 
procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 
controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 
Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
− Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva. 
− Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 
Principal 
− Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura 
de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
− Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
− Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
− Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
− Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
6.3 CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA 
COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa 
vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla 
de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de 
l'empresa adjudicatària de les obres. 
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El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi 
o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 
39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la 
seva empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats 
Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 
que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de 
l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i 
manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i 
temps de dedicació a aquestes funcions. 
6.4 OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE 
MEDICINA DEL TREBALL 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, 
el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà 
l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre 
de treball. 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 
normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències. 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en 
Medicina Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà 
d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les 
seves condicions psicofísiques. 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors 
del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 
Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 
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6.5 COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 
Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 
Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, 
com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més 
qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es 
formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, 
amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als 
centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del 
control de la dotació de la farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió 
Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 
Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta 
‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra 
del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o 
concertat). 
6.6 COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. 
El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin 
com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús 
dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat 
del seu treball. 
7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
7.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-
FERRAMENTES 
Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, 
en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., 
associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular 
destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un 
material. 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, 
a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de 
recanvi o una ferramenta. 
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Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat 
que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu 
ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut 
la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
Característiques 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 
especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de 
seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les 
corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran 
els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una 
placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual 
figuraran, com a mínim, les següents dades: 
− Nom del fabricant. 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, 
si procedeix. 
7.2 CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT 
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a 
uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 
Ambient de Treball. 
Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre 
‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels 
Equips de treball’‘: 
Emmagatzematge i manteniment 
Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, 
fixats pel fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament 
i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
7.3 NORMATIVA APLICABLE 
Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 
Document Nº1 Memòria i annexes 
ANNEX Nº 13 SEGURETAT I SALUT 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
737-PRO-OP-3191 
Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa) 
26
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea Directiva 
fonamental. 
Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, 
de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 
4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE 
(D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98. 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
Excepcions: 
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 
l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
Altres Directives. 
− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 
amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per 
la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat 
pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 
270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. 
Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 
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28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 
091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat 
pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre 
Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 
− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 
l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, 
de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les 
obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de 
gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball 
dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la 
Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 
de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
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Normativa d’aplicació restringida 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, 
usats (B.O.E. d’11/5/91). 
− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a 
obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 
14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i 
refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells 
d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 
17/7/03). 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 
− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 
6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny 
de 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, Abril 2009 
L’autora de l’Estudi de Seguretat i Salut 
 
 
Naïm Tarrés i Zamora 
Estudiant d’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0111000. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 
pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es 
prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de 
verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234): >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130): <= 15 g/l 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
- En cas d'utilitzar-se ciment SR: <= 5 g/l 
- En la resta de casos: <= 1 g/l 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
- Formigó pretesat: <= 1 g/l 
- Formigó armat: <= 3 g/l 
- Formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l 
- Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235): <= 15 g/l 
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 
- Armat: <= 0,4% pes de ciment 
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- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba 
la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de 
Ladrillo. 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0311010. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
- De pedra calcària 
- De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 
estableixi explícitament la DF 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082): Baix o nul 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2): <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134): 0% 
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Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 g/cm3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
<= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2): Nul·la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 
1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretensat: <= 0,03% en pes 
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 
- Armat: <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15% 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
- Granulat arrodonit: <= 1% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcàri: <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 
classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obras en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75 
- Resta de casos: >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115): <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134): <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
- Granulat arrodonit: <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes 
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- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o 
alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 
classe específica d'exposició: <= 15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 
0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
Tamís  
UNE 7-050 mm 
Percentatge en pes que 
passa pel tamís 
Condicions 
5,00 A A = 100 
2,50 B 60 <= B <= 100 
1,25 C 30 <= C <= 100 
0,63 D 15 <= D <= 70 
0,32 E 5 <= E <= 50 
0,16 F 0 <= F <= 30 
0,08 G 0 <= G <= 15 
Altres condicions: C - D <= 50 
   D - E <= 50 
C - E <= 70 
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials: <= 2% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament 
que ha d'estar a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a 
mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
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- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba 
la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de 
Ladrillo. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
B033 - GRAVES 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0331Q10. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han 
considerat són els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
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- Granulats reciclats prioritariament naturals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas 
restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment 
aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi 
explícitament la DF 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica 
superior al 10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics: Nul 
Ús admissible: Reblerts per a drenatges 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres 
enderrocs. 
Contingut de formigó: > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics: Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes 
d'exposició 
I o IIb 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una 
densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics: Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats 
provinents de formigó. 
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Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables: Nul 
Contingut de compostos fèrrics: Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més 
petit dels següents: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o 
entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º 
(amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que 
formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions 
següents: 
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de 
l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix 
mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a 
cada cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
- Per a graves calcàries: <= 2% en pes 
- Per a graves granítiques: <= 1% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament 
naturals (UNE 7-238): >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134): <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 g/cm3 (UNE 7-244): <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
- Granulats reciclats mixtos: < 1% en pes 
- Altres granulats: <= 0,4% en pes 
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Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 
1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretensat: <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment 
- Armat: <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0% 
Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament 
naturals (UNE 7-082): Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5% 
- Altres granulats: Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5% 
- Altres granulats: Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat 
UNE 146-508 EX): Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 12% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18% 
Absorció d'aigua: 
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134): < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10% 
- Granulats reciclats mixtos: < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5% 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el 
garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La 
composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les 
característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149): <= 40 
Equivalent de sorra: > 30 
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Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% 
(UNE 103-502). 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament 
que ha d'estar a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a 
mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la 
documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a 
l'art.28.3 de la norma EHE. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
GRAVA PER A DRENATGES: 
5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: 
Drenaje 
5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de 
carreteras 
5.2-IC: Drenaje superficial 
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B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0512401. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits 
que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés 
d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i 
tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques 
següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 
de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva 
composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i 
granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en 
un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de 
resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb 
l’establert a l’Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió 
del pes sec del ciment. 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS (CEM): 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
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- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o 
barreja d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els 
subtipos poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt: S 
- Fum de sílice: D 
- Putzolana natural: P 
- Putzolana natural calcinada: Q 
- Cendra volant Sicília: V 
- Cendra volant calcària: W 
- Esquist calcinat: T 
- Filler calcari L: L 
- Filler calcari LL: LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
Denominació       Designació 
Ciment pòrtland      CEM I 
Ciment pòrtland amb escòria    CEM II/A-S 
CEM II/B-S 
Ciment pòrtland amb fum de sílice   CEM II/A-D 
Ciment pòrtland amb Putzolana    CEM II/A-P 
CEM II/B-P 
CEM II/A-Q 
CEM II/B-Q 
Ciment pòrtland amb cendres volants  CEM II/A-V 
       CEM II/B-V 
CEM II/A-W 
CEM II/B-W 
Ciment pòrtland amb esquist calcinat  CEM II/A-T 
       CEM II/B-T 
Ciment pòrtland amb filler calcari   CEM II/A-L 
CEM II/B-L 
CEM II/A-LL 
CEM II/B-LL 
Ciment pòrtland mixt     CEM II/A-M 
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CEM II/B-M 
Ciment amb escòries de forn alt   CEM III/A 
CEM III/B 
CEM III/C 
Ciment putzolànic      CEM IV/A 
CEM IV/B 
Ciment compost      CEM V/A 
CEM V/B 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM 
IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components 
principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de 
la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i 
de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 
de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR). 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al 
capítol 7 de la norma UNE 80310. 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS (BL): 
Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 
(ciments de ram de paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 
de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les 
especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha 
de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les 
especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 
de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar 
segons el tipus, subtipus i addicions: 
Denominació       Designació 
Ciment pòrtland      I 
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Ciment pòrtland amb escòria    II/A-S 
II/B-S 
Ciment pòrtland amb fum de sílice   II/A-D 
Ciment pòrtland amb Putzolana    II/A-P 
II/B-P 
Ciment pòrtland amb cendres volants  II/A-V 
II/B-V 
Ciment amb escòries de forn alt   III/A 
III/B 
III/C 
Ciment putzolànic      IV/A 
IV/B 
Ciment compost      CEM V/A 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, 
físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als 
ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 
80303-2. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i 
proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 
- Restriccions d'utilització 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Dates de producció i d’ensacat del ciment 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d'utilització 
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte 
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El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, 
protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos 
- Classes 42,5 : 2 mesos 
- Classes 52,5 : 1 mes 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
REAL DECRETO 1313/1988 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se 
declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
ORDEN 17/1/1989 Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la 
certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. 
REAL DECRETO 1630/1992 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que 
se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995 Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se 
modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre. 
RC-03 Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. 
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar. 
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B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D4 - POSTS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D41010. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla 
que gruixuda, sense que aquesta mida sobrepassi una polçada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi: Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet: Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534): <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant: >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal: ± 2 mm 
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- Gruix: 
Classe   Gruix nominal (mm) 
< 50    50 a 75   > 75 
Tolerancia (mm) 
T1    ±3    ±4    +6,-3 
T2   ±2    ±3    +5,-2 
T3    ±1,5    ±1,5    ±1,5 
- Fletxa: ± 5 mm/m 
- Torsió: ± 2° 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0DZSM0K. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció 
dels espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 
metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o 
de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, 
suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva 
capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència 
del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o 
dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la 
resistencia suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el 
desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària: >= 10 mm 
Gruix: >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o 
greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres 
productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte 
posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti 
d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un 
encofrat per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que 
han de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva 
planor ni la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser 
suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels 
junts. 
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Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa 
d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe 
amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
FLEIX: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
DESENCOFRANT: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS DESMUNTABLES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
BASTIDA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL.LECTIVES I 
IMPLANTACIÓ 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B1411111, B1423230, B1431101, B1433115, B1445003, B1457520, B1463253, 
B1465275, B1474600, B147K602, B147N000, B1481242. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats 
a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment 
de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de 
control que incideixi amb la part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta 
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utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu 
emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de 
quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos 
casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o 
atallatge d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït 
d’una barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents 
mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 
4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A 
l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o 
material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser 
reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici 
de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara 
que no se’ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un 
envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals 
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de donar de 
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors 
per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantallas transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames 
casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser 
perforades per a una millor ventilació. 
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- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica 
prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la 
pantalla haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un 
visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de 
suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte 
amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, 
taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys 
del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents 
característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
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- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada 
o de neoprè per evitar la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que 
necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i 
els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 
dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, 
làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a 
realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè 
o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel 
qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà 
ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i 
s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de 
ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament 
davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat 
serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes 
o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en 
caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior 
als 4 anys. 
Document Nº1 Memòria i annexes 
ANNEX Nº 13 SEGURETAT I SALUT 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
737-PRO-OP-3191 
Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa) 
24
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l’evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l’usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, 
no creí sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran 
d’afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà 
de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, 
tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que 
l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, 
perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència 
i eficàcia del seu disseny. 
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- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) 
L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema 
de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, Aixa com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de 
l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i 
les existents en el mercat, l’emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en 
els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions 
funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs 
de treball situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació 
de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb 
riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
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- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
Document Nº1 Memòria i annexes 
ANNEX Nº 13 SEGURETAT I SALUT 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
737-PRO-OP-3191 
Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa) 
27
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin 
encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Obres d’ensostrat 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats 
de les activitats: 
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Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en 
ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-
se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
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La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert 
pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a 
l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el 
que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 159/1995 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 
modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General 
de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 
18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General 
de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 
de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B1526EK6. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, 
que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat 
d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
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Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats 
d’unes instruccions d’utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les 
quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com 
les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com 
a mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant 
AENOR els següents extrems: 
- Responsabilitat de la Direcció: Obligatori 
- Sistemes de qualitat: Obligatori 
- Control de la documentació: Obligatori 
- Identificació del producte: Obligatori 
- Inspecció i assaig: Obligatori 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig: Obligatori 
- Estat d’inspecció i assaig: Obligatori 
- Control de productes no conformes: Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega: Obligatori 
- Registres de qualitat: Obligatori 
- Formació i ensinistrament: Obligatori 
- Tècniques estadístiques: Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del 
SPC restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris 
per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits d’utilització. Per la seva 
part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i 
manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les 
Instruccions Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o 
obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de 
Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents 
característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a 
aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin 
exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci 
conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus 
elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què 
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hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que 
pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels 
quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar 
que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de 
les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar 
danys, disposaran d’un sistema de resguard o protecció complementària que 
retingui els possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o 
les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua 
d’estabilitat del SPC en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o 
fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà 
d’existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar 
dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o 
encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i 
components han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar 
de distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no impliquin perill 
per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l’empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: 
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests 
treballen independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada 
sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, 
posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, 
que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en 
zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i 
aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, 
vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en 
el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels 
gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les coses 
amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa, per fuites o trencades. 
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals 
durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que 
puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, 
hauran d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants 
acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que siguin capaços d’emetre 
radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o 
contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de 
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i 
manteniment, assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells 
inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius 
per a les persones circumdants. 
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- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la 
concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de 
contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge; i Procés de treballs (no 
exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els 
selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser 
bloquejats amb l’ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada 
posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de 
comandament o funcionament. 
Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment 
preventiu i/o correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs 
fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels 
operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant 
rètols normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin 
a evitar riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt 
especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui 
racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa 
estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la 
introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que 
permetin dintre del posible l’execució d’operacions de manteniment sense exposició 
a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de 
tots el components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans 
adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill 
possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de 
pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se 
subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de 
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera 
documentada, la manera d’efectuar correctament l’amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el 
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i 
eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 Kg i que siguin difícils de subjectar manualment, 
estaran dotades de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements 
auxiliars per a l’elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims 
que s’hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i 
desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat 
per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
Document Nº1 Memòria i annexes 
ANNEX Nº 13 SEGURETAT I SALUT 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
737-PRO-OP-3191 
Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa) 
33
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els 
detalls de l’execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el 
SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components 
disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a 
compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el 
disseny del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i 
valorat els riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la 
utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, 
asignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a 
document amb les especificacions tècniques de l’Equip, que el qualifiquin com a 
component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de 
constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions 
tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o 
component de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits 
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de 
proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o 
fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb 
temperaturas compreses entre 15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l’ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu 
manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència 
de la seva data de fabricació. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PLATAFORMA METÀL·LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADIS DE PROTECCIÓ: 
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m de llargària necessaria subministrada en obra. 
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A 
MÀQUINES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA, PLATAFORMA NO 
VOLADÍS, PORTIC PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, PARELL 
VÀLVULES ANTIRRETROCÉS, LIMITADOR GIR GRÚA, SUPORT PLATAFORMA 
VOLADÍS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el 
que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre 
máquinas. REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el 
que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba 
la Odenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, 
métodos d ensayo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 
Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQU1A50A,BQU1521A. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les 
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i 
impermeables, fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions 
corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les 
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense 
obstacles, la funció a la que van destinats, pel número d'usuaris previst i situar el 
mobiliari necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques 
turques, dutxes, mirall i complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques 
turques. 
Alçària sostre: >= 2,3 m 
MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
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- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler 
fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre: >= 2,3 m 
MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler 
fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre: >= 2,6 m 
Gruix aïllament: >= 35 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
NTE-IFF/1973 Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma 
tecnológica NTE-IFF, "Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
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REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función 
del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba 
la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 
Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación. 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQU22303. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha de estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura 
anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari: 0,40 x 0,50 x 1,80 m 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc: 3,5 x 0,4 m 
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Dimensions de la taula: 3,5 x 0,8 m 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions: 60 x 45 cm 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat: 100 l 
RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat: 100 l 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i 
sense contacte directe amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQUA1100,BQUAP000,BQUAM000. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el 
material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions: 110 x 210 cm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 
intempèrie. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB 
ADDICIONS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D060P021. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i 
additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 
han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca: 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
- Consistència tova: 6 - 9 cm 
- Consistència fluida: 10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment: <= 0,65 
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació 
ha de complir: 
- Cendres volants: <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice: <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca: Nul·la 
- Consistència plàstica o tova: ± 10 mm 
- Consistència fluida: ± 20 mm 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar 
entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre 
ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació 
del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 
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Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el 
ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han 
d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els 
granulats. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
H1411111, H1423230, H1431101, H1433115, H1445003, H1457520, H1463253, 
H1465275, H1474600, H147K602, H147N000, H1481242. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats 
a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment 
de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
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- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de 
salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació 
amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del 
seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos 
EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que 
es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de 
substituir les peces directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un 
tractament de rentat antisèptic. 
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el 
qual ho ha d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès 
fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI 
o 
anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el 
cap, serà perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
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- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs 
de treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a 
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació 
permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la 
cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i 
adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà 
obligatori l’ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de 
punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantallas transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els 
anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís 
antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals 
que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
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- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser 
utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la 
pantalla haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un 
visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de 
suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà 
anomenada "Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre 
transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment 
recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes 
accidentals amb la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert 
(Nertal), es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color 
o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
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PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides 
generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de 
suportarlos, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps 
contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, 
verificant la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori es seleccionaran en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan 
puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 
desprendre’s pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi 
un risc de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els 
quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i 
sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els 
filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se 
servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada 
adecuada al risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de 
les següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 
dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, 
làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a 
realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè 
o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel 
qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Construcció de sostres 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
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- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà 
ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i 
s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat 
aïllant sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà 
desferse’n ràpidament del calçat, davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. 
Als llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per 
claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre 
el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el 
calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits 
màxims de defensa davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà 
perceptiu l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb 
arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes 
o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en 
caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior 
als 4 anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons 
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- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La 
llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes 
possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, 
durant el temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment 
assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats 
de les activitats: 
- Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient 
calent 
- Manipulació de vidre pla 
- Treballs de rajat de sorra 
- Treballs en cambres frigorífiques 
- Roba de protecció anti-inflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus 
- Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap 
el cos. 
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal 
motiu és recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
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ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu 
voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, 
granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, 
eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert 
pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a 
l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment 
en condicions d’us segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no 
es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
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REAL DECRETO 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el 
que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 159/1995 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 
modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General 
de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 
18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General 
de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 
de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
H152N681,H1522111,H15Z1001. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, 
que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat 
d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
- Protecció de forats verticals amb vela de lona 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o 
taulers de fusta 
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i 
xarxes 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de 
fusta 
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa 
de seguretat 
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 
perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
- Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
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- Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
- Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
- Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 
malla 
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
- Anellat per a escales de ma 
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
- Pantalla de protecció front al vent 
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos 
per als treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels 
usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements 
mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran 
de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris 
per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o 
projectista del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització 
d’alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes 
operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 
totalment, s’hauran d’adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres 
circumstàncies que comprometin la eficàcia de la seva funció. 
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Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers 
a un element perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars 
adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada 
superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o 
xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 
0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus 
elements entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el 
seu conjunt una empenta frontal de 150 kp/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons 
norma EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, 
suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta 
per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de 
diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona 
u objecte que caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, 
de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no 
existís cap indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la 
planta que protegeix, amb peces d’acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’obra, i les zones perimetrals de la 
mateixa de les possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la 
coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de 
caiguda d’objectes i al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst 
sobre la protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les 
persones que estiguin per sota de la protecció. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús 
són les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no 
representa un perill per a tercers. 
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El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions 
del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques adequades a l’operació a realitzar. La seva utilització i transport no 
implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels 
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran 
després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè 
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC 
i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les 
instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d’eficàcia preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a 
impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’estar protegits contra les 
caigudes d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les 
baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la 
xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la 
deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a 
partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment 
en condicions d’us segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no 
es poden tornar a utilitzar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el 
que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre 
máquinas. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
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REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba 
la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 
Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para 
los límites de instalación. 
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HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HQU1A50A,HQU1521A. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar 
pel personal d’obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de 
salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les 
casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida 
en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o 
superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s’ha 
d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb 
inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi 
pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de 
Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” 
d’aquest tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfícies 
habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants 
partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les 
edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i 
pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de 
l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 
instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, 
manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les 
mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, 
estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva 
integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització, les 
condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de 
recipients d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, 
neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn 
d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o 
paràsits. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel 
fabricant o llogater. 
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Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o 
llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el 
“Manteniment Preventiu“ i aquest sobre el „Manteniment Correctiu” (o reparació 
d’avaria). 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es 
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern 
d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un criteri 
estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en 
funció del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función 
del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba 
la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 
Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación NBE-EA-1995 Real 
Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 
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NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HQU22301. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Armaris amb porta, pany i clau. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició: ± 20 mm 
- Aplomat: ± 2% 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Un cop col.locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, etc. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat col.locada, mesurada segons les especificacions de la D.T. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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AMIDAMENTS 
Seguretat i Salut. Projecte d´una passera al Parc de Vallparadís (Terrassa)
AMIDAMENTS Pàg.: 1
PRESSUPOST  SIS PFCOBRA 01
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
2 H1423230
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4583 H1431101
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
4 H1433115
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1365 H1447005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i
UNE-EN 420
6 H1457520
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
7 H1463253
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
8 H1465275
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable9 H1474600
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
10 H147K602
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Faixa de protecció dorsolumbar11 H147N000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
12 H1481242
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
u Samarreta de treball, de cotó13 H1484110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant14 H1485140
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47115 H1485800
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge16 H148E800
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34817 H1488580
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
18 H148B580
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
19 H1481654
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
20 H142AC60
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
21 H1421110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4
TOTAL AMIDAMENT 40,000
PRESSUPOST  SIS PFCOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLLECTIVACAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1 H1522111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 50,000 50,000
TOTAL AMIDAMENT 50,000
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs2 H152J105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 150,000 150,000
TOTAL AMIDAMENT 150,000
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
3 H153A9F1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
4 HBBAA005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
5 HBBAB115
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
6 HBBAC005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 5
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
7 HBBAC013
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
8 HBBAF004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària9 HBC12300
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs10 HBC1JF01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre
amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
11 H152U000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 300,000 300,000
TOTAL AMIDAMENT 300,000
m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, en
voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
12 H1511017
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 105,000 2,000 210,000
TOTAL AMIDAMENT 210,000
u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs
13 H1534001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 500,000 500,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 6
TOTAL AMIDAMENT 500,000
PRESSUPOST  SIS PFCOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 100,000 100,000
TOTAL AMIDAMENT 100,000
u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball2 HQUA1100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament3 HQUAAAA0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
4 HQU1521A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 7,200 7,200
TOTAL AMIDAMENT 7,200
mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
5 HQU15Q0A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 7,200 7,200
TOTAL AMIDAMENT 7,200
mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
6 HQU1A20A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 7,200 7,200
TOTAL AMIDAMENT 7,200
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AMIDAMENTS Pàg.: 7
mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
7 HQU1H23A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 7,200 7,200
TOTAL AMIDAMENT 7,200
u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU22301
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU25201
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2AF02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2GF01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs12 HQU27502
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs13 HQU2E001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs14 HQU2P001
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AMIDAMENTS Pàg.: 8
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions15 HQUZM000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000 4,000 100,000
TOTAL AMIDAMENT 100,000
PRESSUPOST  SIS PFCOBRA 01
DESPESES DE FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones1 H16F1003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra2 H16F1004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
h Presencia al lloc de treball de recursos preventius3 H16F3000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000 4,000 100,000
TOTAL AMIDAMENT 100,000
u Curset de primers auxilis i socorrisme4 HQUAP000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
PRESSUPOST  SIS PFCOBRA 01
DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reconeixement mèdic1 HQUAM000
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AMIDAMENTS Pàg.: 9
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
Euro
 737-PRO-OP-3191 
Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa) 
QUADRE DE PREUS Nº1 
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €7,11uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)
 €5,58uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 2
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €4,84uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
P- 3
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
 €7,88uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
P- 4
(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
 €0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 5
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €14,70uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 6
(CATORZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €12,31uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 7
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €10,93uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
P- 8
(DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €58,52uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843
P- 9
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
 €21,83uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 10
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €13,85uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 11
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €36,41uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, composat d'una banda
de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364
P- 12
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €22,93uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 13
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €24,12uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 14
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
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 €20,71uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 15
(VINT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
 €2,79uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 16
(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €13,02uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 17
(TRETZE EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €17,82uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
P- 18
(DISSET EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
 €24,76uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
P- 19
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €26,66uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 20
(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €6,18uH148E800 Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratgeP- 21
(SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €14,10m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
P- 22
(CATORZE EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €11,94mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 23
(ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €5,06mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 24
(CINC EUROS AMB SIS CENTIMS)
 €2,16mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
P- 25
(DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS)
 €0,21uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs
P- 26
(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €23,38uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 27
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
 €38,26hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 28
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
 €124,93uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 29
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €17,44hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 30
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €22,05hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 31
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)
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 €32,30uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 32
(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €31,30uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 33
(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €25,25uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 34
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €28,32uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 35
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €39,86uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 36
(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €9,98uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 37
(NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
 €23,38uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 38
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
 €128,63mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 39
(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €146,16mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
P- 40
(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SETZE CENTIMS)
 €103,37mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 41
(CENT TRES EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
 €112,77mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 42
(CENT DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €55,02uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 43
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €13,94uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 44
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €17,48uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 45
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
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 €114,49uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 46
(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €86,08uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 47
(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
 €52,36uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 48
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €1,78uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 49
(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €108,89uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
P- 50
(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €183,12uHQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 51
(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €31,50uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 52
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €186,38uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 53
(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
 €17,44hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 54
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 1
 €7,11
B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
 €6,77000
Altres conceptes 0,34 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 2
 €5,58
B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
 €5,31000
Altres conceptes 0,27 €
uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
P- 3
 €4,84
B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos
de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
 €4,61000
Altres conceptes 0,23 €
uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175
P- 4
 €7,88
B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
 €7,50000
Altres conceptes 0,38 €
uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
P- 5
 €0,25
B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
 €0,24000
Altres conceptes 0,01 €
uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 6
 €14,70
B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
 €14,00000
Altres conceptes 0,70 €
uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 7  €12,31
B1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
 €11,72000
Altres conceptes 0,59 €
uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
P- 8
 €10,93
B1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
 €10,41000
Altres conceptes 0,52 €
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uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843
P- 9
 €58,52
B1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843
 €55,73000
Altres conceptes 2,79 €
uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 10
 €21,83
B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
 €20,79000
Altres conceptes 1,04 €
uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 11  €13,85
B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
 €13,19000
Altres conceptes 0,66 €
uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364
P- 12
 €36,41
B147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364
 €34,68000
Altres conceptes 1,73 €
uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 13  €22,93
B147N000 Faixa de protecció dorsolumbar
 €21,84000
Altres conceptes 1,09 €
uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 14
 €24,12
B1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN
340
 €22,97000
Altres conceptes 1,15 €
uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%),
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
P- 15
 €20,71
B1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%),
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1
i UNE-EN 348
 €19,72000
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Altres conceptes 0,99 €
uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 16  €2,79
B1484110 Samarreta de treball, de cotó
 €2,66000
Altres conceptes 0,13 €
uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 17  €13,02
B1485140 Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant
 €12,40000
Altres conceptes 0,62 €
uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
P- 18
 €17,82
B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
 €16,97000
Altres conceptes 0,85 €
uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 19
 €24,76
B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
 €23,58000
Altres conceptes 1,18 €
uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat
amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
P- 20
 €26,66
B148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat
amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
 €25,39000
Altres conceptes 1,27 €
uH148E800 Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratgeP- 21  €6,18
B148E800 Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge
 €5,89000
Altres conceptes 0,29 €
m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
P- 22
 €14,10
B0AC112D Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm
 €2,35200
B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos
 €0,24000
B1520007 Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m,
per a 8 usos
 €1,73120
Altres conceptes 9,78 €
mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs
P- 23
 €11,94
B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos
 €0,61160
B0DZSM0K Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos
 €0,31500
Altres conceptes 11,01 €
mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
P- 24
 €5,06
B0AC112D Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm
 €1,17600
Altres conceptes 3,88 €
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mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
P- 25
 €2,16
B1526EL6 Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en
perforacions del sostre, per a 15 usos
 €0,56500
B152U000 Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o
abalisament, d'1 m d'alçada
 €0,50400
Altres conceptes 1,09 €
uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs
P- 26
 €0,21
B1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos
 €0,03000
Altres conceptes 0,18 €
uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 27
 €23,38
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €4,80000
B44Z501A Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,
UPN, treballat al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant
 €12,00000
Altres conceptes 6,58 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 28  €38,26
Altres conceptes 38,26 €
uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 29  €124,93
Altres conceptes 124,93 €
hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 30  €17,44
Altres conceptes 17,44 €
hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 31  €22,05
Altres conceptes 22,05 €
uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 32
 €32,30
BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
 €5,76000
BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
 €8,39000
Altres conceptes 18,15 €
uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 33
 €31,30
BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m
 €5,76000
BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
 €7,44000
Altres conceptes 18,10 €
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uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 34
 €25,25
BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància
 €7,44000
Altres conceptes 17,81 €
uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 35
 €28,32
BBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància
 €10,36000
Altres conceptes 17,96 €
uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 36
 €39,86
BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
 €12,31000
BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m
 €9,04000
Altres conceptes 18,51 €
uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 37  €9,98
BBC12302 Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos
 €9,17000
Altres conceptes 0,81 €
uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 38  €23,38
BBC1JF00 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre
 €21,44000
Altres conceptes 1,94 €
mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 39
 €128,63
BQU1521A LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
 €122,50000
Altres conceptes 6,13 €
mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC
amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs
P- 40
 €146,16
BQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC
amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs
 €139,20000
Altres conceptes 6,96 €
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mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 41
 €103,37
BQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
 €98,45000
Altres conceptes 4,92 €
mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 42
 €112,77
BQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
 €107,40000
Altres conceptes 5,37 €
uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 43
 €55,02
BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos
 €48,25000
Altres conceptes 6,77 €
uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 44
 €13,94
BQU25500 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos
 €10,78750
Altres conceptes 3,15 €
uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 45
 €17,48
BQU27500 Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos
 €10,83750
Altres conceptes 6,64 €
uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 46
 €114,49
BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos
 €103,22000
Altres conceptes 11,27 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 47  €86,08
BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos
 €81,12000
Altres conceptes 4,96 €
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs
P- 48
 €52,36
BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat
 €48,21000
Altres conceptes 4,15 €
uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 49  €1,78
BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa
 €0,86000
Altres conceptes 0,92 €
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uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 50
 €108,89
BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
 €103,70000
Altres conceptes 5,19 €
uHQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 51  €183,12
BQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament
 €174,40000
Altres conceptes 8,72 €
uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 52  €31,50
BQUAM000 Reconeixement mèdic
 €30,00000
Altres conceptes 1,50 €
uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 53  €186,38
BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme
 €177,50000
Altres conceptes 8,88 €
hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 54  €17,44
Altres conceptes 17,44 €
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OBRA PRESSUPOST  SIS PFC01
CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
20,0007,11 142,20
2 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 3)
10,0004,84 48,40
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 5)
40,0000,25 10,00
4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 6)
20,00014,70 294,00
5 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 7)
40,00012,31 492,40
6 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -
8)
40,00010,93 437,20
7 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 9)
20,00058,52 1.170,40
8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 10)
40,00021,83 873,20
9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 11) 20,00013,85 277,00
10 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 12)
10,00036,41 364,10
11 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 13) 10,00022,93 229,30
12 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 14)
40,00024,12 964,80
13 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 16) 40,0002,79 111,60
14 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 17)
20,00013,02 260,40
15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 18)
40,00017,82 712,80
16 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge (P - 21) 10,0006,18 61,80
17 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 19)
10,00024,76 247,60
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18 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 20)
10,00026,66 266,60
19 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 15)
10,00020,71 207,10
20 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)
10,0007,88 78,80
21 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
40,0005,58 223,20
CAPÍTOLTOTAL 01.01 7.472,90
OBRA PRESSUPOST  SIS PFC01
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COLLECTIVA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)
50,00011,94 597,00
2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
150,0005,06 759,00
3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 27)
4,00023,38 93,52
4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)
10,00032,30 323,00
5 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)
10,00031,30 313,00
6 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)
10,00025,25 252,50
7 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins
25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)
10,00028,32 283,20
8 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)
10,00039,86 398,60
9 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 40,0009,98 399,20
10 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)
40,00023,38 935,20
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11 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 25)
300,0002,16 648,00
12 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 22)
210,00014,10 2.961,00
13 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs (P - 26)
500,0000,21 105,00
CAPÍTOLTOTAL 01.02 8.068,22
OBRA PRESSUPOST  SIS PFC01
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 28)
100,00038,26 3.826,00
2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 50)
2,000108,89 217,78
3 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P -
51)
2,000183,12 366,24
4 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 39)
7,200128,63 926,14
5 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m
amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit
aigua de 100 l, amb manteniment inclòs (P - 40)
7,200146,16 1.052,35
6 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, ,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 41)
7,200103,37 744,26
7 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 42)
7,200112,77 811,94
8 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)
10,00055,02 550,20
9 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)
5,00013,94 69,70
10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)
1,000114,49 114,49
11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)
2,00052,36 104,72
12 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 45)
2,00017,48 34,96
Euro
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13 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 47)
2,00086,08 172,16
14 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 49)
15,0001,78 26,70
15 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 54) 100,00017,44 1.744,00
CAPÍTOLTOTAL 01.03 10.761,64
OBRA PRESSUPOST  SIS PFC01
CAPÍTOL DESPESES DE FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 29)
5,000124,93 624,65
2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 30)
20,00017,44 348,80
3 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 31) 100,00022,05 2.205,00
4 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 53) 5,000186,38 931,90
CAPÍTOLTOTAL 01.04 4.110,35
OBRA PRESSUPOST  SIS PFC01
CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 52) 20,00031,50 630,00
CAPÍTOLTOTAL 01.05 630,00
Euro
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RESUM DEL PRESSUPOST 
Seguretat i Salut. Projecte d´una passera al Parc de Vallparadís (Terrassa)
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Equips de protecció individual 7.472,90
Capítol 01.02 Sistemes de protecció collectiva 8.068,22
Capítol 01.03 Implantació provisional del personal d'obra 10.761,64
Capítol 01.04 Despeses de formació seguretat personal 4.110,35
Capítol 01.05 Despeses control salut del personal 630,00
01 Pressupost  SIS PFCObra 31.043,11
31.043,11
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost SIS PFC 31.043,11
31.043,11
Euro
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ANNEX Nº14 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
Projecte d´una passera al Parc de Vallparadís (Terrassa)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €20,20h Cap de collaA0112000
 €19,07h Oficial 1aA0121000
 €19,07h Oficial 1a paletaA0122000
 €22,36h Oficial 1a soldadorA0125000
 €21,99H Oficial 1a col.locadorA0127000
 €22,72h Oficial 1a electricistaA012H000
 €22,72h Oficial 1a muntadorA012M000
 €21,99h Oficial 1a d'obra públicaA012N000
 €21,99h Oficial 1a jardineroA012P000
 €19,07h Oficial 1a llenyataireA012U002
 €19,53H Ajudant col.locadorA0137000
 €19,68H Ajudant fusterA013A000
 €19,50h Ajudant electricistaA013H000
 €19,53h Ajudant muntadorA013M000
 €19,53H Ajudant jardinerA013P000
 €16,93h AjudantA013U001
 €15,97h ManobreA0140000
 €16,53h Manobre especialistaA0150000
 €18,83h Peón auxiliar jardineroA016P000
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MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €16,28h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200
 €2,41h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 lC110U005
 €44,35h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015
 €57,11h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €15,01h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg
C110U040
 €13,40h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U070
 €54,50H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kwC1311120
 €41,12h Retroexcavadora petitaC1315010
 €58,74h Retroexcavadora mitjanaC1315020
 €53,74h Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalentC131U001
 €95,32h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus cat-235 o
equivalent
C131U016
 €32,72h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalentC131U020
 €37,28h Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalentC131U025
 €46,38h Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalentC131U028
 €56,70h Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-7)C131U060
 €55,40h Motoanivelladora petitaC1331100
 €64,40h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0
 €11,82H Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030
 €8,35H Picó vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0
 €47,27h Motoanivelladora de 125 hpC133U001
 €39,44h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 tC133U005
 €46,55h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 tC133U020
 €10,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070
 €31,42h Camió per a transport de 7 tC1501700
 €36,34H Camió per a transport de 12 tC1501800
 €31,44h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €32,86h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
 €41,16h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €57,36h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
C1501U05
 €41,44h Camió cisterna de 8 m3C1502E00
 €32,68h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
 €44,75h Camión grúaC1503000
 €42,39h Camió grua de 3 tC1503300
 €33,92h Camió grua de 5 tC1503U10
 €39,39h Camió grua de 10 tC1503U20
 €37,91h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00
 €41,18h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçàriaC1504U01
 €47,65h Grua autopropulsada de 12 tC150G800
 €45,29h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
 €86,47h Grua autopropulsada de 40 tC150GU30
 €6,32h Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,60h Vibrador intern de formigóC1700006
 €83,15h Camió amb bomba de formigonarC1701U10
 €1,68h Formigonera de 165 lC1705600
 €30,88h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0
 €14,03h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
C1B0AU10
 €3,40h Martell trencador manualC2001000
 €4,67h Regle vibratoriC2005000
 €2,70h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00
 €7,37h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000
 €3,18h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00
 €2,10h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001
 €1,84h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002
 €1,98h Cisalla elèctricaC200U003
 €42,33h Martinet de caiguda lliure i efecte simpleC3E61000
 €4,42h Grup electrògen de 45/60 kva, amb consums inclososCZ11U000
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MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,62h Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums inclososCZ11U001
 €14,55h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,01m3 AiguaB0111000
 €3,11L Dissolvent universalB0172000
 €17,50t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmB0311500
 €19,68t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020
 €19,25t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500
 €16,31m3 Sauló sense garbellarB0321000
 €10,78m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs,
estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a l'obra
B032U100
 €15,75T Grava de pedrera de pedra calcària, per a drensB0331020
 €16,23m3 Rebuig de pedreraB0341000
 €2,94m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
B03DU001
 €0,37m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
B03DU005
 €0,70KG Granulat de corindonB03JU101
 €94,44t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
B0512401
 €157,01t Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305,
en sacs
B051E201
 €71,25t Ciment pòrtland cem i 32,5 n segons une-en 197-1B051U012
 €0,09kg Calç aèria cl 90B0532310
 €0,26kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus eciB055U024
 €58,19M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 12.5 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
B0603220
 €59,95M3 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 12 mm
B0604210
 €58,19M3 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm
B0604220
 €59,78m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €68,29m3 Formigó ha-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U440
 €71,70m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U450
 €57,42m3 Formigó r=15n/mm2, de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm
B0640003
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €59,96m3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
B064300C
 €31,50t Morter m-8a ( 8 n/mm2 ) a granelB0708200
 €75,11m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00
 €1,39dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges
B071U102
 €0,97kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
 €0,07u Cargol autoroscant amb volanderaB0A5AA00
 €0,62kg Acer corrugat b 500 s en barresB0B2U002
 €9,05m2 Planxa grecada, amb nervis cada 24/28 cm, d'acer
galvanitzat i prelacat de color standard, de 0,7 mm. de
gruix, una inèrcia entre 15 i 16 cm4, i un pes entre 6,9 i 7,5
kg/m2
B0CHU040
 €0,39m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €18,03cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU
 €1,24m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
B0D7UC02
 €3,65m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
B0D7UC11
 €1,24u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos
B0DF6F0A
 €1,01u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos
B0DF7G0A
 €1,80l DesencofrantB0DZA000
 €1,20u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €0,24u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i,
hd, segons la norma une-en 771-1
B0F1D2A1
 €2,97M3 Disposició controlada a monodipòsit, de terresB2RA1200
 €5,22M3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de
residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3
B2RA2460
 €13,21m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runaB2RA3600
 €55,05m Piló prefabricat cpp-1 de 37,5 cm de diàmetre amb guaspa
normal
B3EE1410
 €61,55m Piló prefabricat cpp-1 de 40 cm de diàmetre amb guaspa
normal
B3EE1810
 €10,50kg Pèndoles M-24, 350 SB440000
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,00u Plaques de connexió pèndola - estructuraB44Z0001
 €1,32kg Acer a/52-b (s 355 jr), amb connectors, en perfils laminats
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, treballat al taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant
B44Z8C1A
 €0,25u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminatsB44Z9001
 €1,79kg Acer A/52b (S 355 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a
mida i treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant
B44ZU031
 €15,82dm3 Neoprè armat per a recolzaments a una pendentB4PZU014
 €6,03m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8
mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 150 kn/m2
B774U002
 €1,08M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2
B7B111D0
 €0,69m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
125 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 1500 n
B7B1U001
 €41,61m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú
extrusionat, per a un recorregut de 25 mm, inclòs adhesiu de
resines epoxi
B7J1U202
 €0,02cm3 Emprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona
neutra
B7J51020
 €0,02cm3 Massilla de silicona neutraB7J5U020
 €1,01u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòdulsB7Z1U002
 €1,34m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per
a segellat de làmina de polietilè
B7Z1U010
 €8,92kg Esmalt sintèticB89ZB000
 €10,80KG Brea epoxiB8ZAP000
 €1,58kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
B8ZBU100
 €1,92kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials
B8ZBU300
 €0,64kg Microesferes de vidreB8ZBUU01
 €3,48m Peça recta de formigó monocapa, per a vorada jardí, de
7x25 cm
B9651350
 €4,00m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus t-3
sèrie 1a
B9651U06
 €3,23m Rigola prefabricada de formigó, de 20 cm d'amplada i 7 cm
de gruix
B975U001
 €48,21m Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades
B981U004
Projecte d´una passera al Parc de Vallparadís (Terrassa)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €79,06m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades
B981U006
 €56,17u Pedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28 cm,
amb cares vistes flamejades
B981U024
 €89,87u Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm,
amb cares vistes flamejades
B981U026
 €138,16U Escossell de planxa d'acer 'corten' de 100x100x20 cm i 10
mm de gruix
B99ZZ140
 €0,79kg Beurada de colorB9CZ2000
 €5,57m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E13200
 €9,81m2 Panot estriat de 20x20x4 cm, per a pas de vianantsB9E1S000
 €5,79m2 Paviment peces prefabricades de formigó, dimensions
20x40x7 cm, tipus vulcano o equivalent
B9F5U210
 €9,43m Vorada de peces prefabricades de formigó, 32x19x18 cm,
color, tipus tessina o equivalent, collocada al truc de maceta
B9V2V005
 €163,13M Barana metàl.lica modular urbana formada per un passama
de rodo d'acer inoxidable de 63,5 mm de diàmetre i 2 mm de
gruix, amb suports de fosa amb imprimacio epoxi i pintura
metàl.lica oxiron o equivalent, o suports d'acer cromat,
incloses les plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix
acabat
BB15CV05
 €0,16m Cinta d'abalisamentBBC19000
 €35,85u Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U100
 €44,67u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U110
 €8,00m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU105
 €3,65M Tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons
norma une-en 1329-1, de dn 110 mm i de llargària 3 m, per
a encolar
BD13177B
 €1,16U Brida per a tub de pvc de diàmetre entre 75 i 110 mmBD1Z2200
 €20,41m Peça prefabricada de formigó amb forma de v i encaix, de
50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja
BD52159K
 €6,26m Tub corrugat de pvc de doble paret, de d= 160 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
BD5AU160
 €39,35m Interceptor pluvial tipus aco drain tipus n 100 o equivalent,
amb pendent, de formigó polímer, marc galvanitzat i platina,
reixa oculta galvanitzada, fixació mitjançant cargols o clic,
solera de 20 cm i retacats laterals de formigo. elements
auxiliars i ajudes de paleta. inclòs conexió a la xarxa i
posada en funcionament
BD5HU015
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €57,76u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil
classe c-250, tipus impu, de 755x300 mm
BD5ZJJJ1
 €68,35U Bastiment i reixa practicable de fosa ductil per a embornal de
70 x 30 cm, tipus ajuntament de barcelona, de carrega de
trencament superior a 25 t segons les normes une
41-300-87 i en-124, recoberta de pintura asfaltica
BD5ZV010
 €12,55m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada
exterior i llisa interior, de 200 mm de diàmetre nominal
exterior, resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions
mitjaçant junta elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476
BD7JM220
 €21,29m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada
exterior i llisa interior, de 315 mm de diàmetre nominal
exterior, resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions
mitjaçant junta elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476
BD7JN220
 €21,38u Anell prefabricat de formigó de 50 cm d'alçària i d 80 cmBDD1U002
 €27,73u Con prefabricat de reducció de d 80 cm a d 60 cmBDD1U0U1
 €55,74u Base de pou de registre amb forats per a tubsBDD1U0V1
 €5,25u Graó per a pou de registre de polipropilé armat de
300x300x300 mm
BDDZU002
 €167,28u Tapa de fosa dúctil classe d 400, marc aparent rectangular
d=625 mm, tipus ajuntament de barcelona, amb junt
d'elastòmer, sistema bulon amb frontissa, recoberta de
pintura asfàltica
BDDZV006
 €41,02u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil c-250
de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment
específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de
10 cm de gruix, referència th34x de fundición dúctil benito
(prototip especial per a mmamb) o equivalent
BDKZU015
 €5,42U Accessori genèric per a tub de pvc de d=110 mmBDW3B700
 €0,08U Element de muntatge per a tub de pvc de d=110 mmBDY3B700
 €1,33m Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v
BG212910
 €1,74m Tub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 12 j, resistència a compressió de 250 n, per a
canalitzacions soterrades
BG22RJ10
 €1,49m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 20 j, resistència a compressió de 450 n, per a
canalitzacions soterrades
BG22TH10
 €0,59m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, bipolar
de secció 2x2,5 mm2
BG312300
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,09m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv,
tetrapolar de secció 4x6 mm2
BG314500
 €1,29m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900
 €1,11u Terminal per a cable de coure de 35 mm2BG3ZE110
 €10,56u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades
BG46E010
 €11,65U Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mmBGD2E010
 €1,17U Cartutx per a soldadura cadweldBGDZE020
 €0,64U Sals de sulfat de sodi i magnesiBGDZE030
 €0,33u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure
nus
BGW38000
 €0,13u Part proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus
BGY38000
 €19,99u Braç de tub d'acer galvanitzat, d'1 m de sortint i 42 mm de
diàmetre, amb perns
BHM2E020
 €218,47u Bàcul metàl.lic troncocònic totalment galvanitzat de 7,5 m
d'alçària i 1,5 m de sortint, planxa de 4 mm, amb base
platina, per anar muntat amb perns d'ancoratge sobre dau
de formigó
BHM3E010
 €14,91u Conjunt de quatre perns per a cimentacióBHMZ1006
 €157,96u Lluminària antivandàlica compactaBHNEE110
 €129,34u Projector circular d'alumini, ip-54, lampada 125 w, sense
equip
BHQ0E010
 €176,32u Projector circular d'alumini ip-54,lampada 250/400 w, sense
equip
BHQ0E011
 €200,48u Projector rectangular làmpada fins 150 w, al., ip-54, amb
equip
BHQ0E020
 €241,91u Projector rectangular làmpada 250/400 w, al., ip-54, amb
equip
BHQ0E021
 €13,62u Lira orientable, galvanitzada, per a projectorBHQZ4024
 €2.532,89u Fanal prim de 12 m, format per columna de tub d'acer, carrils
en u per a allotjament dels projectors amb cinc alçades
possibles a cada carril de col.locacio dels projectors de
revolucio parabolic, portes rectangulars dels registres amb
tancament per clau de tub triangular i reforç interior amb
perfil conductor i canal de recollida de l'aigua que pugui
entrar, inclos tot l'equip electric i el cablejat interior i platina
de suport
BHR02C10
 €15,31u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 50 w, plusBHU3E021
 €15,09u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 70 w, plusBHU3E031
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €15,66u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 100 w, plusBHU3E041
 €16,27u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 100 w, plusBHU3E051
 €22,71u Part proporcional d'accessoris per a braços muralsBHWM2000
 €184,51u Banco barcino de fundión benito o equivalente, de madera
tropical con protección fungicida insecticida e hidrófuga, con
soportes de fundición de 200 cm de longitud
BQ10U310
 €121,02u Papelera metálica tecam serie 1500 o equivalente de 50 l de
capacidad, formada por una cubeta de plancha perforada de
2 mm de espesor y un eje de giro horizontal con llave
triangular de desbloqueo, soportes laterales de tubo de 1,5
mm de espesor separados 380 mm entre ejes, con anclaje a
terreno con cierre, con un baño de zinc de protección contra
la oxidación, posterior fosfatado y acabado pintado con
poliéster al horno
BQ21U010
 €1.073,32U FONT CILINDRICA DE FOSA DE 30 CM DE DIAMETRE I
110 CM D'ALÇARIA TOTAL, AMB FLUXOR TEMPORITZAT
INSTAL.LAT AL LATERAL DE LA MATEIXA
BQ31CV01
 €8.432,45u Circuit acrobàtic, tipus lapsset o equivalente, de dimensiones
378x969x885 cm, amb anclatges
BQA2F030
 €5.531,14u Centre actiu, tipus lapsset o equivalent, de dimensions
391x490x810 cm, amb anclatges enterrats
BQA2F035
 €36,02M3 Terra vegetal adobada, a granelBR3P1110
 €200,44U Liquidambar styraciflua (liquidambar) de 20 a 25 cm de
perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica
BR474371
 €61,21M Tanca de fusta tractada al autoclau model angles de 0,80 m
d'alçaria, amb muntants de fusta per a encastar a fonament
de formigó, travessers horitzontals i taulons verticals fixats
amb cargols d'acer inoxidable
BR9TUA80
 €160,81U Porta de fusta model tipus angles de 1x0,8 m.BR9TUAP0
 €14,53U Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tancaBR9TUZ10
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €67,59m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra
granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l
D0391311 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,35650/R 16,530001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 17,35650 17,35650
Maquinària:
1,26000/R 1,680000,750C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,26000 1,26000
Materials:
29,9136019,680001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
18,8880094,440000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
t
Subtotal... 48,80160 48,80160
Altres:
% 0,1735717,357001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,17357 0,17357
COST DIRECTE 67,59167
67,59167COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €71,20m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D0701461 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,53000/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,53000 16,53000
Maquinària:
1,17600/R 1,680000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,17600 1,17600
Materials:
0,202001,010000,200B0111000 =xAiguam3
34,2432019,680001,740B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
18,8880094,440000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
t
Subtotal... 53,33320 53,33320
Altres:
% 0,1653016,530001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,16530 0,16530
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COST DIRECTE 71,20450
71,20450COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €73,76m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D0701641 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,53000/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,53000 16,53000
Maquinària:
1,17600/R 1,680000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,17600 1,17600
Materials:
0,202001,010000,200B0111000 =xAiguam3
32,0784019,680001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
23,6100094,440000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
t
Subtotal... 55,89040 55,89040
Altres:
% 0,1653016,530001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,16530 0,16530
COST DIRECTE 73,76170
73,76170COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €83,87m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D0701821 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,53000/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,53000 16,53000
Maquinària:
1,17600/R 1,680000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,17600 1,17600
Materials:
0,202001,010000,200B0111000 =xAiguam3
29,9136019,680001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
35,8872094,440000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
t
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Subtotal... 66,00280 66,00280
Altres:
% 0,1653016,530001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,16530 0,16530
COST DIRECTE 83,87410
83,87410COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €103,95M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D070A4D1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,35650/R 16,530001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 17,35650 17,35650
Maquinària:
1,21800/R 1,680000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,21800 1,21800
Materials:
0,202001,010000,200B0111000 =xAiguam3
30,1104019,680001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
18,8880094,440000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
t
36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria cl 90kg
Subtotal... 85,20040 85,20040
Altres:
% 0,1735717,357001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,17357 0,17357
COST DIRECTE 103,94847
103,94847COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €61,94m Clavament vertical de pilons prefabricats cpp-1 de 37,5 cm
de diàmetre, amb guaspa normal, en terreny de sorres
E3EEU002 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,69282/R 15,970000,106A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,69282 1,69282
Maquinària:
2,24349/R 42,330000,053C3E61000 =xMartinet de caiguda lliure i efecte simpleh
Subtotal... 2,24349 2,24349
Materials:
55,0500055,050001,000B3EE1410 =xPiló prefabricat cpp-1 de 37,5 cm de diàmetre amb guaspa
normal
m
Subtotal... 55,05000 55,05000
COST DIRECTE 58,98631
2,949325,00%DESPESES INDIRECTES
61,93563COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €68,92m Clavament vertical de pilons prefabricats cpp-1 de 40 cm de
diàmetre, amb guaspa normal, en terreny de sorres
E3EEU003 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,75670/R 15,970000,110A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,75670 1,75670
Maquinària:
2,32815/R 42,330000,055C3E61000 =xMartinet de caiguda lliure i efecte simpleh
Subtotal... 2,32815 2,32815
Materials:
61,5500061,550001,000B3EE1810 =xPiló prefabricat cpp-1 de 40 cm de diàmetre amb guaspa
normal
m
Subtotal... 61,55000 61,55000
COST DIRECTE 65,63485
3,281745,00%DESPESES INDIRECTES
68,91659COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €36,95m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 37,5 cmE3EZA040 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,58950/R 15,970000,350A0140000 =xManobreh
19,83600/R 16,530001,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 25,42550 25,42550
Maquinària:
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9,76800/R 16,280000,600C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
Subtotal... 9,76800 9,76800
COST DIRECTE 35,19350
1,759685,00%DESPESES INDIRECTES
36,95318COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €44,65m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 40 cmE3EZA050 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,98500/R 15,970000,500A0140000 =xManobreh
23,14200/R 16,530001,400A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 31,12700 31,12700
Maquinària:
11,39600/R 16,280000,700C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
Subtotal... 11,39600 11,39600
COST DIRECTE 42,52300
2,126155,00%DESPESES INDIRECTES
44,64915COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,25kg Acer A/52-b (S 355 JR), per a pilars formats per peça simple
i amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils foradats
sense soldadura sèrie rodó, quadrat, rectangular, treballat a
l'obra i col.locat a l'obra
E441513N Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19070/R 19,070000,010A0121000 =xOficial 1ah
0,15970/R 15,970000,010A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,35040 0,35040
Materials:
1,790001,790001,000B44ZU031 =xAcer A/52b (S 355 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a
mida i treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant
kg
Subtotal... 1,79000 1,79000
COST DIRECTE 2,14040
0,107025,00%DESPESES INDIRECTES
2,24742COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,83kg Acer a/52-b (S 355 JR), per a bigues amb connectors, amb
una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie
ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, treballat al taller i col.locat a
l'obra
E4438C14 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,22884/R 19,070000,012A0122000 =xOficial 1a paletah
0,19164/R 15,970000,012A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,42048 0,42048
Materials:
1,320001,320001,000B44Z8C1A =xAcer a/52-b (s 355 jr), amb connectors, en perfils laminats
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, treballat al taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant
kg
Subtotal... 1,32000 1,32000
COST DIRECTE 1,74048
0,087025,00%DESPESES INDIRECTES
1,82750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,98m2 Coberta amb planxa grecada, amb nervis cada 24/28 cm,
d'acer galvanitzat i prelacat de color estàndard, de 0,7 mm.
de gruix, una inèrcia entre 15 i 16 cm4, i un pes entre 6,9 i
7,5 kg/m2, de pendent inferior al 30%, col.locada amb
fixacions mecàniques
E545U040 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,63520/R 22,720000,160A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,78120/R 19,530000,040A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 4,41640 4,41640
Materials:
0,350000,070005,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau
9,502509,050001,050B0CHU040 =xPlanxa grecada, amb nervis cada 24/28 cm, d'acer
galvanitzat i prelacat de color standard, de 0,7 mm. de
gruix, una inèrcia entre 15 i 16 cm4, i un pes entre 6,9 i 7,5
kg/m2
m2
Subtotal... 9,85250 9,85250
COST DIRECTE 14,26890
0,713455,00%DESPESES INDIRECTES
14,98234COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,57u Retirada de joc per a infants, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica 
F21QA801 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,95900/R 16,530000,300A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 4,95900 4,95900
Maquinària:
8,47800/R 42,390000,200C1503300 =xCamió grua de 3 th
1,02000/R 3,400000,300C2001000 =xMartell trencador manualh
1,32600/R 4,420000,300CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kva, amb consums inclososh
Subtotal... 10,82400 10,82400
Altres:
% 0,000744,933330,02A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,00074 0,00074
COST DIRECTE 15,78374
0,789195,00%DESPESES INDIRECTES
16,57293COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,19u Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans
manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport
a abocador autoritzat o magatzem municipal
F21QU010 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,97000 15,97000
Maquinària:
1,30240/R 16,280000,080C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
0,47130/R 31,420000,015C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
Subtotal... 1,77370 1,77370
Materials:
1,3210013,210000,100B2RA3600 =xDisposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runam3
Subtotal... 1,32100 1,32100
Altres:
% 0,1597015,970001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,15970 0,15970
COST DIRECTE 19,22440
0,961225,00%DESPESES INDIRECTES
20,18562COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,42u Desmuntatge de banc i ancortge, amb mitjans manuals i
mecànics, carrega de runes i materials i transport a
l'abocador autoritzat o magatzem municipal
F21QU040 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,26500/R 16,530000,500A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 8,26500 8,26500
Maquinària:
4,07000/R 16,280000,250C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
0,94260/R 31,420000,030C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
Subtotal... 5,01260 5,01260
Materials:
1,3210013,210000,100B2RA3600 =xDisposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runam3
Subtotal... 1,32100 1,32100
Altres:
% 0,082658,265001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,08265 0,08265
COST DIRECTE 14,68125
0,734065,00%DESPESES INDIRECTES
15,41531COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,15m Desmuntatge de barana metàl.lica, amb mitjans manuals,
carrega de runes i materials i transport a l'abocador
autoritzat o magatzem municipal
F21QU100 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,47200/R 22,360000,200A0125000 =xOficial 1a soldadorh
1,59700/R 15,970000,100A0140000 =xManobreh
0,99180/R 16,530000,060A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 7,06080 7,06080
Maquinària:
0,48840/R 16,280000,030C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
0,94260/R 31,420000,030C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
0,73700/R 7,370000,100C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich
Subtotal... 2,16800 2,16800
Materials:
1,3210013,210000,100B2RA3600 =xDisposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runam3
Subtotal... 1,32100 1,32100
Altres:
% 0,070617,061001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,07061 0,07061
COST DIRECTE 10,62041
0,531025,00%DESPESES INDIRECTES
11,15143COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €11,36m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició
d'ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de
runes i materials i transport a l'abocador autoritzat o
magatzem municipal
F21QU200 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,35400/R 22,360000,150A0125000 =xOficial 1a soldadorh
3,35370/R 15,970000,210A0140000 =xManobreh
0,66120/R 16,530000,040A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 7,36890 7,36890
Maquinària:
0,32560/R 16,280000,020C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
0,62840/R 31,420000,020C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
1,10550/R 7,370000,150C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich
Subtotal... 2,05950 2,05950
Materials:
1,3210013,210000,100B2RA3600 =xDisposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runam3
Subtotal... 1,32100 1,32100
Altres:
% 0,073697,369001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,07369 0,07369
COST DIRECTE 10,82309
0,541155,00%DESPESES INDIRECTES
11,36424COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,44m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora
o càrrega a camió
F222U020 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,39925/R 15,970000,025A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,39925 0,39925
Maquinària:
7,63620/R 58,740000,130C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
Subtotal... 7,63620 7,63620
Altres:
% 0,005990,399331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,00599 0,00599
COST DIRECTE 8,04144
0,402075,00%DESPESES INDIRECTES
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8,44351COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,39M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys
d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm
F227A00F Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,00611/R 15,970000,063A0140000 =xManobreh
0,72732/R 16,530000,044A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,73343 1,73343
Maquinària:
0,52008/R 11,820000,044C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgH
Subtotal... 0,52008 0,52008
Altres:
% 0,026001,733331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,02600 0,02600
COST DIRECTE 2,27951
0,113985,00%DESPESES INDIRECTES
2,39349COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,09m2 Repàs i piconatge d´esplanada o caixa de paviment, amb
compactació del 98% pm
F227R0UF Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,33240/R 55,400000,006C1331100 =xMotoanivelladora petitah
0,70840/R 64,400000,011C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
Subtotal... 1,04080 1,04080
COST DIRECTE 1,04080
0,052045,00%DESPESES INDIRECTES
1,09284COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,36M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % pm
F228510A Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,26500/R 16,530000,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 8,26500 8,26500
Maquinària:
5,87400/R 58,740000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
4,17500/R 8,350000,500C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmH
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Subtotal... 10,04900 10,04900
Altres:
% 0,123988,265331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,12398 0,12398
COST DIRECTE 18,43798
0,921905,00%DESPESES INDIRECTES
19,35988COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,14m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a
màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim
F228U010 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,30600/R 16,530000,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,30600 3,30600
Maquinària:
5,87400/R 58,740000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
1,67000/R 8,350000,200C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmH
Subtotal... 7,54400 7,54400
Materials:
18,7565016,310001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3
Subtotal... 18,75650 18,75650
Altres:
% 0,049593,306001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,04959 0,04959
COST DIRECTE 29,65609
1,482805,00%DESPESES INDIRECTES
31,13889COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,39M3 Carrega mecanica i transport de terres, amb camio de 12 t,
fins a abocador de terres o runes, autoritzat, inclos canon
d'abocament i manteniment de l'abocador  
F242S267 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
1,58050/R 54,500000,029C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kwH
2,14406/R 36,340000,059C1501800 =xCamió per a transport de 12 tH
Subtotal... 3,72456 3,72456
Materials:
5,220005,220001,000B2RA2460 =xDisposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus
inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3
M3
Subtotal... 5,22000 5,22000
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Altres:
%1,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal...
COST DIRECTE 8,94456
0,447235,00%DESPESES INDIRECTES
9,39179COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,65m3 Subbase de rebuig de pedrera, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del pm
F921U010 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,79850/R 15,970000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,79850 0,79850
Maquinària:
1,93900/R 55,400000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
1,93200/R 64,400000,030C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,03600/R 41,440000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 4,90700 4,90700
Materials:
0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
18,6645016,230001,150B0341000 =xRebuig de pedreram3
Subtotal... 18,71500 18,71500
Altres:
% 0,011980,798671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,01198 0,01198
COST DIRECTE 24,43248
1,221625,00%DESPESES INDIRECTES
25,65410COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €78,02m3 Base de formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
F936U010 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,29850/R 21,990000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,18650/R 15,970000,450A0140000 =xManobreh
Subtotal... 10,48500 10,48500
Maquinària:
0,70050/R 4,670000,150C2005000 =xRegle vibratorih
Subtotal... 0,70050 0,70050
Materials:
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62,9580059,960001,050B064300C =xFormigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
m3
Subtotal... 62,95800 62,95800
Altres:
% 0,1572810,485331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,15728 0,15728
COST DIRECTE 74,30078
3,715045,00%DESPESES INDIRECTES
78,01582COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,81m Vorada recta de peces de formigó monocapa per a vorada,
tipus jardí, de 7x25 cm, collocada amb base de formigó i
rejuntada
F9651350 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,05770/R 21,990000,230A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,44202/R 15,970000,466A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,49972 12,49972
Materials:
6,2013657,420000,108B0640003 =xFormigó r=15n/mm2, de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm
m3
3,654003,480001,050B9651350 =xPeça recta de formigó monocapa, per a vorada jardí, de
7x25 cm
m
0,1351867,591670,002D0391311 =xSorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra
granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 9,99054 9,99054
Altres:
% 0,1875012,500001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,18750 0,18750
COST DIRECTE 22,67776
1,133895,00%DESPESES INDIRECTES
23,81165COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €163,57U Escossell quadrat de planxa d'acer 'corten' de 100x100x20
de 10 mm de gruix, fonament i anellat de formigo de
resistencia de 15n/mm2
F991Z140 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,76750/R 19,070000,250A0121000 =xOficial 1ah
3,99250/R 15,970000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 8,76000 8,76000
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Materials:
8,7285058,190000,150B0604220 =xFormigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm
M3
138,16000138,160001,000B99ZZ140 =xEscossell de planxa d'acer 'corten' de 100x100x20 cm i 10
mm de gruix
U
Subtotal... 146,88850 146,88850
Altres:
% 0,131408,760001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,13140 0,13140
COST DIRECTE 155,77990
7,789005,00%DESPESES INDIRECTES
163,56889COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,43m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95
% del pm
F9A1201F Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,79850/R 15,970000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,79850 0,79850
Maquinària:
1,93900/R 55,400000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,57600/R 64,400000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,03600/R 41,440000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 5,55100 5,55100
Materials:
0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
18,7565016,310001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3
Subtotal... 18,80700 18,80700
Altres:
% 0,011980,798671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,01198 0,01198
COST DIRECTE 25,16848
1,258425,00%DESPESES INDIRECTES
26,42690COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,07m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
col.locat a l'estesa amb sorra-ciment i beurada de ciment
pòrtland
F9E1U010 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,45570/R 21,990000,430A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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4,31190/R 15,970000,270A0140000 =xManobreh
Subtotal... 13,76760 13,76760
Materials:
0,001011,010000,001B0111000 =xAiguam3
0,2833294,440000,003B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
t
5,681405,570001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2
2,0277567,591670,030D0391311 =xSorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra
granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 7,99348 7,99348
Altres:
% 0,2065113,767331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,20651 0,20651
COST DIRECTE 21,96759
1,098385,00%DESPESES INDIRECTES
23,06597COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,80m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs
o estriat de 20x20x4 cm, col.locat a l'estesa amb
sorra-ciment i beurada de color
F9E1U015 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,45570/R 21,990000,430A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,31190/R 15,970000,270A0140000 =xManobreh
Subtotal... 13,76760 13,76760
Materials:
0,001011,010000,001B0111000 =xAiguam3
0,47103157,010000,003B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305,
en sacs
t
10,006209,810001,020B9E1S000 =xPanot estriat de 20x20x4 cm, per a pas de vianantsm2
2,0277567,591670,030D0391311 =xSorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra
granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 12,50599 12,50599
Altres:
% 0,2065113,767331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,20651 0,20651
COST DIRECTE 26,48010
1,324015,00%DESPESES INDIRECTES
27,80411COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €28,70m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 20x40x7
cm, tipus vulcano color marfil o equivalent, col.locades a truc
de maceta amb morter, inclos part proporcional de peces
tallades i entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra
ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a deixar els
junt plens
F9F5U21N Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,34900/R 19,070000,700A0121000 =xOficial 1ah
5,58950/R 15,970000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,93850 18,93850
Materials:
5,905805,790001,020B9F5U210 =xPaviment peces prefabricades de formigó, dimensions
20x40x7 cm, tipus vulcano o equivalent
m2
0,0675967,591670,001D0391311 =xSorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra
granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
2,1361471,204500,030D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 8,10953 8,10953
Altres:
% 0,2840818,938671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,28408 0,28408
COST DIRECTE 27,33211
1,366615,00%DESPESES INDIRECTES
28,69872COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,70m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 20x40x7
cm, tipus vulcano color terrós o equivalent, col.locades a truc
de maceta amb morter, inclos part proporcional de peces
tallades i entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra
ciment en sec, escombrat i posterior regat fins a deixar els
junt plens
F9F5U22N Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,34900/R 19,070000,700A0121000 =xOficial 1ah
5,58950/R 15,970000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,93850 18,93850
Materials:
5,905805,790001,020B9F5U210 =xPaviment peces prefabricades de formigó, dimensions
20x40x7 cm, tipus vulcano o equivalent
m2
0,0675967,591670,001D0391311 =xSorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra
granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
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2,1361471,204500,030D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 8,10953 8,10953
Altres:
% 0,2840818,938671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,28408 0,28408
COST DIRECTE 27,33211
1,366615,00%DESPESES INDIRECTES
28,69872COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,27M2 Tractament de protecció superficial antiderrapant, de
paviment de formigó, amb emprimació i revestiment amb
brea epoxi i 1 kg de granulat de corindón
F9K3U102 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,72100/R 19,070000,300A0122000 =xOficial 1a paletah
4,79100/R 15,970000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 10,51200 10,51200
Materials:
0,622003,110000,200B0172000 =xDissolvent universalL
0,700000,700001,000B03JU101 =xGranulat de corindonKG
21,6000010,800002,000B8ZAP000 =xBrea epoxiKG
Subtotal... 22,92200 22,92200
Altres:
% 0,1576810,512001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,15768 0,15768
COST DIRECTE 33,59168
1,679585,00%DESPESES INDIRECTES
35,27126COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,26m Vorada de peces prefabricades de formigó, de 32x19x17 cm
, color, tipus tessina o equivalent, col.locat a truc de maceta
amb morter
F9V2U050 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,53500/R 19,070000,500A0121000 =xOficial 1ah
3,99250/R 15,970000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 13,52750 13,52750
Materials:
0,632000,790000,800B9CZ2000 =xBeurada de colorkg
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9,618609,430001,020B9V2V005 =xVorada de peces prefabricades de formigó, 32x19x18 cm,
color, tipus tessina o equivalent, collocada al truc de maceta
m
1,0326673,761700,014D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 11,28326 11,28326
Altres:
% 0,2029113,527331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,20291 0,20291
COST DIRECTE 25,01367
1,250685,00%DESPESES INDIRECTES
26,26435COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €198,05M Barana metal.lica modular urbana formada per un passama
de rodo d'acer inoxidable de d 63,5 mm i 2 mm de gruix,
suports de fosa amb imprimacio epoxi o fe cromat de zenc i
pintura metal.lica oxirron, referencia 204, negre forja, inclos
plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat,
col.locada
FB15CV05 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,39300/R 21,990000,700A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,58950/R 15,970000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 20,98250 20,98250
Materials:
163,13000163,130001,000BB15CV05 =xBarana metàl.lica modular urbana formada per un passama
de rodo d'acer inoxidable de 63,5 mm de diàmetre i 2 mm de
gruix, amb suports de fosa amb imprimacio epoxi i pintura
metàl.lica oxiron o equivalent, o suports d'acer cromat,
incloses les plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix
acabat
M
4,1937183,874100,050D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 167,32371 167,32371
Altres:
% 0,3147420,982671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,31474 0,31474
COST DIRECTE 188,62095
9,431055,00%DESPESES INDIRECTES
198,05200COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €20,33M Baixant de tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació
b segons norma une-en 1329-1, de dn 110 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides
FD15B771 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,91640/R 21,990000,360A0127000 =xOficial 1a col.locadorH
3,51540/R 19,530000,180A0137000 =xAjudant col.locadorH
Subtotal... 11,43180 11,43180
Materials:
5,110003,650001,400BD13177B =xTub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons
norma une-en 1329-1, de dn 110 mm i de llargària 3 m, per
a encolar
M
0,777201,160000,670BD1Z2200 =xBrida per a tub de pvc de diàmetre entre 75 i 110 mmU
1,788605,420000,330BDW3B700 =xAccessori genèric per a tub de pvc de d=110 mmU
0,080000,080001,000BDY3B700 =xElement de muntatge per a tub de pvc de d=110 mmU
Subtotal... 7,75580 7,75580
Altres:
% 0,1714811,432001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,17148 0,17148
COST DIRECTE 19,35908
0,967955,00%DESPESES INDIRECTES
20,32703COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €89,85U Bastiment i reixa cóncava en v, de fosa ductil per a embornal
de 70 x 30 cm, de carrega de trencament superior a 25 t
segons les normes une 41-300-87 i en-124, col.locada amb
morter
FD1BS010 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,23580/R 21,990000,420A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,70740/R 15,970000,420A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,94320 15,94320
Materials:
68,3500068,350001,000BD5ZV010 =xBastiment i reixa practicable de fosa ductil per a embornal de
70 x 30 cm, tipus ajuntament de barcelona, de carrega de
trencament superior a 25 t segons les normes une
41-300-87 i en-124, recoberta de pintura asfaltica
U
1,03948103,948470,010D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
M3
Subtotal... 69,38948 69,38948
Altres:
% 0,2391515,943331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,23915 0,23915
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COST DIRECTE 85,57183
4,278595,00%DESPESES INDIRECTES
89,85042COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,28m Canal prefabricat de formigó en forma de v, de 30 cm
d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó
hm-20/p/20/i
FD5G1150 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,19900/R 21,990000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
3,19400/R 15,970000,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,39300 5,39300
Maquinària:
0,42390/R 42,390000,010C1503300 =xCamió grua de 3 th
Subtotal... 0,42390 0,42390
Materials:
2,3984059,960000,040B064300C =xFormigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
m3
22,4510020,410001,100BD52159K =xPeça prefabricada de formigó amb forma de v i encaix, de
50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja
m
Subtotal... 24,84940 24,84940
Altres:
% 0,080905,393331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,08090 0,08090
COST DIRECTE 30,74720
1,537365,00%DESPESES INDIRECTES
32,28456COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €72,98m Interceptor pluvial tipus aco drain n 100 o equivalent, amb
pendent incorporada, de formigó polímer, bastiment
galvanitzat i platina, reixa oculta galvanitzada, fixació
mitjançant cargols o clic, solera de 20 cm i retacats laterals
de formigó, elements auxiliars i ajudes de paleta, inclos
connexió a la xarxa i posta en funcionament
FD5HU015 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,53500/R 19,070000,500A0121000 =xOficial 1ah
11,97750/R 15,970000,750A0140000 =xManobreh
Subtotal... 21,51250 21,51250
Materials:
5,7420057,420000,100B0640003 =xFormigó r=15n/mm2, de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm
m3
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39,3500039,350001,000BD5HU015 =xInterceptor pluvial tipus aco drain tipus n 100 o equivalent,
amb pendent, de formigó polímer, marc galvanitzat i platina,
reixa oculta galvanitzada, fixació mitjançant cargols o clic,
solera de 20 cm i retacats laterals de formigo. elements
auxiliars i ajudes de paleta. inclòs conexió a la xarxa i
posada en funcionament
m
2,6839783,874100,032D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 47,77597 47,77597
Altres:
% 0,2151321,513001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,21513 0,21513
COST DIRECTE 69,50360
3,475185,00%DESPESES INDIRECTES
72,97878COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €58,82u Caixa per a embornal amb sorrer inclòs i sifònic amb colze
de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
sobre solera de 10 cm de formigó
FD5J4G0U Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,02350/R 19,070001,050A0121000 =xOficial 1ah
16,76850/R 15,970001,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 36,79200 36,79200
Materials:
16,4290459,960000,274B064300C =xFormigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
m3
1,240001,240001,000B0DF6F0A =xMotlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos
u
1,008001,800000,560B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 18,67704 18,67704
Altres:
% 0,5518836,792001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,55188 0,55188
COST DIRECTE 56,02092
2,801055,00%DESPESES INDIRECTES
58,82197COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €75,27u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil
classe c-250, tipus impu, de 755x300 mm, collocat amb
morter ciment
FD5ZUJJ5 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,67450/R 19,070000,350A0121000 =xOficial 1ah
5,58950/R 15,970000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,26400 12,26400
Materials:
57,7600057,760001,000BD5ZJJJ1 =xBastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil
classe c-250, tipus impu, de 755x300 mm
u
1,4752373,761700,020D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 59,23523 59,23523
Altres:
% 0,1839612,264001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,18396 0,18396
COST DIRECTE 71,68319
3,584165,00%DESPESES INDIRECTES
75,26735COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,28m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada
exterior i llisa inetrior, de 200 mm de diàmetre nominal
exterior, resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions
mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476,
col.locat al fons de la rasa sobre llit de sorra i reomplert amb
sauló 15 cm sobre el tub
FD7JM225 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,40800/R 22,720000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,92950/R 19,530000,150A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 6,33750 6,33750
Materials:
1,2250017,500000,070B0311500 =xSorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmt
4,5668016,310000,280B0321000 =xSauló sense garbellarm3
12,8010012,550001,020BD7JM220 =xTub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada
exterior i llisa interior, de 200 mm de diàmetre nominal
exterior, resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions
mitjaçant junta elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476
m
Subtotal... 18,59280 18,59280
Altres:
% 0,095066,337331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,09506 0,09506
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COST DIRECTE 25,02536
1,251275,00%DESPESES INDIRECTES
26,27663COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €39,96m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada
exterior i llisa inetrior, de 315 mm de diàmetre nominal
exterior, resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions
mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476,
col.locat al fons de la rasa sobre llit de sorra i reomplert amb
sauló 15 cm sobre el tub
FD7JN225 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,54400/R 22,720000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,90600/R 19,530000,200A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 8,45000 8,45000
Materials:
1,4000017,500000,080B0311500 =xSorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmt
6,3609016,310000,390B0321000 =xSauló sense garbellarm3
21,7158021,290001,020BD7JN220 =xTub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada
exterior i llisa interior, de 315 mm de diàmetre nominal
exterior, resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions
mitjaçant junta elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476
m
Subtotal... 29,47670 29,47670
Altres:
% 0,126758,450001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,12675 0,12675
COST DIRECTE 38,05345
1,902675,00%DESPESES INDIRECTES
39,95612COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.100,00u Partida alçada de connexió a la xarxa existent de
clavegueram amb demolicions i reposició de tots els
materials
FD7ZU010 Rend.: 1,000P- 39
 €397,07u Pou de registre de d 80 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs
solera de formigó hm-20/p/20/i, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa i graons
FDA1U010 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
38,14000/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah
31,94000/R 15,970002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 70,08000 70,08000
Maquinària:
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16,67750/R 47,650000,350C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 16,67750 16,67750
Materials:
17,9880059,960000,300B064300C =xFormigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
m3
0,6142531,500000,0195B0708200 =xMorter m-8a ( 8 n/mm2 ) a granelt
27,7300027,730001,000BDD1U0U1 =xCon prefabricat de reducció de d 80 cm a d 60 cmu
55,7400055,740001,000BDD1U0V1 =xBase de pou de registre amb forats per a tubsu
21,000005,250004,000BDDZU002 =xGraó per a pou de registre de polipropilé armat de
300x300x300 mm
u
167,28000167,280001,000BDDZV006 =xTapa de fosa dúctil classe d 400, marc aparent rectangular
d=625 mm, tipus ajuntament de barcelona, amb junt
d'elastòmer, sistema bulon amb frontissa, recoberta de
pintura asfàltica
u
Subtotal... 290,35225 290,35225
Altres:
% 1,0512070,080001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 1,05120 1,05120
COST DIRECTE 378,16095
18,908055,00%DESPESES INDIRECTES
397,06900COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €96,65m Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre
de d 80 cm, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons
FDA1U100 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,62800/R 19,070000,400A0121000 =xOficial 1ah
6,38800/R 15,970000,400A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,01600 14,01600
Maquinària:
19,06000/R 47,650000,400C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 19,06000 19,06000
Materials:
0,2520031,500000,008B0708200 =xMorter m-8a ( 8 n/mm2 ) a granelt
42,7600021,380002,000BDD1U002 =xAnell prefabricat de formigó de 50 cm d'alçària i d 80 cmu
15,750005,250003,000BDDZU002 =xGraó per a pou de registre de polipropilé armat de
300x300x300 mm
u
Subtotal... 58,76200 58,76200
Altres:
% 0,2102414,016001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,21024 0,21024
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COST DIRECTE 92,04824
4,602415,00%DESPESES INDIRECTES
96,65065COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €43,21u Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigo i solera de mao calat sobre llit de sorra
FDK254D3 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,27700/R 21,990000,7402A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
11,82099/R 15,970000,7402A0140000 =xManobreh
Subtotal... 28,09799 28,09799
Materials:
0,2310019,250000,012B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt
10,1932059,960000,170B064300C =xFormigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
m3
1,010001,010001,000B0DF7G0A =xMotlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos
u
1,200000,240005,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i,
hd, segons la norma une-en 771-1
u
Subtotal... 12,63420 12,63420
Altres:
% 0,4214728,098001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,42147 0,42147
COST DIRECTE 41,15366
2,057685,00%DESPESES INDIRECTES
43,21134COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €57,69u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil c-250
de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment
específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de
10 cm de gruix, referència th34x de fundición dúctil benito
(prototip especial per a mmamb) o equivalent, collocat amb
morter ciment
FDKZU015 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,67450/R 19,070000,350A0121000 =xOficial 1ah
5,58950/R 15,970000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,26400 12,26400
Materials:
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41,0200041,020001,000BDKZU015 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil c-250
de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment
específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de
10 cm de gruix, referència th34x de fundición dúctil benito
(prototip especial per a mmamb) o equivalent
u
1,4752373,761700,020D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 42,49523 42,49523
Altres:
% 0,1839612,264001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,18396 0,18396
COST DIRECTE 54,94319
2,747165,00%DESPESES INDIRECTES
57,69035COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,81m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a
canalització soterrada
FG22TH1K Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,74976/R 22,720000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,39000/R 19,500000,020A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,13976 1,13976
Materials:
1,519801,490001,020BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 20 j, resistència a compressió de 450 n, per a
canalitzacions soterrades
m
Subtotal... 1,51980 1,51980
Altres:
% 0,017101,140001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,01710 0,01710
COST DIRECTE 2,67666
0,133835,00%DESPESES INDIRECTES
2,81049COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,31m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, bipolar
de secció 2x2,5 mm2, col.locat en tub
FG312306 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:
0,34080/R 22,720000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,29250/R 19,500000,015A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 0,63330 0,63330
Materials:
0,601800,590001,020BG312300 =xConductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, bipolar
de secció 2x2,5 mm2
m
Subtotal... 0,60180 0,60180
Altres:
% 0,009500,633331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,00950 0,00950
COST DIRECTE 1,24460
0,062235,00%DESPESES INDIRECTES
1,30683COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,04m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv,
tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat en tub
FG314506 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,90880/R 22,720000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,78000/R 19,500000,040A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,68880 1,68880
Materials:
2,131802,090001,020BG314500 =xConductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv,
tetrapolar de secció 4x6 mm2
m
Subtotal... 2,13180 2,13180
Altres:
% 0,025331,688671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,02533 0,02533
COST DIRECTE 3,84593
0,192305,00%DESPESES INDIRECTES
4,03823COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,05m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en
malla de connexio a terra
FG38E355 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,61344/R 22,720000,027A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,52650/R 19,500000,027A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,13994 1,13994
Materials:
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1,290001,290001,000BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
0,330000,330001,000BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure
nus
u
0,130000,130001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus
u
Subtotal... 1,75000 1,75000
Altres:
% 0,017101,140001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,01710 0,01710
COST DIRECTE 2,90704
0,145355,00%DESPESES INDIRECTES
3,05239COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,20m Banda de senyalització de plàstic per a rases d'installacions
elèctriques
FG3ZU010 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,90700/R 19,070000,100A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 1,90700 1,90700
Materials:
0,160000,160001,000BBC19000 =xCinta d'abalisamentm
Subtotal... 0,16000 0,16000
Altres:
% 0,031012,067331,50%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,03101 0,03101
COST DIRECTE 2,09801
0,104905,00%DESPESES INDIRECTES
2,20291COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,23U Placa de connexio a terra de 500 x 500 x 3 mmFGD2E010 Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,17011/R 22,720000,3596A012H000 =xOficial 1a electricistah
7,01220/R 19,500000,3596A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 15,18231 15,18231
Materials:
11,6500011,650001,000BGD2E010 =xPlaca presa de terra de 500 x 500 x 3 mmU
1,170001,170001,000BGDZE020 =xCartutx per a soldadura cadweldU
0,640000,640001,000BGDZE030 =xSals de sulfat de sodi i magnesiU
Subtotal... 13,46000 13,46000
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Altres:
% 0,1518215,182001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,15182 0,15182
COST DIRECTE 28,79413
1,439715,00%DESPESES INDIRECTES
30,23384COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €83,18u Braç de tub d'acer galvanitzat, d'1 m de sortint i 42 mm de
diametre, fixat amb platina i cargols
FHM2E020 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,36160/R 22,720000,280A012H000 =xOficial 1a electricistah
5,46000/R 19,500000,280A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 11,82160 11,82160
Maquinària:
10,61480/R 37,910000,280C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 10,61480 10,61480
Materials:
1,180000,590002,000BG312300 =xConductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, bipolar
de secció 2x2,5 mm2
m
2,220001,110002,000BG3ZE110 =xTerminal per a cable de coure de 35 mm2u
10,5600010,560001,000BG46E010 =xCaixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades
u
19,9900019,990001,000BHM2E020 =xBraç de tub d'acer galvanitzat, d'1 m de sortint i 42 mm de
diàmetre, amb perns
u
22,7100022,710001,000BHWM2000 =xPart proporcional d'accessoris per a braços muralsu
Subtotal... 56,66000 56,66000
Altres:
% 0,1182211,822001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,11822 0,11822
COST DIRECTE 79,21462
3,960735,00%DESPESES INDIRECTES
83,17535COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €473,30u Bacul metal.lic troncoconic totalment galvanitzat de 7,5 m
d'alçaria i 1,5 m de sortint, planxa de 4 mm, amb base
platina collocat sobre dau de formigo, inclosa l'execucio de
la cimentacio, gruament, anivellament, instal.lacio de presa
de terra, instal.lacio electrica completa de l'interior del suport
i transport de terres sobrants a l'abocador
FHM3E010 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
26,12800/R 22,720001,150A012H000 =xOficial 1a electricistah
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21,99000/R 21,990001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
22,42500/R 19,500001,150A013H000 =xAjudant electricistah
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 86,51300 86,51300
Maquinària:
4,11200/R 41,120000,100C1315010 =xRetroexcavadora petitah
4,08460/R 31,420000,130C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
51,46250/R 44,750001,150C1503000 =xCamión grúah
Subtotal... 59,65910 59,65910
Materials:
32,3784059,960000,540B064300C =xFormigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
m3
0,798001,330000,600BG212910 =xTub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v
m
2,088001,740001,200BG22RJ10 =xTub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 12 j, resistència a compressió de 250 n, per a
canalitzacions soterrades
m
5,310000,590009,000BG312300 =xConductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, bipolar
de secció 2x2,5 mm2
m
3,096001,290002,400BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
2,220001,110002,000BG3ZE110 =xTerminal per a cable de coure de 35 mm2u
10,5600010,560001,000BG46E010 =xCaixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades
u
11,6500011,650001,000BGD2E010 =xPlaca presa de terra de 500 x 500 x 3 mmU
1,170001,170001,000BGDZE020 =xCartutx per a soldadura cadweldU
0,640000,640001,000BGDZE030 =xSals de sulfat de sodi i magnesiU
218,47000218,470001,000BHM3E010 =xBàcul metàl.lic troncocònic totalment galvanitzat de 7,5 m
d'alçària i 1,5 m de sortint, planxa de 4 mm, amb base
platina, per anar muntat amb perns d'ancoratge sobre dau
de formigó
u
14,9100014,910001,000BHMZ1006 =xConjunt de quatre perns per a cimentacióu
Subtotal... 303,29040 303,29040
Altres:
% 1,2977086,513331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 1,29770 1,29770
COST DIRECTE 450,76020
22,538015,00%DESPESES INDIRECTES
473,29821COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €203,13u Llum antivandalic compacte per a lampada de vapor de sodi
de pressio alta de color millorat de 50 w, amb equip
incorporat, muntat sobre suport i inclos el connexionat
FHNGE111 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:
5,68000/R 22,720000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,87500/R 19,500000,250A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 10,55500 10,55500
Maquinària:
9,47750/R 37,910000,250C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 9,47750 9,47750
Materials:
157,96000157,960001,000BHNEE110 =xLluminària antivandàlica compactau
15,3100015,310001,000BHU3E021 =xLàmpada de vapor de sodi de pressió alta de 50 w, plusu
Subtotal... 173,27000 173,27000
Altres:
% 0,1583310,555331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,15833 0,15833
COST DIRECTE 193,46083
9,673045,00%DESPESES INDIRECTES
203,13387COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €203,13u Llum antivandalic compacte per a lampada de vapor de sodi
de pressio alta de color millorat de 50 w, amb equip
incorporat, muntat sobre suport i inclos el connexionat
FHNGE112 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,68000/R 22,720000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,87500/R 19,500000,250A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 10,55500 10,55500
Maquinària:
9,47750/R 37,910000,250C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 9,47750 9,47750
Materials:
157,96000157,960001,000BHNEE110 =xLluminària antivandàlica compactau
15,3100015,310001,000BHU3E021 =xLàmpada de vapor de sodi de pressió alta de 50 w, plusu
Subtotal... 173,27000 173,27000
Altres:
% 0,1583310,555331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,15833 0,15833
COST DIRECTE 193,46083
9,673045,00%DESPESES INDIRECTES
203,13387COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €181,70u Projector circular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb
lampada tubular de vapor de sodi a pressio alta de 70 w de
color millorat, sense equip, muntat amb lira
FHQ3E11A Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,95200/R 22,720000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
6,82500/R 19,500000,350A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 14,77700 14,77700
Materials:
129,34000129,340001,000BHQ0E010 =xProjector circular d'alumini, ip-54, lampada 125 w, sense
equip
u
13,6200013,620001,000BHQZ4024 =xLira orientable, galvanitzada, per a projectoru
15,0900015,090001,000BHU3E031 =xLàmpada de vapor de sodi de pressió alta de 70 w, plusu
Subtotal... 158,05000 158,05000
Altres:
% 0,2216614,777331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,22166 0,22166
COST DIRECTE 173,04866
8,652435,00%DESPESES INDIRECTES
181,70109COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €237,48u Projector circular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb
lampada tubular de vapor de sodi a pressio alta de 100 w de
color millorat, sense equip electric, muntat amb lira
FHQ3E12A Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,90560/R 22,720000,480A012H000 =xOficial 1a electricistah
9,36000/R 19,500000,480A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 20,26560 20,26560
Materials:
176,32000176,320001,000BHQ0E011 =xProjector circular d'alumini ip-54,lampada 250/400 w, sense
equip
u
13,6200013,620001,000BHQZ4024 =xLira orientable, galvanitzada, per a projectoru
15,6600015,660001,000BHU3E041 =xLàmpada de vapor de sodi de pressió alta de 100 w, plusu
Subtotal... 205,60000 205,60000
Altres:
% 0,3039820,265331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,30398 0,30398
COST DIRECTE 226,16958
11,308485,00%DESPESES INDIRECTES
237,47806COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €256,40u Projector rectangular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb
lampada tubular de vapor de sodi a pressio alta de 50 w de
color millorat, amb equip, muntat amb lira
FHQ3E41A Rend.: 1,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,95200/R 22,720000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
6,82500/R 19,500000,350A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 14,77700 14,77700
Materials:
200,48000200,480001,000BHQ0E020 =xProjector rectangular làmpada fins 150 w, al., ip-54, amb
equip
u
13,6200013,620001,000BHQZ4024 =xLira orientable, galvanitzada, per a projectoru
15,0900015,090001,000BHU3E031 =xLàmpada de vapor de sodi de pressió alta de 70 w, plusu
Subtotal... 229,19000 229,19000
Altres:
% 0,2216614,777331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,22166 0,22166
COST DIRECTE 244,18866
12,209435,00%DESPESES INDIRECTES
256,39809COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €299,90u Projector rectangular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb
lampada tubular de vapor de sodi a pressio alta de 70 w de
color millorat, amb equip, muntat amb lira
FHQ3E42A Rend.: 1,000P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,95200/R 22,720000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
6,82500/R 19,500000,350A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 14,77700 14,77700
Materials:
241,91000241,910001,000BHQ0E021 =xProjector rectangular làmpada 250/400 w, al., ip-54, amb
equip
u
13,6200013,620001,000BHQZ4024 =xLira orientable, galvanitzada, per a projectoru
15,0900015,090001,000BHU3E031 =xLàmpada de vapor de sodi de pressió alta de 70 w, plusu
Subtotal... 270,62000 270,62000
Altres:
% 0,2216614,777331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,22166 0,22166
COST DIRECTE 285,61866
14,280935,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
299,89959COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €301,14u Projector rectangular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb
lampada tubular de vapor de sodi a pressio alta de 100 w de
color millorat, amb equip, muntat amb lira
FHQ3E43A Rend.: 1,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,95200/R 22,720000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
6,82500/R 19,500000,350A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 14,77700 14,77700
Materials:
241,91000241,910001,000BHQ0E021 =xProjector rectangular làmpada 250/400 w, al., ip-54, amb
equip
u
13,6200013,620001,000BHQZ4024 =xLira orientable, galvanitzada, per a projectoru
16,2700016,270001,000BHU3E051 =xLàmpada de vapor de sodi de pressió alta de 100 w, plusu
Subtotal... 271,80000 271,80000
Altres:
% 0,2216614,777331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,22166 0,22166
COST DIRECTE 286,79866
14,339935,00%DESPESES INDIRECTES
301,13859COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3.225,66u Fanal prim de 12 m, format per columna de tub d'acer,
projectors de revolucio parabolic portes amb registres, inclos
equip electric i cablejat interior, col.locat amb pletina
metal.lica sobre dau de formigo
FHR02C10 Rend.: 1,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,68000/R 22,720000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah
54,97500/R 21,990002,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,87500/R 19,500000,250A013H000 =xAjudant electricistah
39,92500/R 15,970002,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 105,45500 105,45500
Maquinària:
25,84560/R 58,740000,440C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
37,70400/R 31,420001,200C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
22,37500/R 44,750000,500C1503000 =xCamión grúah
Subtotal... 85,92460 85,92460
Materials:
293,8040059,960004,900B064300C =xFormigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
m3
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1,596001,330001,200BG212910 =xTub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v
m
2,610001,740001,500BG22RJ10 =xTub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 12 j, resistència a compressió de 250 n, per a
canalitzacions soterrades
m
3,870001,290003,000BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
2,220001,110002,000BG3ZE110 =xTerminal per a cable de coure de 35 mm2u
11,6500011,650001,000BGD2E010 =xPlaca presa de terra de 500 x 500 x 3 mmU
0,640000,640001,000BGDZE030 =xSals de sulfat de sodi i magnesiU
29,8200014,910002,000BHMZ1006 =xConjunt de quatre perns per a cimentacióu
2.532,890002.532,890001,000BHR02C10 =xFanal prim de 12 m, format per columna de tub d'acer, carrils
en u per a allotjament dels projectors amb cinc alçades
possibles a cada carril de col.locacio dels projectors de
revolucio parabolic, portes rectangulars dels registres amb
tancament per clau de tub triangular i reforç interior amb
perfil conductor i canal de recollida de l'aigua que pugui
entrar, inclos tot l'equip electric i el cablejat interior i platina
de suport
u
Subtotal... 2.879,10000 2.879,10000
Altres:
% 1,58183105,455331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 1,58183 1,58183
COST DIRECTE 3.072,06143
153,603075,00%DESPESES INDIRECTES
3.225,66450COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €208,82u Banc tipus barcino de fundición benito o equivalent, de fusta
tropical amb protecció fungicida insecticida i hidófuga, amb
suports de fosa de 200 cm de llargària, col.locat
FQ10U310 Rend.: 1,000P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,62800/R 19,070000,400A0121000 =xOficial 1ah
6,38800/R 15,970000,400A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,01600 14,01600
Materials:
184,51000184,510001,000BQ10U310 =xBanco barcino de fundión benito o equivalente, de madera
tropical con protección fungicida insecticida e hidrófuga, con
soportes de fundición de 200 cm de longitud
u
Subtotal... 184,51000 184,51000
Altres:
% 0,3504014,016002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,35040 0,35040
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 198,87640
9,943825,00%DESPESES INDIRECTES
208,82022COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €136,41u Paperera metàl.lica tipus tecam sèrie 1500 o equivalent de
50 l de capacitat, formada per una cubeta de planxa
perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb
clau triangular de desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5
mm de gruix separats 380 mm entre eixos amb ancoratge a
terra amb tanca, amb un bany de cinc de protecció contra la
oxidació, posterior fosfatat i acabat pintat amb poliester al
forn, col.locada
FQ21U010 Rend.: 1,000P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,76750/R 19,070000,250A0121000 =xOficial 1ah
3,99250/R 15,970000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 8,76000 8,76000
Materials:
121,02000121,020001,000BQ21U010 =xPapelera metálica tecam serie 1500 o equivalente de 50 l de
capacidad, formada por una cubeta de plancha perforada de
2 mm de espesor y un eje de giro horizontal con llave
triangular de desbloqueo, soportes laterales de tubo de 1,5
mm de espesor separados 380 mm entre ejes, con anclaje a
terreno con cierre, con un baño de zinc de protección contra
la oxidación, posterior fosfatado y acabado pintado con
poliéster al horno
u
Subtotal... 121,02000 121,02000
Altres:
% 0,131408,760001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,13140 0,13140
COST DIRECTE 129,91140
6,495575,00%DESPESES INDIRECTES
136,40697COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.213,58U Font cilíndrica tipus EGEA de fosa de 30 cm de diàmetre i
110 cm d'alçària total, totalment installada
FQ31CV01 Rend.: 1,000P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
43,98000/R 21,990002,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
31,94000/R 15,970002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 75,92000 75,92000
Materials:
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4,6552058,190000,080B0603220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 12.5 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
1.073,320001.073,320001,000BQ31CV01 =xFONT CILINDRICA DE FOSA DE 30 CM DE DIAMETRE I
110 CM D'ALÇARIA TOTAL, AMB FLUXOR TEMPORITZAT
INSTAL.LAT AL LATERAL DE LA MATEIXA
U
Subtotal... 1.077,97520 1.077,97520
Altres:
% 1,8980075,920002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 1,89800 1,89800
COST DIRECTE 1.155,79320
57,789665,00%DESPESES INDIRECTES
1.213,58286COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9.032,62u Circuit acrobàtic tipus lappset o equivalent de dimensions
378x969x 885 cm ancoratges soterrats
FQA2F030 Rend.: 1,000P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
38,14000/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah
127,76000/R 15,970008,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 165,90000 165,90000
Materials:
8.432,450008.432,450001,000BQA2F030 =xCircuit acrobàtic, tipus lapsset o equivalente, de dimensiones
378x969x885 cm, amb anclatges
u
Subtotal... 8.432,45000 8.432,45000
Altres:
% 4,14750165,900002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 4,14750 4,14750
COST DIRECTE 8.602,49750
430,124885,00%DESPESES INDIRECTES
9.032,62238COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5.950,54u Centre actiu tipus lappset o equivalent de dimensions
391x490x810 cm amb ancoratges soterrats
FQA2F035 Rend.: 1,000P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
30,51200/R 19,070001,600A0121000 =xOficial 1ah
102,20800/R 15,970006,400A0140000 =xManobreh
Subtotal... 132,72000 132,72000
Materials:
5.531,140005.531,140001,000BQA2F035 =xCentre actiu, tipus lapsset o equivalent, de dimensions
391x490x810 cm, amb anclatges enterrats
u
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Subtotal... 5.531,14000 5.531,14000
Altres:
% 3,31800132,720002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 3,31800 3,31800
COST DIRECTE 5.667,17800
283,358905,00%DESPESES INDIRECTES
5.950,53690COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €122,50U Excavació de clot de plantació de dimensions 0,8x0,8x1 m,
amb mitjans manuals, càrrega de les terres sobrants
mecànica sobre camió, transport a abocador autoritzat,
cànon d'abocament i collocació al fons del sot de graves i
geotèxtil
FR2GU010 Rend.: 1,000P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,74150/R 19,530000,550A013P000 =xAjudant jardinerH
94,15000/R 18,830005,000A016P000 =xPeón auxiliar jardineroh
Subtotal... 104,89150 104,89150
Maquinària:
1,14450/R 54,500000,021C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kwH
3,48864/R 36,340000,096C1501800 =xCamió per a transport de 12 tH
Subtotal... 4,63314 4,63314
Materials:
1,8112515,750000,115B0331020 =xGrava de pedrera de pedra calcària, per a drensT
2,376002,970000,800B2RA1200 =xDisposició controlada a monodipòsit, de terresM3
1,382401,080001,280B7B111D0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2
M2
Subtotal... 5,56965 5,56965
Altres:
% 1,57337104,891331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 1,57337 1,57337
COST DIRECTE 116,66766
5,833385,00%DESPESES INDIRECTES
122,50104COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €93,41M3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal
adobada, a granel, amb mitjans manuals
FR3P1111 Rend.: 1,000P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,53930/R 21,990000,070A012P000 =xOficial 1a jardineroh
47,07500/R 18,830002,500A016P000 =xPeón auxiliar jardineroh
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Subtotal... 48,61430 48,61430
Materials:
39,6220036,020001,100BR3P1110 =xTerra vegetal adobada, a granelM3
Subtotal... 39,62200 39,62200
Altres:
% 0,7292148,614001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,72921 0,72921
COST DIRECTE 88,96551
4,448285,00%DESPESES INDIRECTES
93,41379COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €210,46U Subministrament liquidambar styraciflua (liquidambar) de 20
a 25 cm de perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica
FR474371 Rend.: 1,000P- 67
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
200,44000200,440001,000BR474371 =xLiquidambar styraciflua (liquidambar) de 20 a 25 cm de
perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica
U
Subtotal... 200,44000 200,44000
COST DIRECTE 200,44000
10,022005,00%DESPESES INDIRECTES
210,46200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,13U Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de
circumferència amb pa de terra amb malla metàl.lica, amb
camió grua, en un pendent inferior al 25 %
FR632P31 Rend.: 1,000P- 68
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,19900/R 21,990000,100A012P000 =xOficial 1a jardineroh
11,29800/R 18,830000,600A016P000 =xPeón auxiliar jardineroh
Subtotal... 13,49700 13,49700
Maquinària:
11,18750/R 44,750000,250C1503000 =xCamión grúah
Subtotal... 11,18750 11,18750
Altres:
% 0,2024613,497331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,20246 0,20246
COST DIRECTE 24,88696
1,244355,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
26,13131COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €107,97M Tanca de fusta tractada al autoclau model angles de 0,80 m
d'alçaria,travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb
cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta
encastats en dau de formigó cada 2 m
FR93UA80 Rend.: 1,000P- 69
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,58150/R 19,070000,450A0121000 =xOficial 1ah
8,85600/R 19,680000,450A013A000 =xAjudant fusterH
7,18650/R 15,970000,450A0140000 =xManobreh
Subtotal... 24,62400 24,62400
Materials:
2,0982559,950000,035B0604210 =xFormigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 12 mm
M3
61,2100061,210001,000BR9TUA80 =xTanca de fusta tractada al autoclau model angles de 0,80 m
d'alçaria, amb muntants de fusta per a encastar a fonament
de formigó, travessers horitzontals i taulons verticals fixats
amb cargols d'acer inoxidable
M
14,5300014,530001,000BR9TUZ10 =xMaterial auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tancaU
Subtotal... 77,83825 77,83825
Altres:
% 0,3693624,624001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
Subtotal... 0,36936 0,36936
COST DIRECTE 102,83161
5,141585,00%DESPESES INDIRECTES
107,97319COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €201,98U Porta de fusta tractada a l' autoclau ,model angles de 1x0,8
m , amb travessers horitzontals i taulons verticals fixatsamb
cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta
encastats amb daus de formigó
FR93UAP0 Rend.: 1,000P- 70
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,53500/R 19,070000,500A0121000 =xOficial 1ah
9,84000/R 19,680000,500A013A000 =xAjudant fusterH
7,98500/R 15,970000,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 27,36000 27,36000
Materials:
3,7823558,190000,065B0604220 =xFormigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm
M3
160,81000160,810001,000BR9TUAP0 =xPorta de fusta model tipus angles de 1x0,8 m.U
Subtotal... 164,59235 164,59235
Altres:
% 0,4104027,360001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars mà d'obra%
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,41040 0,41040
COST DIRECTE 192,36275
9,618145,00%DESPESES INDIRECTES
201,98089COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,75m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U020 Rend.: 28,500P- 71
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,14175/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah
1,16000/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,30175 1,30175
Maquinària:
1,55614/R 44,350001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,52667/R 15,010001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg
h
0,94281/R 53,740000,500C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalenth
1,15298/R 32,860001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 4,17860 4,17860
COST DIRECTE 5,48035
0,274025,00%DESPESES INDIRECTES
5,75437COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,38m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U030 Rend.: 15,000P- 72
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,26933/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah
1,10200/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,37133 1,37133
Maquinària:
2,95667/R 44,350001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,35827/R 53,740000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalenth
0,43813/R 32,860000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,75307 3,75307
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 5,12440
0,256225,00%DESPESES INDIRECTES
5,38062COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,16m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U040 Rend.: 19,400P- 73
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,20825/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah
0,85206/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,06031 1,06031
Maquinària:
2,28608/R 44,350001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,27701/R 53,740000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalenth
0,33876/R 32,860000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 2,90185 2,90185
COST DIRECTE 3,96216
0,198115,00%DESPESES INDIRECTES
4,16027COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,33m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm
G219U105 Rend.: 17,500P- 74
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23086/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah
1,08971/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,94457/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,26514 2,26514
Maquinària:
0,13771/R 2,410001,000C110U005 =xDipòsit d'aire comprimit de 3000 lh
0,76571/R 13,400001,000C110U070 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh
Subtotal... 0,90342 0,90342
COST DIRECTE 3,16856
0,158435,00%DESPESES INDIRECTES
3,32699COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €28,52u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
G21B3002 Rend.: 3,000P- 75
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,68333/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah
6,35667/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
8,26500/R 16,530001,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,30500 16,30500
Maquinària:
2,95667/R 44,350000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
2,48533/R 37,280000,200C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalenth
2,09600/R 31,440000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
2,26133/R 33,920000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
1,06000/R 3,180001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
Subtotal... 10,85933 10,85933
COST DIRECTE 27,16433
1,358225,00%DESPESES INDIRECTES
28,52255COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €55,56u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
collocació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G21H0002 Rend.: 2,000P- 76
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,52500/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah
9,53500/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
16,53000/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 28,59000 28,59000
Maquinària:
6,65250/R 44,350000,300C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
3,72800/R 37,280000,200C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalenth
3,14400/R 31,440000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
5,08800/R 33,920000,300C1503U10 =xCamió grua de 5 th
4,11800/R 41,180000,200C1504U01 =xCamió cistella de 10 a 20 m d'alçàriah
1,59000/R 3,180001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
Subtotal... 24,32050 24,32050
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 52,91050
2,645535,00%DESPESES INDIRECTES
55,55603COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €39,56u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G21R0002 Rend.: 3,000P- 77
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,68333/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah
6,35667/R 19,070001,000A012U002 =xOficial 1a llenyataireh
5,32333/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
5,51000/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,87333 18,87333
Maquinària:
4,97067/R 37,280000,400C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalenth
13,13000/R 39,390001,000C1503U20 =xCamió grua de 10 th
0,70000/R 2,100001,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh
Subtotal... 18,80067 18,80067
COST DIRECTE 37,67400
1,883705,00%DESPESES INDIRECTES
39,55770COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,67m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G222U102 Rend.: 39,300P- 78
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,25700/R 20,200000,500A0112000 =xCap de collah
0,42061/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,67761 0,67761
Maquinària:
0,39962/R 57,110000,275C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,18015/R 46,380001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalenth
3,14198/R 41,160003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 4,72175 4,72175
COST DIRECTE 5,39936
0,269975,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,66933COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,92m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
G228U010 Rend.: 19,200P- 79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,26302/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah
1,03313/R 16,530001,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,29615 1,29615
Maquinària:
1,20781/R 46,380000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalenth
0,56563/R 10,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,17021/R 32,680000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,94365 1,94365
Materials:
0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
0,444000,370001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
m3
Subtotal... 0,49450 0,49450
COST DIRECTE 3,73430
0,186725,00%DESPESES INDIRECTES
3,92102COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,43m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó,
amb material procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
G228U022 Rend.: 56,000P- 80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,10894/R 20,200000,302A0112000 =xCap de collah
0,59006/R 16,530001,999A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,69900 0,69900
Maquinària:
0,82987/R 46,380001,002C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalenth
0,70569/R 39,440001,002C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th
0,19432/R 10,860001,002C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,11788/R 32,680000,202C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,84776 1,84776
Materials:
0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
3,528002,940001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
m3
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 3,57850 3,57850
COST DIRECTE 6,12526
0,306265,00%DESPESES INDIRECTES
6,43152COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,28m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats
de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàllics corrugats i testeres i voltes
prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons
condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
G229U020 Rend.: 12,500P- 81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,40400/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah
1,32240/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,72640 1,72640
Maquinària:
1,30880/R 32,720000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalenth
0,86880/R 10,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,52288/R 32,680000,200C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 2,70048 2,70048
Materials:
0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
12,9360010,780001,200B032U100 =xMaterial granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs,
estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 12,98650 12,98650
COST DIRECTE 17,41338
0,870675,00%DESPESES INDIRECTES
18,28405COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,18m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G22DU010 Rend.: 800,000P- 82
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00606/R 20,200000,240A0112000 =xCap de collah
0,01984/R 16,530000,960A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,02590 0,02590
Maquinària:
0,06449/R 53,740000,960C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalenth
0,08215/R 32,860002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,14664 0,14664
COST DIRECTE 0,17254
0,008635,00%DESPESES INDIRECTES
0,18117COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,89m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés
als talls, mesurat sobre el perfil longitudinal
G22TU102 Rend.: 30,000P- 83
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,33667/R 20,200000,500A0112000 =xCap de collah
0,31783/R 19,070000,500A012U002 =xOficial 1a llenyataireh
0,27550/R 16,530000,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,93000 0,93000
Maquinària:
1,58867/R 95,320000,500C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus cat-235 o
equivalent
h
0,94500/R 56,700000,500C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (d-7)h
0,56724/R 47,270000,360C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
0,55860/R 46,550000,360C133U020 =xCorró vibratori autopropulsat de 10 a 12 th
1,91200/R 57,360001,000C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
h
0,03500/R 2,100000,500C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh
Subtotal... 5,60651 5,60651
Materials:
0,981962,940000,334B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
m3
Subtotal... 0,98196 0,98196
COST DIRECTE 7,51847
0,375925,00%DESPESES INDIRECTES
7,89439COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,12m2 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
G3Z1U010 Rend.: 50,000P- 84
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,10100/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah
0,38140/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,33860/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth
0,63880/R 15,970002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,45980 1,45980
Materials:
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6,2769059,780000,105B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 6,27690 6,27690
COST DIRECTE 7,73670
0,386845,00%DESPESES INDIRECTES
8,12354COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,93kg Pèndoles d'acer de carboni 350-S, M-24, amb elements de
connexió, collocat a l'obra
G440N000 Rend.: 110,000P- 85
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,09182/R 20,200000,500A0112000 =xCap de collah
0,34673/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,30782/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth
0,15027/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,89664 0,89664
Maquinària:
0,06341/R 45,290000,154C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,02455/R 2,700001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,04018/R 4,420001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kva, amb consums inclososh
Subtotal... 0,12814 0,12814
Materials:
10,5000010,500001,000B440000 =xPèndoles M-24, 350 Skg
6,000003,000002,000B44Z0001 =xPlaques de connexió pèndola - estructurau
0,500000,250002,000B44Z9001 =xElements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminatsu
Subtotal... 17,00000 17,00000
COST DIRECTE 18,02478
0,901245,00%DESPESES INDIRECTES
18,92602COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,63kg Acer A/52 B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils
laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i
pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat,
segons condicions del plec de prescripcions tècniques,
collocat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures
G440U030 Rend.: 110,000P- 86
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,09182/R 20,200000,500A0112000 =xCap de collah
0,34673/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,30782/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth
0,15027/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 0,89664 0,89664
Maquinària:
0,06341/R 45,290000,154C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,31444/R 86,470000,400C150GU30 =xGrua autopropulsada de 40 th
0,02455/R 2,700001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,04018/R 4,420001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kva, amb consums inclososh
Subtotal... 0,44258 0,44258
Materials:
0,062500,250000,250B44Z9001 =xElements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminatsu
1,879501,790001,050B44ZU031 =xAcer A/52b (S 355 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a
mida i treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant
kg
0,178408,920000,020B89ZB000 =xEsmalt sintètickg
Subtotal... 2,12040 2,12040
COST DIRECTE 3,45962
0,172985,00%DESPESES INDIRECTES
3,63260COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €87,81m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs
collocació, vibrat i curat
G450U051 Rend.: 23,400P- 87
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,86325/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
1,62991/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,44701/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth
1,36496/R 15,970002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,30513 5,30513
Maquinària:
0,16410/R 1,600002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh
2,13205/R 83,150000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,74615/R 14,550001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 3,04230 3,04230
Materials:
75,2850071,700001,050B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 75,28500 75,28500
COST DIRECTE 83,63243
4,181625,00%DESPESES INDIRECTES
87,81405COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €87,32m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs collocació,
vibrat i curat
G450U060 Rend.: 24,000P- 88
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,84167/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
2,38375/R 19,070003,000A0121000 =xOficial 1ah
1,41083/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth
1,33083/R 15,970002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,96708 5,96708
Maquinària:
0,32000/R 1,600004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh
4,15750/R 83,150001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,28100/R 5,620001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kva, amb consums inclososh
0,72750/R 14,550001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 5,48600 5,48600
Materials:
71,7045068,290001,050B060U440 =xFormigó ha-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 71,70450 71,70450
COST DIRECTE 83,15758
4,157885,00%DESPESES INDIRECTES
87,31546COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,12kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, collocat
G4B0U020 Rend.: 270,000P- 89
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01818/R 20,200000,243A0112000 =xCap de collah
0,18879/R 19,070002,673A0121000 =xOficial 1ah
0,16761/R 16,930002,673A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 0,37458 0,37458
Maquinària:
0,02374/R 33,920000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,00460/R 1,840000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh
0,00495/R 1,980000,675C200U003 =xCisalla elèctricah
Subtotal... 0,03329 0,03329
Materials:
0,009700,970000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,651000,620001,050B0B2U002 =xAcer corrugat b 500 s en barreskg
Subtotal... 0,66070 0,66070
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COST DIRECTE 1,06857
0,053435,00%DESPESES INDIRECTES
1,12200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,93m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 8,750P- 90
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,30857/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
8,71771/R 19,070004,000A0121000 =xOficial 1ah
5,80457/R 16,930003,000A013U001 =xAjudanth
5,47543/R 15,970003,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 22,30628 22,30628
Maquinària:
1,03520/R 45,290000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,64229/R 5,620001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kva, amb consums inclososh
Subtotal... 1,67749 1,67749
Materials:
1,170000,390003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,5409018,030000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu
1,240001,240001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
m2
0,135001,800000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,480001,200000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
Subtotal... 3,56590 3,56590
COST DIRECTE 27,54967
1,377485,00%DESPESES INDIRECTES
28,92715COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,48m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistG4D0U015 Rend.: 8,100P- 91
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,49383/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
9,41728/R 19,070004,000A0121000 =xOficial 1ah
6,27037/R 16,930003,000A013U001 =xAjudanth
5,91481/R 15,970003,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 24,09629 24,09629
Maquinària:
1,11827/R 45,290000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,69383/R 5,620001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kva, amb consums inclososh
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Subtotal... 1,81210 1,81210
Materials:
1,170000,390003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,5409018,030000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu
3,650003,650001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
m2
0,135001,800000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,480001,200000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
Subtotal... 5,97590 5,97590
COST DIRECTE 31,88429
1,594215,00%DESPESES INDIRECTES
33,47850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €73,21m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb
perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 25
mm com a màxim, collocat amb adhesiu
G4Z7U002 Rend.: 2,500P- 92
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,08000/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
7,62800/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,61200/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 22,32000 22,32000
Maquinària:
4,00467/R 15,010000,667C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg
h
1,78488/R 13,400000,333C110U070 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh
Subtotal... 5,78955 5,78955
Materials:
41,6100041,610001,000B7J1U202 =xJunt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú
extrusionat, per a un recorregut de 25 mm, inclòs adhesiu de
resines epoxi
m
Subtotal... 41,61000 41,61000
COST DIRECTE 69,71955
3,485985,00%DESPESES INDIRECTES
73,20553COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,62dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent,
inclòs part proporcional de morter d'anivellament, collocat
G4ZBU022 Rend.: 8,570P- 93
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,58926/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah
2,22520/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
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1,86348/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,67794 4,67794
Materials:
1,042501,390000,750B071U102 =xMorter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges
dm3
15,8200015,820001,000B4PZU014 =xNeoprè armat per a recolzaments a una pendentdm3
Subtotal... 16,86250 16,86250
COST DIRECTE 21,54044
1,077025,00%DESPESES INDIRECTES
22,61746COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,80m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8
mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 150 kn/m2, per a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment collocada
G774U002 Rend.: 30,000P- 94
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,33667/R 20,200000,500A0112000 =xCap de collah
1,27133/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,12867/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 2,73667 2,73667
Materials:
6,633006,030001,100B774U002 =xLàmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8
mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 150 kn/m2
m2
2,020001,010002,000B7Z1U002 =xClau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòdulsu
0,804001,340000,600B7Z1U010 =xBanda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per
a segellat de làmina de polietilè
m
Subtotal... 9,45700 9,45700
COST DIRECTE 12,19367
0,609685,00%DESPESES INDIRECTES
12,80335COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,05m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
G781U010 Rend.: 25,000P- 95
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,16160/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah
1,32240/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,48400 1,48400
Materials:
0,468000,260001,800B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ecikg
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Subtotal... 0,46800 0,46800
COST DIRECTE 1,95200
0,097605,00%DESPESES INDIRECTES
2,04960COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,60m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
125 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 1500 n, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment collocat
G7B1U010 Rend.: 50,000P- 96
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04040/R 20,200000,100A0112000 =xCap de collah
0,38140/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,33860/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 0,76040 0,76040
Materials:
0,759000,690001,100B7B1U001 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
125 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1500 n
m2
Subtotal... 0,75900 0,75900
COST DIRECTE 1,51940
0,075975,00%DESPESES INDIRECTES
1,59537COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,43m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària
amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, inclòs emprimació prèvia
G7J5U220 Rend.: 12,000P- 97
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,16833/R 20,200000,100A0112000 =xCap de collah
1,58917/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 1,75750 1,75750
Materials:
0,168000,020008,400B7J51020 =xEmprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona
neutra
cm3
4,200000,02000210,000B7J5U020 =xMassilla de silicona neutracm3
Subtotal... 4,36800 4,36800
COST DIRECTE 6,12550
0,306285,00%DESPESES INDIRECTES
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6,43178COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,92m Vorada de 14-17x28 cm, tipus t-3, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment collocada
G9650006 Rend.: 24,000P- 98
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,84167/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
3,17833/R 19,070004,000A0121000 =xOficial 1ah
3,99250/R 15,970006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 8,01250 8,01250
Maquinària:
0,34083/R 32,720000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalenth
0,42875/R 41,160000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,06667/R 1,600001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,23417/R 5,620001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kva, amb consums inclososh
Subtotal... 1,07042 1,07042
Materials:
4,1248259,780000,069B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,5773175,110000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,780000,390002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,036001,800000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,120001,200000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
4,200004,000001,050B9651U06 =xPeça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus t-3
sèrie 1a
m
Subtotal... 10,83813 10,83813
COST DIRECTE 19,92105
0,996055,00%DESPESES INDIRECTES
20,91710COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,95m Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm
de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment collocada
G975U010 Rend.: 66,000P- 99
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,30606/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
1,15576/R 19,070004,000A0121000 =xOficial 1ah
1,45182/R 15,970006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,91364 2,91364
Maquinària:
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0,19830/R 32,720000,400C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalenth
0,24945/R 41,160000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,12848/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,57623 0,57623
Materials:
0,0712571,250000,001B051U012 =xCiment pòrtland cem i 32,5 n segons une-en 197-1t
3,5868059,780000,060B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,3755575,110000,005B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,390000,390001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,018001,800000,010B0DZA000 =xDesencofrantl
0,060001,200000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
3,391503,230001,050B975U001 =xRigola prefabricada de formigó, de 20 cm d'amplada i 7 cm
de gruix
m
Subtotal... 7,89310 7,89310
COST DIRECTE 11,38297
0,569155,00%DESPESES INDIRECTES
11,95212COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €86,65m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
G981U004 Rend.: 8,400P- 100
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,40476/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
9,08095/R 19,070004,000A0121000 =xOficial 1ah
11,40714/R 15,970006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 22,89285 22,89285
Maquinària:
1,05171/R 32,720000,270C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalenth
1,01057/R 31,440000,270C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
Subtotal... 2,06228 2,06228
Materials:
8,0105259,780000,134B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,3519875,110000,018B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
48,2100048,210001,000B981U004 =xPedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades
m
Subtotal... 57,57250 57,57250
Projecte d´una passera al Parc de Vallparadís (Terrassa)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 82,52763
4,126385,00%DESPESES INDIRECTES
86,65401COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €144,01m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
G981U006 Rend.: 5,150P- 101
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,92233/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
14,81165/R 19,070004,000A0121000 =xOficial 1ah
18,60583/R 15,970006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 37,33981 37,33981
Maquinària:
2,22369/R 32,720000,350C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalenth
2,13670/R 31,440000,350C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
Subtotal... 4,36039 4,36039
Materials:
13,6896259,780000,229B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,7039675,110000,036B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
79,0600079,060001,000B981U006 =xPedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades
m
Subtotal... 95,45358 95,45358
COST DIRECTE 137,15378
6,857695,00%DESPESES INDIRECTES
144,01147COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €161,06u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model
60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
G981U024 Rend.: 7,000P- 102
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,88571/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
10,89714/R 19,070004,000A0121000 =xOficial 1ah
13,68857/R 15,970006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 27,47142 27,47142
Maquinària:
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2,01929/R 32,720000,432C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalenth
1,94030/R 31,440000,432C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
Subtotal... 3,95959 3,95959
Materials:
8,4887659,780000,142B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,1266575,110000,015B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
112,3400056,170002,000B981U024 =xPedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28 cm,
amb cares vistes flamejades
u
Subtotal... 121,95541 121,95541
COST DIRECTE 153,38642
7,669325,00%DESPESES INDIRECTES
161,05574COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €264,49u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model
120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
G981U026 Rend.: 4,300P- 103
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,69767/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
17,73953/R 19,070004,000A0121000 =xOficial 1ah
22,28372/R 15,970006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 44,72092 44,72092
Maquinària:
4,18512/R 32,720000,550C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalenth
4,02140/R 31,440000,550C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
Subtotal... 8,20652 8,20652
Materials:
16,9775259,780000,284B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,2533075,110000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
179,7400089,870002,000B981U026 =xPedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm,
amb cares vistes flamejades
u
Subtotal... 198,97082 198,97082
COST DIRECTE 251,89826
12,594915,00%DESPESES INDIRECTES
264,49317COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,58m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
GBA1U210 Rend.: 510,000P- 104
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03961/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
0,11218/R 19,070003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,06482/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,21661 0,21661
Maquinària:
0,01239/R 6,320001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,06055/R 30,880001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 0,07294 0,07294
Materials:
0,221201,580000,140B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg
0,038400,640000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,25960 0,25960
COST DIRECTE 0,54915
0,027465,00%DESPESES INDIRECTES
0,57661COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,76m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
GBA1U250 Rend.: 230,000P- 105
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08783/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
0,24874/R 19,070003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,14374/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,48031 0,48031
Maquinària:
0,02748/R 6,320001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,13426/R 30,880001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 0,16174 0,16174
Materials:
0,884801,580000,560B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg
0,153600,640000,240B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 1,03840 1,03840
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 1,68045
0,084025,00%DESPESES INDIRECTES
1,76447COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,94m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga
durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
GBA33001 Rend.: 13,000P- 106
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,55385/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
4,40077/R 19,070003,000A0121000 =xOficial 1ah
2,54308/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 8,49770 8,49770
Maquinària:
0,48615/R 6,320001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,07923/R 14,030001,000C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
h
Subtotal... 1,56538 1,56538
Materials:
5,760001,920003,000B8ZBU300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials
kg
0,307200,640000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 6,06720 6,06720
COST DIRECTE 16,13028
0,806515,00%DESPESES INDIRECTES
16,93679COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €48,02u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
collocada
GBB1U100 Rend.: 4,500P- 107
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,23778/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
3,76222/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 8,00000 8,00000
Maquinària:
1,88444/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 1,88444 1,88444
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
35,8500035,850001,000BBM1U100 =xPlaca triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 35,85000 35,85000
COST DIRECTE 45,73444
2,286725,00%DESPESES INDIRECTES
48,02116COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €57,28u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment collocada
GBB1U110 Rend.: 4,500P- 108
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,23778/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
3,76222/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 8,00000 8,00000
Maquinària:
1,88444/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 1,88444 1,88444
Materials:
44,6700044,670001,000BBM1U110 =xPlaca circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 44,67000 44,67000
COST DIRECTE 54,55444
2,727725,00%DESPESES INDIRECTES
57,28216COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €52,51u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació
GBBZU001 Rend.: 3,000P- 109
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,35667/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,51000/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 11,86667 11,86667
Maquinària:
3,10667/R 37,280000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalenth
2,26133/R 33,920000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 5,36800 5,36800
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,1736059,780000,120B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
25,600008,000003,200BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 32,77360 32,77360
COST DIRECTE 50,00827
2,500415,00%DESPESES INDIRECTES
52,50868COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €61,32u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la collocació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació
GBBZU002 Rend.: 3,000P- 110
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,35667/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,51000/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 11,86667 11,86667
Maquinària:
3,10667/R 37,280000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalenth
2,26133/R 33,920000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 5,36800 5,36800
Materials:
8,3692059,780000,140B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
32,800008,000004,100BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 41,16920 41,16920
COST DIRECTE 58,40387
2,920195,00%DESPESES INDIRECTES
61,32406COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,58m Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4 kn/m2,
inclòs collocació
GD5AU016 Rend.: 23,000P- 111
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,17565/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah
0,82913/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,71870/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,72348 1,72348
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,447806,260001,030BD5AU160 =xTub corrugat de pvc de doble paret, de d= 160 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
m
Subtotal... 6,44780 6,44780
COST DIRECTE 8,17128
0,408565,00%DESPESES INDIRECTES
8,57984COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31.043,11pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut
a l'obra
PPA900SS Rend.: 1,000P- 112
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1 PRESSUPOST 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.................................... 1.061.412,85  
 
13,00 % Despeses Generals SOBRE 1.061.412,85.........    137.983,67 
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 1.061.412,85............      63.684,77 
 
          1.263.081,29 
 
16,00% I.V.A.           202.093,01 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE    1.465.174,30 
 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ € 1.465.174,30 
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1 INTRODUCCIÓ 
Aquesta annex té com a fi presentar el Pla de control de qualitat del projecte 
“Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa)”. Aquest 
pla ha estat confeccionat a partir de la introducció de les partides de qualitat que 
s’han considerat convenients, tenint en compte els aspectes més determinants en 
relació al control de qualitat de les activitats i els materials previstos en el projecte 
executiu, i s’ha generat el pressupost que es presenta a l’apartat corresponent. La 
intenció d’aquest pla és la d’establir el tipus i el nombre d’assaigs que caldrà aplicar 
per garantir una qualitat acceptable tant dels materials com de l’execució de l’obra. 
En cas de contradiccions entre el contingut del Pla de control de qualitat i el Plec de 
prescripcions tècniques particulars, prevaldrà el que decideixi la DO (o direcció 
d’execució). 
És important remarcar que totes les operacions de control són importants, des de 
les més importants econòmicament, com la de d’estructura d’acer o la de 
col·locació de tirants, fins a les de menys quantia econòmica com les d’urbanització. 
2 MEMÒRIA DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
Aquest Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el 
contingut del Plec de Condicions Tècniques Particulars (P.C.T.P.) en el que fa 
referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del 
que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós 
documents prevaldrà el que decideixi la DO (o direcció d’execució) davant de cada 
circumstància. El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, 
ha permès pensar amb una organització de la informació més adaptada a la finalitat 
que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’àmbit de control, unitat 
bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de control. Conceptualment, un Àmbit de 
Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus d’element 
d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació entre 
el material i l’element és la que permet agrupar amb més claredat la relació 
d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves 
especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig. En cada Àmbit de Control es 
distingeixen dos TIPUS DE CONTROL: 
− Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o 
mecàniques del material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (en 
termes de la base de dades BEDEC, és un control de recepció de l’element simple). 
− Control d’execució i de l’element acabat: operacions de control que es realitzen 
durant el procés d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions 
de formació de l’element d’obra (en termes de la base de dades BEDEC, correspon 
al control de les partides d’obra). 
Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 
1. Operacions de Control a realitzar 
Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de 
l’actuació. En el cas d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret. 
2. Criteris de presa de mostra 
Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig. 
3. Especificacions 
Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i 
assaigs). No s’ha pretès incloure en aquest apartat la totalitat de les condicions del 
Plec sinó aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat. 
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4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control 
no resultin satisfactoris segons les especificacions exigides. 
3 DADES ECONÒMIQUES 
− Pressupost de l’obra amb el benefici industrial (6 %) i les despeses generals 
(13%): 1.263.081,29 € ( UN MILIÓ DOS-CENTS SEIXANTA-TRES MIL 
VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS). 
− Pressupost PCQ sense IVA: 18.962,46 € ( DIVUIT MIL NOU-CENTS 
SEIXANTA–DOS MIL EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS ). 
El Pressupost de qualitat representa un 1,5 % del pressupost de l’obra. 
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4 PRESSUPOST 
Control de qualitat obra: Projecte d´una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa)
PRESSUPOST Pàg.: 1
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL ESTRUCTURA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03D1201 U PREPARACIÓ I QUARTERAMENT D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103100 (P - 1)
6,0007,32 43,92
2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104 (P - 2)
6,00030,43 182,58
3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I
LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106 (P -
3)
6,00034,67 208,02
4 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 O NLT 108 (P - 4)
20,00061,93 1.238,60
5 J03DW10W U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA PENETRACIÓ
(ASSAIG SPT) D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO
22476-3 (P - 6)
10,00040,77 407,70
6 J060760A U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS,
ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I
ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE TRES PROVETES
CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2
I UNE-EN 12390-3 (P - 7)
10,00079,50 795,00
7 J451AA00 U DETERMINACIÓ DEL RECOBRIMENT I DEL DIÀMETRE DE
LES ARMADURES, AMB PATXÓMETRE D'ALTA QUALITAT A
10 PUNTS D'UN ELEMENT DE FORMIGÓ ARMAT (P - 23)
10,000141,82 1.418,20
8 J0B21103 U DETERMINACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES
GEOMÈTRIQUES D'UNA PROVETA D'ACER, PER A ARMAR
FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE 36068 (P - 17)
3,00078,94 236,82
9 J0B25101 U DETERMINACIÓ DEL LÍMIT ELÀSTIC PER A UNA
DEFORMACIÓ ROMANENT DEL 0,2%, RESISTÈNCIA A LA
TRACCIÓ, ALLARGAMENT I ESTRICCIÓ D'UNA PROVETA
D'ACER, PER A ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 10002-1 (P - 18)
3,00060,70 182,10
10 J0B28103 U ASSAIG DE DOBLEGAMENT-DESDOBLEGAMENT D'UNA
PROVETA D'ACER, PER A ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA
NORMA UNE 36068 (P - 19)
3,00017,22 51,66
11 J3V12112 U ASSAIG D'INTEGRITAT ESTRUCTURAL ULTRASÒNIC D'UN
PILÓ DE FINS A 20 M DE FONDÀRIA, INSTRUMENTAT AMB
TRES TUBS I TRES DIAGRAFIES PER PILÓ, SEGONS LA
NORMA NF P 94-160-1 O ASTM D 6760 (P - 20)
14,000308,94 4.325,16
12 J4V1I002 u Informe tècnic de la determinació de la integritat sònica de pilots
(P - 24)
1,000251,99 251,99
13 J0B0M80D U DETERMINACIÓ QUANTITATIVA, PER ASSAIG QUÍMIC, DEL
SOFRE D'UNA MOSTRA D'ACER, SEGONS LA NORMA UNE
7019 (P - 8)
3,00040,53 121,59
14 J0B0N80E U DETERMINACIÓ QUANTITATIVA, PER ASSAIG QUÍMIC, DEL
MANGANÈS D'UNA MOSTRA D'ACER, SEGONS LA NORMA
UNE 7027 (P - 9)
3,00040,53 121,59
15 J0B0P80F U DETERMINACIÓ GRAVIMÈTRICA, PER ASSAIG QUÍMIC, DEL
SILICI D'UNA MOSTRA D'ACER, SEGONS LA NORMA UNE
7028 (P - 10)
3,00040,53 121,59
16 J0B0Q80G U DETERMINACIÓ QUANTITATIVA, PER ASSAIG QUÍMIC, DEL
FÒSFOR D'UNA MOSTRA D'ACER, SEGONS LA NORMA UNE
3,00040,53 121,59
Euro
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7029 (P - 11)
17 J0B13701 U ASSAIG A TRACCIÓ D'UNA PROVETA DE PLANXA D'ACER,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 10002-1 (P - 12)
3,00088,12 264,36
18 J0B1470A U ASSAIG A FLEXIÓ PEL XOC D'UNA PROVETA DE PLANXA
D'ACER, SEGONS LA NORMA UNE 7475-1 (P - 13)
3,000148,67 446,01
19 J0B1770B U ASSAIG DE DOBLEGAMENT SIMPLE D'UNA PROVETA DE
PLANXA D'ACER, SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 7438 (P -
15)
3,00018,14 54,42
20 J0B16601 U DETERMINACIÓ DEL LÍMIT ELÀSTIC APARENT SUPERIOR,
RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ, ALLARGAMENT I ESTRICCIÓ
D'UNA PROVETA D'ACER LAMINAT, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 10002-1 (P - 14)
3,000136,99 410,97
21 J0B1960C U DETERMINACIÓ DE LA DURESA BRINELL D'UNA PROVETA
D'ACER LAMINAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 6506-1
(P - 16)
3,00017,86 53,58
22 J441B007 U ASSAIG NO DESTRUCTIU D'INSPECCIÓ DE SOLDADURA,
PER RADIOGRAFIA AMB PEL.LÍCULA DE 10X24 CM I
CLASSIFICACIÓ, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12517-1 (P -
21)
24,00029,79 714,96
23 J441I001 u Assaig no destructiu d'inspecció de soldadures pel mètode dels
líquids penetrants (1 jornada) (P - 22)
15,000241,10 3.616,50
24 JZ112C0C U DESPLAÇAMENT D'ANALISTA, TÈCNIC I EQUIP PER A
REALITZAR ASSAIGS DE PROVA DE CÀRREGA O
EXTRACCIÓ DE PROVETES TESTIMONI, EN UN RADI DE 30
KM (P - 29)
3,000137,97 413,91
CAPÍTOLTOTAL 01.01 15.802,82
OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL URBANITZACIÓ02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03D1201 U PREPARACIÓ I QUARTERAMENT D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103100 (P - 1)
5,0007,32 36,60
2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT
104 (P - 2)
5,00030,43 152,15
3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I
LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106 (P -
3)
5,00034,67 173,35
4 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 O NLT 108 (P - 4)
10,00061,93 619,30
5 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT (A TRES PUNTS)
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502
(P - 5)
5,000116,07 580,35
6 J060760A U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS,
ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I
ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE TRES PROVETES
CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2
I UNE-EN 12390-3 (P - 7)
4,00079,50 318,00
7 J9C11F3A U DETERMINACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES
GEOMÈTRIQUES D'UNA MOSTRA DE 4 PECES DE PANOT,
3,00080,94 242,82
Euro
Control de qualitat obra: Projecte d´una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa)
PRESSUPOST Pàg.: 3
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1339 (P - 25)
8 J9C11G28 U DETERMINACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES
GEOMÈTRIQUES D'UNA MOSTRA DE 8 PECES DE
LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ, SEGONS LA NORMA UNE-EN
1338 (P - 26)
3,00075,31 225,93
9 J9C12F3A U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ D'UNA
MOSTRA DE 4 PECES DE PANOT, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 1339 (P - 27)
3,000141,89 425,67
10 J9C12G28 U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ D'UNA
MOSTRA DE 8 PECES DE LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1338 (P - 28)
3,000128,49 385,47
CAPÍTOLTOTAL 01.02 3.159,64
Euro
Document Nº1 Memòria i annexes 
ANNEX Nº 16 PLA DE CONTROL DE QUALITAT VALORAT 
737-PRO-OP-3191 
Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa) 
8
5 RESUM DEL PRESSUPOST 
Control de qualitat obra: Projecte d´una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa)
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Estructura 15.802,82
Capítol 01.02 Urbanització 3.159,64
01 Pressupost  Obra 18.962,46
18.962,46
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 18.962,46
18.962,46
Euro
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1 INTRODUCCIÓ 
Es presenta a continuació un reportatge fotogràfic de la situació actual del Torrent 
de Vallparadís i de l’entorn proper als accessos de la passarella. 
2 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
2.1 TORRENT DE VALLPARADÍS 
 
Fotografia 1. Vista aèria tram sud del Torrent de Vallparadís 
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1.2 BARRI DEL SEGLE XX 
 
Fotografia 2. Plaça a rehabilitar del Barri del Segle XX 
 
 
Fotografia 3. Plaça a rehabilitar del Barri del Segle XX 
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Fotografia 4. Futur estrep en el Barri del Segle XX 
 
 
Fotografia 5. Futur estrep en el Barri del Segle XX 
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1.3 BARRI DE CAN PALET 
 
Fotografia 6. Plaça a rehabilitar del Barri de Can Palet 
 
 
Fotografia 7. Plaça a rehabilitar del Barri de Can Palet 
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Fotografia 8. Plaça a rehabilitar del Barri de Can Palet 
 
Fotografia 9. Xamfrà de Can Palet 
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Fotografia 10. Futur estrep de Barri de Can Palet vist des del Barri del Segle XX 
 
 
Fotografia 11. Futur estrep de Barri de Can Palet vist des del Barri del Segle XX 
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1 INTRODUCCIÓ 
El present document té com a finalitat presentar l’anàlisi d’alternatives per a la 
projecció d’una passarel·la que uneixi els barris del Segle XX i de Can Palet, salvant 
així el desnivell provocat pel Torrent de Vallparadís aprofitant les obres de 
remodelació del tram sud del Parc de Vallparadís al terme municipal de Terrassa. 
Aquest estudi d’alternatives es divideix en dues parts: en la primera s’estudia la 
ubicació òptima de la passarel·la mitjançant el mètode d’anàlisi multicriteri. En la 
segona es determinarà la tipologia estructural de l’estructura a la vegada que es 
determinaran certs aspectes de la projecció de la passarel·la. 
2 ESTUDI D’ALTERNATIVES D’UBICACIÓ 
2.1 INTRODUCCIÓ 
En aquest apartat s’estudiaran i analitzaran les diferents alternatives per a la 
ubicació de la passarel·la. 
Per realitzar aquest estudi en primer lloc s’ha acotat l’àrea. L’àrea d’estudi s’ha 
limitat entre els dos passos existents que hi ha actualment per salvar el torrent, és 
a dir entre el pont del Gall i el carrer de Badalona. 
 
Zona estudi 
Una vegada acotada la zona d’estudi s’ha mirat quines sortides hi ha actualment al 
Torrent de Vallparadís ja que aquesta zona ja està urbanitzada i hi ha moltes 
edificacions d’habitatges. 
El mètode aplicat per determinar les possibles alternatives d’ubicació ha estat el de 
localitzar espais entre els dos barris que presentessin una connexió tècnicament 
viablei on s’observi a priori una possible bona rebuda de l’estructura pel que fa al 
seu ús. 
Seguint aquest criteri i veient la situació en el terreny s’han estudiat set possibles 
alternatives d’ubicació. 
A continuació es presenta un plànol on es poden veure les diferents zones 
d’influència al voltant del torrent i les set possibles ubicacions de la passarel·la. 
Carrer Badalona 
Pont del Gall 
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2.2 INDICADORS ESTUDIATS 
Per realitzar l’estudi d’anàlisi d’ubicació de l’estructura s’han tingut en compte varis 
indicadors. 
A l’inici de l’estudi d’alternatives, s’havien llistat uns indicadors inicials, però a 
mesura que s’anava avançant s’ha vist que hi havia indicadors que eren idèntics en 
totes les alternatives, i que per tant no ajudarien a determinar quina seria la millor 
alternativa. En canvi, hi ha un altre grup d’indicadors, s’han ponderat, que són els 
que finalment han determinat quina és la millor ubicació per la passarel·la. 
A continuació es presenten tant els indicadors que són comuns a totes les 
alternatives, com els que es veuran ponderats en l’anàlisi multicriteri. 
A1 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
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2.2.1 Indicadors no valorats 
En aquest apartat s’enumeren i s’expliquen els indicadors que no es valoren en 
l’anàlisi final. El motiu pel qual s’han exclòs és que són comuns a totes les 
ubicacions i no aporten característiques diferencials entre les propostes estudiades. 
Tipus de terreny: la zona estudiada presenta un tipus de terreny similar ja que es 
tracta d’un torrent 
Hidràulica: en la valoració de les alternatives no s’ha tingut en compte la capacitat 
hidràulica ja que amb l’ampliació del Parc que es durà a terme es canalitzarà l’aigua 
d'escorrentiu per mitjà d’un col·lector i en principi no hi ha perill d’avingudes 
d’aigua en superfície. 
Impacte en el medi: l’impacte que es pugui causar en el medi serà de caràcter 
visual. Al tractar-se d’una zona urbana i l’estat d’abandonament que presenta el 
Torrent en aquest tram, l’afecció ambiental que hi hagi serà dels residus produïts 
per la pròpia obra. 
Afeccions durant les obres: les afeccions que es puguin produir durant el 
desenvolupament de les obres seran similars per a totes les alternatives. Val a dir 
que aquestes no seran excessivament molestes, ja que la zona de treball 
actualment és un torrent abandonat i no urbanitzat. On més molèsties es podrien 
produir seria a la zona dels estreps de l’estructura en el moment de la seva 
construcció, ja que els edificis es troben propers en qualsevol de les alternatives 
presentades. S'estudiaran mesures per evitar aquest problema en l’apartat 
corresponent. 
Traçat: totes les alternatives s’han dissenyat amb un traçat recte. 
2.2.2 Indicadors valorats 
En aquest apartat s’enumeren i s’explica el motiu de ponderar en l’anàlisi final. 
Econòmics 
Longitud: la longitud es pren com indicador econòmic, ja que quan més llarga 
sigui l’estructura, més elevat serà el cost de construcció. 
Serveis afectats: la presència de serveis afectats a la zona de treball poden fer 
elevar el cost de l’execució. En aquest cas, el cost dels serveis afectats afectaria de 
manera indirecta. La seva afectació podria ser l’augment de temps d’execució degut 
a la demora de les feines de reposició de la o les línies afectades en les obres 
d’urbanització del torrent que es duria a terme de manera paral·lela. 
Accessibilitat 
Desnivell: es tindrà en compte que el desnivell que es produeixi entre els dos 
extrems de la passarel·la sigui acceptable segons la normativa d’accessibilitat 
vigent. 
Socials / usuaris 
Proximitat amb d’altres estructures: es tindrà en compte la proximitat entre 
els dos passos existents que hi ha en l’actualitat per salvar el desnivell del torrent. 
Afectació a entorn actual: en aquest punt es tindrà en compte el possible 
grau de molèsties que es puguin produir a l'entorn, mentre s'estiguin duent a terme 
les obres. 
Zona servida: en aquest punt es valorarà d’una manera aproximada l’àrea 
d’influència o flux d’usuaris que presentarà la passarel·la. Es traçaran les àrees 
segons la ubicació de la passarel·la i els actuals accessos, valorant el camí més curt 
que realitzarà una persona depenent del punt on es trobi. 
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Adaptació amb l’entorn actual: es valorarà la connexió que hi haurà entre els 
accessos a la passarel·la i la urbanització que hi ha actualment. 
2.2.3 Criteris de puntuació 
A continuació es presenten els criteris de puntuació a seguits. Al costat de cada 
apartat s’indica el percentatge que pren cada apartat en la valoració final. 
A – Econòmics (40% de la valoració final) 
1. Longitud (30%) 
Menor longitud major puntuació 
Major longitud menor puntuació 
2. Serveis afectats (10%) 
Menys nombre de serveis  major puntuació 
 Major nombre de serveis  menor puntuació 
B – Accessibilitat (20% de la valoració final) 
1. Desnivell (20%) 
 Menor desnivell major puntuació 
 Major desnivell menor puntuació 
C - Socials / usuaris (40% de la valoració final) 
1. Proximitat amb d’altres estructures (15%) 
Menys proximitat amb els passos existents major puntuació 
 Proximitat a passos existents   menor puntuació 
2. Afectació a entorn actual (5%) 
 Afectació menor major puntuació 
 Afectació major menor puntuació 
3. Zona servida (10%) 
 Millor distribució àrea servida major puntuació 
 Pitjor distribució àrea servida menor puntuació 
4. Adaptació amb l’entorn actual (10%) 
Millor adaptació dels accessos amb l’estat actual  major puntuació 
Pitjor adaptació dels accessos amb l’estat actual  menor puntuació 
 
El valor indicador es puntuarà de 0 a 10 seguint els criteris exposats anteriorment. 
Els indicadors es ponderaran amb el percentatge indicat al costat de cadascun dels 
indicadors. 
Aquesta ponderació s’ha establert a criteri del projectista, tenint en compte les 
característiques del projecte que ens ocupa. 
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2.3 ALTERNATIVES 
2.3.1 Alternativa 1: 
Ubicació: entre la sortida del carrer d’Escudé (Barri del S.XX) i una esplanadeta 
entre els carrers d’Eugeni Ferrer Dalmau i d’Albinyana. 
Proximitat d’altres estructures: aquesta ubicació es troba bastant pròxima al Pont 
de Gall, que és per a vianants i vehicles. 
Serveis afectats: s’afecta línia aèria de baixa tensió. La reposició de la línia afectada 
es durà a terme amb la urbanització del parc. S’ha de dur a terme la reposició. 
Longitud: 115,81 m. 
Pendent: 260,61 enfront 260,69, pendent del 0% 
Adaptació dels accessos amb l’entorn existent: es condicionarà un petit accés en 
l’estrep del Barri del Segle XX, ja que el carrer d’Escudé és un carrer sense sortida, 
tant per cotxe com a vianants. Pel que fa al Barri de Can Palet l’accés també es 
condicionarà en l’estrep ja que es vol diferenciar la vorera de l’accés a la 
passarel·la. 
2.3.2 Alternativa 2: 
Ubicació: unió entre els carrers d’Escudé i d’Albinyana. 
Proximitat d’altres estructures: aquesta ubicació es troba bastant pròxima al Pont 
de Gall, que és per a vianants i vehicles. 
Serveis afectats: s’afecta línia aèria de baixa tensió. S’ha de dur a terme la 
reposició. 
Longitud: 106,02 m. 
Pendent: 260,61 enfront 262,49, pendent del 1,77 % 
Adaptació dels accessos amb l’entorn existent: a l’igual que a l’alternativa anterior 
l’estrep del Barri del Segle XX serà el mateix que ens farà d’accés a la passarel·la, i 
n’unirà el carrer amb aquesta. Pel que fa al Barri de Can Palet l’accés també es 
condicionarà en l’estrep ja que es vol diferenciar la vorera de l’accés a la 
passarel·la. 
2.3.3 Alternativa 3: 
Ubicació: unió entre el carrer d’Escudé i una plaça. 
Proximitat altres estructures: aquesta ubicació es troba bastant pròxima al Pont de 
Gall, que és per a vianants i vehicles. 
Serveis afectats: s’afecten línies aèries de mitja i baixa tensió. S’ha de dur a terme 
la reposició. 
Longitud: 129,95 m. 
Pendent: 260,61 enfront 264,67, pendent del 3,12 % 
Adaptació dels accessos amb l’entorn existent: a l’igual que a l’alternativa anterior 
l’estrep del Barri del Segle XX serà el mateix que ens farà d’accés a la passarel·la, i 
n’unirà el carrer amb la passarel·la. Pel que fa a l’accés del Barri de Can Palet, 
estarà més aïllat del trànsit rodat doncs hi ha una petita plaça. La plaça es 
rehabilitarà. 
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2.3.4 Alternativa 4: 
Ubicació: unió entre dues places. 
Proximitat d’altres estructures: aquesta ubicació es troba justament a la meitat dels 
dos passos existents per creuar el Torrent de Vallparadís. 
Serveis afectats: s’afecta línia aèria de baixa tensió. S’ha de dur a terme la 
reposició.  
Longitud: 179,88 m. 
Pedent: 255 enfront 264,64, pendent del 5,36% 
Adaptació dels accessos amb l’entorn existent: en aquest cas a cada banda dels 
accessos hi ha dues places que es rehabilitarien. 
2.3.5 Alternativa 5: 
Ubicació: unió entre dues places. 
Proximitat d’altres estructures: aquesta ubicació es troba justament a la meitat dels 
dos passos existents per creuar el Torrent de Vallparadís. 
Serveis afectats: s’afecta línia aèria de baixa tensió. S’ha de dur a terme la 
reposició. 
Longitud: 114,56 m. 
Pedent: 254, 86 enfront 261, pendent del 3,1% 
Adaptació dels accessos amb l’entorn existent: en aquest cas a cada banda dels 
accessos hi ha dues places que es rehabilitarien. 
2.3.6 Alternativa 6: 
Ubicació: unió donant continuïtat a dos carrers, el carrer de Doctor Torres i Bages 
(Segle XX) i el de Wilson (Can Palet). 
Proximitat altres estructures: aquesta ubicació es troba justament a la meitat dels 
dos passos existents per creuar el Torrent de Vallparadís. 
Serveis afectats: s’afecta línia aèria de baixa tensió. S’ha de dur a terme la 
reposició. 
Longitud: 137,16 m. 
Pendent: 253,84, enfront 261,46, pendent del 5,55% 
Adaptació dels accessos amb l’entorn existent: aquesta alternativa presenta una 
problemàtica particular en l’accés del barri del Segle XX ja que és tècnicament 
complicat donat el traçat corb de la vorera actual i la limitació d’espai en aquest 
tram del carrer Dr. Torres i Bages. Aquesta situació dificulta poder habilitar un 
accés agradable a la passarel·la. Pel que fa al Barri de Can Palet s’adaptaria la plaça 
existent. 
2.3.7 Alternativa 7: 
Ubicació: unió sortida al parc des de la carretera de Rubí i una petita plaça al Barri 
de Can Palet. 
Proximitat altres estructures: proximitat amb el carrer Badalona. 
Serveis afectats: s’afecta línia aèria de baixa tensió. S’ha de dur a terme la 
reposició. 
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Longitud: 164,99 m. 
Pendent desnivell: 244 m enfront 248, pendent del 2,42 % 
Adaptació dels accessos amb l’entorn existent: en el barri del Segle XX l’accés està 
ubicat en una zona industrial. Pel que fa l’accés del Barri de Can Palet hi ha un 
parc. 
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2.4 RESUM DE LES ALTERNATIVES 
ALTERNATIVA LONGITUD TOTAL (m) PENDENT (%) SERVEIS AFECTATS 
COMUNICACIÓ 
D’ESPAIS 
ALTRES 
A1 116 0 Línia aèria baixa tensió 
Carrer 
Cruïlla de carrers 
Molt pròxim pas Pont de Gall 
Creació accessos 
A2 106 1,8 Línia aèria baixa tensió 
Carrer 
Carrer 
Molt pròxim pas Pont de Gall 
Creació accessos 
A3 130 3,1 
Línia aèria baixa tensió 
Línia aèria mitja tensió 
Carrer 
Carrer 
Allunyat dels dos passos existents 
Creació accessos 
A4 180 5,4 Línia aèria baixa tensió 
Plaça 
Plaça 
Allunyat dels dos passos existents 
Creació accessos 
Rehabilitació places 
A5 115 3,1 Línia aèria baixa tensió 
Plaça 
Plaça 
Allunyat dels dos passos existents 
Creació accessos 
Rehabilitació places 
A6 137 5,6 Línia aèria baixa tensió 
Carrer 
Plaça 
Allunyat dels dos passos existents 
Creació accessos 
Rehabilitació plaça 
A7 165 2,4 Línia aèria baixa tensió 
Carrer 
Plaça 
Molt pròxim pas carrer de Badalona 
Rehabilitació plaça 
Creació accessos 
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2.5 ANÀLISIS MULTICRITERI: AVALUACIÓ DE LES ALTERNATIVES D’UBICACIÓ 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 
INDICADORS Coef.Ponderació. 
Valor indicador Resultat Valor indicador Resultat Valor indicador Resultat Valor indicador Resultat 
Econòmics 0,4         
Longitud en planta 0,3 8,50 2,55 10,00 3,00 7,00 2,10 4,00 1,20 
Serveis afectats 0,1 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 1,00 0,00 0,00 
Accessibilitat 0,2         
Desnivell 0,2 10,00 2,00 9,00 1,80 7,00 1,40 6,50 1,30 
Socials/usuaris 0,4         
Proximitat amb d’altres estructures 0,15 3,00 0,45 3,50 0,53 5,00 0,75 5,00 0,75 
Afectació durant les obres 0,05 10,00 0,50 10,00 0,50 8,50 0,43 7,50 0,38 
Zona servida 0,1 2,50 0,25 2,50 0,25 5,00 0,50 7,50 0,75 
Adaptació accessos amb l'entorn actual 0,1 5,00 0,50 7,50 0,75 7,50 0,75 10,00 1,00 
TOTAL 49,00 7,25 52,50 7,83 50,00 6,93 40,50 5,38 
ORDRE RESULTANT DE L’ANÀLISI 4 2 5 7 
      
ALTERNATIVA 5 ALTERNATIVA 6 ALTERNATIVA 7 
INDICADORS Coef.Ponderació 
Valor indicador Resultat Resultat Resultat Valor indicador Resultat 
Econòmics 0,4       
Longitud en planta 0,3 9,00 2,70 6,00 1,80 5,00 1,50 
Serveis afectats 0,1 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 1,00 
Accessibilitat 0,2       
Desnivell 0,2 6,50 1,30 6,00 1,20 8,00 1,60 
Socials/usuaris 0,4       
Proximitat amb d’altres estructures 0,15 9,50 1,43 10,00 1,50 4,00 0,60 
Afectació durant les obres 0,05 7,50 0,38 7,50 0,38 10,00 0,50 
Zona servida 0,1 10,00 1,00 10,00 1,00 2,50 0,25 
Adaptació accessos amb l'entorn actual 0,1 10,00 1,00 5,00 0,50 6,00 0,60 
TOTAL 62,50 8,80 54,50 7,38 45,50 6,05 
ORDRE RESULTANT DE L’ANÀLISI 1 3 6 
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3 ALTERNATIVES D’ESTRUCTURA 
3.1 INTRODUCCIÓ 
El Parc on es s'ubicarà la passarel·la és un símbol de la ciutat de Terrassa, era un 
torrent abandonat on s’han fet varies fases de recuperació per tenir un gran espai 
verd dins de la mateixa ciutat. És per aquest motiu que es vol projectar una 
passarel·la que a la vegada sigui funcional i un nou element singular del parc, 
juntament amb les passarel·les ja existents al llarg del parc. 
3.2 CRITERIS 
Per tal de definir l'estructura s'han utilitzat criteris de tipus estètic, constructiu i 
urbanístic, deixant parcialment de banda els criteris estrictament estructurals. 
Aquest fet es justifica en els següents punts: 
- No hi ha restricció en el nombre i la localització de les piles: per tant la 
llum màxima és lliure. 
- La passarel·la no haurà de suportar càrregues més enllà del seu pes 
propi, el trànsit dels vianants (menyspreable) i les càrregues ambientals.  
- El material a utilitzar per la construcció no està condicionat per raons de 
sol·licitacions i de disponibilitat. 
- La ubicació de la passarel·la permet accedir des de múltiples punts a 
l'obra, així que aquest fet tampoc condicionarà el mètode constructiu ni 
el disseny de la pròpia estructura. 
A continuació es s’exposen els criteris a estudiar. 
3.2.1 Criteri estètic 
3.2.1.1 Estètica 
Per la seva localització, la nova passarel·la quedarà exposada a la vista de tothom. 
S'intentarà que el seu disseny, a més de funcional, sigui agradable per a convertir-
la en un referent del nou parc de Vallparadís. 
3.2.1.2 Resistència i esveltesa 
La tipologia escollida haurà de ser suficientment robusta i resistent com per 
garantir els criteris habituals de seguretat i funcionalitat de la passarel·la, però a la 
vegada haurà de ser esvelta i lleugera per no ocasionar un impacte visual negatiu. 
3.2.1.3 Adaptació amb l'entorn 
Aquest aspecte comporta buscar una estructura que no trenqui l'harmonia de 
l'entorn. Per tant, paràmetres com l'altura màxima o el nombre i les dimensions de 
les piles quedaran limitats. D'aquesta manera, s'aconseguirà integrar la passarel·la 
dins d’una zona on conflueix una forta urbanització, amb blocs de pisos i una escola 
i un espai d’ús públic/lúdic com és el parc, evitant l’impacte visual als veïns i 
usuaris. 
3.2.2 Esquema estructural. Nombre de piles i llums de cada tram. 
A priori cal escollir el nombre de piles a col·locar i les llums màximes amb les que 
es vol treballar. La longitud a salvar entre estreps és de 105 metres. 
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L’elecció del nombres de piles es fa tenint en compte en projecte d’urbanització del 
parc, d’aquesta manera inicialment s’estudia de fer una, dues o tres piles i que tots 
els trams de les piles siguin iguals. 
1 Pila  2 Trams de 52,5 metres 
2 Piles  3 Trams de 35 metres 
3 Pila  4 Trams de 26,5 metres 
Com es pot observar en el plànols, de les tres opcions estudiades descartem 
d’entrada l’opció de fer una i tres piles pel fet que una de les piles estaria situada 
en el mig de l’hort que hi ha projectat. 
Per tant ens quedem amb l’opció de construir dues piles. 
3.2.3 Materials 
S'analitzen a continuació un conjunt d'alternatives de material, amb els seus 
avantatges i inconvenients.   
3.2.3.1 Estructures de formigó prefabricat o formigonat "in situ". 
Si bé les llums màximes plantejades (entre 30 i 45 metres segons el nombre de 
piles) permeten treballar amb elements de formigó prefabricat o "in situ" sense 
problemes, descartarem aquesta opció per diferents motius. Primerament pel fet 
estètic, ja que una passera de formigó amb elements prefabricats (tipus artesa o 
biga doble T), no resultaria especialment significativa o atractiva a nivell visual. En 
segon lloc, la relació cantell/llum seria significativament elevada (entre 1 i 2 metres 
de cantell segons la llum) per tant no constituiria una estructura prou esvelta 
segons els criteris que s'han plantejat. 
Per altra banda, la resistència mecànica i la funcionalitat quedarien cobertes 
plenament treballant amb formigó i utilitzant elements prefabricats estàndard, 
éssent aquesta una de les principals avantatges d'aquesta opció. No obstant això, 
es descarta l'opció de realitzar la passera amb formigó, ja que no acompliria els 
criteris estètics i d'esveltesa que s'han plantejat. 
3.2.3.2 Estructures d'acer. 
Les possibilitats que aporta l'acer a l'estructura són múltiples. Per una banda 
permet acomplir els criteris d'esveltesa i integració urbana que s'han plantejat, a la 
vegada que permet cobrir les condicions de funcionalitat i seguretat utilitzant 
cantells de menor espessor. A més a més, permet prefabricar els elements del 
tauler en taller i muntar-los a obra mitjançant grues i maquinària similar, resultant 
un procediment constructiu notablement simplificat. 
Queda, per tant, justificada l'elecció de l'acer en front d'altres materials per la 
construcció de la passarel·la. 
3.2.3.3 Altres materials 
Es podrien incloure en aquest grup els polímers, la fusta o les estructures mixtes 
acer-formigó. No obstant això, aquests materials presenten diferents 
inconvenients: 
3.2.3.3.1 Estructura mixta 
Les estructures mixtes es plantegen habitualment com a solució a problemes 
estructurals particulars, com restriccions importants en l'amplada del cantell. En 
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aquest cas, a més a més, cal pensar que una estructura mixta formigó+acer 
complicaria el procés constructiu i possiblement també el seu cost. Per tant no es 
considera adequada aquesta solució a nivell material. 
3.2.3.3.2 Polímers 
Els polímers elevarien significativament el cost de l'estructura, al ser un material 
poc desenvolupat a nivell industrial i de baix desenvolupament avui en dia. Si bé 
resultaria una estructura notablement singular i única, cal pensar també en el cost 
econòmic global del projecte. 
3.2.3.3.3 Fusta 
La fusta presenta, per sobre de cap altre inconvenient, el seu cost de manteniment. 
Construir una estructura íntegrament amb fusta significa una integració 
possiblement apropiada amb l'entorn del projecte que ens ocupa, però a costa 
d'augmentar notablement els seus costos de manteniment, ja que la fusta és 
especialment sensible a l'acció dels agents ambientals. 
3.2.4 Tipologia estructural 
Finalment, escollits els materials (acer) i el nombre de piles (dues), cal pensar en la 
pròpia tipologia estructural. 
Tenint en compte la limitació d'alçada de la passarel·la i les llums que s'han definit, 
es descarten automàticament les tipologies tipus pont atirantat i pont penjat, ja 
que són tipologies que queden completament fora del rang de llum i funció d'aquest 
cas. Efectivament, la tipologia atirantada requereix que la pila dels tirants sigui de 
l’ordre d’entre un 30-40 % de la llum màxima a salvar en la passarel·la, per tant en 
aquest cas seria d’entre 12 i 16 metres d’alçada, trencant els criteris estètics que 
s'han plantejat.  
La tipologia estructural escollida serà una combinació entre un pont en arc i una 
successió de trams isostàtics bi-recolzats. Aquesta solució aporta senzillesa 
resistent, permet construir un tauler prou esvelt i dóna una aparença lleugera i 
fàcilment integrable amb l'entorn. En total seran 3 trams isostàtics, de 30 + 45 + 
30 metres de longitud respectivament, formant un conjunt simètric sobre el parc de 
Vallparadís de Terrassa.  
L'estructura es dissenyarà per limitar el cantell màxim en 0,5 metres, sense 
sobrepassar mai els 10 metres d'altura dels arcs. 
3.2.4.1 Alternatives tipologia arc 
S'han estudiat altres alternatives, com ara inclinar els arcs cap a l'interior i 
l'exterior del tauler per augmentar la singularitat i l'estètica de l'obra. No obstant, 
això generava diferents dificultats. Partint també de l'opció dels trams, es va 
plantejar que els exteriors estiguessin oberts respecte la vertical cap a l’exterior del 
taulell mentre que els centrals estarien inclinats cap a dins el taulell. 
Els arcs extrems, inclinats cap a l'exterior, presenten el principal problema del 
vinclament a partir d'un cert angle d'inclinació.  
Amb els arcs centrals es presenten problemes d'alçada mínima lliure i de 
funcionalitat. El valor d'altura mínima de pas a considerar per a un tram adaptat és 
de 2,10 metres segons normativa del Codi d’Accessibilitat de Catalunya, per la qual 
cosa s’ha d’assegurar aquesta alçada al llarg de la passarel·la. 
Si s'acompleix aquesta alçada mínima es veu que en els trams centrals per complir-
los es fa més estret el pas, per tant si al llarg de la passarel·la es projecta 
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“homogeni” es veu que es menja gran par de la plataforma i quasi hi ha més espai 
“perdut” que de pas. I a més a més a la distància que s’haurien de col·locar les 
baranes respecte l’extrem es perdria l’opció de mirar cap a baix al parc. 
Per donar solució aquest punt el que es podria fer és que la barana no fos de traçat 
recte, sinó que en els punts crítics s’obrís lleugerament per poder acomplir la norma 
i un cop passat l’obstacle es podria tornar cap a l’extrem i d’aquesta manera 
l’amplada del tauler només es veuria afectada per “l’estretament” en quatre punts, 
dos per banda. 
Vistos aquests inconvenients, s'ha optat per l'opció de deixar els arcs rectes. 
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1 ASPECTES GENERALS 
1.1 OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS 
1.1.1 Objecte 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc 
estructurar l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques 
dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el 
procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han 
de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
1.1.2 Àmbit d'aplicació 
El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per l’execució d’una 
passarel·la al tram sud del Parc de Vallparadís i l’adequació dels accessos al terme 
minicipal de Terrassa. 
1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables 
GENERAL 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les 
contingudes en aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es 
relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de 
setembre de 1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 
1911/1997 del 19 de desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998). 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 
3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions 
aprovades, introduïdes al seu articulat per: O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 
5 de setembre) : 
- 516 “Formigó compactat” O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 
- 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” O.M. de 28 de 
setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 
- 104 “Desenvolupament i control de les obres” O.M. de 27 de desembre de 1999 
- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 “Calç 
hidràulica”) 
- 202 “Ciments” 
- 210 “Quitrans” (es deroga) 
- 211 “Betums asfàltics” 
- 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums asfàltics 
fluidificats”) 
- 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 
- 214 “Betums fluxats” (nou) 
- 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 
- 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) O.M. de 28 de 
desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de senyalització, 
abalisament i defensa de les carreteres” 
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- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 
- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris a 
utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 
- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 
- 700 “Marques vials” 
- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix 
“Senyals de circulació”) 
- 702 “Captafars retroreflectants” 
- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 
- 704 “Barreres de seguretat” O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos 
auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón. 
- 530 “Riegos de imprimación” 
- 531 “Riegos de adherencia” 
- 532 “Riegos de curado” 
- 540 “Lechadas bituminosas” 
- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 
- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura” 
- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 
Derogat: 
- 240 “Barras lisas para hormigón armado” 
- 241 ”Barras corrugadas para hormigón armado” 
- 242 “Mallas electrosoldadas” 
- 244 “Torzales para hormigón pretensado” 
- 245 “Cordones para hormigón pretensado” 
- 246 “Cables para hormigón pretensado” 
- 247 “Barras para hormigón pretensado” 
- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas” 
- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas” 
- 252 “Acero forjado”, 
- 253 “Acero moldeado” 
- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo” 
- 260 “Bronce a emplear en apoyos” 
- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos” 
- 281 “Aireantes a emplear en hormigones” 
- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones” 
- 287 “Poliestireno expandido” 
- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas” 
- Revisat: 
- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 
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- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 
- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
- 285 “Productos filmógenos de curado” 
- 610 “Hormigones” 
- Nous articles: 
- 240”Barras corrugadas para hormigón estructural” 
- 241 “Mallas electrosoldadas” 
- 242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía” 
- 244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón pretensado” 
- 245 “Cordones de siete “7” alambres para hormigón pretensado” 
- 246 “Tendones para hormigón pretensado” 
- 247 “Barras de pretensado” 
- 281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones” 
- 283 “Adiciones a emplear en hormigones” 
- 287 “Poliestireno expandido para empleo en estructuras” 
- 610A “Hormigones de alta resistencia” 
- 620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas” 
Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 
- Modifica: 
- 300 "Desbroce del terreno" ; 
- 301 "Demoliciones"; 
- 302 "Escarificación y compactación"; 
- 303 "Escarificación y compactación del firme existente"; 
- 304 "Prueba con supercompactador"; 
- 320 "Excavación de la explanación y préstamos"; 
- 321 "Excavación en zanjas y pozos"; 
- 322 "Excavación especial de taludes en roca"; 
- 330 "Terraplenes"; 
- 331 "Pedraplenes"; 
- 332 "Rellenos localizados"; 
- 340 "Terminación y refino de la esplanada"; 
- 341 "Refino de taludes"; 
- 410 "Arquetas y pozos de registro"; 
- 411 "Imbornales y sumideros"; 
- 412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado"; 
- 658 "Escollera de piedras sueltas"; 
- 659 "Fábrica de gaviones"; 
- 670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión"; 
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- 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ""; 
- 672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y 
- 673 "Tablestacados metálicos", 
Nous articles: 
- 290 "Geotextiles"; 
- 333 "Rellenos todo-uno"; 
- 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra"; 
- 401 "Cunetas prefabricadas"; 
- 420 "Zanjas drenantes"; 
- 421 "Rellenos localizados de material drenante"; 
- 422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro"; 
- 675 "Anclajes"; 
- 676 "Inyecciones" y 
- 677 "Jet grouting", 
- Deroga: 
- 400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra"; 
- 401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón"; 
- 420 "Drenes subterráneos"; 
- 421 "Rellenos localizados de material filtrante" y 
- 674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado O.C. 10/2002 de 30 
de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de ferm: 
- 510 “Zahorras” 
- 512 “Suelos estabilizados in situ” 
- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento) 
- 551 “Hormigón magro vibrado” 
- Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de 
residus mitjançant dipòsit en abocador. 
- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs 
de materials actualment en vigència. 
- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
- Normes U.N.E. 
- UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
- Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres 
Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 
d'agost de 1970). 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998 (DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en 
l’obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció. 
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Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies 
de materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de 
condicions d’aquest Projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un 
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de 
l’etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les 
clàusules dels plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest 
esmentat article. 
Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 
- Ciments 
- Guixos 
- Escaioles 
- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
- Armadures actives d’acer 
- Filferros trefilats llisos i corrugats 
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
- Productes bituminosos impermeabilitzants 
- Poliestirens expandits 
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
- Xemeneies modulars metàl·liques 
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
- Cables elèctrics per a baixa tensió 
- Aparells sanitaris 
- Aixetes sanitàries 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions 
posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el 
termini de les obres d'aquest Projecte. 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes 
de tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, 
ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que 
s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant 
a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver 
respecte el que disposa aquest plec. 
FERMS 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres 
(PG-4), aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 
de juny de 1989. 
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i gravaciment), de 
13 de maig de 1992. 
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- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre 
de 1989. 
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva 
d’obres”, de 9 d’octubre de 1991. 
- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, 
aprovat per l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 
PLANTACIONS 
- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de 
març de 1963. 
- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de 
Publicacions del MOPT al 1992. 
SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 
- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 
- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 
IL·LUMINACIÓ 
- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 
- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 
31 de març de 1964. 
SISTEMES DE CONTENCIÓ 
- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 
- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 
TÚNELS 
- Instrucció per al projecte, construcció i explotació d’obres subterrànies per al 
transport terrestre (IOS-98).Ordre de 19 novembre 1998. 
- Manual per al control i disseny de voladures en obres de carreteres (Dirección 
General de Carreteras. Ministerio de Fomento (1998)). 
ESTRUCTURES 
- Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 
de 11 de desembre. 
- Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que 
substitueix les normes MV-1. 
- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació NCSE-94, RD 
2543/1994 de 29 de desembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995). 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, 
IAP-98, de O.M. de 12 de febrer de 1998. 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de 
O.M. de 25 de juny de 1975. 
- O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 
- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics 
per ponts de carretera, de 1982. 
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- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 
- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 
1996. 
- Recomanacions per al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de 
carreteres, de maig de 1998. 
- Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat. 
- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 
- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de 
conservació”, de 9 de maig de 1995. 
- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 
- Control de la erosió fluvial en ponts. 
- Inspeccions principals en ponts de carretera. 
- Protecció contra despreniments de roques. 1996. 
- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, 
aprovat per Reial Decret 776/1997 de 30 de maig. 
- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, 
aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 
- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
- Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
- Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
- Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 
- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny 
de 1980). 
SENYALITZACIÓ D’OBRA 
- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament 
d’obres fixes en vies fora de poblat. 
SANEJAMENT I ABASTAMENT 
- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, 
contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua 
(ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 
- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 
Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
PINTURES 
- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban 
Terradas. 
EDIFICACIÓ 
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- Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 
(adaptat pel Ministeri de l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 
- Normes tecnològiques de l'edificació. 
SEGURETAT I SALUT 
- Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres 
Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de 
construcció temporals o móvils. 
- RD 1627/1997 de 24 d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre 
obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en proyectes d’edificació i 
obres públiques. 
1.2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
1.2.1 Descripció general de l'obra 
Les obres projectades tene per objecte la construcció d’una passararel·la i 
l’adequació dels accessos al tram sud del Parc de Vallparadis a Terrassa. 
1.2.2 Esplanació i obres preparatòries 
Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord 
amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes 
Prescripcions Tècniques i a les ordres i instruccions que dicti l'Enginyer Director. 
Les obres d'esplanació comprenen: 
- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 
- L'aclariment i esbrossada de les zones necessàries dins dels límits d’actuació fins i 
tot la tala d'arbres i l'extracció de soques. 
- La demolició de les construccions situades dins dels límits d'actuació. 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'actuació. 
- Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les 
obres. 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels 
treballs, fins i tot la senyalització provisional necessària, segons indicació de la 
Direcció de les obres. 
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de 
qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
1.2.3 Estructures. Viaductes, passos superiors i inferiors, murs 
En el present projecte es contempla la construcció d’una passarel·la per unir el 
barris de Can Palet i del Segle XX en el nou tram sud del Parc de Vallparadís a 
Terrassa. 
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1.2.4 Ferms i paviments 
El Projecte comprèn la reparació d’algunes zones de paviments de diferents tipus. 
Les obres de reparació comprenen els següents treballs: 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
- Preparació de la superfície existent. 
- Execució del paviment amb els materials definits al Projecte i d’acord amb les 
condicions d’execució definides en el present plec. 
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de 
qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i resta d'obra. 
1.2.5 Senyalització i seguretat vial 
Comprèn els següents grups d'obres: 
- Senyalització vertical: la necessària provisional d’obra i les reposicions de 
senyalització vertical definida pel Projecte. 
- Senyalització horitzontal, segons Projecte. 
- Abalisament. 
Els senyals del primer grup, en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten 
a la Normativa del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (actual Ministerio de 
Fomento). 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la ubicació dels senyals. 
- Subministrament dels materials. 
- Execució dels fonaments. 
- Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 
La senyalització horitzontal inclou les següents operacions: 
- Replanteig i premarcatge. 
- Decapatge de les marques vials existents. 
- Neteja de les superfícies a pintar. 
- Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores. 
- Protecció de les marques vials. 
- L'abalisament inclou: 
- Replanteig de fites. 
- Subministrament de materials. 
- Excavacions necessàries per a la implantació de les fites. 
- Subjectament de fites al terreny, i a la barrera de seguretat. 
A més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen: 
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de 
qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
- La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
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1.2.6 Obres complementàries 
Comprèn els següents grups d'obres: 
- Tancament 
La instal·lació de la tanca inclou les següents operacions: 
- Replanteig. 
- Subministrament de materials. 
- Execució dels fonaments. 
- Muntatge dels pals i malla. 
- Tesat de la malla. 
A més a més de tot això, les obres de tancament inclouen: 
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar les obres en les condicions de 
qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
- Plantacions. 
Es col·locaran a les zones indicades als plànols. 
1.2.7 Reposicions 
S'inclouen dins del pressupost general de l'obra, l’obra civil corresponent a la 
reposició dels serveis afectats definits al Projecte i als plànols de Serveis Afectats. 
La realització de les obres de reposició dels serveis afectats inclou totes les 
operacions i materials necessaris per acabar les obres en les condicions de qualitat i 
toleràncies definides als documents del Projecte o a les que ordeni l'Enginyer 
Director. 
1.3 DIRECCIÓ D'OBRA 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del Projecte, així 
com de les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per la 
Direcció Facultativa, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un 
tècnic titulat competent. La Direcció Facultativa participarà en la Direcció d'Obra en 
la mida que ho cregui convenient. 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la 
Direcció d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar 
en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
- Els plànols del Projecte. 
- El Plec de Condicions Tècniques. 
- Els quadres de preus. 
- El preu i termini d'execució contractats. 
- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per la Direcció 
Facultativa. 
- Les modificacions d'obra establertes per la Direcció Facultativa. 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
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- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació 
de detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin 
les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present 
que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 
Contractista. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb 
allò que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el 
que determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, 
correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control 
de qualitat i seguiment de l'obra. 
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que 
estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen 
o no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 
condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció 
paralitzant els treballs si ho creu convenient. 
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que 
cregui necessàries o convenients. 
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 
d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat. 
- Establir amb el Contractista documentació de constància de 
característiques i condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels 
resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els 
problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es 
proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració 
general d'aquestes, prèviament a la seva recepció per la Direcció Facultativa. 
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, 
per a lliurar a la Direcció Facultativa un cop acabats els treballs. 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions 
complementàries que d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions 
Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació de 
les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i 
en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la 
documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista 
per a facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran 
d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin 
prèviament conformades per la Direcció Facultativa. 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que 
estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents 
matèries objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de 
responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones 
capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la 
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Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes 
i altres establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització 
que, al seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la 
documentació definitòria de les obres. 
1.4 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
1.4.1 Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la 
Direcció d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts 
fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 
contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va 
prendre dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres 
definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que 
s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb 
caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de 
les obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin 
afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents. 
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, 
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a 
terme l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en 
que programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al 
respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les 
obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels 
replanteigs efectuats. 
1.4.2 Plànols d'obra 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement 
de la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els 
plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui venients, justificant 
adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els 
plànols del Projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs 
realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. 
Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la 
Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es 
refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al 
Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests 
plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a 
introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions 
d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte, sense dret a cap modificació 
al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 
justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància 
d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a la Direcció Facultativa per a 
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l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al 
Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar 
el termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el 
programa de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas 
com a denegació a la petició formulada. 
1.4.3 Programes de treballs 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un 
programa de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per la 
Direcció Facultativa al temps i en raó del Contracte. L'estructura del programa 
s'ajustarà a les indicacions de la Direcció Facultativa. 
El programa de Treball comprendrà: 
- La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, 
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades 
que formaran el programa de treball. 
- Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos 
camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació 
de la seva capacitat per a asegurar l'acompliment del programa. 
- Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 
característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la 
data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a 
realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i 
les capacitats per a asegurar l'acompliment del programa. 
- Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es 
troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les 
dates en que es trobi a l'obra. 
- Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals 
de subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 
- Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la 
seva reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
- Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, 
establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte 
explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen 
les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 
- Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del 
conjunt de l'obra. 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el 
programa establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, 
modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels 
treballs, la Direcció Facultativa ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà 
facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats 
i participar en la seva redacció. 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials 
de detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals 
com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
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1.4.4 Control de qualitat 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i 
assaigs que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li 
assistència humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no 
seran d'abonament especial. 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o 
qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra 
apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del 
termini que s'assenyali. 
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades 
no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de 
la Direcció Facultativa, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva 
funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, 
amb una penalització econòmica. 
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de 
servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del 
termini que s'assenyali. 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions 
especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la Direcció 
Facultativa podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del 
Contractista. 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció 
provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el 
compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la 
seva part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta 
realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal 
objecte. 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la 
recepció de l'obra. 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció 
d'Obra sense dret a cap indemnització per al Contractista. 
1.4.5 Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs 
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar 
i operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al 
programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que 
assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran 
de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre guantes 
qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a 
aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la 
seva organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada 
per la Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la 
substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de 
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella 
facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el 
personal assignat a l'obra. 
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De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a 
tenir a l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni 
retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
1.4.6 Informació a preparar pel contractista 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció 
d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li 
estiguin encomanats. 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta 
documentació vindrà fixada per la Direcció d'Obra. 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de 
les dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que 
prendre abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o 
parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 
prèviament a la seva ocultació. 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de 
les obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista 
que aquesta cregui convenient. 
La Direcció Facultativa no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les 
que no existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret 
de que qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades 
les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 
1.4.7 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat 
l'accés de vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de 
vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els 
organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el 
trànsit. 
1.4.8 Seguretat i salut al treball 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència 
a la prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en 
concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre (BOE 25/10/97). 
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar 
un "Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i 
salut" contingut al Projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en 
que desenvolupi els treballs. 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici 
de les obres. 
1.4.9 Afeccions al medi ambient 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries 
perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de 
pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les 
plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels 
elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de 
ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments 
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dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació 
existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la 
maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt 
apuntats i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi 
al medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els 
danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismos 
institucionals competents en la matèria. 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals 
com plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués 
contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la 
seva realització. 
1.4.10 Abocadors 
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
1.4.11 Execució de les obres no especificades en aquest plec 
L'execució de les unitats d'obra del present Projecte les especificacions del qual no 
figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb 
allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò 
que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 
1.5 AMIDAMENT I ABONAMENT 
1.5.1 Amidament de les obres 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra 
executades durant el període de temps anterior. 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests 
amidaments. 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de 
quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la 
Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les 
corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, 
la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les 
decisions de l'Administració sobre el particular. 
1.5.2 Abonament de les obres 
1.5.2.1 Preus unitaris 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que 
s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat 
d'obra. 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és 
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista 
reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats 
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totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el 
Quadre de Preus núm. 2. 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a 
la Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres 
(jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, 
transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, 
dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos 
preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la 
modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document 
merament informatiu. 
1.5.2.2 Altres despeses per compte del contractista 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi 
explícitament el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la 
relació sigui limitadora. 
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars, incloses les d'accés. 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 
materials. 
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, 
dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius 
i carburants. 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 
- Les despeses de conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i 
altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de 
l'obra quan es finalitzi. 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 
subministrament de l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres. 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 
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2 MATERIALS BÀSICS 
2.1 ASPECTES GENERALS 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir 
el materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas que algun material o 
característica no estiguin suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de 
millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la 
normativa tècnica vigent. 
2.2 MATERIALS PER A TERRAPLENS, PEDRAPLENS I REBLIMENTS 
LOCALITZATS 
2.2.1 Consideracions generals 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sòls o materials 
granulars constituïts per productes que no continguin matèria orgànica 
descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matèria similar. 
Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a 
l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en 
aquest cas, de la Direcció de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles son les 
establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com 
a tolerables o adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus 
seleccionat o admesos per l’O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el 
corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al Projecte i especficacions del PG3. 
En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les 
següents especificacions: 
- Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 
- Equivalent de sorra més gran de 30. 
- L’índex de plasticitat serà zero. 
- CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE 
sigui inferior als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 
2.3 BEURADES, MORTERS I FORMIGONS 
2.3.1 Aigua per a beurades, morters i formigons 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons 
s'ajustaran a allò prescrit a la instrucció de formigó estructural, EHE-98. 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran 
d'acord amb els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 
7234, UNE 7235 i UNE 7236. 
2.3.2 Granulats per a morters i formigons 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les 
especificacions de les instruccions per al Projecte i execució d'obres de formigó en 
massa o armat EHE-98. 
Document Nº3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS 
737-PRO-OP-3191 
Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa) 
26
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits 
que, per a l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant 
tots els elements justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències 
que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. 
Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component 
expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència 
dels àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la 
instrucció EHE-98, aprovada pel Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la 
fabricació de formigons. 
2.3.3 Ciments 
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 
de 30 de maig pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-
03).” 
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de 
l’EHE-98 i les de les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 
80.307.96, 80.310.96. 
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que 
corresponent a tipus homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de 
producte, segons les especificacions recollides en el R.D.1313/1998. 
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se 
l’eximirà dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable 
i sense perjudici de les facultats que corresponen al director d’Obra. 
En qualsevol cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció 
especificats a la RC-03 per als ciments sense marca de qualitat. 
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles 
bituminoses serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció 
abans esmentada. 
2.3.4 Additius per a beurades, morters i formigons 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran 
a les prescripcions de les instruccions EHE-98 Els additius seran assajats abans de 
la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de treball a utilitzar 
tal i com s'indica posteriorment. 
2.3.5 Morters sense retracció 
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el 
material base no es un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland 
el seu principal constituent conté additius que li confereixen: 
- curt temps d'adormiment. 
- alta resistència a curt termini. 
- retracció compensada. 
- gran fluïdesa. 
Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 
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Expansió a 28 dies 0,05 %. 
Resistència a compressió a 24 h 200 kg/cm2. 
Resistència a compressió a 28 d 450 kg/cm2. 
Mòdul d'elasticitat a 28 d 300.000 kg/cm2. 
Adherència al formigó a 28 d 30 kg/cm2. 
Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu 
ús. Se mesclarà amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de 
forma manual. 
2.3.6 Formigons 
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la 
seva resistència característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 
7242, s'estableixen els següents tipus de formigons: 
- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva 
resistència característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre 
quadrat (15 N/mm²). 
- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en 
piles. La seva resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc 
Newtons per milímetre quadrat (25 N/mm²). 
- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència 
característica arribarà com a mínim als trenta-cinc Newtons per milímetre quadrat 
(30 N/mm²). 
A més a més de l'EHE-98 i RC-03 es tindrà present el següent: 
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 
610 del PG-3. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com 
mètodes de posada en obra tingui intenció de fer servir el Contractista. 
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran 
els assaigs previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la 
instrucció EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però 
per a l'aprovació definitiva de la fórmula de treball es realitzaran sèries de provetes 
a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra. 
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant 
és superior a la del Projecte. 
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents 
dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de 
col·locació proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. Que 
s'emprin hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra. 
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament 
haurà estat assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la 
tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà 
refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar 
al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap 
abonament. 
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la 
dosificació, mètode de transport i posada en obra. 
Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de 
control de formigons es realitzaran als següents nivells: 
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Formigons tipus A Nivell reduït 
Formigons tipus B Nivell normal 
Formigons tipus C Nivell intens 
Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació 
suficient al Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent 
documentació: 
- Planta preparadora: 
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); 
tremuges de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de 
càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps 
de pastada, producció horària, comandament i control, etc.); magatzems o sitges 
de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i 
qualitat, etc.). 
Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen 
habitualment en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 
- Identificació dels granulats: 
Procedència i assaigs d'identificació. 
- Identificació del ciment: 
Procedència i assaigs de recepció. 
- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, 
granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament 
obtingudes. 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les 
seves instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. La 
fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les 
prescripcions dels corresponents apartats del PG-3, aixì com les toleràncies de les 
superfícies obtingudes. 
2.4 ACERS 
2.4.1 Armadures passives 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què 
s'especifica en l'EHE-98. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de 
ser els que indiquen els plànols. 
2.4.2 Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
2.4.2.1 Definició 
Els perfils i xapes d’acer laminat en calent a emprar per a l’estructura metàl·lica 
seran S355 J2G3 segons UNE-EN 10027, de gruix major als tres mil·límetres i de 
secció transversal constant. El límit elàstic serà de 355 N/mm2 i la resistència última 
a tracció serà de 510 N/mm2. 
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2.4.2.2 Condicions generals 
Les formes, les dimensions i els tipus, tant de plaques com de perfiles han de ser 
els que s’indiquen als plànols. Pel que fa a les formes dels perfiles, s’usen les 
següents normalitzacions: 
Sèrie Normes 
Perfil IPN  UNE 36 521 
Perfil IPE  UNE 36 526 
Perfil HEB (sèrie normal)  UNE 36 524 
Perfil HEA (sèrie lleugera)  UNE 36 524 
Perfil HEM (sèrie pesada)  UNE 36 524 
Perfil U normal (UPN)  UNE 36 522 
Perfil L  UNE-EN-10056(1) 
Perfil LD  UNE-EN-10056(1) 
Perfil T  UNE-EN-10055 
Perfil U comercial  UNE 36 525 
Rodó  UNE 36 541 
Quadrat  UNE 36 542 
Rectangular  UNE 36 543 
Hexagonal  UNE 36 547 
Normalitzacions en quant a formes i mesures de perfils 
La garantia de qualitat dels perfils i xapes d’acer laminat en calent serà exigible en 
qualsevol circumstància al Contractista adjudicatari de les obres. 
2.4.2.3 Composició química 
La composició química dels acer utilitzats per a la fabricació dels perfils i xapes 
d’acer laminat 
serà la que especifica la norma UNE-EN 10025, o en el seu cas, a la que 
especifiquen les normes de condicions tècniques de subministrament que 
corresponguin en cada cas (UNE-EN 10113, UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE-
EN 10164). 
Per a la verificació de la composició química sobre el producte, caldrà utilitzar els 
mètodes físics o químics analítics descrits en les normes UNE a tal efecte en vigor. 
2.4.2.4 Característiques mecàniques 
Les característiques mecàniques dels acers utilitzats per a la fabricació de perfils i 
xapes d’acer laminat, en quant a límit elàstic, resistència a la tracció, allargament 
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en ruptura i resiliencia seran les especificades en la norma UNE-EN 10025, o en el 
seu cas, a la que especifiquen les normes de condicions tècniques de 
subministrament que corresponguin en cada cas (UNE-EN 10113, UNE-EN 10137, 
UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164). 
2.4.2.5 Característiques tecnològiques 
Les característiques de soldabilitat i ductilitat dels acers utilitzats per a la fabricació 
de perfils i xapes d’acer laminat compliran les prescripcions de l’Article 620 del PG-
3. 
2.4.2.6 Dimensions i toleràncies dimensionals 
Les mesures i toleràncies dimensionals, tant de forma com de massa, de cada 
producte seran les especificades en la norma corresponent que figura en la taula 
següent 
Norma aplicable per a Productes 
Productes 
Forma i dimensions Toleràncies 
Perfils IPN UNE 36 521 UNE-EN-10024 
Perfils IPE UNE 36 526 UNE-EN-10034 
Perfils HEB, HEA, HEM UNE 36 524 UNE-EN-10034 
Perfils UPN UNE 36 522 UNE-EN-10279 
Perfils L UNE-EN-10056 (1) UNE-EN-10056 (2) 
Perfils LD UNE-EN-10056 (1) UNE-EN-10056 (2) 
Perfils T UNE-EN-10055  
Perfils U comercial UNE 36 525 UNE-EN-10279 
Rodons UNE 36 541  
Quadrats UNE 36 542  
Rectangulars UNE 36 543  
Hexagonals UNE 36 547  
Xapes i plans amples de gruix ≥ 3 mm i 
amplada ≥ 1500 mm UNE 36 559  
Forma, dimensions i toleràncies de productes d’acer laminats en calent 
2.4.2.7 Execució 
Es compliran les prescripcions tècniques especificades en l’Article 620 del PG-3. 
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2.4.2.8 Control de qualitat 
El control de la qualitat dels materials en el subministrament, recepció, 
abassegament i emmagatzement es farà d’acord a les prescripcions tècniques 
especificades en l’Article 620 del PG-3. 
2.4.2.9 Especificacions tècnics i distintius de qualitat 
El compliment de les especificacions tècniques requerides en el PG-3 es podran 
acreditar mitjançant un certificat de conformitat atorgat per un organisme acreditat 
i reconegut per la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment de l’Estat 
Espanyol. 
2.4.3 Galvanitzats 
2.4.3.1 Definició 
Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa 
adherent de zenc que la protegeix de l'oxidació. 
2.4.3.2 Tipus de galvanitzat 
La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en 
un bany de zenc fos (galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la 
massa de zenc dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram 
per decímetre quadrat (g /dm2) que correspon, aproximadament, a un gruix de 14 
micres (14). En la designació del revestiment es farà menció expressa de 
"galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el nombre que indica la massa 
de zenc dipositat per unitat de superfície. 
Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es 
designaran amb la lletra "z", seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix 
mínim de la capa dipositada. 
2.4.3.3 Execució del galvanitzat 
El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 
36083. 
Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, 
les característiques del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma 
UNE 37302. Per a la galvanització per deposició electrolítica es recomana la 
utilització del lingot "zenc especial" que respondrà a les característiques que per 
aquesta classe de material s'indica a la Norma UNE 37302. 
- Aspecte. 
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de 
discontinuïtat en la capa de zenc. 
A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple 
vista, es comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 
- Adherència. 
No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça 
galvanitzada a l'assaig d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori 
Central) 8.06a "Mètodes d'assaig de galvanitzats". 
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- Massa de zenc per unitat de superfície. 
Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de 
zenc dipositada per unitat (u) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per 
decímetre quadrat (6 g/dm2). 
- Continuïtat del revestiment de zenc. 
Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el 
recobriment apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap 
punt després d'haver estat sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 
- Gruix i densitat del revestiment. 
Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò 
indicat al MELC 8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 
La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents 
grams per decímetre cúbic (6,4 Kg/dm3). 
2.4.4 Barres per ancorar pilona a cep 
Es denominen barres roscades aquells productes d’acer d’alta resistència, de secció 
maciza (circular o poligonal) que se subministren solament en forma rectilínia i que 
disposen d’un filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una 
hèlice contínua. 
El que es disposa en aquest article s’entendrà sense perjudici del que estableix el 
Reial decret 1630/92 (modificat pel reial decret 1328/95), pel qual es dicten 
disposicions per a la lliure circulació, en aplicació de la Directiva 89/106 CE. En 
particular, referent als procediments especials de reconeixement, s’estarà a 
l’establert en l’article 9 de l’esmentat Reial decret. 
Les diferents barres a utilitzar, així com també el tipus i grau d’acer a utilitzar estan 
definides en la Documentació Gràfica del present Projecte. 
2.4.4.1 Subministrament 
La qualitat de les barres de pretensat vindrà garantida pel fabricant a través del 
Contractista d’acord amb el que s’indica en l’apartat 32.6 de la vigent "Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE)" o normativa que la substitueixi. 
La garantia de qualitat de les barres de pretensat serà exigible en qualsevol 
circumstància al Contractista adjudicatari de les obres. 
Cada lot de barres haurà de dur una identificació en la qual figuren de forma 
indeleble la marca del fabricant, el tipus i grau de l’acer, el diàmetre nominal de la 
barra i un nombre que identifiqui la colada o lot. 
2.4.4.2 Emmagatzematge 
Seran d’aplicació les prescripcions recollides en l’apartat 32.7 de la vigent 
"Instrucció de Formigó Estructural (EHE)" o normativa que la substitueixi. 
2.4.4.3 Recepció 
Per a efectuar la recepció de les barres de pretensat serà necessari realitzar assajos 
de control de qualitat d’acord amb les prescripcions recollides en l’article 90 de la 
vigent "Instrucció de Formigó estructural (EHE)" o normativa que la substitueixi. 
Seran d’aplicació les condicions d’acceptació o rebuig dels acers indicades en 
l’apartat 90.5 de la vigent "Instrucció de Formigó Estructural (EHE)" o normativa 
que la substitueixi. 
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El Director de les Obres podrà, sempre que ho consideri oportú, identificar i 
verificar la qualitat i homogeneïtat dels materials que es deguin apilats. 
2.4.4.4 Especificacions tècniques i distintius de qualitat 
A l’efecte del reconeixement de marques, segells o distintius de qualitat, s’estarà al 
disposat en la vigent "Instrucció de Formigó Estructural (EHE)" o normativa que la 
substitueixi. 
2.4.5 Acers inoxidables per a aparells de recolzament 
2.4.5.1 Condicions generals 
Els acers inoxidables a emprar en suports seran emmotllats d’un dels tipus F.8401, 
F.8402 o F.8403 definits a la Norma UNE 36257-74. 
Els límits màxims en la seva composició química s’ajustaran a allò indicat a la taula 
254.1 del PG-3. 
Les característiques mecàniques mínimes acompliran allò especificat a la taula 
254.2 del PG-3. 
Els valors d’aquestes característiques mecàniques es refereixen al material després 
d’haver estat sotmès al tractament tèrmic que s’especifica a continuació. 
Les peces construïdes amb aquests acers a utilitzar en suports hauran de 
sotmetre’s a un tractament de recuit a les temperatures indicades a la taula 254.3 
del PG-3. 
Les característiques mecàniques es determinaran d’acord amb les normes UNE 
7017, UNE 7262 i UNE 7290. 
2.5 MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
2.5.1 Emprimació d’epoxi rica en zinc 
2.5.1.1 Definició 
Emprimació d’epoxi anticorrosiva de dos components, curada amb poliamida, rica 
en zinc, lliure de plom i cromats. 
2.5.1.2 Condicions generals 
El component base, amb l’envàs ple i acabat d’obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs. 
La proporció de dissolvent ha d’ésser entre 0 i 5%. 
Temperatura d’inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 25°C 
Temps d’assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h 
Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 70 micres 
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir 
Temps d’assecatge: <= 45 min 
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2.5.1.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: En pots o bidons. A cada envàs hi ha d’haver les dades següents: 
• Identificació del fabricant 
• Nom comercial del producte 
• Identificació del producte 
• Codi d’identificació 
• Pes net o volum del producte 
• Data de caducitat 
• Instruccions d’ús 
• Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador 
en la brea epoxi. 
• Temps d’inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos 
components. 
• Dissolvents adequats 
• Límits de temperatura 
• Temps d’assecatge al tacte, total i de repintat 
• Toxicitat i inflamabilitat Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, 
dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S’ha de preservar de les 
gelades. 
2.5.1.4 Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
2.6 MATERIALS PER PAVIMENTS 
2.6.1 Vorades prefabricades de formigó 
2.6.1.1 Definició. 
És un element resistent de formigó prefabricat que col·locat sobre una base 
adequada de formigó, delimita una calçada o una vorera. 
2.6.1.2 Procedència. 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
2.6.1.3 Característiques generals. 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
Per a finalitats especials s'admetran voreres de dimensions diferents a les 
especificades, sempre que siguin aprovades per la Direcció d'Obra. 
Les vorades seran de formigó prefabricat tipus T-3 (100 x 14/17 x 28), per la 
limitació de la zona joc s’emprearà vorada jardí del tipus tj7 50x7x25cm i per la 
limitació places talús s’emprearà vorada tipus tessina. 
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2.6.1.4 Normes de qualitat. 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular dimantada 
als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre 
quadrat (350 Kg/cm2). 
Desgast per fregament: 
- Recorregut: mil metres (1.000 m.) 
- Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 kg/cm2). 
- Abrasiu: Carburundum un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2) (per via 
humida) 
- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm). 
- Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre 
quadrat (60 a 80 Kg/cm2) 
2.6.1.5 Recepció. 
Es rebutjaran a l'aplec vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al 
transport. 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les 
dimensions assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de 
més ò menys un centímetre (+ 1 cm). 
2.6.2 Rigoles 
2.6.2.1 Definició 
És una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid 
fi, que forma la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més 
gruixut, que constitueix el dors. 
2.6.2.2 Procedència 
Aquesta rigola prové d'una fàbrica especialitzada. 
2.6.2.3 Característiques generals 
Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint 
centímetres (20 cm) de cantó i vuit centímetres (8 cm) de gruix. La cara superior 
de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. 
Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Portland blanc. 
2.6.3 Paviments de peces de morter 
2.6.3.1 Definició 
Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de formes, 
dimensions i gruix, color i disposició definides al projecte, que després de col.locats 
en obra formaran el paviment de les voreres. 
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2.6.3.2 Condicions mínimes d’acceptació 
La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida 
específicament als plànols del projecte. 
2.6.3.3 Toleràncies de dimensions 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades 
seran rebutjades. 
- Tolerància màxima de mides en planta............± 2 mm 
- Tolerància màxima de gruix..............................±3 mm 
2.6.3.4 Resistència 
La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit 
dies serà superior a quaranta newtons per mil·límetre quadrat (> 40 N/mm2) 
(Proveta cúbica de 8x8x8 cm UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb 
carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, serà inferior a dos mil.límetres (> 2 
mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap 
alteració visible. 
L’assentament del panot serà sobre llit de morter de 3 a 5 cm de gruix, 
perfectament anivellat. L'assentament de la llosa serà sobre base de morter pastat 
de 5 cm de gruix perfectament anivellada.   
El paviment de panot es rejuntarà amb beurada de ciment portland. 
Les lloses s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si el 
projecte no indica una altra cosa. 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca 
en el moment de l’execució i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que  
passi pel tamís de 0,08 mm. 
El gruix de la junta entre lloses no serà superior a tres mil.límetres (< 3 mm). 
Tolerància del paviment acabat. Totes les lloses hauran de quedar perfectament 
anivellades, de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi 
diferències superiors a un centímetre. 
2.6.4 Sauló 
2.6.4.1 Definició 
El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per 
excavació. 
2.6.4.2 Condicions sobre el material 
Durant l’extracció s’ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o 
d’altres materials estranys. 
La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que 
passa pel tamís 0,40 UNE. 
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i la que es defineix a 
la partida d’obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
• Mida del granular.....................................................  ≤ 50 mm 
Document Nº3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS 
737-PRO-OP-3191 
Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa) 
37
• Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72).............. < 50 
• Índex CBR (NLT-111)...............................................  < 20 
El contingut en matèria orgànica serà nul. 
2.6.4.3 Subministrament i emmagatzematge 
El subministrament i l’emmagatzematge es faran de manera que no s’alterin les 
seves condicions. 
Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que 
especifiqui el pressupost del projecte o la direcció de l’obra. 
2.6.4.4 Condicions generals 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que 
especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la 
DT. 
En tota la superfície s’ha d’arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l’assaig 
Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Toleràncies d’execució: 
• Planor: ± 10 mm/3 m 
Toleràncies d’execució: 
• Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
• Nivell de la superfície: ± 20 mm 
2.6.5 Paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit 
Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i 
vials de trànsit restringit que disposen d’una única superfície per a trànsit mixt 
(vials sense vorera). 
Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització 
secundària del sector (després de la construcció dels espais parcel.lats) poden ser 
de tipus molt variat, segons els disseny urbà. Ens referim als següents tipus de 
paviment: 
2.6.5.1 Paviments de sauló 
El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per 
excavació. 
Durant l’extracció s’ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o 
d’altres materials estranys. 
La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que 
passa pel tamís 0,40 UNE. 
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i la que es defineix a 
la partida d’obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
Mida del granular...................................................... ≤ 50 mm 
Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72)................ < 50 
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Índex CBR (NLT-111)................................................. < 20 
El contingut en matèria orgànica serà nul. 
El subministrament i l’emmagatzematge es faran de manera que no s’alterin les 
seves condicions. 
Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que 
especifiqui el pressupost del projecte o la direcció de l’obra. 
2.6.6 Elements singulars 
2.6.6.1 Guals 
Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre un llit 
de formigó, amb una resistència de 15 N/mm2 (H-20) assentat sobre una esplanada 
de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de 
subbase o base. 
Les llosetes o peces de formigó es col·locaran amb morter de ciment. 
2.7 MATERIALS PER ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
2.7.1 Fustes per a encofrats 
2.7.1.1 Definició 
Taulons de fusta procedens de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 
paral·leles. 
2.7.1.2 Caracterítiques generals 
No presentaran signes de prutrefacció, carcoma, fongs, nusos morts, estilles, 
gemmes no decoloracions. 
S’admetran esquerdes superficials produïdes per desecació que no afectin les 
característiques de les fustes 
Les cares seran planes, esquadrades i tindran les arestes vives. 
Els extrems estaran acabats mitjançant tall de serra, a esquadra. 
Conservaran les seves característiques pel nombre d’usos previstos. 
Pes específic o aparent (UNE 56-531) (P) 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d’humitat (UNE 56-529) <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532) Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d’elasticida: 
- Fusta de pi Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d’avet Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534) <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibras >= 100 kg/cm2 
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Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres >= 25 kg/cm2 
Resistència a flexió (UNE 56-537) >= 300 kg/cm2 
Resistència a tall >= 50 kg/cm2 
Resistència a l’esquerdament (UNE 56-539) >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Longitud nominal  + 50 mm 
- 25 mm 
- Ample nominal  ± 2 mm 
- Gruix nominal  ± 2 mm 
- Fletxa   ± 5 mm/m 
- Torsió   ± 2° 
2.7.1.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: es farà de manera que no s’alterin les seves condicions 
Emmagatzematge: es farà de manera que no es deformin i en lloc secs i ventilats, 
sense contacte directe amb el terra 
2.7.1.4 Normativa d’obligat compliment 
No hi ha normativa d’obligat compliment. 
2.7.2 Puntals 
2.7.2.1 Definició 
Peces cilíndriques estretes i llargues per apuntalaments. 
S’han considerat els següents tipus: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl·lic telescopi 
2.7.2.1.1 Puntals de fusta: 
Puntal de fusta procedent de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 
paral·leles. 
No presentaran signes de putrefacció, carcoma, fongs, nusos morts, estelles, 
gemes ni decoloracions. 
S’admetran esquerdes superficials produïdes per desecació que no afectin les 
característiques de les fustes 
Les cares seran planes, esquadrades i tindran les arestes vives. 
Els extrems estaran acabats mitjançant tall de serra, a esquadra. 
Conservaran les seves característiques pel nombre d’usos previstos. 
Pes específic o aparent (UNE 56-531) (P) 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
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Contingut d’humitat (UNE 56-529) <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532) Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d’elasticitat aprox. 150000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534) <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibras >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres >= 25 kg/cm2 
Resistència a flexió (UNE 56-537) >= 300 kg/cm2 
Resistència a tall >= 50 kg/cm2 
Resistència a l’esquerdament (UNE 56-539) >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre  ± 2 mm 
- Llargada  + 50 mm 
- 25 mm 
- Fletxa  ± 5 mm/m 
2.7.2.1.2 Puntal metàl·lic 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva altura. 
La base i el cap del puntal estaran fets de pletina plana i amb forats per poder-los 
clavar si és precís. 
Conservaran les seves caracterítiques pel nombre d’usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió en funció de l’altura de muntatge: 
Longitud del puntal 
Altura de muntatge 
3,0 m 3,5 m 4,0 m 4,5 m 5,0 m 
2,0 m 1,8 Tn 1,8 Tn 2,5 Tn   
2,5 m 1,4 Tn 1,4 Tn 2,0 Tn   
3,0 m 1,0 Tn 1,0 Tn 1,6 Tn   
3,5 m  0,9 Tn 1,4 Tn 1,4 Tn 1,4 Tn 
4,0 m   1,1 Tn 1,2 Tn 1,2 Tn 
4,5 m    0,9 Tn 0,9 Tn 
5,0 m     0,7 Tn 
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2.7.2.2 Condicions de subminstrament i emmagatzematge 
Subministre: de manera que no s’alterin les seves condicions 
Emmagatzematge: de manera que no es deformin i el llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
2.7.2.3 Normativa d’obligat compliment 
No hi ha normativa d’obligat compliment 
2.7.3 Panells 
2.7.3.1 Definició 
Plafó d’acer per encofrat de formigons, amb una cara llisa i l’altre amb rigiditzadors 
per evitar deformacions. 
2.7.3.2 Caracterítiques generals 
Disposaran de mecanismes per trabar els panells entre ells. 
La superfície serà llisa i tindrà el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió 
que siguin precisos. No presentaran més desperfectes que els deguts als seus usos 
previs. 
El seu disseny serà tal que el procés de formigonat i vibrat no alteri la seva planitud 
ni la seva posició. 
La connexió entre peces serà suficientment estanca per no permetre la pèrdua 
apreciable de pasta per les juntes. 
Toleràncies 
- Planitud  ± 3 mm/m 
<= 5 mm/m 
2.7.3.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministre: de manera que no s’alterin les seves condicions 
Emmagatzematge: en un lloc sec, protegit de la interpèrie i sense contacte directe 
amb el terra, de manera que no s’alterin les seves condicions. 
2.7.4 Encofrats especials i cintres 
2.7.4.1 Definició 
Motlles, cintra i elements especials per la confecció d’encofrat, d’elements de 
formigó. 
S’han considerat els següents tipus d’elements: 
- Motlles circulars per encofrats de piles, de fusta matxembrada, de lamas 
metàl·liques i de cartró. 
- Motlles metàl·lics per encofrats de caixes interceptores, embornals i 
arquetes d’enllumenat i de registre. 
- Cintres senzilles o dobles d’entremats de fusta o de taulers de fusta. 
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- Encofrats corbs per paraments, amb panells metàl·lics o amb taulers de 
fusta matxembrada. 
- Alleujadors cilíndrics de fusta. 
El seu disseny serà tal que el procés de formigonat i vibrat no produeixi alteracions 
en la seva secció ni en la seva posició. 
Tindrà el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que siguin precisos amb 
la fi d’absorvir els esforços propis de la seva funció. 
La unió dels components serà suficientment estanca per no permetre la pèrdua 
apreciable de pasta per les juntes 
La superfície de l’encofrat serà llisa i no tindrà més desperfectes que els deguts als 
usos previstos. 
Toleràncies 
-Fletxes 5mm/m 
- Dimensions nominals ± 5 % 
- Abarquillament 5 mm/m 
2.7.4.2 Motlles i cimbres de fusta 
La fusta provindrà de troncs sans de fibres rectes. No presentarà signes de 
prutrefacció, carcoma, nusos mortes ni estelles. 
Conitngut d’humitat de la fusta aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim >= 50 cm 
2.7.4.3 Subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: de manera que ni s’alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: en llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
2.7.4.4 Normativa d’obligat cumpliment 
No hi ha normativa d’obligat compliment 
2.8 PINTURES 
2.8.1 Pintures per a perfils metàl·lics 
2.8.1.1 Definició 
Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents 
capes superposades de pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al 
substrat la protecció desitjada segons s'especifica al present plec de condicions. 
El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de 
pintura que desitgi emprar, que s'haurà d'ajustar a les condicions prescrites al 
present plec. 
Document Nº3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS 
737-PRO-OP-3191 
Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa) 
43
2.8.1.2 Condicions generals 
A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG3 
es considera inclosa en aquesta unitat d'obra: 
- L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, 
tantes vegades com l'anomenat sistema es determini. 
- Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de resultats. 
- El subministrament de materials. 
- La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com 
el transport, abocat i aplicació d'aquestes. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
2.8.1.3 Condicions particulars 
L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d'atmosfera 
industrial moderada. 
2.8.1.4 Qualitat de l'aplicació de la pintura 
L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la 
mateixa: anticorrosiu, absència de defectes a la pel·lícula de pintura i manteniment 
de les qualitats estètiques, que haurà d'acomplir els següents requisits: 
- Comportament anticorrosiu: 
La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura considerada íntegrament i en les 
condicions indicades pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys d'exposició o 
servei, la superfície no presenti en cap punt un grau de corrosió igual o superior al 
Re 1 de l'Escala Europea de Graus de Corrosió, definida per la SVENSK STANDARD 
SIS 185.111. 
- Comportament davant possibles defectes de la pel·lícula de pintura. 
Durant els quatre primers anys de servei de l'aplicació de pintura no ha de 
registrar-se cap dels següents defectes que arribin o superin els graus següents: 
- Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 160.273. 
- Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275. 
- Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271. 
- Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271. 
Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, ha d'arribar o 
superar el grau indicat, excloent a aquells que suposin una alteració menor que 50 
cm2, ni que la seva superfície acumulada, sigui menor que l'1% del total. Tot 
defecte que suposi alteració d'una superfície d'1 m2, fins i tot estant aïllat, serà 
considerat com a errada. 
- Manteniment de les característiques estètiques: 
El manteniment de les característiques estètiques referit a la capacitat de 
manteniment del color de la capa d'acabament de l'aplicació s'exigirà únicament 
quan aquest estigui destinat a ús en exposició atmosfèrica i es considerarà que 
existeix alteració i per tant incapacitat per al compliment d'aquestes 
característiques quan al cap de tres anys es presentin alteracions uniformes de 
color que difereixin de l'original en més de tres unitats N.B.S. i/o al cap de quatre 
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anys es presentin alteracions no uniformes de color entre dues zones pròximes 
d'exposició comparable que superin el valor de dues unitats N.B.S. 
2.8.1.5 Idoneïtat 
L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de 
superar prèviament a la seva posada en obra i així es farà constar mitjançant 
certificat expedit per Laboratori Oficialment Homologat els requisits de conformitat 
exposats al present plec. 
2.8.1.6 Assaigs 
Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de pintura seran: 
- Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma 
"Assaig d'adherència mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299. 
- Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de 
duració i una sisena de 48 hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es 
composen de fases, una, la principal de 8 hores de duració i una altre, la 
secundària de 16 hores. La fase principal es subdivideix en dues subfases 
idèntiques de 230 minuts de duració i 10 minuts entre ambdues i entre la segona i 
la fase complementària. 
Cada fase es composa de: 
- 30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial. 
- 60 minuts d'exposició al fred. 
- 60 minuts d'exposició al calor humit. 
- 80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B. 
Les condicions d'assaig són en cada cas: 
- Pluja artificial: polvorització d'aigua destil·lada a 20° ± 5°C. 
- Fred: Recinte a -20°C ± 2°C. 
- Calor humit: recinte en cambra a 55 ±3° C i 95 ± 5% d'humitat relativa. 
- Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60° ± 3°C. 
Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la 
norma ASTM G-53-84. 
Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de 
manera tal que els trasllats siguin ràpids. A les dues primeres exposicions, les 
provetes es col·locaran en suports inclinats en angle de 15 a 30° amb la vertical. 
Les fases complementàries de 16 hores són: 
- A la primera seqüència: Exposició a la radiació U.V.B. segons les condicions ja 
descrites. 
- A la segona seqüència: Exposició a la calor humida segons s'ha mencionat. 
- A la tercera seqüència: Exposició a la boira salina segons INTA 160.604. 
- A la quarta seqüència: Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018. 
- A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23°±3°C i 50 ± 5% 
d'humitat relativa. 
- La sisena seqüència és de condicionament (recinte a recer de la llum a 23° ±3°C i 
50 ± 5% d'humitat relativa), durant 48 hores. 
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Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre 
provetes amb tall en aspa a la cara objecte de l'assaig. 
2.8.1.7 Durada dels assaigs 
La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a 
atmosfera industrial moderada és de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina de 700 
hores. 
2.8.1.8 Requisits de conformitat 
L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb 
l'única excepció de les pintures d'alt contingut en zenc. 
A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, civells, 
esvorancs o enguixats, així com una pèrdua d'adherència que superi un grau a la 
determinada abans de l'assaig. La variació de color no serà superior a quatre 
unitats N.B.S., ni la variació de lluentor superior al 75% de l'original (INTA 160.206 
B). La variació de la duresa de la pel·lícula no serà superior a 2 llapis (resistència al 
ratllat superficial, segons INTA 160.302). 
A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà 
presència de punts d'òxid o butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència 
poca (p) segons INTA 160.273. 
A la zona de l'aspa, la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació 
de butllofes, sempre que l'adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta 
condició, s'aplicarà una cinta adhesiva a cada costat del tall, de manera paral·lela a 
aquest, i que al ser aixecada de cop, no desenganxi el recobriment de la base. 
2.8.1.9 Identificació de les pintures 
La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació es farà per 
part del contractista mitjançant la realització dels assaigs de: 
- Contingut en vehicle fix (INTA 160.254). 
- Contingut en pigments (INTS 160.253). 
- Contingut en cendres (NF-T30-603). 
- Temps d'assecat (INTA 160.229). 
- Duresa de la pel·lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B). 
- Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85) 
- Assaig de plegat (INTA 160.246 B). 
- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 
- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 
El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció d'obra serà 
condició indispensable per a iniciar l'aplicació de pintura. 
2.8.1.10 Control de qualitat 
El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de 
mostres, efectuant com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva 
pràctica segons el procediment i nombre indicat a la norma INTA 160.02, havent 
d'identificar-se les mostres amb les següents dades: 
- Lloc i data de la presa. 
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- Tipus d'aplicació de pintura. 
- Lot de fabricació. 
- Data de fabricació. 
- Nom del fabricant. 
- Nom del producte. 
- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 
Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 
- Determinació del pes específic (INTA 160.243). 
- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 
- Contingut en cendres a 500°C (NF-T-30-603). 
- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 
L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 
- Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats. 
- Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor 
esperat. 
En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de 
mostra per duplicat, i en presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres 
com a testimoni per si hi hagués contestació dels resultats. Si els resultats fossin 
negatius (no identificació positiva) i no s'hagués comprovat una substitució de 
productes aliena a la voluntat del Contractista (per la qual cosa haurà de 
proporcionar les dades del seu control de qualitat intern, fabricació i tots aquells 
que consideri necessaris), procedirà a la pràctica dels assaigs d'identificació, per 
eliminar dubtes en quant a aquest tema. Al procés d'identificació s'admetrà igual 
proporció de valors inferiors, tant en nombre com en valor, que en el cas del 
control de recepció. 
Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la 
substitució del material o materials no conformes, per altres que correspondran a 
les característiques dels assajats. 
Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es 
veurà obligat a realitzar els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, 
havent de canviar la seva denominació. 
2.9 MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
2.9.1 Marques vials 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del 
PG-3. tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 
2.000, i a més a més les Prescripcions Tècniques Particulars següents: 
- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb 
pintura acrílica a l’aigua, pintura de dos components en fred o termoplàstica en 
calent segons s’indiqui en la documentació del Projecte; i als zebrats d’illetes i 
passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura plàstica de dos 
components d’aplicació en fred; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els 
materials emprats hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los 
segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. Els materials hauran estat triats al 
Projecte d’acord amb el factor de desgast corresponent: 4<FD<9 Pintura; FD>10 
plàstics en fred o en calent, o marca prefabricada. 
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- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura 
acrílica a l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 ×105 cicles, al 
sotmetre-les a l’esmentat assaig. 
- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el 
corresponent document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de 
qualitat equivalents d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 
Qualsevol modificació del tipus de material a utilitzar haurà d’esser aprovada per la 
direcció d’obra. 
2.9.1.1 Seguretat i senyalització de les obres 
2.9.1.1.1 Senyalització dels trams d’obra 
Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà 
de disposar-se un senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d’equips a la 
calçada, i, a més, tanques metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per 
la màquina aplicadora. Dos-cents metres abans de la tanca, en les dos vores de la 
carretera, es col·locaran senyals de prohibició d’avançar; abans de la tanca es 
col·locaran els senyals verticals necessaris per reduir la velocitat des del valor 
permés a la carretera fins a 40 km/h, de 20 en 20 km/h, amb separació de 50 m; 
cinquanta metres abans de la tanca es col·locarà el senyal d’estrenyiment i a la 
vora mateix de la tanca el senyal d’obres. Al punt final es disposarà la mateixa 
senyalització al carril de sentit contrari. 
El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà 
llarg, i els senyalers no podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar 
de telèfons mòbils, walkie-talkies o alguna altra manera de comunicació, per que 
puguin dir-se quin és l’últim vehicle del paquet alliberat dins del tall. 
Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o cebrats, s’aïllaran del trànsit 
mitjançant cons i tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora 
d’aquest espai, s’adoptarà la senyalització més adient, d’acord amb la situació dins 
dels carrils i les característiques geomètriques de la carretera en aquells indrets. 
2.9.1.1.2 Proteccions personals 
Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i 
màscares respiratòries. A més, per carregar materials, s’empraran guants de 
cautxú per protegir la pell. 
La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un pannell reflectant amb 
fletxa orientadora cap al carril lliure, i llums destellants de color taronja. 
Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i 
lliurats a empreses especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a 
dipòsit, essent totalment prohibit vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a 
lleres. 
2.9.2 Senyalització vertical 
2.9.2.1 Senyalització vertical de codi 
S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 
- advertència de perill (tipus P) 
- reglamentació (tipus R) 
- indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació 
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Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò 
especificat a l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, 
B.O.E. del 28 de gener de 2.000. 
2.9.2.1.1 Suports 
2.9.2.1.1.1  Suports de rètols 
Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en 
pòrtics i banderoles. 
Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres 
aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 
2.9.2.1.2 Sistemes de fixació 
En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades a l’apartat 
701.3.1.3. del PG-3, referent als elements de sustentació i ancoratges. 
2.9.2.1.3 Fonament 
Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà 
el que s'estableix als capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons. 
El fonament disposarà d’un mínim de quatre (4) perns d’acer galvanitzat de 16 
mm. 
2.9.2.1.4 Materials retroreflectants 
Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical", a l’apartat 
701 del PG-3 i a l’apartat 2.8.2.a.2. del present Plec. 
2.10 CANALITZACIONS 
2.10.1 Tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret 
Són conductes corrugats de doble paret de polietilè a coextrucció, amb la part 
interior llisa i l'exterior corrugada, amb la funció de contenir conductes d'inferior 
diàmetre o directament cables. 
La paret externa dels tubs serà de polietilè d'alta densitat (PEAD). La paret interna 
podrà ser de polietilè d'alta o baixa densitat (PEBD) en funció del subministrament 
en barres o en rotllo. 
Els diàmetre mínims per als tubs seran. 
Diàmetre nominal Diàmetre interior (mm) Diàmetre extern (mm) 
DN 125 107 125 
Les característiques dels conductes hauran de complir: 
 Norma ASTM Norma DIN Unitat PEBD PEAD 
Característiques 
físiques 
     
Densitat D1505 53479 gr/cm3 </=0.925 >0.945 
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Índex fluïdesa D1238 53735 ISO 1133 gr/10 min <0.6 <0.6 
Contingut cendra ISO  ISO 3451  NUL NUL 
O.I.T.   MIN >10 >10 
Característiques 
mecàniques 
     
Càrrega d'aixafament 
deformació màx 5% 
(UNEEN 
50086-2-4) 
  N  >450 
Càrrega trencament a 
tracció 
D638M 53455 N/mm2 >17 23 a 30 
Allargament en 
trencament 
D638M 53455 % >600 600 a 1000 
Duresa Shore D D2240 53505 Punts 40 a 64 50 a 80 
Resil·liencia D256 53453 MJ/mm2 J/m 35 >5 
Característiques 
tèrmiques 
     
Temperatura d'ús   ºC -40 a 105 -40 a 105 
Dilatació tèrmica lineal D696 452328 1/k 1.2-2.0x104 1.2-2.0x104 
Conductivitat tèrmica D4351 52612 W/mK 0.4 a 0.46 0.4 a 0.46 
Característiques 
elèctriques 
     
Resistivitat de massa D257 53482 Ohms.cm 1016 1016 
Rígides dielèctrica D149 53481 KV/cm 800 a 900 800 a 900 
 
Els tubs es constituiran per coextrusió del material plàstic, que presentarà un 
aspecto homogeni, sense irregularitats, bombolles sense fondre, nòduls o taques, 
etc. La  paret interna presentarà una ovalització màxima del 3% del diàmetre 
nominal extern. 
El diàmetre extern tindrà una tolerància del +1,8 % mentre el diàmetre intern 
tindrà una tolerància de +/- 2%. 
2.10.2 Pericons 
Aquest element tindrà diferents funcionalitats tant des de punt de vista de traçat 
(canvi de direccions, encreuaments), com del punt vista funcional (registre, 
connexions, estesa de cables). La seva geometria i ubicació serà variable i 
dependrà en cada moment de l'entorn existent, hi haurà pericons en voreres i 
calçades. 
La separació màxima entre pericons serà de 300 m per un tram recte i lineal tant 
en planta com en alçat dels tubulars que connecten entre ells. Es construiran 
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pericons en encreuaments de carrers a cada banda del vial, encara que en 
determinats punts caldrà valorar la seva utilitat. 
Els pericons tindran unes dimensions interiors capaces de contenir els cables i els 
accessoris inherents als mateixos amb un màxim de una caixa de connexió de fibra 
òptica per pericó. 
La solera dels pericons tindrà un gruix de 10 cm formada amb formigó H-15. Els 
pericons generalment seran modulars construïts “in situ”  de peces de plàstic d’alta 
resistència protegits en el seu perímetre amb 8 cm de formigó H-15 o formats per 
peces de maçoneria o prefabricades de formigó. 
Els pericons hauran de suportar la pressió exercida per la tapa complint la norma 
EN124 classe D400, passant un test de fatiga de 85.000 repeticions, així com la 
norma BS5834 Part 4: 1989 de càrrega lateral sobre les parets. 
El conjunt de peces tindran una doble paret de forma que la part interior del pericó 
sigui totalment llis, dotant al mateix d’una bona accessibilitat pels cables. 
2.10.2.1 Característiques mecàniques 
Els pericons hauran de suportar els següents tests: 
- Test de càrrega vertical: Segons especificació BS EN124 classe B125 i classe 
D400, càrrega vertical. El procediment de càrrega vertical serà realitzat segons les 
normes BS EN124 classes B125 y D400 amb el pericó aïllat sense cap tipus de 
reblert en el seu perímetre exterior i interior. El pericó s’ubicarà recolzat sols per la 
seva base. 
- Test de càrrega lateral: Segons especificació BS 5834. Part 4/1989. El 
procediment de càrrega consistirà en muntar simètricament en el marc de càrrega 
amb dos plataformes paral·leles amb una amplada màxima de 25 mm. La longitud 
del les plataformes no serà inferior a la longitud de la peça sota test. La línia de 
càrrega i recolzament es centrarà en el costat més llarg. El centre de càrrega serà 
tal que la deflexió vertical, en mm, en ambdós extrems de la peça sota test sigui 
igual. S’aplicarà la força necessària per obtenir una deflexió del 1% al 7%. Es 
completarà el test en menys de 6 minuts. Es repetirà el test a temperatura de 15 
+/- 10ºC. El valor mínim de inflexibilitat no serà inferior a 10 KN/m2, i no s’haurà 
d’apreciar cap signe de ruptura, fissura o desperfecte. 
- Test d’impacte al fred. Segons l’especificació BS 1247. Part 2/1990. Les peces 
individuals es sotmetran a una energia d’impacte mínima de 24J. 
- Test d’estabilitat tèrmica: Cadascun dels pericons es sotmetran a una 
temperatura de 60ºC durant 30 dies, desprès cada pericó es sotmetrà al test de 
càrrega vertical i l’impacte al fred. El pericó haurà de superar els anteriors tests 
segons les especificacions descrites. 
- Test de resistència a agents químics: Segons especificació BS EN 228 de 1995. 
Resistència al petroli, s’aplicaran 200 ml de petroli a la superfície de cadascun dels 
pericons i posteriorment es deixarà evaporar a temperatura ambient. Aquesta 
operació es repetirà cada 24 hores al llarg de 7 dies. Passats aquest període, el 
pericó haurà de suportar el test de càrrega vertical segons les especificacions 
descrites. 
- Test de temperatura d’estovament VICAT. Segons norma EN ISO 306 de 1997. BS 
part 1. Mètode 120 A de 1997. S’haurà d’obtenir una temperatura superior a 
140ºC. 
- Test de stress cracking. Segons l’especificació BS EN 295. Part 3 de 1991. Es 
col·locaran les peces del pericó en un forn estabilitzat a 150ºC durant 1 hora, 
després del procés les mostres no mostraran cap signe de degradació, fissura, 
esquerda o desperfecte. 
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Els pericons i cambres de peces prefabricades de formigó, segons la seva 
localització, estaran calculats per les sol·licituds de càrregues que hauran de 
suportar en cada cas. 
2.10.3 Marcs i tapes 
Aquests elements seran de fosa dúctil, grafit esferoïdal, formigó o poliester, es 
podran admetre variants o modificacions sempre que a judici de la direcció 
facultativa representin millores en la seva utilització i/o característiques tècniques. 
Preferentment seran de fosa dúctil. Les tapes suportaran les càrregues que en cada 
cas hagin de ser sotmeses, en funció de la seva ubicació en la via publica, complint 
en tots el casos la normativa europea EN-124. Les càrregues de trencament de les 
tapes seran D-400 per aquelles tapes instal·lades en calçada o carrers de vianants 
oberts regularment al tràfic en horaris determinats i B-125 per les tapes 
instal·lades en voreres, zones de vianants o similars. En el cas de que les tapes de 
disposin nanses per la seva manipulació, hauran de quedar enrasades amb la tapa. 
La superfície de les tapes serà antilliscant sense forats. Les tapes incorporaran una 
identificació en la part superior de la tapa del servei, representat per les simbologia 
(TC), la norma europea que compleixen i el tipus de càrrega màxima que suporten 
(B-125 o D-400). El nom del fabricant s’indicarà en tot cas en la part inferior de la 
tapa. 
2.10.4 Separadors 
Els separadors dels conductes son els elements per mantenir solidaria, en el interior 
de l’excavació, l’estructura de canalització composta per varis tubs. El sistema de 
blocatge dels conductes en el separador haurà d’ésser tal que no permeti el 
desarmat accidental del conjunt al llarg de la seva manipulació i posada en obra. 
L’esforç d’extracció del conducte col·locat en el separador no serà inferior a 30 N. 
2.10.5 Obturadors de conductes 
Els conductes una vegada connectats amb els pericons, tindran una peça 
d’obturació, mitjançant un element mecànic segellant contra el pas d’aigua, pols, 
rosegadors, etc. L’obturador haurà d’exercir una pressió sobre un cilindre de goma 
que segellarà contra la paret interior del conducte. Els obturadors estaran dotats 
d’un ancoratge intern per lligar el fil guia dipositat en el interior dels conductes amb 
la finalitat d’estendre subconductes o cables. Tots els obturadors estaran fabricats 
amb materials no corrosius, l’anell de segellat serà de goma elastomèrica i els 
components plàstics de poliamida amb fibra de vidre. Tots els obturadors quedaran 
totalment fixats al conducte i dotaran als tubs de total estanquitat. 
2.10.6 Cinta de senyalització 
Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de 
senyalització i avís. La banda de senyalització serà una cinta de polietilè o plàstic de 
15 cm d'amplada i 0.1 mm de gruix com a mínim. La banda serà opaca, estable a 
les variacions tèrmiques, sense alteracions a l'acció de bacteris sulforreductors. 
Portarà inscrita la llegenda indicativa del servei. Seran capaços de suportar una 
resistència mínima a tracció de 10 MPa. 
2.10.7 Fil guia 
El fil guia es deixarà col·locat en el interior de tots els conductes i subconductes de 
les canalitzacions. El fil serà de niló d’alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 
3 mm, venint subministrada en rotllos d’un mínim de 250 m de longitud sense 
nusos ni connexions. El fil suportarà una càrrega de 2,70 kN sense trencar-se. El fil 
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guia es deixarà en l’interior dels conductes, lligada en les anelles. Queda 
expressament prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, quedant sempre 
trams sencers de fil guia entre taps de tancament. 
2.11 MATERIALS PER A DRENATGES 
2.11.1 Drens subterranis 
2.11.1.1 Condicions generals 
Els materials acompliran allò que s’indica al PG-3, especialment les capacitats 
d’absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de 
tubs drenants de P.V.C. 
2.11.2 Material granular en capes filtrants 
2.11.2.1 Condicions generals 
Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d’obres de 
fàbrica o qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats 
procedents de matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats 
artificials exempts d’argila, marga o altres matèries estranyes. 
La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d’acomplir les especificacions de 
l’article 421.2 del PG-3. 
2.11.3 Conduccions de polietilé i plàstic 
El polietilé per a construcció de canonades complirà la Norma UNE 53.188 per a 10 
atm de pressió. 
El dimensionat es farà segons les normes UNE 53.111 per al polietilé de baixa 
densitat. 
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interior com exteriorment, 
sense rastre de sediments ni incrustacions, i el seu palp serà parafínic i gras. 
La pressió nominal serà de 10 atm a 20º C. 
2.12 ENLLUMENAT PÚBLIC 
2.12.1 Llumeneres tancades 
Seran les pròpies de l’enllumenat públic, amb possibilitat d’anar en bàcul o en 
columna, i amb capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Seran 
tancades amb un grau de protecció IP-44, com a mínim, classe I. L’hermeticitat del 
grup òptic serà mínim IP-65. Quan siguin accessibles, seran de classe II. 
Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà de peces d’alumini 
injectat a pressió, segons UNE 38269. 
Aniran convenientment pintades a l’exterior i la pintura complirà els següents 
valors: classe 0, segons UNE 480325 amb lluentor a 60º > 83% + 5, segons UNE 
48026 o normes equivalents. 
El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enllumenat i anoditzat. El seu 
gruix serà, com a mínim, d’1,2 mm, el qual, un cop conformat, ha de quedar amb 
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un gruix mínim d’1 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de 4 micres, segons 
UNE 38017. 
La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim “bona”, segons UNE 38019 o 
38017. 
Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de 
les qualitats òptiques. 
El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 
El tancament serà de vidre templat, pla o de forma lleugerament corbada o 
prismàtic, resistent al xoc tèrmic i al mecànic. 
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material inoxidable. 
El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran 
del 70% per a les làmpades d’ampolla transparent, de forma tubular o el·líptica, de 
vapor de sodi d’alta pressió o halogenurs. Aquest rendiment serà més gran del 60% 
quan l’ampolla de la làmpada sigui amb recobriment fosfòric. Independentment 
d’aquests paràmetres, com a mínim s’han d’obtenir els resultats luminotècnics 
projectats. 
Les mides de les llumeneres no seran mai inferiors a les que figuren en els plànols. 
El compartiment d’auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de 
permetre el muntatge amb amplitud dels elements elèctrics i el seu funcionament a 
la temperatura adient, que en cap cas serà superior als 60º C d’ambient. El grau de 
protecció del compartiment d’auxiliars elèctrics serà igual o superior a IP-44, 
segons EN 60598. 
Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de materials 
elàstics que no puguin patir alteracions a temperatures de fins a 120º C. 
El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20.397-76, 
muntat a l’armadura mitjançant un mecanisme que pugui permetre la seva 
regulació, tant horitzontalment com verticalment, adequant-lo al tipus i potència de 
la llàntia i per a distintes distribucions del feix de llum. 
Totes les parts metàl·liques seran inoxidables. 
El dispositiu de subjecció de la llumenera haurà de tenir un mínim de 3 punts de 
suport, que assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts i 
serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la llumenera equipada. 
La instal·lació elèctrica interior de la llumenera es realitzarà amb materials 
resistents a les altes temperatures, amb cable tricapa de poliester fibra de vidre. 
El dimensionat de la llumenera i els materials emprats hauran de garantir que, 
després d’un període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 25º 
C, cap punt dels diferents components registri una temperatura superior a l’admesa 
per la norma UNE EN 60598. 
2.12.2 Projectors 
Seran especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d’elevada estanquitat i 
resistència mecànica. 
El sistema d’obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d’eina per als 
projectors amb grau de protecció del sistema òptic IP-65, o amb eina senzilla per 
als de grau de protecció IP-66. 
Tindran capacitat per allotjar l’equip, d’alt factor i doble nivell. 
L’armadura serà de fosa d’alumini o alumini extrusionat i anoditzat, o de polímers 
tècnics reforçats amb fibra de vidre. 
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Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els 
diversos tipus de reflector, admetent també la possibilitat d’allotjar làmpades de 
doble contacte. 
Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada 
de cables per mitjà d’una premsaestopa amb curt-circuits seccionables per cartutx 
fundible, fins a una grandària de 10×38 mm. 
El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu 
gruix serà, com a mínim, d’1,2 mm, el qual, un cop conformat, ha de quedar amb 
un gruix mínim d’1 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de 4 micres, segons 
UNE 38017. 
La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim “bona”, segons normes UNE 
38016 o 38017. 
Serà de fàcil substitució, amb reglatge de la làmpada incorporat. 
Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de 
les qualitats òptiques. 
El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 
El tancament serà de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix mínim. 
Hi haurà una junta d’hemerticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre 
el tancament de vidre i l’armadura, dipositada perimetralment en una canaleta 
adequada. 
El grau de protecció del projector serà IP-65 o superior. 
El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’un suport de 
xapa no oxidable, que permeti diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i 
longitudinal per a diversos tipus de llums i de repartiment lluminosos. 
Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. Totes les fixacions, cargoleria, 
pestells, etc., seran de material inoxidable. 
La direcció d’obra indicarà al contractista el tipus de llumenera o projector que, 
d’acord amb aquest plec, s’ajusti a les necessitats de La Propietat. 
2.12.3 Balast 
2.12.3.1 Característiques físiques 
Tots els balasts hauran de portar clarament marcades les següents indicacions: 
1.Marca d’origen 
2.Número de model o referència del fabricant 
3.Tensió nominal, freqüència i corrent d’alimentació 
4.Temperatura de treball nominal màxima Tw 
5.Potència nominal i tipus de llum 
6.Augment de la temperatura nominal del balast 
7.Tipus interior o exterior 
2.12.3.2 Característiques normatives 
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 
1. CEI 922 o UNE 20922 (balasts per a llums de descàrrega), prescripcions generals 
i de seguretat. 
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2. CEI 923 o UNE 20923 (balasts per a llums de descàrrega) Prescripcions de 
funcionament. 
2.12.4 Arrencadors 
S’utilitzaran arrencadors temporitzats per estalviar un perllongat cansament per 
alta tensió, perjudicial per a l’equip o la línia, així com perills innecessaris. 
2.12.4.1 Característiques físiques 
Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions 
següents: 
1. Marca d’origen 
2. Número de model o referència del fabricant 
3. Senyal que indiqui el valor del pic de tensió-producció 
4. Tensió nominal, freqüència 
5. Temperatura de treball nominal màxima Tw 
6. Potència nominal i tipus de llum 
7. Augment de la temperatura nominal del balast 
8. Indicació de la capacitat de càrrega 
2.12.4.2 Característiques normatives 
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 
1.CEI 926 o UNE 20066 (aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis), 
prescripcions generals i de seguretat. 
2.CEI 927 o UNE 20067 (aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis), 
prescripcions de funcionament. 
2.12.5 Proteccions 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una placa de 
terra a cada punt de llum i quadre. Unint totes les plaques es disposarà una presa 
de terra, formada per cable de coure un de 35 mm2 de secció. Les plaques i el 
cable aniran soterrats directament a terra, i a 50 cm de profunditat, com a mínim. 
Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotècnica d’alta temperatura de 
fusió. 
La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella 
de material inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum. 
A més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per 
intensitat de defecte. 
S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel 
valor obtingut de la resistència a terra de les masses. 
La instal·lació de tots els elements a l’interior de la llumenera, així com la resta de 
la columna, fa que tota l’operació sigui inaccessible i que facin falta eines especials 
per a la seva manipulació. 
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2.12.6 Caixa de connexió en columna 
S’entén per caixa de connexió en columnes el suport i elements de protecció i 
entroncament que s’instal·laran en cada columna. 
Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus 
borns i fusibles. Les caixes aniran agafades a la columna mitjançant cargols 
inoxidables; els conductors arribaran fins a l’interior de la caixa de connexió amb 
tota la seva secció (coure, coberta, aïllaments i armadura). La grandària de les 
caixes de connexió s’adaptarà a les seccions de les línies que les connecten. 
Els canvis de secció de les línies es faran dintre de les caixes de connexió. No es 
permetrà la unió de conductors dintre de les tronetes de pas de carrers no dels tubs 
de pas de les línies. 
La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic; tindrà 
els borns polits i no tallants. 
Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent: 
- curt-cirtuïts unipolars amb els seus corresponents cartutxos fusibles, en nombre 
igual als cables que pugin fins a la llumenera. 
- borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables 
d’alimentació i derivacions que figuren en els plànols. 
Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics 
de la columna. La cargoleria serà de material inoxidable. 
2.12.7 Centre de maniobra i comptatge 
Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal·lacions que 
calen per a la correcta maniobra d’encesa i apagada de la il·luminació, així com per 
al seu control i mesurament. 
Principalment consta dels elements següents: 
- Cèl·lula fotoelèctrica per a la maniobra automàtica i interruptor horari 
- Quadre elèctric amb contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relès i 
transformadors d’intensitat i tensió, en el seu cas. 
- Armari de protecció. 
- Contactors: Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i 
no podran sofrir deterioraments més que en les peces fusibles pròpiament dites, o 
en la part destinada a apagar l’arc. 
- Interruptors: Seran de coure o llautó, de valor doble, almenys, a la intensitat del 
circuit elèctric real. No podran tancar-se per gravetat no adoptar posicions de 
contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, amb comandament 
frontal per estrep i de ruptura brusca. 
- Interruptors de puenteig de contactors: Seran de coure o llautó, de valor doble, 
almenys, a la intensitat del circuit elèctrica real. No podran tancar-se per gravetat 
ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, 
amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 
- Interruptor horari: Serà del tipus astronòmic, digital i programable. Com a mínim 
disposarà de: circuits per a la connexió del sistema d’estalvi energètic (reductor de 
flux, reductor de tensió, circuit de mitja apagada); circuit especial per a connexió i 
apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programació astronòmica o horària; 
quadrant de visualització d’horaris i funcions; reserva de marxa de més de 1.500 
hores (bateries de NiCd) protegit davant de les pertorbacions elèctriques. 
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- Conductors: Seran de coure 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi, i 
sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius (UNE-21.031). 
- Plaques de terra: Tots els centres de distribució portaran connectades a terra 
totes les parts metàl·liques. La resistència de posada a terra no serà superior a 10 
ohms, col·locant, si fos necessari, més plaques a terra, les quals compliran el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
- Armaris metàl·lics: Els armaris seran de xapa d’acer inoxidable, de 2 mm de 
gruix, pintats exteriorment amb el color normalitzat RAL-7002. La direcció 
facultativa podrà optar per un altre color normalitzat d’acord amb l’Estació 
Transformadora propera. 
2.12.8 Cables per a enllumenat públic 
Els cables que s’empraran per a l’enllumenat públic seran de coure electrolític de: 
m
mmK
2
014241,0
58
1 ==   segons UNE 20.003 
de resistència específica, i les seccions nominals que figuren en els plànols. 
Tots els conductors que s’utilitzin seran de les seccions especificades en els plànols. 
La seva tensió nominal de funcionament serà de 0,6/1 kV i la tensió de prova de 
3.500 V. 
Els cables seran , amb aïllament de polietilé reticular XLPE i coberta de PVC de 
designació UNE RV-K 0,6/1 kV. 
L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples 
i de material amagnètic (alumini) als unipolars. 
La resistència màxima a 20ºC haurà de complir amb els valors assenyalats per la 
norma UNE 21.022-82. 
A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurarà el nom del fabricant, 
característiques i seccions dels cables, segons UNE 21.123-91, apartat 20. 
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons 
UNE 21.022-82, amb aïllament de polietilé reticular XLPE i coberta de PVC, tensió 
nominal 0,6/1 kV, designació UNE RV-K 0,6/1 kV, i de secció mínima de 2,5 mm2, 
segons UNE 21.123-91. 
2.12.9 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles de doble cara, la interior llisa, i 
amb guia de ferro galvanitzat inclosa. 
De polietilé d’alta densitat, color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 80 mm 
per a canalitzacions sota vorera i 160 mm per a les de sota calçada. 
Estancs i estables fins a una temperatura de 60ºC. Alhora, seran no propagadors de 
la flama i tindran un grau de protecció 9 contra damnatges mecànics. 
La unió es farà amb maniguet. 
2.12.10 Columnes i bàculs 
La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d’homologació de 
les columnes instal·lades. 
En cas que els plànols de projecte no especifiquin una altra cosa, les columnes 
seran troncocòniques, de les dimensions especificades en els mateixos i construïdes 
en placa d’acer, classe AE-235, grau B, segons UNE 36.080.10985, com a mínim. 
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El troncs de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una 
generatriu, realitzant-se l’esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera 
controlada, amb material compatible amb l’acer base. 
A l’extrem inferior es soldarà la placa d’andoratge, de les dimensions especificades 
en els plànols, i dotada d’un cèrcol exterior de reforçament i cartabons de 
recolzament. 
Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer 
d’alta resistència a la tracció, cargolat a l’extrem superior amb rosca d’una entrada 
i doblegat el ganxo inferior perquè s’agafi millor a la massa de formigó. 
Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats en els plànols, d’acer 
F-111 UNE 36.011, i zincats. 
L’obertura de la porta indicada en els plànols presentarà els seus cantons 
arrodonits. 
El marc de reforç exterior serà de ferro, passamà de 30×30 cm, soldat 
exteriorment en línia contínua, i interiorment amb segments per tal que la portella, 
encastada, ajusti perfectament. 
Anirà proveïda de portella en planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per 
tal de protegir contra la possible entrada d’aigua a l’interior de la columna. La porta 
anirà unida a la columna per una cadeneta galvanitzada. 
Al costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i 
soldat a aquesta, un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es 
preveurà un passamà d’un mínim de 4 mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de 
derivació. 
Les columnes es lliuraran galvanitzades, en tota la seva longitud, mitjançant 
immersió en bany calent. El bany galvanitzat ha de contenir un mínim de 98,5% de 
zenc pur en pes, i s’haurà d’obtenir un dipòsit mínim de 600 gr/m2 sobre la 
superfície de la columna. Aquesta característica i la d’adherència, continuïtat i 
aspecte superficial, s’adaptaran al que estableix el RD 2531/85. El gruix de 
galvanitzat en totes les superfícies, incloses les portes, no serà inferior a 80 micres. 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni 
abonyegaments. El cordó de soldat serà uniforme i continu; en cas contrari, les 
soldadures es poliran degudament, per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona 
aparença i regularitat. 
Les columnes i bàculs seran d’un únic tram, sense soldadures transversals. 
També s’admetran en dos trams, com a màxim. En aquest cas, les unions es 
realitzaran tot introduint a l’interior dels trams per unir un maniguet interior, d’una 
longitud no inferior a 100 mm, i d’un gruix igual al de la menor d’ambdues peces, 
com a mínim, soldant-se les tres peces a la vegada i solidàriament, i seguint en tot 
cas les instruccions i característiques de la soldadura de la generatriu. 
En cas que sigui de dos trams, s’haurà d’aportar certificat de laboratori oficial 
d’assaig de càrrega per tal de comprovar el compliment de les característiques 
mecàniques i de soldadures, segons normes UNE 72-406-84 EN 40-6 i UNE 72- 
408-84 EN 40-8. També s’haurà d’adjuntar certificat que indiqui les característiques 
i configuració de la unió dels dos trams, així com que el gruix dels trams sigui el 
mateix. 
Per tal d’assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest 
haurà de complir els requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE-EN-
ISO- 9002, certificat mitjançant el “registre de l’empresa”. 
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2.12.11 Basaments de les columnes 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, s’indiquen en 
els plànols. 
L’excavació es realitzarà de manera que les parets quedin verticals i el fons pla, 
sense que en aquest les arestes quedin arrodonides. 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència HM-15 (si no 
s’especifica en els plànols una resistència superior), en el qual s’encastaran els 
perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva col·locació resulti vertical i 
que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les 
femelles de subjecció i les seves volanderes. 
2.12.12 Conduccions 
Quan la conducció es realitzi per sota de les voreres els cables aniran dins de tubs 
de polietilé d’alta densitat, que es col·locaran envoltats de sorra, en una rasa de 40 
cm d’amplada i 60 cm de fondària. Entre la sorra i la terra compactada hi haurà una 
làmina de plàstic senyalitzadora del servei. 
Dins de cada tub anirà un únic circuit; el cable un de coure s’estendrà paral·lel als 
tubs, dins de la sorra. 
Si la conducció va sota la calçada, la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1 m de 
fondària; els tubs aniran envoltats de formigó HM-15 en comptes de sorra. En 
aquest cas, el nombre de tubs serà igual al de circuits, més un que es deixarà de 
reserva. 
A cada extrem del pas sota calçada, hi anirà una troneta prefabricada o feta “in 
situ”, amb dimensions que permetin la manipulació dels cables, amb tapa d’accés i 
marc de ferro colat. 
2.13 ENJARDINAMENT 
2.13.1 Terra vegetal fertilitzada 
2.13.1.1 Definició 
S’anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl que arriba fins a 
una profunditat de vint a quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m) i que reuneix bones 
condicions per a ser plantada o sembrada, adobada amb adobs orgànics. 
2.13.1.2 Condicions generals 
Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl, 
de tal manera que la llavor en germinar trobi fàcil arrelament i substàncies 
assimilables, i després la deguda protecció i l’escassa o nul·la competència per part 
d’altres plantes. El mateix passa amb el vegetal plantat, per al qual s’han de buscar 
sempre unes condicions òptimes per al seu desenvolupament. 
La dosificació granulomètrica de la terra franca serà la següent: 
• sorra    23 - 52% 
• llim      28 - 50% 
• argila     7 - 27% 
S’haurà de disgregar quan presenti parts aglutinades. Pel que fa a la matèria 
orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El seu 
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PH haurà de ser lleugerament àcid, de sis a dues dècimes a set (6,2 a 7), que és el 
nivell òptim per al desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants. 
La terra vegetal es fertilitzarà amb l’agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per 
metre cúbic (25 kg/m3), si aquesta operació es pot fer abans de ser escampada la 
terra vegetal, tot barrejant-se convenientment; en cas contrari, s’aplicaran, al 
moment de l’estesa de la terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 
kg/m2) del mateix fem, tot enterrant-lo convenientment. 
2.13.2 Adobs 
2.13.2.1 Definició 
Els adobs són productes de composició orgànica, mineral o complexa, que 
s’afegeixen al sòl per tal d’aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon 
desenvolupament de les plantes. 
S’han de distingir els tres tipus d’adobs següents: 
• adobs orgànics 
• adobs minerals 
• adobs complexos 
2.13.2.2 Condicions generals 
a) Adob orgànic: 
• L’adob orgànic que s’utilitzarà serà el fem, el qual procedirà de les 
dejeccions sòlides i líquides del bestiar, barrejat irregularment amb el seu 
jaç. 
• Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa 
fermentació anaeròbica, amb una temperatura a l’interior del munt inferior a 
quaranta-cinc graus (45) i superior als vint-i-cinc graus (25). Una vegada 
aconseguit l’anomenat “llard negre”, que tindrà l’aspecte d’una massa 
untuosa, negra, humida o a la qual no es trobaran vestigis del seu origen, 
s’escamparà sobre la terra vegetal tot barrejant-lo immediatament amb 
aquest per tal d’evitar que el fem perdi la seva riquesa en nitrogen. 
• La seva densitat serà vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 kg/m3). 
b) Adob mineral: 
Els adobs minerals que es podran utilitzar seran els que subministrin 
microelements. 
Els principals seran: 
• Nitrogenats: Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat 
càlcic, cianamides, amoníac i urea i nitrosulfat amònic. 
• Fosforats: Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita). 
• Potàsics: Clorur i sulfat potàsic, sals brutes (mescla de carnalita), kainita i 
silvinita) I cendres vegetals. 
• Càlcics: Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera. 
Adob complex: 
Es coneix per adob complex el que s’obté mitjançant una reacció química a partir 
de matèries primeres, com és el cas de fosfats naturals, amoníac, àcid nítric i, 
eventualment, àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació entren 
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en joc unes reaccions químiques reculades per les proporcions relatives dels 
elements fertilitzants que hi participen. L’adob complex utilitzat haurà de tenir, com 
a mínim, quaranta unitats (40 ut) fertilitzants. 
2.13.3 Obertura de clots 
2.13.3.1 Definició 
Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l’excavació de cavitats més o menys 
prismàtiques i d’una fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels 
de la planta s’hi puguin col·locar sense doblegar, especialment l’àpex principal, o bé 
hi càpiga folgadament la mota. 
2.13.4 Plantació d’espècies arbòries, arbustives i subarbustives 
2.13.4.1 Definició 
La plantació és el procediment de repoblació artificial de vegetació superior 
consistent a traslladar aquesta vegetació superior del lloc on s’ha cultivat fins a la 
seva situació final. La seva ubicació i característiques es defineixen en plànols, tal 
com s’explica al punt 2.3.3. “Plantes”, i es plantarà segons els mètodes descrits als 
punts 3.5.4. i 3.5.5. 
2.13.4.2 Materials 
Les espècies de plantes, arbòries, arbustives i subarbustives definides a projecte. 
2.14 MATERIALS DIVERSOS 
2.14.1 Suports de material elastomèric 
Es defineixen així els aparells de recolzament constituïts per capes alternatives de 
material elastomèric i acer, capaços d'absorbir les deformacions i girs imposats per 
l'estructura que suporten. 
Els suports emprats en aquest Projecte són encerclats, variant les seves formes i 
dimensions segons els esforços que han de transmetre, tal i com apareix als 
plànols. 
El material elastomèric estarà constituït per cautxú clorat completament sintètic 
(cloroprè, neoprè), les característiques del qual hauran d'acomplir les 
especificacions següents: 
- Duresa Shore a (ASTM D-676)60 +-3 
- Resistència mínima a tracció 170 Kg/cm2. 
- Allargament en trencament 350 %. 
Les variacions màximes admissibles d'aquests valors per a proveta envellida en 
estufa en setanta (70) hores i a cent (100) graus centígrads són les següents: 
- Canvi en duresa Shore a +10°. 
- Canvi en resistència a tracció +-15°C. 
- Canvi en allargament -40°C. 
- Deformació remanent 35 %. 
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El mòdul de deformació transversal no serà inferior a cent deu quilograms per 
centímetre quadrat (110 Kg/cm²). 
Les plaques d'acer emprades als cèrcols tindran un límit elàstic mínim de dos mil 
quatre-cents quilograms centímetre quadrat (2400 kg/cm²) i una càrrega en 
trencament mínim de quatre mil dos-cents quilograms per centímetre quadrat 
(4200 kg/cm²). 
La càrrega tangencial mínima capaç de resistir la unió al material elastomèric serà 
en servei de vuitanta quilograms per centímetre quadrat (80 kg/cm²), essent la 
deformació tangencial corresponent de set dècimes (0,7). 
2.15 PILONS PREFABRICATS 
2.15.1.1 Definició 
Peça lineal de directriu recta composada per un o més trams de secció constant, 
circular o poligonal regular, amb un element especial a la punta (guaspa), per al 
seu clavament. 
S’han considerat els tipus de guaspes següents: 
• Guaspa normal o revestiment de la punta en forma cònica de fosa o acer. 
• La guaspa per a roca o punta en forma cilíndrica d’acer de diàmetre major de 6 cm 
i resistència major o igual a la del piló 
2.15.1.2 Característiques generals 
El piló ha de ser de formigó pretensat HP-55, amb armadura activa formada per 
cordons de 0,6’’ d’acer Y 1860 S7. 
Ha de portar una identificació amb la sèrie i la data de fabricació. 
Ha de ser capaç de suportar les operacions de transport, manipulació i clavament 
sense que es produeixin fissures més grans de 0,15 mm, ni la seva fletxa sigui > 
1/300 de la seva llargària ni guerxaments locals > 1 cm/m. 
Quan el piló estigui composat per a diferents trams, el sistema d’empalmament ha 
de garantir el comportament del conjunt com un sol tram. 
En la fabricació de la peça s’han de complir les prescripcions establertes en la 
norma EHE, en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de 
la EHE) en funció de les classes d’exposició. 
El fabricant ha de garantir la resistència estructural del piló. 
2.15.1.3 Materials 
• Ciment utilitzat: Putzolànic o pòrtland resistent al guix i tipus 32,5 
• Resistència característica del formigó: 350 kg/cm2 (35 N/mm2) 
• Acer: B 500 S 
• En el cas de pilons prefabricats, l’armadura activa estarà formada por cordons de 
0,6’’ d’acer Y 1860 S7. 
Armadura longitudinal 
• Nombre de barres: > 6 
• Diàmetre mínim: 12 mm 
• Quantia de l’armadura: > 1,25% de la secció transversal del piló 
Document Nº3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS 
737-PRO-OP-3191 
Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa) 
63
Armadura transversal 
• Disposició en hèlix 
• Diàmetre mínim: 6 mm 
• Quantia de la armadura: 0,2% del volum del piló 
• Reforç a la punta i base: a una llargària de 3D es duplicarà l’armadura transversal 
Toleràncies 
• Diàmetre: ± 5 mm 
• Llargària: ± 1% llargària nominal 
• Rectitud: ± 10 mm/m, ± 1/300 de la llargària 
2.15.1.4 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: amb les proteccions necessàries perquè arribi a l’obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: en posició horitzontal sobre elements de fusta, classificats per 
diàmetres i resistències. 
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3 UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL 
3.1 TREBALLS GENERALS 
3.1.1 Replantejament 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de 
replanteig necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc 
del contractista. 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà 
iniciar l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la 
corresponent aprovació del replanteig. 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no 
disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que 
ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats 
a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director. 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de 
topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per 
efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i 
senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la 
qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi 
cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu 
càrrec, proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els 
treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de 
comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense 
que per això tingui dret a cap indemnització. 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i 
bastides necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per 
ell mateix com per la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la 
materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del 
contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals 
anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de 
les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que 
comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i 
ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 
3.1.2 Accés a les obres 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i 
risc del contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per 
transport, tals com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, 
muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l'obra, etc. 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, 
projectades, construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com 
demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos paleriors per 
compte i risc del contractista. 
La Direcció Facultativa es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes 
i infrastructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director 
consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la 
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Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva 
utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap 
abonament. 
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes 
autoritzacions i permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de 
caràcter públic com privat. 
La Direcció Facultativa es reserva el dret que determinades carreteres, camins, 
sendes, rampes i d'altres vies de comunicació construïdes per compte del 
contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres 
contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, 
reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, 
fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, 
elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 
3.1.3 Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars 
Constitueix obligació del contractista el Projecte, la construcció, conservació i 
explotació, desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions 
auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres 
definitives. 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, 
s'indiquen a continuació: 
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de 
mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres 
definitives que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, 
canalitzacions, canalitzacions, etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i 
subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, 
requerits per a l'execució de les obres objecte del contracte. 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el 
funcionament, la conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars 
d'obra i obres auxiliars. 
Document Nº3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS 
737-PRO-OP-3191 
Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa) 
66
3.1.4 Maquinària i mitjans auxiliars 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en 
obra de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de 
les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en 
quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a 
manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les 
obres, la relació de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar 
el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient 
antelació al començament del treball corresponent, per que puguin ser examinats i 
autoritzats, en el seu cas, pel Director. 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha 
d'utilitzar-se, en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés 
del Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre 
que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa 
de Treball. 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les 
condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin 
idonis al fi proposat i al compliment del programa de Treball, hauran de ser 
substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del 
contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels 
equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de 
producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran 
incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran 
abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun 
document contractual. 
3.2 MOVIMENT DE TERRES 
3.2.1 Enderrocs i demolicions 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 
301 del PG3. 
Es consideren incloses dins d’aquesta unitat les demolicions dels diferents tipus de 
materials llistats a continuació, així com d’altres que poguessin esdevenir 
necessaris segons la D.O.: 
- Murs de fàbrica, escullera, etc. 
- Baranes de fusta, acer, formigó, etc. (incloent pals i fixacions) 
- Fonaments varis (senyals, edificis, etc.) 
- Ferms i paviments (inclosos fresats) 
- Arbres, soques, etc. 
- Esbrossada de terreny amb part proporcional de zones boscoses 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta 
centímetres (50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
Aquesta unitat inclou la càrrega, transport al lloc d’aplec o abocador, cànon 
d’abocament i manteniment de l’abocador dels material resultants de la demolició. 
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3.2.1.1 Escarificació i compactació de ferms existents 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del 
PG-3. 
L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en 
cas necessari i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, 
un cop retirats els productes esmentats. 
3.2.1.2 Neteja de paviments per rebre nous tractaments 
Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superficie de trànsit de carreteres 
existents a les quals s’els hi ha d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, 
amb la finalitat de millorar les condicions d’adherencia de les capes antigues amb 
les noves. 
La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a presió. 
3.2.2 Excavacions 
3.2.2.1 Consideració general 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les 
fases amb referències topogràfiques precises. 
3.2.2.2 Excavació de rases, pous i fonaments 
3.2.2.2.1 Definició. 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal 
de construir uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes 
instal·lacions, etc. 
Comprèn les següents operacions: 
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la 
neteja del fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, 
l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells 
hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi 
de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi 
d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de 
l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials 
inadequats o sobrants). 
- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol 
altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Classificació. 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
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S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la 
utilització de mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell 
picador. 
3.2.2.2.2 Execució de les obres. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes 
les seves fases amb referències topogràfiques precises. 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si 
l'Enginyer Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el 
desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi 
sensiblement de les suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director 
per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi 
necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny 
lliure d'una amplada mínima d'un metre (1 m). No s'aplegarà a les proximitats de 
les rases o pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà 
maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, 
perfectament col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament 
contra el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir 
de l'estrebada realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els 
corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents 
dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la 
sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com 
dinàmiques, a les proximitats. 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es 
realitzaran per trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures 
prescrites, es produïssin esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà 
extret pel Contractista. 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, 
permetent-se unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de 
cinc centímetres (±5 cm) en el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint 
(+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, 
per la qual cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, 
procedint d'immediat, un cop l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a 
estendre la capa de formigó de neteja. 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol 
fenomen imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que 
es puguin prendre les mesures necessàries. 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de 
l'Enginyer Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de 
l'excavació. 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, 
siguin aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho 
indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses 
originades per aquesta demora. 
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Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a 
fi de que les operacions es puguin executar sense interrupció. 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de 
fonaments. 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i 
tot explosius o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció 
d'Obra el programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents 
assaigs, per a la seva aprovació. 
En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar: 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar. 
- Longitud màxima de perforació. 
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 
barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 
- Esquema de detonació de les voladures. 
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat 
en terrenys anàlegs al de l'obra. 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del 
terreny, l'adequació del tipus d'explosius i detonadors. 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació 
de les càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de 
velocitat i acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis 
pròxims, a la pròpia obra. 
L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de 
l'obligació dels permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat 
necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o a tercers. 
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar 
projeccions de materials. 
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per 
aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. 
En aquest cas el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra 
un nou programa de voladura, sense que aquest sigui objecte d'abonament. 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves 
esquerdes i ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els 
fons de l'excavació en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran 
totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims. 
3.2.3 Terraplenats i rebliments 
3.2.3.1 Rebliments localitzats 
3.2.3.1.1 Definició. 
Document Nº3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS 
737-PRO-OP-3191 
Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa) 
70
Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en 
rases, extrasdós d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin l’utilització dels 
mateixos equips que per l’execució de terraplens. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
- La preparació de la superfície d’assentament. 
- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons 
l’apartat 2.2 d’aquest plec. 
- L'extensió d'una tongada. 
- La humificació o dessecació d'una tongada. 
- La compactació d'una tongada. 
- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a 
l'acabat del rebliment. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
3.2.3.1.2 Execució de les obres. 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, 
quedant limitat el gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 
cm). 
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al 
replè i compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar 
l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest. 
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc 
físic d’ubicació de la rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir 
el noranta vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor 
Modificat. 
En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs 
de contenció de terraplens i testeres de passos inferiors,la compactació serà al 
noranta-cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor 
Modificat, igual que la resta del terraplè. 
La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps 
es realitzarà segons el que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també 
s’admetrà la fabricació de la mescla en central de formigó i el seu transport en 
camió formigonera, sempre que s’acompleixin les condicions fixades per a la 
fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà 
les funcions de la llosa de transició a disposar en els trasdos de les obres de fàbrica. 
Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació 
del nucli se realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 
cm exteriors) la compactació es farà manualment. El grau de compactació mínim 
requerit serà el 95% del Proctor Modificat. 
3.2.4 Transport a l’abocador 
Consisteix en les tasques de càrrega a un camió dels productes extrets de les 
excavacions i que no seran utilitzats a l'obra, i el seu posterior transport a un lloc 
de replega o abocador, que prèviament haurà d'haver estat aprovat per la Direcció 
de l'Obra. 
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3.2.5 Rebliment de rases 
Es defineixen com a rebliments el transport, l'extensió i compactació de materials 
terrosos o petris procedents de les excavacions o de préstecs, a realitzar en rases, 
extradós d'obres de fàbrica, o qualsevol altra zona, les dimensions de les quals no 
permetin la utilització dels mateixos equips de maquinària amb que es porta a 
terme normalment l'execució de terraplens. 
Els materials a utilitzar en el rebliment de rases seran els procedents de la pròpia 
rasa excavada, llevat d'ordre expressa en contrari del Director d'Obra, qui, en 
aquest cas, indicarà la procedència de les terres. 
Els materials a utilitzar en el rebliment de l'extradós d'obres de fàbrica seran de 
tipus granular, filtrant, per a reduir les tensions que d'altra manera es produirien 
com a conseqüència de la presència d'aigües. Aquests materials granulars 
procediran també d'excavacions a realitzar en altres parts de l'obra, llevat 
d'indicació en contrari. 
Per a l'execució dels treballs, s'estarà al dispost a l'Article 332 apartat 5è del PG-4, 
amb les limitacions expressades a l'apartat 6è del mateix article. 
3.2.6 Acabats 
3.2.6.1 Allisada de talussos 
3.2.6.1.1 Definició 
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l’acabat geomètric dels 
talussos de terraplè i capa de coronació, així com els talussos de desmunts i 
afermat. 
3.2.6.1.2 Execució de les obres 
Haurà d’acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 
2002. 
3.2.6.2 Aportació i extensió de la terra vegetal 
3.2.6.2.1 Definició 
Aquesta unitat d’obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora en: 
• L’aportació de terra vegetal a l’obra provinent de préstec o d’aplec. 
• La seva extensió i tractament. 
• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 
3.2.6.2.2 Execució de les obres 
La terra vegetal s’ha de col·locar als llocs que s’assenyalin als plànols, així com als 
llocs que assenyali l’Enginyer Director. 
Quan la terra vegetal s’hagi de col·locar sobre sòls permeables, s’haurà d’estendre 
primer una capa de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa 
estesa. 
Les superfícies que hagin servit per l’apilament de la terra vegetal, han de quedar 
perfectament netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a 
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l’afluixament de la superficie (mitjançant llaura) fins una fondària de vint 
centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del terreny. 
3.2.7 Camins d’accés 
En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a 
l’execució de les excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, 
estructures o obres de drenatge transversal. 
S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
formació, manteniment i eliminació si cal dels camins. 
3.3 FERMS I PAVIMENTS 
3.3.1 Vorades 
3.3.1.1 Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 
- Les vorades i la seva col·locació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
3.3.1.2 Execució de les obres. 
Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó minin tipus HM-15, 
que tindrà una amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres 
(5 cm), i un gruix de vuit centímetres (8 cm). 
Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb 
regle de 3 m. 
3.3.2 Rigoles 
3.3.2.1 Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
- Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència 
plàstica i granulat màxim de l’àrid de 20 mm. 
- Ciment pòrtland CEM I/32,5 
- Morter sec de ciment 1:4 
- Rigola de morter de ciment blanc de 20 cm d’amplada i 4 cm de gruix. 
- Altres feines necessàries per a la seva correcta col·locació. 
3.3.2.2 Condicions generals 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. Les peces han de 
formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil 
i a tocar i en alineacions rectes. S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. Els junts 
entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de 
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ciment. Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un 
pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin 
rigoles sense desnivell. Toleràncies d'execució: 
-Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 
-Nivell: ± 10 mm 
-Planor: ± 4 mm/2 m 
3.3.2.3 Condicions del procés d’execució 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants 
previstes. S'ha de col.locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de 
gruix. No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a 
l'estiu, 48 h a l'hivern. 
3.3.3 Paviments de peces de morter 
3.3.3.1 Definició 
A aquesta unitat d’obra s’inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
- Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i de 
consistència plàstica. 
- Ciment Pòrtland CEM I/32,5 
- Llosa prefabricada i rajola hidràulica de morter de ciment gris, de dimensions i 
característiques segons plànols. 
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants. 
Per a l’inici de la col·locació serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de 
l’execució de la base. No s’iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El 
contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a que les 
esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme 
constructiu. 
3.3.3.2 Procés d’execució 
Es comprovarà en primer lloc que la base es troba neta i exempta de restes de 
qualsevol tipus que puguin disminuir o anul·lar la correcta adhesió a la base. 
Un cop comprovat es durà a terme l’extensió de la capa de morter sobre la base en 
tongades que garanteixin la consistència idònia del morter per a la col·locació de les 
peces. 
Es procedirà a la col·locació de les peces que hauran d’haver estat humitejades 
prèviament i seguidament s’executarà un lleuger picat a les peces, amb maça de 
goma, que garanteixi el correcte contacte amb la base de morter. 
S’ompliran els junts amb beurada de ciment i sorra i s’eliminarà la resta. 
3.3.3.3 Conservació i manteniment 
La neteja es dura a terme mitjançant reg energètic i raspallat. Es procedirà a una 
substitució de les peces trencades o despreses cada 5 anys. 
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3.3.3.4 Control d’execució 
La màxima pèrdua de planeitat que es permetrà serà de 1 mm. S’haurà de cuidar 
especialment la possible pèrdua de beurada als junts. 
3.3.4 Paviments amb resina epoxi 
3.3.4.1 Definició 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora 
- Aplicació d’una mà de morter epoxi bicomponent EPOXAN de Composan 
Construcción S.A. o similar amb una dotació de 1,5 Kg/m2, en total. 
- Aplicació de dos mans de morter acrílic COMPOTOP de Composan Construcción 
S.A. o similar con una dotació total de 4 Kg/m2. 
- Aplicació d’un mà de morter acrílic antideslizant tipus COMPOTEX de Composan 
Construcción S.A. o similar con una dotació de 0,6 Kg/m2.(color vermell). 
3.3.4.2 Procés d’execució 
El paviment de resina es posarà sobre la llosa de formigó de la passarel·la. 
La resina epoxi se estendrà sobre la solera una vegada el formigó tingui la edat 
mínima de 1 setmana i amb una dotació de 1,5 kg/m2. Posteriorment se executarà 
el resto de capes del paviment segons especificacions del fabricant. 
Para el inici de la col·locació del paviment serà preceptiu la aprovació por part de la 
Direcció d’Obra de la superfície base i la correcta neteja de la mateixa, així com la 
presentació del procediment i materials elegits. No s’iniciarà cap operació sense 
aquesta autorització. El contractista està obligat, per tan, a avisar amb suficient 
antelació per que les mencionades comprovacions poden ser realitzades sense 
alterar el ritme constructiu. 
3.3.5 Pavimentació amb sauló 
3.3.5.1 Definició 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
• Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
• Aportació de material 
• Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
• Allisada de la superfície de l’última tongada 
3.3.5.2 Procés d’execució 
La capa no s’ha d’estendre fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre la que 
ha d’assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen 
les tolerables, s’han de corregir abans de l’execució de la partida d’obra. 
S’han d’aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d’humitat s’ha de determinar a l’obra, en funció de la maquinària 
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 
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L’estesa s’ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la 
contaminació. 
No s’ha d’estendre cap tongada mentre no s’hagi comprovat el grau de compactació 
de la precedent. 
Abans d’estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera 
necessari. 
Totes les aportacions d’aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, 
l’única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s’ha d’efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors 
i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no 
inferior a 1/3 del de l’element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a 
obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l’equip 
habitual, s’han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d’aconseguir la 
densitat prevista. 
No s’autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s’hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d’aquest incompliment han de ser 
reparats pel contractista segons les indicacions de la DF 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l’apartat anterior 
han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima 
de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
3.4 FONAMENTS 
3.4.1 Fonaments amb pilons prefabricats clavats 
3.4.1.1 Definició 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
• Traçat dels eixos dels grups dels pilons 
• Obtenció dels pilons prefabricats, inclosa l’armadura (passiva i activa, si escau) 
• Clavament dels pilons per copejament de la maça 
• Protecció del cap del piló enfront d’accions mecàniques 
• Redacció de l’informe del clavament 
3.4.1.2 Condicions generals 
Els caps dels pilons han d’estar protegits amb un capellet metàl·lic, col·locat sobre 
un material que tingui una certa elasticitat. 
Han de quedar alineats en la posició prevista en la D.G. 
Han de quedar clavats a la fondària prevista en la D.G. 
Han d’estar ben aplomats. 
No s’han d’apreciar trencaments, fissures ni disgregacions. 
L’armadura longitudinal ha de quedar al descobert la llargària especificada en la 
D.G. per a poder realitzar l’ancoratge amb el cep. 
Els junts dels pilons compostos per diverses seccions empalmades han de permetre 
la perfecta alineació de les diferents seccions. 
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Longituds mínimes i màximes 
• Fissures <= 0,15 mm 
• Penetració del piló al encepat >= 5 cm 
• Llargària d’ancoratge armadura longitudinal >= 50 cm 
• Llargària enderroc cap del piló >= 50 cm 
• Alçària de caiguda de la maça <= 125 cm 
Toleràncies 
• Grup <= 2 pilons: ± 5 cm 
• Grup > 2 pilons: ± 15 cm 
• Aplomat (L: longitud piló): <= 3% L 
3.4.1.3 Condicions sobre el procés execució 
No s’ha de treballar amb pluja o amb vent de velocitat superior als 50 km/h. 
El clavament en el terreny cal que es faci mitjançant un dispositiu que asseguri la 
penetració vertical del piló. 
S’han de clavar fins arribar a la profunditat o fins obtenir el rebuig previst a la D.G. 
Quan es clavin grups tancats de pilons, s’ha de començar per les files centrals, 
seguint posteriorment cap a l’exterior. 
Cada piló ha de tenir un full de seguiment del clavament on hi consti: 
• Posició 
• Número d’identificació 
• Data del clavament 
• Maça utilitzada 
• Hora del començament i de la finalització del clavament 
• Llargària total soterrada 
• Incidents apreciats durant el procés 
• Rebuig obtingut en les dos últimes andanades consecutives de 10 cops cada una, 
amb l’alçària de caiguda corresponent 
Els pilons que s’hagin trencat durant el clavament no s’acceptaran. S’han d’extreure 
i substituir per un altre piló clavat en el mateix lloc, amb l’aprovació prèvia de la 
D.F. 
S’han d’enderrocar els caps dels pilons fins el nivell especificat en la D.G., i sempre 
en una llargària suficient per sanejar el formigó que hagi quedat en mal estat. 
L’enderroc s’ha de fer a mà o amb martell picador petit, per a no malmetre el 
formigó de la resta del piló. 
En cas que es pugui dubtar de la resistència d’algun dels pilons, la D.F. pot ordenar 
les proves de càrrega que calgui per determinar la seva acceptació. 
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3.5 FORMIGÓ 
3.5.1 Aspectes generals 
3.5.1.1 Definició. 
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els 
materials necessaris per a la fabricació i posada en obra. 
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 
- L'execució i tractament dels junts. 
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
- L'acabat i la realització de la textura superficial. 
- L'encofrat i desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la 
col·locació i fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja 
de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista 
està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a que les esmentades 
comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de 
formigonat per a cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció 
d'obra. 
3.5.2 Pla de formigonat 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el 
contractista seguirà per a la bona col·locació del formigó. 
En el pla es farà constar: 
- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó 
a emprar en cada unitat. 
- Forma de tractament dels junts de formigonat. 
Per a cada unitat es farà constar: 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, 
abocament directe, i d'altres). 
- Característiques dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per 
possible avaria). 
- Seqüència reblert dels motlles. 
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 
(passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
- Sistema de curat de formigó. 
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Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració 
mínima del curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a 
base d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de 
l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina d'aigua, materials 
tipus arpillera o geotextil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu 
o cobriment complet mitjançant plàstics. 
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials 
filmògens, que s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de 
superfície lliure, o immediatament després del desencofrat en el seu cas. Es 
garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la superfície de 
l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, 
etc.) sense les instruccions de la direcció d'obra. 
3.6 ACER 
3.6.1 Armadures passives en formigó armat i pretesat 
La partida d’acer per a armadures passives inclou, en tots els casos, la col·locació. 
3.6.1.1 Els especejaments 
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva 
aprovació, i amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures 
de tots els elements a formigonar. 
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures 
definides en els plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els 
empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests. 
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars 
necessàries per garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols 
durant el formigonat, tals com “borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, 
etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla d'especejament, i 
en correspondència amb els plànols respectius. 
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 
3.6.1.2 Els separadors 
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà 
mitjançant separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat 
en els plànols per al recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre 
quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm². 
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al 
recobriment indicat en plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) 
per metre quadrat. 
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per 
evitar que puguin desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es 
rigiditzaran en els seus plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a 
mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. 
Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar 
els encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. 
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Abans de procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan 
recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat 
de les barres. 
3.6.2 Acer estructural 
3.6.2.1 Definició i abastament 
Es defineix com estructura metàl·lica els elements o conjunts d’elements d’acer que 
formen la part resistent i sustentant d’una construcció. 
Per a la construcció de l’estructura metàl·lica composta per perfils i xapes es 
defineix la partida: 
Kg d’acer S 355 J2G3 en perfils laminats o planxa, tallat a mida, pintura inclosa, 
col·locat a l’obra, inclòs elements de fixació i soldadures, segons condicions del Plec 
de Prescripcions Tècniques. 
L’execució d’aquesta unitat d’obra inclou les següents operacions: 
- Aportació del material 
- Construcció de l’estructura 
- Protecció mitjançant pintura 
- Transport 
- Muntatge adaptat al sistema constructiu incloent els elements auxiliars per a la 
seva col·locació. 
- Bastides i soldadures 
- Totes les operacions necessàries per a revisar i comprovar la qualitat de l’execució 
En el cas de l’acer per a pèndoles, la partida inclou els elements d’ancoratge i unió 
amb l’arc i amb el tauler (forquilles, orelletes, terminals, maniguets, rosques, 
plaques d’ancoratge, cargols, arandeles i femelles) i beines d’acer inoxidable. 
En el cas d’acer per als perns connectadors, la partida inclou la col·locació dels 
mateixos. 
3.6.2.2 Condicions del procés d’execució 
3.6.2.2.1 Característiques del material base de xapes i perfils laminats 
S’utilitzarà acer del tipus S 355 J2G3 segons definició de la Norma UNE-EN 10027-
1, de designació simbòlica dels acers. La composició química dels acers utilitzats 
per a la fabricació dels perfils, seccions i xapes, serà l’especificada a la norma UNE-
EN 10025. 
Per a la verificació de la composició química sobre el producte, s’haurà d’utilitzar els 
mètodes físics o químics analítics descrits a les norma UNE al efecte en vigor: 
Límit elàstic ReH: És la càrrega unitària, referida a la secció inicial de la proveta, 
que correspon a la cedència a l’assaig a tracció segons la norma UNE 7474(1), 
determinada per la detenció de l’agulla de lectura de la màquina d’assaig. 
Aquesta definició correspon al límit superior de cedència. 
Resistència a la tracció Rm: És la càrrega unitària màxima, resistida durant l’assaig 
a tracció segons la norma UNE 7474 (1). 
Allargament de rotura A: És l’augment de la distància inicial entre punts, en el 
assaig de tracció segons la norma UNE 7474 (1), desprès de produït el trencament 
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de la proveta, i reconstruïda aquesta, expressat en tant per cent de la distància 
inicial. 
Resiliència KV: És l’energia absorbida a l’assaig de flexió per xoc, amb proveta 
entallada, segons la norma UNE 7475 (1). 
S’haurà de comprovar que els materials empleats disposen de certificat de control, 
emès pel fabricant segons la Norma UNE-EN 10021, de condicions tècniques 
generals de subministrament d’acer i productes siderúrgics. 
Al presentar-se els plànols de taller, la Direcció d’Obra podrà exigir a alguns 
elements, quan així ho requereixi per la seva forma de treball i esforços als quals 
estan sotmesos, que el material sigui d’acer de resistència millorada a la 
deformació en la direcció perpendicular a la superfície del producte segons UNEEN 
10160, essent admissibles els classificats com S1 per al cos de la xapa i E1 per a 
l’examen dels cantells o vores de la mateixa. 
Les condicions de soldabilitat en els productes es determinaran segons el mètode 
del carbó equivalent (CEV), segons UNE-EN 10025. Per als acers amb resistència 
millorada a la deformació en la direcció perpendicular al producte, es determinaran 
les seves condicions de soldabilitat segons lo establert a UNE-EN 10164. 
En lo referent a les dimensions de perfils laminats en calent, els denominats com 
IPE acompliran amb les característiques dimensionals especificades a la Norma UNE 
36526 i les toleràncies dimensionals especificades a la Norma UNE 10034. 
Es presentaran resultats del control de defectes superficials a les xapes segons la 
norma UNE EN 10163. Si els resultat indiquen un nivell de defectes superficials que 
es pugui considerar excesiu, la Direcció d’Obra podrà considerar el material no 
acceptable. 
3.6.2.2.2 Inici dels treballs en taller 
El constructor haurà de presenta abans de l’inici dels treballs un Pla d’Obres on es 
descrigui la seqüència i duració de les diferents activitats previstes. 
3.6.2.2.3 Recepció dels materials 
Es comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació, la relació 
completa d’empreses subministradores i fabricants dels perfils i xapes objecte del 
Projecte previament a la seva adquisició, així com la marca comercial o referència 
que dites empreses donen a aquell tipus o qualitat i l’ús que se li vol donar al 
material procedent de cadascuna d’elles a l’estructura. 
L’adquisició de material es realitzarà únicament desprès de l’acceptació per part de 
la Direcció d’Obra de les empreses subministradores del material. 
Tots els materials emprats han de disposar de certificat de control emès pel 
fabricant segons la Norma UNE-EN 10021, incloent els paràmetres referents al 
control ultrasònic de xapes, que haurà de realitzar-se al 100% de les mateixes, o 
resistència millorada en la direcció perpendicular al producte. Aquesta 
documentació s’ha de presentar per a la seva aprovació a la Direcció d’Obra abans 
de la realització de les operacions de tall i preparació de cantells de xapes i perfils. 
Als efectes de control del subministrament dels productes d’acer laminat en calent 
per a estructures metàl·liques, es denomina partida al material que simultàniament 
acompleixi les següents condicions: 
- Que pertanyin a una de les sèries de productes esmentats a l’apartat de 
materials. 
- Que correspongui al mateix tipus i grau d’acer. 
Document Nº3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS 
737-PRO-OP-3191 
Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa) 
81
- Que procedeixi d’un mateix fabricant. 
- Que hagi sigut subministrat d’un sol cop. 
No podran utilitzar-se productes que no arribin acompanyats de la documentació 
que s’exposa a continuació: 
- Al lliurament de cada suministre, un albarà al qual s’especifiqui lo següent: 
- Nom i direcció de l’empresa subministradora 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle que ho transporta 
- Nombre i identificació de les partides que formen el subministrament, identificant 
per a cada partida el fabricant, i el seu contingut (pes, nombre de perfils o xapes, 
tipus de producte i tipus i grau d’acer). 
- Document acreditatiu de que la partida està en posesió d’una marca, segell o 
distitntiu de qualitat reconegut. 
- Certificat del fabricant, signat per persona física, en el qual s’indiquin els valors de 
les diferents característiques que justifiquin que els productes d’acer laminat en 
calent acompleixin amb les exigències corresponents. 
Un cop comprovada la documentació que ha d’acompanyar el subministre, s’haurà 
de procedir a la comprovació del correcte marcat dels productes segons els criteris 
següents: 
- Els perfils i seccions tipus U normal (UPN), IPE, I amb ales inclinades (antic IPN) i 
HE de cares paral·leles (HEB, HEA, HEM), portaran la identificació del fabricant 
estampada en calent, mitjançant els rodets de laminació, a intervals de dos mil 
cinc-cents milímetres (2.500 mm) com a màxim, a més s’haurà de marcar la 
designació abreviada del producte i del tipus i grau d’acer, així com la identificació 
de la colada de procedència, mitjançant pintat o gravat. Aquesta informació, 
completa i fàcilment identificable, haurà de figurar en tots i cadascun dels perfils 
individuals. 
- Els perfils i seccions dels tipus U comercial, T amb ales iguals i arestes 
arrodonides, els angulars de costats iguals o desiguals, els rodons, els quadrats, els 
hexagonals i els perfils rectangulars de cantell viu, portaran la identificació del 
fabricant, la designació abreviada del producte i del tipus i grau d’acer, així com la 
identificació de la colada de procedència, mitjançant un mètode a elecció del 
fabricant. 
- Les xapes i plànols amples d’espessor ≥3 mm i ample ≥1500 mm portaran la 
marca d’identificació del fabricant, el número de la peça, el número de la colada, les 
dimensions, i la designació del tipus i grau de l’acer, pintats i troquelats. 
- No podran utilitzar-se productes d’acer laminats en calent per estructures 
metàl·liques que no estiguin correctament marcats. 
A efectes del control de les provisions, es denomina unitat d’inspecció al material 
que simultàniament compleixi les següents condicions: 
- Correspon al mateix tipus i grau d’acer. 
- Prové d’un mateix fabricant. 
- Pertany a una de les següents sèries en funció de l’espessor màxim de la secció: 
- Sèrie lleugera (e ≤ 16mm). 
- Sèrie mitja (16 mm < e ≤ 40 mm). 
- Sèrie pesada (e > 40 mm). 
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El tamany màxim de la unitat d’inspecció serà de vuitanta tones (80 t). 
Els criteris que es descriuen a continuació per realitzar el control de qualitat de les 
provisions seran sense menystenir les facultats que corresponen al Director d’Obra. 
Els resultats del control s’han de disposar abans de la posada en obra de la unitat 
d’obra de la qual formen part. 
Els criteris d’acceptació i refús seran els següents: 
Composició química i característiques tecnològiques: Cada unitat de inspecció serà 
controlada mitjançant un assaig de cadascuna de les característiques, segons 
s’especifica a la norma UNE-EN-10025 o en la norma de condicions tècniques de 
subministrament que en cada cas correspongui (UNE-EN-10113, UNE-EN-10137, 
UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si els resultats de tots els assajos són 
satisfactoris, la unitat d’inspecció serà acceptada. Si el resultat, per a alguna de les 
característiques, no és satisfactori, s’efectuarà un nou assaig d’aquesta 
característica sobre quatre (4) noves provetes de la unitat d’inspecció corresponent. 
Qualsevol errada registrada en aquests nous assajos obligarà a refusar la unitat 
d’inspecció. 
Toleràncies dimensionals, de forma i de massa: Cada unitat d’inspecció serà 
controlada mitjançant assajos sobre un producte mostra. Si els resultats de tots els 
assajos són satisfactoris, la unitat d’inspecció serà acceptada. Si el resultat, per a 
alguna de les característiques, no és satisfactori, s’efectuarà un nou assaig 
d’aquesta característica sobre quatre (4) nous productes mostra de la unitat 
d’inspecció corresponent. Qualsevol errada registrada en aquests nous assajos 
obligarà a refusar la unitat d’inspecció. 
Característiques mecàniques: Cada unitat d’inspecció serà controlada mitjançant 
assajos sobre dos (2) jocs de provetes, que es pendran segons s’especifica a la 
norma UNE-EN-10025 o a la norma de condicions tècniques de subministrament 
que en cada cas correspongui (UNE-EN-10113, UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 o 
UNE-EN-10164). Si els resultats d’ambdós assajos són satisfactoris, la unitat 
d’inspecció serà acceptada. Si els dos resultats fossin no satisfactoris, la unitat 
d’inspecció serà refusada, i si solament un d’ells resulta no satisfactori, s’efectuarà 
un nou assaig complet de totes les característiques mecàniques sobre setze (16) 
jocs de provetes de la unitat d’inspecció corresponent. El resultat es considerarà 
satisfactori si la mitja aritmètica dels resultats obtinguts supera el valor mínim 
garantitzat i tots els resultats superen el noranta cinc per cent (955) de dit valor. 
En cas contrari la unitat d’inspecció serà refusada. En el cas de Rm ademés de lo dit 
anteriorment, la mitja aritmètica serà inferior al valor màxim garantitzat i tots els 
resultats seran inferiors al 105 per 100 de dit valor. 
3.6.2.3 Execució en taller 
3.6.2.3.1 Traçabilitat 
El taller garantitzarà la traçabilitat del 100% dels elements, ja siguin xapes o 
perfils. Es farà un seguiment del certificat dels materials per a cadascuna de les 
marques. 
3.6.2.3.2 Plànols de taller 
Dins del programa general de Plànols del Contractista, s'inclouran els Plànols de 
taller que, basant-se en els Plànols del Projecte, han de realitzar-se 
obligatòriament. 
Els Plànols de taller contindran de forma completa: 
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- Les dimensions necessàries per definir inequívocament tots els elements i peces 
de l'estructura. 
- Les contrafletxes d'execució de bigues i elements metàl·lics 
- La forma i situació de totes les unions, inclòs les provisionals d'armat. 
- Les dimensions dels cordons de soldadura i el seu ordre d’execució, així com la 
preparació dels cantells o vores, mètodes i posicions de soldeig i els materials 
d’aportació a utilitzar. 
- Les indicacions sobre el mecanitzat o tractament de les unions que ho necessitin. 
- Les classes, diàmetre i longituds dels possibles cargols a utilitzar. 
- L'esforç de pretensat i forma d'aconseguir-ho per als cargols que el requereixin. 
- Els enllaços o empalmaments que per limitació de laminació o transport sigui 
necessari establir, indicant si es realitzaran en taller o en obra. 
- Possibles sistemes d’arriostrament dels diferents trams per a evitar la seva 
distorsió durant la manipulació i el muntatge. 
Tot plànol de taller portarà indicat els perfils, les classes d'acer, els pesos i les 
marques de tots els elements representats en ell. El constructor metàl·lic 
confeccionarà els plànols d’ensamblatge i muntatge necesaris, amb les marques 
que assenyalen en cada tram metàl·lic les peces per a ensamblar i muntar tant en 
taller com en obra. En el cas de xapes de calaixos, la marca es disposarà en la 
mesura del possible, en la superfície que sigui interior al mateix, evitant que quedin 
marques a les cares vistes per aconseguir un millor acabat. 
Es definiran els mitjans auxiliars precisos per a l’aixecament i muntatge dels trams. 
Les dades necessàries per l'execució dels Plànols de taller han d'obtenir-se dels 
Plànols del Projecte i d'aquest Plec de PTP sense introduir cap tipus de canvis o 
modificacions que no siguin les autoritzades per escrit pel Director d'Obra. Quan en 
el Projecte no estigui definit alguns dels aspectes assenyalats, inclòs les 
característiques dels cordons, preparacions de vora, etc. l’Empresa adjudicatària o 
el Taller podran definir aquests punts, segons el seu millor criteri, assenyalant 
clarament en els plànols de Taller quines són les seves definicions, aquestes hauran 
de ser aprovades per l’autor del Projecte o la Direcció de l’Obra. Per aquells 
extrems no definits per complet en els documents abans citats, es tindran en 
compte les següents prescripcions: 
Els diàmetres dels forats a executar en xapes o Plànols s'escolliran en funció dels 
gruixos de les peces a unir. Pels perfils s'escolliran els valors indicats en l’annex B 
de la Norma NBE-MV 102-1975 o en les Normes UNE de la sèrie 36000, o els 
immediats a ell. 
Les toleràncies del forats per subjeccions compliran l’apartat 7.5 de la ENV 1193- 1-
1:1992 (Eurocodi-3 part 1-1) En cada estructura no s'empraran més de dos o com 
a màxim tres diàmetres diferents procurant que siguin ben diferents entre si. 
Les distàncies entre centres de broques compliran les limitacions establertes en 
l'article 7.3 de la Norma NBE-MV 103, última edició. 
El gruix de garganxó mínim dels cordons de soldadura en angle serà de dos 
mil·límetres i mig (2,5 mm). L'espessor màxim no superarà el setanta per cent 
(70%) de l'espessor de la peça més prima. Com excepció en unions a tope de tubs 
tan sols accessibles per l'exterior, l'espessor màxim de garganxó pot arribar a ser 
igual a l'espessor de paret del tub més prim. 
Per cordons en angle entre perfils laminats o entre perfils laminats i xapes, els 
espessors de garganxó no seran superiors als indicats en la Taula 3.2 de la Norma 
NBE-MV-104-1966, última edició. 
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Els cordons en angle compliran a més les limitacions en quant a longituds i 
disposicions indicades en l'article 3.3.2 de la Norma NBE-MV 104-1966; es 
prohibeix expressament l'ús de cordons discontinus quan la peça estigui 
submergida o en contacte amb l'aigua. 
Els plans que s'uneixin mitjançant soldadura d'angle en les seves vores 
longitudinals a un altre pla o a un perfil per constituir una barra composta, no 
hauran de tenir una amplada superior a trenta vegades (30) el seu gruix. 
En general, les soldadures a tope seran continues en tota la longitud de la unió i de 
penetració completa. 
Els Plànols de taller indicaran també la forma d'efectuar la presa d'arrel en les 
soldadures a tope amb penetració completa, l'ús de xapa dorsal si no és possible la 
presa d'arrel, o el procediment per garantir la penetració completa quan no sigui 
possible efectuar la presa d'arrel ni recomanable l'ús de xapa dorsal (peces 
sotmeses a esforços dinàmics). 
En les unions a tope de xapes (o perfils) de diferents gruixos, es mecanitzarà la 
xapa de major gruix amb un pendent de 1:6 fins a assolir el gruix de la xapa que el 
té menor. 
Tots els cordons en angle no assenyalats en plànols que uneixin xapes o perfils 
tindran una gorja de 0.7 vegades el mínim dels gruixos a unir, excepte en el cas 
d’autorització de l’Autor del Projecte o la Direcció d'Obra. 
No es permetrà la trobada de tres o més soldadures en el mateix punt: serà 
necessari realitzar talls circulars, de radi 25 mm, en alguna de les xapes, per a 
evitar aquest problema, formant ponts de soldadura 
En els Plànols de taller figuraran tots els empalmaments que siguin necessaris 
efectuar. El Director pot autoritzar, per sèries importants d'elements del mateix 
perfil, el realitzar empalmes en peces de longituds inferiors a les habituals de 
laminació per no ocasionar un retall excessiu. En aquest cas figurarà en els Plànols 
de taller la zona de la peça on pot efectuar-se l'empalmament i el nombre màxim 
de peces de la sèrie que poden ser empalmades. 
En cap cas s'autoritzarà més d'un empalmament per peça que no sigui estrictament 
necessari. 
El Contractista, amb un mínim de dos (2) setmanes d’antelació abans de la seva 
fabricació, lliurarà dues còpies dels Plànols de taller al Director, qui els revisarà i 
retornarà una còpia autoritzada amb la seva signatura en la que, si es precisen, 
assenyalarà les correccions a efectuar. En aquest cas, el Contractista lliurarà noves 
còpies dels Plànols de taller corregits per la seva aprovació definitiva. 
L’aprovació dels plànols de taller no eximeix de la responsabilitat que el 
Contractista pogués contraure per errors existents. 
Si durant l'execució fos necessari introduir modificacions de detall respecte a lo 
definit en els Plànols de taller, es faran amb l'aprovació del Director i es reflectirà 
en els mateixos. 
Es completarà la documentació abans de començar a construir amb el número de 
colada de les xapes de les quals s’obtindran les peces. 
3.6.2.3.3 Marcat 
Les peces es marcaran mitjançant punxonat arrodonit per la seva identificació i 
armat amb les sigles corresponents al seu requadre. Es prohibeix el marcat amb 
punxonat no arrodonit, granat, troquelat o qualsevol sistema que provoqui 
esquerdes en el material per petites que siguin. 
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3.6.2.3.4 Preparació de la peça 
En tots els perfils i plans a utilitzar s'eliminaran tots els defectes de laminació que, 
per la seva petita importància, no hagin estat causa de rebuig. També se 
suprimiran les marques de laminació en relleu en totes aquelles zones d'un perfil 
que entrin en contacte amb un altre en alguna de les unions de l'estructura i 
s’eliminaran les impureses adherides. 
3.6.2.3.5 Tall i preparació de bisells 
El tall per a l’obtenció de xapes s’executarà amb màquina automàtica d’oxitall o un 
altre procediment aprovat per la Direcció d’Obra. 
La vora resultant de qualsevol tipus de preparació serà uniforme i llis, exempt de 
qualsevol oxidació. 
L’òxid adherit i les rebaves, estries o irregularitats de vora existents a la vora, 
s’eliminaran posteriorment mitjançant pedra esmeril, buril i esmerilat posterior. 
Aquesta operació es durà a terme a totes les vores que hagin de ser foses durant la 
soldadura i en les quals, sense que es dugui a terme aquesta operació, hagin de 
quedar a una distància inferior a trenta (30) mil·límetres de la unió soldada. 
S’executaran els xamfrans o bisells de preparació de vores per soldadura 
mitjançant oxicorte o màquines ferramentes. 
Totes les entalles produïdes tant en talls rectes com en bisells amb profunditat 
superior a 0.5 mm s’esmerilaran per eliminar-les. 
Els ulls i groeres per salvar el creuament de soldadures s’executaran també 
automàticament, amb radis de cercle regulars, eliminant-se estries, irregularitats i 
rebaves. 
Es controlarà geomètricament el 100% dels bisells i ulls pel creuament de 
soldadures a l’inici dels treballs. Aquest nivell de control es podrà reduir segons 
decisió de la Direcció d’Obra en funció dels seus resultats. 
3.6.2.3.6 Redreçat i doblegat de peces 
Les operacions de redreçament es realitzaran mitjançant redreçadora mecànica, 
mai mitjançant colpeig o aportació de calor. 
Per la correcció de les deformacions que es puguessin produir en els conjunts 
soldats serà necessari comptar amb l’aprovació de la Direcció d’Obra sobre el 
sistema a utilitzar. 
Sempre que sigui possible, s’intentaran minimitzar els efectes de deformacions 
produïdes per la soldadura mitjançant l’elecció del detall, procediment i seqüència 
de soldadura que els minimitzi, i mitjançant el refredament de peces en posició no 
alineada en el cas de preveure’s girs mitjançant el soldat en soldadures de 
prolongació. 
En cas d’haver de recorrer al doblegat d’alguna xapa per a la seva fabricació, 
aquest procediment se sotmetrà a l’aprovació de la Direcció d’Obra. En funció del 
procediment, la Direcció d’Obra podrà establir mesures de control, com per 
exemple de l’existència de microfissures superficials i de la mesura de la duresa 
superficial. 
3.6.2.4 Seqüència d’armat i soldadura 
Als plànols de taller hi figurarà la seqüència d’armat i soldadura dels conjunts. 
Aquestes seqüències se sotmetran a l’aprovació de la Direcció d’Obra. 
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3.6.2.4.1 Armat en taller 
Es realitzarà un control geomètric i dimensional al 100% de totes les marques de 
xapes i perfils prèviament al seu armat a l’¡nici dels treballs. Aquest nivell de 
control es podrà reduir segons decisió de la Direcció d’Obra en funció dels seus 
resultats. Es controlaran les contrafletxes replantejant la bancada amb tolerància 
milimètrica. 
Es rectificaran o refaran les peces que no permetin el seu acoplament mutu a la 
posició que hagin de tenir en les unions definitives. 
Tant les peces individuals com els conjunts a muntar en obra portaran una marca 
identificativa que coincideixi amb la indicada als plànols de taller. 
Per l’armat en taller, les peces es fixaran entre si o a gàlibs d’armat amb mitjans 
adequats, en cap cas soldadura a les peces de l’estructura, tret d’aprovació 
expressa de la Direcció d’Obra, que assegurin, sense una coacció excessiva, la 
immobilitat durant la soldadura i refredament posterior. 
Es permet utilitzar com a mitjà de fixació punts de soldadura dipositats entre les 
peces a unir sempre que siguin els mínims indispensables per assegurar la 
immobilitat. Es netejaran d’escòria i es podran englobar en la soldadura definitiva si 
no presenten fissures o altres defectes. Aquestes i altres soldadures provisionals de 
muntatge hauran de ser realitzades sempre per un soldador qualificat. 
3.6.2.5 Procediment de soldadura 
Els procediment autoritzats per la soldadura són: 
- Soldadura manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible recobert amb baig 
contingut en hidrogen. Els consumibles estaran d’acord amb les especificacions 
AWS A5.1 o AWS A5.5 o la norma europea EN 288-2. 
- Soldadura elèctrica semiautomàtica, per arc en atmosfera gasosa amb consumible 
d’acord a les especificacions AWS A5.18 o AWS A5.20 o la norma europea EN 288-
2. 
- Soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit, amb consumible d’acord amb 
les especificacions AWS A5.17 o AWS A5.23 o la norma europea EN 288-2. 
Els procediments de soldadura adoptats hauran d’estar homologats pel taller o pels 
muntadors en obra segons la norma UNE 288-1 o AWS D1.1 o ASME IX. 
El constructor presentarà per l’aprovació de la Direcció d’Obra una memòria de 
soldadura detallant: 
- Cordons a executar en taller i cordons a executar en obra. 
- Ordre d’execució de les diferents unions i precaucions a adoptar per reduir al 
mínim les deformacions i tensions residuals. 
- Procediment de soldadura escollit per cada cordó , amb una breu justificació del 
procediment proposat. Per la soldadura manual s’indicarà la classe i diàmetre dels 
elèctrodes, el voltatge i la intensitat d’acord amb les recomanacions del fabricant, la 
polaritat i les posicions de soldadura per les quals està aconsellat cada tipus 
d’elèctrode. Per la soldadura per arc submergit s’indicarà el tipus i marca de la 
màquina, la qualitat i diàmetre del fil, la qualitat i granulta de la pols, voltatge i 
intensitat. 
S’escollirà el consumible adequat a la composició quimíca de l’acer del material 
base, garantint-se la idoneïtat mitjançant la documentació pertinent. 
Les tècniques operatives que seran utilitzades s’ajustaran en tot a la norma AWS 
D1.1.90 o les normes europees corresponents. 
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Prèviament a l’execució de les unions soldades la Direcció d’Obra podrà ordenar la 
fabricació d’unes probetes representatives de les principals soldadures a realitzar. 
Aquestes probetes s’inspeccionaran i assajaran de la forma que estimi oportuna la 
Direcció d’Obra, que en funció dels resultats procedirà a l’aprovació o indicació de la 
necessitat de modificació del procés de soldadura adoptat. 
3.6.2.5.1 Notació de les soldadures 
Als plànols de taller es definiran les soldadures mitjançant una notació o 
representació que indiqui la preparació de vores, el símbol de la disposició de la 
soldadura i les seves dimensions: gola i longitud eficaç. 
Es definiran detalladament les tècniques operatòries que seran utilitzades en les 
diverses unions soldades a realitzar. 
3.6.2.5.2 Condicions de les peces a unir 
No es permet soldar en una zona en la qual l’acer hagi sofert en fred una 
deformació longitudinal major que el dos coma cinc per cent (2.5%), a menys que 
s’hagi donat un tractament tèrmic adequat. 
Abans de la soldadura es comprovarà que les vores de la unió estan preparades 
correctament i netes, especialment lliures d’humitat, greix o pintura. 
3.6.2.5.3 Qualificació dels soldadors 
Tots els soldadors que intervindran en l’execució soldada a mà tant en fabricació 
com en montatge hauran d’estar qualificats com a aptes per les posicions en les 
quals es prevegi que executin les soldadures. 
Per l’acreditació dels soldadors es presentarà a la Direcció d’Obra l’acreditació del 
seu examen i qualificació segons la norma UNE EN 287 realitzats per un inspector 
acceptat per la Direcció d’Obra. 
Es realitzaran proves de qualificació per tot soldador que hagi de participar en el 
muntatge i no sigui fixe d’aquest taller, encara que tingui certificats equivalents 
d’una altra obra o taller. 
La supervisió del Taller o la Direcció d’Obra podrà retirar les qualificacions a 
qualsevol soldador per baixa qualitat en el seu treball o incompliment d’algun dels 
requisits establerts en el present Plec. Així mateix, podrà presenciar la qualificació 
de soldadors independentment d’on es realitzi. 
El taller metàl·lic mantindrà al dia els corresponents registres d’identificació dels 
seus soldadors de forma satisfactòria, en els quals figuraran el número de fitxa, 
còpia de la homologació i marca personal. Aquesta documentació estarà en tot 
moment a disposició de la Direcció d’Obra. 
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals i intransferibles, 
que poden reflectir-se en plànols. En tot moment els soldadors portaran una 
identificació. 
Tota soldadura realitzada per un soldador no qualificat serà rebutjada i aixecada. 
En cas que el fet d’aixecar la soldadura tingui efectes perniciosos, serà rebutjat el 
conjunt i reposat pel constructor de l’estructura metàl·lica sense dret a abonament. 
3.6.2.5.4 Consideracions generals de la soldadura 
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No s’acceptaran unions soldades a topall a les soldadures transversals amb 
penetració total executades des d’un únic costat i aquelles realitzades amb xapa de 
suport pel seu mal comportament a fatiga. 
Tots els detalls de soldadura no inclosos als plànols se sotmetran a l’aprovació de la 
Direcció d’Obra, ja que no han d’existir detalls de categoria inferior a 80 segons 
RPX-95 o EC-3 per garantir l’adequada resistència a fatiga. 
S’eliminaran mitjançant esmerilat els cràters d’extrem de soldadura o s’utilitzaran 
procediments que evitin la seva formació. 
Es prolongaran al voltant d’ulls i extrems de xapes les soldadures longitudinals en 
angle doble connectant entre si els cordons de soldadura situats a ambdós costats 
de la xapa. 
L’aixecament d’unions defectuoses i preses d’arrel es realitzarà amb procediment 
arc-aire o buril automàtic, quedant exclòs l’amolat o qualsevol altre sistema 
diferent als anteriors no aprovat per la Direcció d’Obra. 
Es tindrà especial cura en no cebar o provar l’elèctrode sobre el material de 
l’estructura, per la qual cosa es donaran les normes adequades a muntadors i 
soldadors. 
Es prohibeix expressament a l’armat de conjunts abans de procedir a les soldadures 
de l’ensamblatge l’ús de ponts de xapa o soldadura a l’estructura d’elements 
auxiliars llevat de l’aprocació expressa per part de la Direcció d’Obra. 
En taller cal procurar que el dipòsit de cordons es faci, sempre que sigui possible, 
en posició horitzontal, preveient els mitjans necessaris per orientar les peces en la 
posició més convenient per l’operació que es realitzi. 
Es pararà especial atenció per evitar que els elèctrodes, vareta i fundent adquireixin 
humitat del medi ambient. 
No es realitzarà cap soldadura quan la temperatura ambient sigui inferior a 0ºC. 
Amb temperatura ambient entre 0ºC i 5ºC es pre-escalfaran les vores a soldar a 
100ºC. 
Amb temperatura ambient per sobre de 5ºC se soldarà sense pre-escalfament per 
espessors superiors a 25 mm, però s’evitarà la humitat, per la qual cosa es passarà 
la flama neutra de bufador per les vores a soldar. Per espessors majors es 
garantiran les actuacions prèvies a la soldadura necessàries per garantir la correcta 
soldadura. 
En les passades posteriors a la primera, la temperatura del material base entre 
passades no serà superior a 100ºC. 
S’evitaran creuaments de tres armadures mitjançants l’execució de groeres o arcs 
de cercle en una xapa. 
S’arrodoniran els talls als entrants de peces, evitant-se els punts angulosos. 
3.6.2.5.5 Control geomètric de conjunts 
Es realitzarà un control geomètric al 100% dels conjunts muntats previament al seu 
enviament a obra. 
Així mateix es realitzarà un muntatge en blanc en taller entre un tram i l’immediat 
anterior i posterior, deixant-ne constància escrita. 
3.6.2.6 Control de soldadures realitzades en taller 
S’inspeccionaran mitjançant radiografia les següents soldadures realitzades al 
taller: 
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- 100% de les soldadures transversals a topall d’ànimes en el metre inferior de la 
seva altura en el cas de bigues principals i ¼ de la seva longitud a la zona 
traccionada a la resta d’elements. la Direcció d’Obra podrà sol·licitar el control 
radiogràfic a l’altura completa si es detectessin errors a la zona inicialment 
radiografiada. 
- 100% de les soldadures a topall en mampares de recolzament i les seves 
cartel·les amb rigiditzadors. 
- 100% de les soldadures transversals a topall en ales traccionades. 
- 10% de les soldadures transversals a topall en ales comprimides. 
- 100% de les soldadures a topall en rigiditzadors i diafragmes intermitjos en un 
diafragma i un rigiditzadors per tram. L’elecció dels elements serà aleatòria i 
posterior a la seva execució. En cas de detectar-se errors, la Direcció d’Obra podria 
sol·licitar control ultrasònic d’altres soldadures d’aquests elements. 
- 100% de les soldadures en obra. 
- 100% de les soldadures de connexió de les bigues transversals en calaix amb les 
bigues principals. 
S’inspeccionaran mitjançant ultrasons: 
- El 100% de les unions inferiors ala-ànima de les bigues principals longitudinals. 
- El 100% de les unions superiors ala-ànima de les bigues principals longitudinals 
en una longitud d’un cantell a cada costat dels recolzaments. 
- El 100% de les unions a les mampares interiors als nusos entre màstils i tirants. 
- El 100% de les soldadures transversals a topall en ales comprimides. 
- El 100% de les soldadures longitudinals d’ànimes. 
- El 100% de les soldadures ala-ànima a les bigues transversals. 
- El 100% de les soldaduresde bigues transversals a les bigues longitudinals 
principals. 
- El 100% de les soldadures transversals a topall d’ànimes en la seva longitud no 
inspeccionada per radiografies. 
S’inspeccionaran mitjançant líquids penetrants i/o partícules magnètiques: 
- El 15% de les unions ales-ànima superiors fora de la zona ja inspeccionada 
mitjançant ultrasons. Aquest percentatge podria ser augmentat al 100% de les 
unions en un tram per la Direcció d’Obra en cas de detectar-se no conformitats. 
- El 100% de les soldadures d’angle en rigiditzadors i diafragmes excepte els de 
recolzament. 
- El 15% de les soldadures en angle, procedint-se a inspeccionar el 100% de les 
d’un mateix element en cas d’haver-se detectat no conformitats. 
- El 10% de les soldadures en taller controlades mitjançant ultrasons o radiografia. 
- El 100% de les soldadures en obra. 
Com a regla general, s’aixecaran les soldadures en les quals s’hagin detectat no 
conformitats i la Direcció d’Obra podrà obligar a l’augment del percentatge controlat 
o a modificar el tipus de control en funció de la freqüència de les no conformitats. 
També podrà sol·licitar el canvi de l’operari o del procediment en funció d’aquestes 
no conformitats. 
En el cas de controls que no es realitzin al 100% es procurarà que en les primeres 
unions d’aquest tipus executades aquest control es realitzi al 100%, mantenint el 
percentatge total indicat anteriorment. 
Document Nº3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS 
737-PRO-OP-3191 
Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa) 
90
Els percentatges exposats es refereixen a la longitud total dels cordons excepte en 
els casos en els quals s’hagi indicat alguna cosa diferent. 
3.6.2.7 Inspecció de fabricació 
La Direcció d’Obra tindrà lliure accés als tallers del constructor metàl·lic per realizar 
la inspecció de l’estructura metàl·lica, podent disposar de forma permanent de 
personal inspector en taller. 
El constructor haurà de realitzar el control de qualitat de la fabricació mitjançant 
assajos destructius i no destructius, posant a disposició de la Direcció d’Obra tota la 
informació que resulti del control. Per la realització del control de qualitat ha de 
redactar un Pla de Punts d’Inspecció, basant-se en el present Plec, que presentarà 
a la Direcció d’Obra per la seva aprovació. L’aprovació d’aquest document és 
condició imprescindible per l’inici dels seus treballs. 
La Direcció d’Obra podrà realitzar tantes inspeccions com consideri oportunes per 
assegurar la qualitat de l’obra, estnat obligat el constructor metàl·lic a prestar les 
ajudes necessàries per la realització dels assajos que consideri convenients. 
En les inspeccions radiogràfiques que es realitzin, les unions classificades com a 1 o 
2 d’acord amb la Norma UNE-EN 12517 seran admissibles. Les qualificades com a 
3, 4 o 5 seran aixecades per procedir a la seva nova execució. 
En les unions inspeccionades mitjançant ultrasons se seguiran les instruccions del 
codi AWS D1.1.90. 
Es consideraran rebutjades les classificades com Classe A i Classe B, essent 
admissibles les de Classe C i classe D. 
En les inspeccions per líquids penetrants se seguiran les instruccions del codi AWS 
D1.1.90, seguint les seves directrius pel que fa a acceptació o rebuig. 
Es podran utilitzar també els criteris d’acceptació o rebuig recollits a les normes 
europees equivalents a les anteriors. 
A més de la inspecció habitual per mitjans no destructius, la Direcció d’Obra podrà 
ordenar un testimoni de fabricació per cadascun dels mètodes de soldadura que 
s’emprin. 
Aquests testimonis s’assajaran de manera similar al de la homologació del 
procediment de soldadura corresponent. 
Si els testimonis no superessin les proves es corregiran els paràmetres que 
originessin els defectes observats i es rebutjarien les soldadures realitzades amb 
aquest procediment. És important que els testimonis es realitzin al principi de la 
fabricació per corregir els defectes que es puguessin observar. 
El número i ubicació d’aquests controls de soldadura per mètodes no destructius 
s’especifica a l’apartat de Control de Qualitat. 
3.6.2.8 Toleràncies geomètriques 
Les toleràncies en dimensions geomètriques i defectes d’execució seran les 
especificades per les normes NBE EA-95 i RPX-95. en cas de discrepància entre 
normes, la solució quedarà a judici de la Direcció d’Obra. 
3.6.2.9 Acabat dels trams d’estructura 
Les peces de l’estructura, una vegada acabada la seva fabricació en taller, i abans 
de l’enviament de cadscuna d’elles a obra, hauran de ser obligatòriament 
aprovades per l’inspector de la Direcció d’Obra. Aquesta aprovació inclou tots els 
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controls de materials, geomètrics i de soldadura de la peça, així com el seu 
muntatge en blanc amb la posterior. 
S’emetrà de tots els controls realitzats un certificat del taller i un plànol o croquis 
de control. Queda expressament prohibit l’enviament a obra de qualsevol tram 
d’estructura sense que la Direcció d’Obra n’hagi aprovat el certificat del taller, que 
inclou tots els document de control recollits al Pla de Punts d’Inspecció. 
3.6.2.10 Neteja de les peces en taller 
Un cop preparades les peces pel seu enviament a obra es procedirà a la seva 
neteja. Un cop realitzada aquesta operació, es cuidarà especialment que la 
disposició, transport i emmagatzemament d’aquestes peces no perjudiqui les seves 
superfícies. 
3.6.2.11 Muntatge en obra dels trams 
Previament a l’inici del muntatge dels trams en obra i amb antelació suficient, el 
constructor haurà de posar en coneixement de la Direcció d’Obra el sistema de 
muntatge definitiu per la seva aprovació. 
En cap cas podran començar les operacions de muntatge sense tenir en el seu 
poder l’aprovació d’aquest sistema per part de la Direcció d’Obra. 
L’emmagatzemament i dipòsit de les peces en obra es farà de manera sistemàtica i 
ordenada per facilitar el seu muntatge. 
Les manipulacions i emmagatzemament es realitzaran de manera que no provoquin 
sol·licitacions excessives en cap element i que no causin danys a les peces ni a la 
seva pintura. 
Es realitzarà una inspecció visual de les peces en obra per controlar possibles 
defectes produïts a les peces durant el transport. S’emetrà un document de control 
d’aquesta inspecció per sotmetre’l a l’aprovació de la Direcció d’Obra prèviament a 
l’ensamblatge de peces en obra. 
En cas de detectar-se algun defecte en aquesta inspecció es proposarà per la seva 
aprovació a la Direcció d’Obra les operacions necessàries per la seva correcció. En 
cas de no ser possible la correcta eliminació d’aquests defectes a judici de la 
Direcció d’Obra, es refusarà la peça. 
El personal treballador en el muntatge serà de reconeguda qualificació, 
especialment els soldadors, l’aprovació dels quals correspondrà a la Direcció d’Obra. 
No es realitzaran treballs de soldadura a la intempèrie en condicions 
meteorològiques adverses de temperatura, humitat o pluja. 
El Constructor serà responsable de totes les operacions de muntatge i els seus 
defectes. Haurà d’estar en contínua relació amb la persona assignada per la 
Direcció d’Obra per vigilar aquestes operacions. 
El Constructor metàl·lic haurà de mantenir a peu d’obra constantment durant tot el 
muntatge un representant provist de poders i acceptat per la Direcció d’Obra. 
En obra es completarà el pintat de les zones no protegides anteriorment o les que 
hagin sofert danys durant les operacions de transport, posicionament i 
ensamblatge. 
Prèviament a l’inici del muntatge i amb l’antelació suficient el Contractista haurà de 
subministrar a la Direcció d’Obra un pla d’execució de muntatge en obra, en el qual 
es descrigui de forma inequívoca la seqüència de treballs a realitzar a l’obra des de 
l’arribada de les successives peces fins a la seva col·locació en posició definitiva. 
Aquest pla haurà d’incloure: 
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- El procés de descàrrega de peces a la seva arribada a obra amb els mitjans 
auxiliars necessaris. 
- La ubicació de les zones de provisió i el seu disseny especificant punts de 
recolzament dels diferents elements. 
- Seqüència d’armat dels elements en obra. 
- Sistema de muntatge dels elements així com mitjans d’anivellació i de control 
geomètric. 
- Pla de soldadura en obra i inspeccions d’acord amb el present Plec. 
3.6.2.12 Protecció de l’estructura 
El contractista podrà proposar un sistema de pintat diferent a l’especificat en 
Projecte sempre que es garantitzi com a mínim les mateixes condicions de 
durabilitat i protecció de l’estructura. 
Se sotmetrà a l’aprovació per part de la Direcció d’Obra de les característiques i 
procés de pintat de l’estructura previament a l’inici de la seva fabricació en taller. 
Es prepararan mostres d’acabat per a la seva aprovació per part de la Direcció 
Facultativa, jutjant característiques tècniques, color i acabat superficial de les 
pintures utilitzades. 
Totes les pintures i procediments hauran d’estar homologats d’acord amb les 
normatives espanyoles vigents. 
Tot element de l’estructura rebrà al taller una capa d’imprimació abas de ser 
enviada a obra. 
La capa d’imprimació es realitzarà amb l’autorització de la Direcció d’Obra despès 
de que aquesta hagi realitzat la inspecció de superfícies, geometries i unions del 
conjunt acabat. El color d’aquesta capa serà gris, amb objecte de facilitar la 
identificació d’inici de corrosió durant les inspeccions. 
Quan el pintat es realitzi a l’aire lliure no s’efecturaà en temps de gelades, neu o 
pluja, ni quan el gau d’humitat de l’ambient faci preveure condensacions en les 
superfícies a pintar durant aquesta operació. Es tindrà especial precaució de que la 
pols no es dipositi sobre les superfícies a pintar durant la seva execució. No 
s’apilaran peces sobre el terra directament, i s’impedirà l’acumulació d’aigua en 
alguna zona de les mateixes. 
Les operacions de protecció de l’estructura en las superfícies tant interiors com 
exteriors consistiran en : 
- Una neteja superficial dels perfils mitjançant raig de sorra o granallat fins a assolir 
un grau Sa 2 ½ segons ISO 8501-1 deixant un perfil de rugositat de unes 35 a 50 
micres. 
- Neteja de les superfícies mitjançant aspiració realitzada immediatament després 
del raig de sorra o granallat. 
- Aplicació d’una capa d’imprimació en un màxim de 6 hores següents a la 
preparació de la superfície. Les característiques d’aquesta capa d’imprimació són les 
especificades als Plànols de Projecte o en el sistema de pintat proposat i aprovat 
per la Direcció d’Obra. 
- Aplicació de la o les capes intermitges i d’acabat segons les característiques 
especificades als Plànols de Projecte o en el sistema de pintat proposat i aporvat 
per la Direcció d’Obra. Es seguiran les indicacions del fabricant en lo referent a 
períodes mínims d’assecament de capes abans d’aplicar la següent. 
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Les operacions de protecció de l’estructura en las superfícies en contacte amb el 
formigó, és a dir, la cara superior de les ales superiors, consistiran en: 
- Una neteja superficial dels perfils mitjançant raig de sorra o granallat fins assolir 
el grau Sa 2 ½ segons ISO 8501-1 deixant un perfil de rugositat d’unes 35 a 50 
micres. 
- Neteja de les superfícies mitjançant aspiració realitzada immediatament després 
del raig de sorra o granallat. 
- Aplicació d’una capa d’imprimació en un màxim de 6 hores següents a la 
preparació de la superfície. Les característiques d’aquesta capa d’imprimació són les 
especificades als Plànols de Projecte o en el sistema de pintat proposat i aprovat 
per la Direcció d’Obra. 
Se sotmetrà a l’aprovació de la Direcció d’Obra les actuacions de protecció que es 
prevegin als elements metàl·lics provisionals durant el muntatge abans de l’inici de 
la fabricació en taller. 
Les superfícies que hagin de soldar-se no es pintaran, ni tan sols amb la capa 
d’imprimació, en una amplada mínima de 100 mm des de la vora de la soldadura. 
Si es necessita una protecció temporal es pintaran amb pintura fàcilment eliminable 
i es procedirà a una eliminació curosa abans de la soldadura. 
Únicament es permetrà el pintat d’aquestes zones, prèvia aprovació de la Direcció 
d’Obra, en el cas d’utilitzar un producte que permeti que aquest es realitzi en 
correctes condicions. 
Després de la inspecció i acceptació de l’estructura muntada es netejaran les zones 
de les soldadures efectuades en obra i, si s’haguessin deteriorat la imprimació 
d’alguna zona, s’actuarà sobre la zona deteriorada com si es tractés d’una zona 
sense pintar, tornant a realitzar-se les operacions de ruixat (raig de sorra o 
granallat), neteja i aplicació de la capa d’imprimació. 
Tant per a la capa d’imprimació com per al pintat complet es mesuraran el gruix de 
la capa aplicada i es presentarà aquesta documentació a la Direcció d’Obra. 
Una vegada finalitzat el muntatge del tauler, situat sobre els recolzaments 
definitius, es procedirà a una inspecció de les cares exteriors de les xapes inferiors i 
ànimes de les bigues. 
Es corregiran els danys observats segons arribin o no a l’acer del següent mode: 
- Si els danys arriben a l’acer, es netejaran les zones danyades mitjançant raspall i 
paper de vidre fins a deixar les superfícies netes al grau ST-3 segons ISO 8501 o 
mitjançant raig de sorra controlat per a no danyar les zones properes, procedint-se 
posteriorment com si es tractés d’una peça no pintada. 
- Si els danys no arriben a l’acer, es netejaran les zones danyades mitjançant 
mitjans rotatius de polit o manualment mitjançant paper de vidre per a danys 
superficials, procedint posteriorment a aplicar la o les capes necessàries per a la 
restitució del sistema de pintura. 
Control de la protecció: 
En realció a la protecció mitjançant pintures, s’han d’efectuar els següents tipus de 
control: 
- Identificació de lots i revisions dels certificats de les pintures. 
- Control de la preparació de mescles i de la seva caducitat. 
- Control de la preparació superficial prèvia al pintat segons ISO 8501-1 visualment 
i ISO 8502-2 i 8502-3 per a la seva neteja superficial, i ISO 8503-2 per a la seva 
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rugositat. Ha d’existir un procediment de ruixat (raig de sorra) comprovat cada tres 
mesos. Dit procés ha de ser conforme segons les normes anteriors. 
- Inspecció visual de l’aspecte de la superfície pintada després de l’aplicació a cada 
capa, així com medició del seu gruix segons ISO 2808 sobre quatre llocs al menys 
del 10%, com a mínim, dels elements tractats. El gruix mig sobre cada component 
ha de superar el gruix normal requerit per al recubriment. No més d’una lectura per 
component serà inferior al valor normal requerit, i aquesta lectura serà en tot cas 
superior al 80% del requisit nominal. Les àrees que aparequin com insatisfactories 
han de ser reparades i superar de nou les mesures de gruix de pel·lícula. 
- Control del temps d’assecament i de les mesures de protecció contra la pols 
durant aquest temps. 
- Prova d’adherència segons UNE 48032. 
3.6.2.13 No conformitats del control de qualitat 
Com a norma general, en cas de que el contrast del control de qualitat realitzat per 
la Direcció d’Obra no coincidís de forma repetida amb els resultats del control de 
qualitat de l’obra en qualsevol de les operacions descrites en el present Plec, la 
Direcció d’Obra podrà ordenar la substitució de la persona o empresa encarregada 
de la realització del mateix. 
3.7 PÈNDOLES 
3.7.1.1 Definició 
Es defineixen com a pèndoles cadascuna cadascuna de les barres estructurals que 
tenen per finalitat transmetre els esforços del tauler a l’arc. 
En aquesta unitat d’obra s’inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
• La fabricació, transport i posada en obra de les pèndoles. 
• La fabricació, transport i posada en obra dels ancoratges. 
• La protecció del sistema amb injeccions. 
• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 
3.7.1.2 Característiques generals 
Les característiques generals de les pèndoles a col·locar són les següents: 
Indentificació de la pèndola: ASDO-350-S; M-24 (Material: acer de carboni) 
Diàmetre de la pèndola (mm): 24 
Força mínima de ruptura (kN): 129 kN 
Pes propi (kg/m): 3,6 kN/m 
3.7.1.3 Regles generals 
- les pèndoles han de ser fabricades en acer S355J2G3. 
- es recomana una protecció contra la corrosió en el moment d'una utilització en 
l'exterior (per exemple: galvanització a calor, pintura). 
- el muntatge i l'ajust dels tirants han de ser realitzats quan el sistema està dret i 
no és a càrrec (els tirants de grans longituds poden necessitar la utilització de 
manteniment intermediari). 
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- els eixos han de ser reunits sense forçar 
- la utilització d'una cola Loctite (o similar) impedeix el descargolament de les vis, 
que mantenen els discs dels eixos. 
3.7.1.4  Abans de la instal·lació 
- verificar que els tirants lliurats no tenen han patit cap alteració en els transcurs 
del transport. 
- collar al màxim els contra femelles còniques. 
- lubrificar tots els filetages aparents. 
3.7.1.4.1 Allistament mínim del filetage (ME) i longitud del sistema (Lsys.) 
És molt important verificar l’allistament mínim del filetage a cada accessori, abans 
de la instal·lació. Si els accessoris no són prou empenyorats sobre el filetage de la 
barra, el sistema no garantirà la recuperació dels esforços. 
- barra / capa 
la capa és prou empenyorada quan l'extremitat de la barra és visible a través de 
l'obertura de la capa 
- barra / ridoir o maniguet 
l’allistament mínim ME (mm) = 1,2 x la quota nominal (per exemple per a M 56, ME 
= 1,2 x 56 = 67 mm) 
3.7.1.5 Durant la instal·lació 
- mantenir la barra sobre tota la seva longitud en el moment de les manutencions 
(dels manteniments intermediaris poden ser necessaris per a les grans longituds, 
utilitzar per exemple un UPN) 
- instal·lar la capa i l'eix en una extremitat; les vis han de ser bloquejades amb cola 
Loctite o similar 
- ajustar la longitud de l'obenc amb l'ajuda del ridoir 
- instal·lar la capa i l'eix en l'altra extremitat; les vis han de ser bloquejades amb 
cola Loctite o similar 
3.7.1.6 Després de la instal·lació 
- verificar de nou l’allistament mínim de tots els accessoris sobre les barres 
- estrènyer totes les rosques còniques amb l'ajuda d'una clau a esperó 
- en cas necessari, obturar els espaiaments capa / famella cònica i famella cònica / 
barra amb l’ajuda d’un greix o d’un màstic de silicona 
3.7.1.7 Components 
Els components, consten del connector de forquilla, clavilles, acoblador i placa 
circular, estan dissenyats de manera que puguin absorbir càrregues més altes que 
la barra de lligam. Per assegurar la plena capacitat del coixinet de càrrega del 
sistema en l'àrea del disseny de connexió, es poden utilitzar només plats de 
connexió de la qualitat S355J2G3 segons EN 10025. Com a opció, oferim manxons 
de coberta de fil com a accessori, aquests permeten una transició harmoniosa des 
de la barra de lligam fins al connector de forquilla, components de connexió de 
l’acoblador. a més a més, el fil de barra de lligam s'amaga i simultàniament tancat. 
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També es proveeix de manxons de coberta de fil per a connectors de forquilla en un 
acabat de càsting. En combinació amb el connector de forquilla resulta un aspecte, 
uniforme, llis. 
3.7.1.8 Control de qualitat 
S’hauran d’entregar els següent certificats: 
• Certificat de l’assaig del límit elàstic i la força de ruptura de les pèndoles, realitzat 
per un laboratori independent. 
• Certificat de factoria de la connexió de terminals 
• Certificat de factoria de la inspecció per partícules magnètiques i/o ultrasons dels 
terminals. 
• Certificat de factoria de les propietats mecàniques del material utilitzat pels 
terminals. 
• Certificat de factoria del galvanitzat dels terminals. 
3.8 ALTRES ELEMENTS ESTRUCTURALS 
3.8.1 Aparells de recolzaments de neoprè armat 
3.8.1.1 Definició 
Es defineixen així els aparells de recolzament constituïts per capes alternatives de 
material elastomèric i acer, capaços d’absorbir les deformacions i girs imposats per 
l’estructura que suporten. 
3.8.1.2 Condicions generals 
Els suports emprats en aquest projecte són armats, variant les seves formes i 
dimensions segons els esforços que han de transmetre, tal i com apareix als 
plànols. 
L’elastòmer estarà constituït per cautxú clorat completament sintètic (cloroprè, 
neoprè), les característiques del qual hauran d’acomplir les especificacions 
següents: 
• Duresa Shore a (ASTM D-676) 60 +-3 
• Resistència mínima a tracció 170 Kg/cm2. 
• Allargament en ruptura 350 %. 
Les variacions màximes admissibles d’aquests valors per a proveta envellida en 
estufa en setanta (70) hores i a cent (100) graus centígrads són les següents: 
• Canvi en duresa Shore a +10°. 
• Canvi en resistència a tracció +-15°C. 
• Canvi en allargament -40°C. 
• Deformació romanent 35 %. 
El mòdul de deformació transversal no serà inferior a cent deu quilograms per 
centímetro quadrat (110 Kg/cm²). 
Les plaques d’acer emprades per a armar tindran un límit elàstic mínim de dos mil 
quatre-cents quilograms centímetre quadrat (2400 kg/cm²) i una càrrega en 
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trencament mínim de quatre mil dos-cents quilograms per centímetre quadrat 
(4200 kg/cm²). 
La càrrega tangencial mínima capaç de resistir la unió al material elastomèric serà 
en servei de vuitanta quilograms per centímetre quadrat (80 kg/cm²), essent la 
deformació tangencial corresponent de set dècimes (0,7). 
L’execució es farà d’acord amb els plànols i el que s’exposa en l’Article 692 del PG-
3. 
3.8.2 Junts de dilatació 
3.8.2.1 Definició 
Es defineixen com a junts de tauler, els dispositius que enllacen els extrems de dos 
taulers consecutius o bé l’extrem d’un tauler amb un estrep, de manera que 
permetin els moviments per canvis de temperatura i d’altres deformacions 
reològiques si n’hi hagués i deformacions de l’estructura. 
3.8.2.2 Condicions generals 
Les seves característiques seran les indicades als plànols. 
L’execució es farà d’acord amb els plànols i el que s’exposa en l’Article 694 del PG-
3. 
3.9 ELEMENTS AUXILIARS 
3.9.1 Cintres i apuntalaments 
3.9.1.1 Definició 
S’entenen com a cintres (o cindris) i estintolaments com aquelles estructures 
provisionals que sostenen algun element estructural mentre s’està executant, fins 
que aquest assoleix la resistència suficient. 
En aquesta unitat d’obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
• El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 
• Preparació del fonament del cindri. 
• Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostes, 
carregadors i aparells de descens del cindri. 
• Proves de càrrega del cindri quan s’escaigui. 
• Descintrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 
• Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per 
a la ràpida i correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 
3.9.1.2 Materials 
Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials 
plàstics, sempre que acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats 
per l’experiència. 
En tot cas, el projecte de cindri haurà d’especificar la naturalesa, característiques, 
dimensions i capacitat resistent de cada un dels seus elements i del conjunt. 
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3.9.1.3 Execució 
Un cop aprovat el projecte del cindri per l’Enginyer Director de les obres, es 
procedirà al seu muntatge per personal especialitzat. Tot seguit s’efectuaran les 
comprovacions d’anivellament per constatar que els punts de recolzament de la 
cara inferior de l’estructura a suportar s’ajusten en cota als càlculs amb les 
toleràncies prefixades. 
L’Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova 
sota càrrega del cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de 
suportar. 
La construcció i muntatge de la cintra, així com el seu posterior descintrat es durà a 
terme segons les especificacions de l’Article 681 del PG-3. 
Durant l’entrada en càrrega de la cintra es controlaran els descensos dels 
recolzaments. 
El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que l’element sustentat no sigui 
capaç de resistir el doble de la resistència necessària per a suportar els esforços 
que apareguin en descintrar. 
Per això es realitzaran els assaigs informatius corresponents. 
L’Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descintrament que haurà 
de contenir l’ordre i recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases 
que composin el descintrament. 
3.9.2 Palplanxats metàl·lics 
3.9.2.1 Definició 
Es defineix com pantalla de palplanxes metàl·liques les parets o recintes formats 
per palplanxes que es claven al terreny per constituir, degudament enllaçades, 
pantalles resistents o de impermeabilització, amb caràcter provisional. 
3.9.2.2 Materials 
Les palplanxes estaran constituïdes per perfils laminats d’acer al carboni sense 
aleació especial i la seva resistència característica a la tracció serà sempre superior 
a 350 N/mm2. 
3.9.2.3 Condicions generals 
Els palplanxats compliran totes les prescripcions que estableix, en quant a 
materials, forma, dimensions, maquinària d’execució, execució, toleràncies i 
especificacions de la unitat d’obra acabada, l’Article 673 del PG-3. 
Per un determinat recinte i utilització, en funció de la rigidesa de las palplanxes, 
serà necessari un arriostament metàl·lic que asseguri la seva estabilitat, que es 
considera inclòs en aquesta unitat d’obra. 
Les palplanxes que s’haguessin torçat per qualsevol causa es posaran dretes i 
l’estat de les pestanyes d’unió entre elles haurà de ser acceptable, permetent el seu 
enhebrament sense dificultat i produint una unió sòlida i estanca. 
3.9.2.4 Condicions del procés d’execució 
La clava de les palplanxes podrà produir-se per mitjà de maces o mitjançant 
aparells vibradors adequats. 
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Sempre es disposaran guies per a la clava. 
La part superior de les palplanxes clavades per percussió es protegiran 
adequadament per evitar la seva deformació. 
La clava de les palplanxes es continuarà fins a arribar a la penetració mínima en el 
terreny ferm definit en els Plànols o, si escau, definida per la Direcció d’Obra. 
Els entroncaments entre palplanxes es faran amb trossos de longitud apropiada, 
que s’uniran per soldadura, de manera que l’angle de les dues parts soldades no 
sigui superior a tres graus sexagesimals en qualsevol direcció. 
3.9.3 Proves de càrrega 
3.9.3.1 Definició 
Es defineix com a prova de càrrega el conjunt d’operacions de control la realització 
del qual és preceptiva en ponts i passarel·les abans de la seva obertura al trànsit a 
fi i a efecte de comprovar la seva adequada concepció, estabilitat i bon 
compartament. 
3.9.3.2 Execució 
El comportament resistent de les estructures enfront del tren de càrregues utilitzat 
en la prova es comprovarà per mitjà de l’amidament de les fletxes netes verticals, 
reals, aconseguides durant la seva execució, i la seva comparació amb les teòriques 
obtingudes en el projecte de la prova de càrrega. 
Durant el desenvolupament de les proves de càrrega, s’adoptaran les precaucions 
necessàries per a evitar un possible accident. 
En cas que en dit amidament i comparació sorgissin dubtes raonables sobre el bon 
comportament de l’estructura, l’Enginyer Director podrà exigir el mesurament de 
formacions en determinades fibres o la determinació dels girs reals dels suports a fi 
de comparar-los amb els seus valors teòrics deduïts del càlcul. 
El mesurament dels corriments verticals s’efectuarà transversalment, almenys en 
dos punts de la secció transversal del tauler, i longitudinalment es mesuraran als 
suports i a la secció central de cadascuna de les obertures. 
El Director de les Obres podrà ordenar la realització de proves complementàries 
quan ho estimi necessari. 
Finalitzades les proves, es redactarà una acta en la que s’hi inclouran, a part de 
totes aquelles observacions que el Director d’Obra cregui necessàries: 
• Dades generals de data, persones assistents a la prova i finalitat de la prova. 
• Descripció de l’obra. 
• Estat de la obra previ a la realització de les proves. 
• Tren de càrregues utilitzat. 
• Condicions climatològiques. 
• Descripció de l’assaig i resultats obtinguts. 
• Estat final de l’obra. 
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3.10 BARANA 
3.10.1 Barana d’acer 
3.10.1.1 Definició: 
Barana constituïda per un conjunt de xapes d’acer que formen el bastidor i el pany 
de paret de la barana, col·locades en la seva posició definitiva i fixada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de la barana i fixació de la mateixa 
3.10.1.2 Condicions generals: 
La barana instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 
simple. 
Tots els elements s’han de col·locar en la posició indicada a plànols. Ha d'estar 
anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la D.T. 
Ha d'estar subjectada sòlidament. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura. 
Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les sol·licitacions 
següents, sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 
- Empenta vertical repartida uniformement: 100 kp/m 
- Empenta horitzontal repartida uniformement: 100 kp/m 
Distància entre la barana i el paviment: 
- Baranes de directriu horitzontal: <= 5 cm 
- Baranes de directriu inclinada: <= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 10 mm 
- Alçària: ± 1 cm 
- Horitzontalitat: ± 5 mm 
- Aplomat: ± 5 mm/m 
- Separació entre muntants: Nul·la 
- Condicions del procés d'execució 
La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
La fixació de la barana cal realitzar-la segons Documentació Gràfica. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm 
d'amplària entre baranes. 
- Normativa de compliment obligatori 
*NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 
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3.11 DRENATGE 
3.11.1 Drens subterranis 
3.11.1.1 Definició 
En aquesta unitat d’obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
• L’excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada. 
• El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d’assentament del dren. 
• L’estesa i el tancament del geotèxtil anticontaminant. 
• La col·locació del dren. 
• El subministrament i col·locació del material filtrant. 
• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 
3.11.1.2 Execució de les obres 
Les dimensions de les rases i tubs dren s’ajustaran a les mesures indicades als 
plànols i a allò que, sobre el particular, assenyali l’Enginyer Director. 
La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de 
gruix de formigó tipus HM-15. 
El replè de material filtrant es realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 
25 cm per sobre de la generatriu superior del tub. 
Las profunditats mínimes d’enterrament s’ajustaran al quadre següent en funció de 
les sobrecàrregues. 
La longitud mínima d’encavalcament del geotèxtil serà de 30 cm. Aquesta longitud 
s’haurà d’aconseguir tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del 
geotèxtil sobre la grava filtrant. 
3.11.2 Impermeabilització i drenatge amb geotèxtil 
3.11.2.1 Definició 
Consisteix en l’extensió i fixació a l’extradós dels murs i estreps d’una làmina 
drenant que, connectada a un sistema longitudinal constituït per un tub també 
drenant, evacuï les possibles aigües de filtració que puguin incidir sobre les obres a 
protegir. L’execució d’unitat comprèn les operacions següents: 
• Anivellació de la solera on es col·locarà el tub drenant 
• Col·locació i subjecció del tub drenant 
• Impermeabilització del mur 
• Col·locació i fixació al mur de la làmina drenant 
• Rebliment amb material filtrant 
• Rebliment i compactació de l’extradós del mur 
Document Nº3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS 
737-PRO-OP-3191 
Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa) 
102
3.11.2.2 Condicions generals 
La impermeabilització estarà constituïda per una capa de producte asfàltic aplicada 
sobre la cara de l’extradós del mur, prèviament tractada amb una imprimació 
també asfàltica. 
La làmina drenant estarà composta de dues teles filtrants que cobreixen al nucli 
drenant intermedi. 
El nucli drenant intermedi estarà format per monofilaments de poliamida amb un 
índex de buits de l’ordre del 1%. Les dues teles filtrants són de geotèxtil ± noranta-
cinc per cent (95%) (no teixit a força de fils de polièster recoberts de poliamida 
units per soldadura. 
Les teles filtrants sobresurten. per cada costat del nucli drenant per a poder solapar 
la unió d’una peça amb la contigua, recobrint el mur en la seva totalitat. 
El Director d’Obra podrà autoritzar la utilització de làmines filtrants en la qual una 
de les teles (la qual queda adossada al mur) sigui impermeable. En aquest cas 
podrà suprimir-se la impermeabilització aplicada en el parament del mur. 
El gruix de la làmina filtrant serà com a mínim de quinze mil·límetres (15 mm.) i el 
seu pes per metre quadrat no serà inferior a sis-cents grams per metre quadrat 
(600 gr/m2). 
El geotèxtil en contacte amb el terreny tindrà un pes mínim de cent cinquanta 
grams per metre (150 gr/m2). 
La capacitat d’evacuació d’aigua serà superior a un litre per segon i metre (1 
l/s*m). 
El Director d’Obra podrà autoritzar l’ocupació de làmines filtrants que utilitzin altres 
procediments diferents per a mantenir la separació entre làmines, prèvia 
acreditació per part del Contractista que el producte ha estat emprat, amb resultats 
satisfactoris en obres similars. 
El sistema descrit és d’aplicació als estreps de ponts i murs de contenció de 
terraplens. En les petites obres de fàbrica cobertes pels rebliments, si n’hi hagués, 
s’aplicarà un pintat amb emulsió asfàltica sobre el parament en contacte amb les 
terres. 
3.11.2.3 Condicions del procés d’execució 
La col·locació de la làmina drenant i la seva fixació al mur es farà d’acord amb les 
instruccions del fabricant del producte però seguint les següents fases: 
• Anivellació de la solera on es col·locarà el tub drenant. 
• Col·locació i subjecció del tub drenant en la situació indicada en els plànols. 
• Impermeabilització del mur. 
• Col·locació i fixació al mur de la làmina drenant. 
• Rebliment amb material filtre, tal com s’indica en els plànols, de la zona on va 
situat el dren. Les làmines de geotèxtil es protegiran del pas sobre elles de 
persones, equips o materials. 
3.11.3 Rebliments localitzats de material filtrant 
3.11.3.1 Definició 
En aquesta unitat d’obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
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• El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels 
materials. 
• Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves 
compactacions, quan siguin necessàries. 
• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 
3.11.3.2 Execució de les obres 
Haurà d’acomplir les especificacions de l’article 421.3 del PG-3. 
Els replens filtrants en l’extradós d’obres de fàbrica tindran la geometria que 
s’indica als plànols. 
El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 
No s’estendrà cap tongada sense autorització de l’Enginyer Director, o persones a 
qui aquest delegui. L’autorització no es donarà sense comprovar que s’acompleixen 
les condicions exigides, sobre tot en allò que es refereix al grau de compactació. 
El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, 
haurà de situar-se de manera que les tongades a l’un i a l’altre costat d’aquesta es 
trobin al mateix nivell. Aquest 
replè no s’iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i 
siguin capaces de transmetre esforços. 
El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s’executarà abans de 
realitzar els anomenats replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions 
necessàries per a no moure els tubs. 
La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa 
entre el dos per cent (2%) i el cinc per cent (5%). 
Els replens filtrants sobre zones d’escassa capacitat de suport s’iniciaran abocant 
les primeres capes amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que 
produeixin els equips de moviment i compactació de terres. 
3.11.4 Pous de registre 
3.11.4.1 Definició 
Elements estancs que permeten l’accés als col·lectors per a la seva conservació i 
reparació. 
3.11.4.2 Procedència 
Fàbrica especialitzada o execució a l’obra. 
3.11.4.3 Característiques generals 
Poden ser de diferents tipus segons les dimensions necessàries per allotjar-hi 
l’element especial de que es tracti (sobreeixidor de pluvials, pou d’entrada o sortida 
d’un tram deprimit, pou amb caiguda, etc.) i de la seva procedència. 
a) Pous prefabricats 
Seran tubulars de formigó armat de 1.200 mm. de diàmetre interior i 16 cm. de 
gruix de paret per a escomeses normalitzades de 300 a 600 mm. de diàmetre 
interior, i tubulars de 1.800 mm de diàmetre interior i 20 cm de gruix de paret per 
a escomeses normalitzades de 700 a 1.200 mm. de diàmetre interior. 
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S’hauran d’adaptar perfectament a la rasant definida en els plànols. No s’admetrà 
que la tapa sobresurti més de 20 cm de la cota teòrica, per la qual cosa hi haurà 
peces intermèdies d’alçades diferents. 
L’element de fons haurà de venir preparat per acoblar amb els tubs de diferent 
diàmetre i per permetre canvis d’alineació en planta. Les peces intermèdies 
facilitaran la connexió amb les clavegueres que convergeixen al col·lector, 
assegurant també una estanquitat total. Totes les peces vindran amb els orificis per 
a la col·locació dels graons. 
Els pous de tipus 1.200 a 1.800 tindran una anella de transició en la qual es realitzi 
aquesta. A partir d’aquí el pou serà de 1.200 mm amb una altra transició en la part 
final gràcies a un con de 1.200-600. La part superior del con, de 600 mm de pas 
lliure, fa possible la instal·lació del marc de la tapa de fosa dúctil, que té una mida 
de 850 mm. L’anella de base, a més dels orificis d’escomesa, portarà de fàbrica, o 
es realitzarà a l’obra, la cubeta de recepció per a les aigües convergents en el pou, 
el disseny del qual haurà de limitar la turbulència i els esquitxos, i estarà a càrrec 
del fabricant, sempre que no s’especifiqui en Projecte; el Director de les obres es 
reservarà la realització de les proves que consideri adients per a la constatació de 
l’acompliment d’aquesta premissa. 
b) Pous fabricats “in situ” 
Seran de formigó armat segons plànols, amb formigó de resistència característica 
de 200 kp/cm2. S’assegurarà l’estanquitat total tant del pou com del conjunt que 
forma amb els tubs que hi desguassen. No s’admetran més juntes de construcció 
que les definides en els plànols i podran tractar-se interiorment per tal d’evitar 
filtracions, mentre que la base s’emmotllarà formant una banqueta que reculli les 
aigües de les escomeses minimitzant les turbulències per tal d’evitar despreniment 
de gasos molests. La forma serà la dels plànols o la que autoritzi el Director de les 
obres. 
Els entroncaments del col·lector i de les clavegueres es prepararan també per 
garantir la impermeabilitat. 
El marc i la tapa seran de fosa dúctil. Exceptuant les corresponents a pous situats a 
l’interior de les parcel·les d’estacions de bombeig, les tapes tindran dispositiu 
antirobatori. 
3.11.4.4 Recepció 
Es rebutjaran els elements o pous finalitzats que no compleixin les exigències 
d’aquest capítol del Plec o si s’hi aprecien directament defectes com: 
- Esquerdes d’amplada igual o més gran que 0,25 mm i longitud igual o més gran 
de 10 cm. 
- Dimensions amb desviacions més grans que les toleràncies admeses. 
- Defectes que indiquin deficiències de dosificació, pastat o vibrat de formigó. 
3.11.4.5 Execució de pous de registre prefabricats 
Es disposaran mentre les dimensions dels col·lectors a connectar ho permetin. 
Quan es situïn en zones amb nivell freàtic alt o amb estanquitat preceptiva no es 
col·locaran fins que s’hagi extret l’aigua que pugui aflorar en superfície. 
Es col·locaran les peces de base amb els mitjans auxiliars que prescrigui el Director 
de les obres. 
Es realitzarà a continuació la col·locació de les juntes estanques i l’entroncament 
dels tubs de l’escomesa segons les directrius establertes per la casa 
subministradora d’aquests elements i de conformitat amb el Director de les obres. 
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S’executarà llavors la cubeta de canalització amb formigó en massa HM-15 de 
ciment putzolànic arrebossat i lliscat, sent decisió del Director de les obres la 
necessitat d’acabar la cubeta mitjançant pintat amb morter de resina epoxi en una 
capa de 0,5 cm. de gruix. 
A continuació s’aixecarà el pou fins assolir la rasant anterior al con de reducció. 
Aquest es podrà recalçar amb morter fins assolir la cota de projecte, aprofitant 
aquest espai per a la realització del suport del marc de la tapa de registre, que es 
col·locarà amb posterioritat 
Finalment es posaran els esglaons de poliprotilé als forats amb els que arriben les 
parets dels pous, segons les directrius del fabricant i de conformitat amb el Director 
de les obres. 
3.11.4.6 Execució de pous de registre i pous especials “in situ”. 
Un cop executada la solera i zona d’escomesa del pou com un tot únic, abans de la 
connexió de les escomeses, que es realitzaran com en els pous prefabricats, 
s’executarà la cubeta de canalització amb formigó en massa HM-15 o en el propi 
formigó estructural, sent decisió del Director de les obres la necessitat d’acabar la 
cubeta mitjançant pintat amb morter de resina epoxi en una capa de 0,50 cm. de 
gruix. La pujada des de la clau del col·lector fins a la superfície es realitzarà amb 
formigó armat. 
En aquest últim cas el suport es realitzarà per a marc i tapa quadrats. 
Un cop executada l’obra de fàbrica del mateix, es procedirà al replè, amb material 
aprovat pel Director de les obres, de l’espai existent entre la paret i l’excavació una 
vegada retirada l’estrebada. S’exigirà en aquesta zona una compactació igual o 
superior al 95% del P.M., sempre que el Director de les obres no disposi el contrari. 
3.11.5 Embornals i buneres 
3.11.5.1 Definició 
Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement 
vertical, per on es recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres 
de fàbrica o en general de qualsevol construcció. 
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és 
sensiblement horitzontal, generalment protegit per una reixeta que compleix una 
funció anàloga a la de l'embornal, però de manera que l'entrada de l'aigua és quasi 
vertical. 
3.11.5.2 Materials 
Els diferents materials compliran el que es prescriu en els corresponents articles del 
Present Plec. 
3.11.5.3 Execució de les obres 
Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica en les Prescripcions 
Tècniques Particulars de Sanejament del projecte, i amb el que sobre el tema 
ordeni la Direcció. 
Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant 
totes les acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus i 
s'haurà de mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de 
les obres. 
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3.11.6 Conduccions de polietilè i de plàstic 
El polietilé per a construcció de canonades complirà la Norma UNE 53.188 per a 10 
atm de pressió. 
El dimensionat es farà segons les normes UNE 53.111 per al polietilé de baixa 
densitat. 
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interior com exteriorment, 
sense rastre de sediments ni incrustacions, i el seu palp serà parafínic i gras. 
La pressió nominal serà de 10 atm a 20º C. 
Les unions de tubs de polietilé de baixa densitat garantiran l'estanquitat del junt i, a 
l'hora, retindran mecànicament el tub. 
L'estanquitat es produirà per mitjà d'un junt d'elastòmer entre la superfície exterior 
del tub i la interior de la copa de la peça d'unió. 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, 
premsat sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 
El muntatge de les unions de polietilé d'alta densitat es podran fer també per 
soldadura. 
L'execució de la soldadura comprendrà la preparació del caps dels tubs, 
l'escalfament a temperatura controlada i el premsat dels tubs entre sí. 
S'haurà de disposar en obra d'utillatge adequat per mecanitzar els caps del tub 
amb superfície uniforme, sense rebabes i perfectament a escaire de la generatriu 
del tub per poder escalfar suficientment el cap del tubs tot controlant la 
temperatura per no perjudicar el material, i per fi, per premsar alineada i 
concèntricament els dos caps entre si, sense que la subjecció dels tubs es deformi o 
deixi marques sobre la seva superfície exterior. 
Les unions per mitjà de platines es faran interposant un junt pla de goma entre les 
platines, i collant-les entre elles per mitjà de cargols. 
Les mides de les platines seran les fixades per la Norma UNE 19153/PN-10 i PN-16, 
que correspon a les Normes DIN-2.502 i DIN 2.576. 
Les unions de les platines al tub es faran per mitjà dels següents accessoris: 
Tubs de polietilé: Muntabrides de polietilé amb coll per soldar al cap de tub i brida 
boja. 
Tubs de polietilé: Platina de poliester amb coll reforçat per unió al tub reforçat : 
Peces especials: S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, 
desviacions o interrupció. 
En tots els casos tindran les mateixes mides d'acoblament que els tubs, gruix 
superior a igualtat de pressió nominal i igual a protecció contra la corrosió. 
Portaran gravada la marca del fabricant i el número de sèrie de fabricació. 
S'ancoraran amb daus de formigó prou dimensionades per suportar les forces 
originades per la pressió interior. 
L'acoblament es farà per el mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb 
platines. 
Les corbes tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix 
tres vegades el radi interior del tub com a mínim. 
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3.12 ENLLUMENAT 
3.12.1 Elements d’enllumenat 
3.12.1.1 Condicions generals 
Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de 
ser de primera qualitat. 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el Contractista 
presentarà al Tècnic Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de 
garantia, de "colada", etc. dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar: 
- Bàculs i columnes 
Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mides, gruixos, tipus 
d’acer, característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de 
Condicions, Plànols i altra documentació d’aquest Projecte. Certificat de "colada". 
- Llumeneres 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que 
composen la lluminària, i més concretament del reflector. 
Corbes fotomètriques 
- Llums 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, 
vida mitja i flux lluminós. 
- Equip d’encesa 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
- Cables 
Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 
- Tubs i canalitzacions 
Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistència. 
La totalitat dels documents que s’entreguin hauran d’anar identificats pel fabricant, 
instal·lador o persona qualificada, amb menció expressa de l’obra on van destinats. 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la 
Direcció de l’Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, 
els materials poden ser rebutjats per la Direcció de l’Obra, àdhuc després de ser 
col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, 
podent ser reemplaçats per d’altres que acompleixin les esmentades qualitats. 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, 
hauran de ser retirats pel Contractista immediatament i en llur totalitat. De no 
acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’Obra podrà manar retirar-los, pel 
mitjà que cregui oportú, per compte de la Contracta. 
Tots els materials i elements estaran en prefecte estat de conservació i ús i es 
rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no 
s’especifiquin expressament en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitat 
que s’utilitzen normalment per l’Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el 
vist i plau del Director de l’Obra. 
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3.13 ELEMENTS AUXILIARS 
3.13.1 Encofrats i motlles 
3.13.1.1 Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
- Els càlculs de Projecte dels encofrats. 
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 
- Els productes de desencofrat. 
- El desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
3.13.1.2 Tipus d'encofrat. 
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest Projecte són: 
- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. 
En aquests encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i 
llargades no necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol 
altre material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 
- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran 
taules de fusta raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-iquatre 
mil·límetres (24 mm) i una amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres 
(10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop 
desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) 
als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 
- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta 
raspallades i encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetros (10 cm). 
Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats 
amb regle de dos metres (2 m), seran de deu mil·límetres (10 mm). 
3.13.1.3 Execució. 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments 
vistos. 
Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la 
utilització d'un producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó 
vist. 
El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistencia 
necessària per a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions 
excessives, els esforços als que estarà sotmès com a conseqüència del 
desencofratge o descintrament. 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que 
pugui impedir el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les 
articulacions si n'hi han. 
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No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels 
encofratges, si excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran 
tallades a ras de parament. 
3.13.1.4 Control de recepció 
El Director d’Obra efectuarà els assajos que consideri necessaris per tal de 
comprovar que els elements prefabricats de formigó compleixen les característiques 
exigides. Les peces deteriorades durant els assajos de carácter no destructiu per no 
haver assolit les característiques previstes, seran de compte del Contractista. 
Es tindrà especial cura a l’hora de comprovar que la contrafletxa és d’adequada per 
a les càrregues que ha de suportar. 
3.14 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
3.14.1 Marques vials 
3.14.1.1 Definició 
Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la 
calçada, fent línies i signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i 
tipus 1 (marques viàries convencionals). 
Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols. 
El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el 
Director de l'Obra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició 
d'avançar. 
Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la 
col·locació i retirada de la senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les 
marques; el subministrament, emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels 
materials; la prestació dels equips de personal i maquinària; la neteja del paviment 
sobre el que s’han d’aplicar; la recollida, càrrega i evacuació d’envasos i restes de 
materials a dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a 
desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el 
termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al 
llarg del termini de garantia, que les marques viàries compleixen les 
característiques essencials i les especificacions marcades en aquest Plec. 
3.14.2 Senyalització vertical 
Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el 
conjunt d’elements destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit 
per carretera i que tinguin textos i/o pictogrames. 
Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia 
com de nit, i per això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident 
(generalment procedent dels fanal dels vehicles) en la mateixa direcció però en 
sentit contrari. 
A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de 
trànsit, i permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 
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3.14.2.1 Senyalització vertical de codi 
3.14.2.1.1 Definició 
Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són: 
- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de 
retrorreflectància. 
Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques i 
tots els elements per a fixar-les als pals de suport. 
- Muntatge de plaques. 
Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport. 
- Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. 
Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; 
subministrament, col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el 
subministrament del pal, introducció en el formigó tendre, aplomat i manteniment 
amb tornapuntes i falques. 
A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les 
senyalitzacions d’obra mentre s’executen les operacions esmentades, i els 
materials, treballs i obres auxiliars per tal d’aconseguir acabar les unitats d’obra 
amb les característiques de qualitat demandes i en el termini contractat; i el 
manteniment fins a la recepció provisional. 
Abans de l'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la 
seva comprovació i aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la 
senyalització. 
El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat 
necessàries per complir les especificacions del present Plec de Condicions. 
La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les 
condicions d'aptitud per al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per 
l'industrial, havent de ser substituït per altre personal que sigui apte, sense dret a 
cap reclamació per part del contractista. 
3.14.2.2 Seguretat i senyalització dels treballs 
La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma 
de Carreteres 8.3-IC "Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres 
Complementàries i el Reglament General de Circulació. 
El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar 
la proximitat de l'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de 
possible perill a causa d'aquests, tant en aquesta zona com en els seus marges o 
immediacions. 
Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les 
restriccions i condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i 
maquinària de I’obra. Es tendirà sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, 
s'hauran d'atendre les indicacions de la Vigilància Medioambiental. 
Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores 
nocturnes mitjançant elements Iluminosos de color vermell o groc-ambre i els 
abalisaments que especifiqui la Direcció d'Obra. 
Durant l'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà 
proveït d'elements reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva 
detecció als automobilistes. 
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Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per material de 
senyalització i seguretat a causa de l’incompliment d'aquest article. 
3.15 MOBILIARI URBÀ 
3.15.1 Bancs de fusta 
3.15.1.1 Definició 
Bancs ancorats amb daus de formigó de 20x20x20 cm o 30x30x30 cm. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
• Formigonat dels daus d’ancoratge 
• Ancoratge del banc 
3.15.1.2 Condicions generals 
Els bancs estaran fets de taulons de fusta tropical de 51 x 43 mm acabat color 
caoba tractada amb “LIGNUS fdb” protector fungicida, iseticida i hidròfog. 
Tindran les dimensions especificades a plànols. 
Els peus seran de fosa dúctil, mab una capa d’imprimació i dues d’oxiró negra forja. 
Tres barres de fixació d’acer inoxidable. 
Fixació mitjançant cargols M10. 
Els daus d’ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d’altres defectes 
visibles. 
Alçària del seient: 39 cm 
Ancoratge dels suports: >= 25 cm 
Nombre de daus: 4 
Toleràncies d’execució: 
• Alçària del seient: ± 20 mm 
• Horitzontalitat: ± 10 mm 
3.15.1.3 Condicions del procés d’execució 
El formigonat dels daus d’ancoratge s’ha de fer a una temperatura entre 5°C i 
40°C, sense pluja. 
No s’ha d’utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
3.15.2 Fonts per a exteriors 
3.15.2.1 Definició 
Instal·lació de font exterior amb cos de ferro, pletina de fixació, aixeta 
temporitzada i pulsador d’acer niquelat i reixeta de desguàs de fosa dúctil, 
col·locada ancorada amb dau de formigó i connectada a les xarxes d’abastament 
d’aigua i recollida. 
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Es consideren incloses dins d’aquesta unitat d’obra les operacions següents: 
• Formigonament del dau d’ancoratge 
• Neteja de l’interior dels conductes de connexió 
• Replanteig de la posició de l’element i accessoris 
• Ancoratge de la font 
• Col·locació dels junts corresponents de l’aparell 
• Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d’aigua 
• Fixació de l’aparell 
• Fixació de la reixeta 
• Prova de servei 
3.15.2.2 Condicions generals 
La posició ha de ser la reflectida a la Documentació Gràfica. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. 
L’acabat serà zincat amb una capa d’imprimació i dues d’oxiró negre forja. 
Ha de quedar anivellada. 
Ha de quedar ben fixada al seu suport. 
S’ha de garantir l’estanquitat de les connexions amb el tub d’alimentació. 
L’aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la 
seva fixació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l’envolten, de manera que 
es pugui instal·lar i manipular. 
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades 
i amb junt de material elàstic. 
Ha d’estar feta la prova d’instal·lació. 
Un cop col·locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d’altres defectes 
visibles. 
Toleràncies d’instal·lació: 
• Aplomat (posició vertical): ± 5 mm 
• Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm 
3.15.2.3 Condicions del procés d’execució 
El formigonat dels daus d’ancoratge s’ha de fer a una temperatura entre 5°C i 
40°C, sense pluja. 
No s’han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
Les unions roscades s’han de preparar amb estopa, pasta o cintes d’estanquitat. 
L’enroscada, en el seu cas, s’ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L’estanquitat de les unions s’ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació de la font s’ha de netejar l’interior dels tubs. 
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el 
roscat de les unions. 
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El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
No s’ha d’utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
3.15.3 Papereres 
3.15.3.1 Definició 
Papereres trabucables d’estructura metàl·lica, ancorades amb dos daus de formigó. 
Es consideren incloses dins d’aquesta unitat d’obra les operacions següents: 
• Formigonament dels daus d’ancoratge 
• Ancoratge de la paperera 
3.15.3.2 Condicions generals 
L’estructura metàl·lica consistirà amb un peu de tub de diàmetre de 195 mm i una 
cubeta d’acer galvanitzat. 
Els daus d’ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d’altres defectes 
visibles. 
Alçària de la paperera: 71 cm 
Ancoratge del braç de suport: >= 15 cm 
Dimensions dels daus: >= 30 x 30 x 30 cm 
Toleràncies d’execució: 
• Alçària: ± 20 mm 
• Verticalitat: ± 10 mm 
3.15.3.3 Condicions del procés d’execució 
El formigonat dels daus d’ancoratge s’ha de fer a una temperatura entre 5°C i 
40°C, sense pluja. 
No s’ha d’utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
3.15.4 Tanca de fusta 
3.15.4.1 Definició 
Tanca constituïda per muntants verticals i trams de lames de cantells arrodonits, 
col·locada en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó 
o amb fixacions mecàniques. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
• Replanteig de la barana 
• Fixació dels suports a la base amb cargols 
3.15.4.2 Condicions generals 
La forma i dimensions de la tanca de fusta ha de ser la que s’especifica a plànols. 
Els elements de fusta han d’haver rebut un tractament autoclau a buit-pressió 
classe 4. 
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L’acabat serà de color fusta. 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element 
simple. 
Ha d’estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT 
L’alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser 
l’especificada en el projecte o la indicada per la DF. 
En els trams esglaonats, l’esglaonament de la tanca s’ha d’efectuar a una distància 
>= 50 cm de l’element que provoqui l’esmentada variació d’alçada. 
Toleràncies d’execució: 
• Replanteig: ± 10 mm 
• Horitzontalitat: ± 5 mm 
• Aplomat: ± 5 mm/m 
Ha d’estar subjectada sòlidament al suport amb fixacions mecàniques. 
3.15.4.3 Condicions del procés d’execució 
No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el 
procés d’instal·lació i, alhora, han de mantenir l’aplomat de l’element fins que quedi 
fixat definitivament al suport. 
3.15.5 Jocs de fusta 
3.15.5.1 Definició 
Jocs de fusta col·locats amb daus d’ancoratge de formigó. 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 
• Formigonament del dau d’ancoratge 
• Ancoratge de l’element 
3.15.5.2 Condicions generals 
Els jocs tindran la forma i dimensions que s’especifiquen als Plànols. 
El conjunt col·locat ha de ser estable. 
El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d’altres defectes visibles. 
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris. 
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar 
protegides de la intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables. 
Els elements auxiliars d’unió han de ser resistents a la corrosió. 
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material 
plàstic. 
Els pisos han de ser antilliscants. 
Fondària de l’ancoratge: >= 52 cm 
Toleràncies d’execució: 
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• Alçària: ± 20 mm 
• Horitzontalitat: ± 10 mm 
3.15.5.3 Condicions particulars 
El cos dels jocs serà de taulers encadellats de 22 mm. 
Les columnes seran de fusta laminada de pi d’escandinàvia tractada amb autoclau 
risc IV. 
Els llargs seran de fusta de pi d’escandinàvia tractada amb autoclau risc IV. 
Les barres de subjecció, així com també les barres de bombers i les barres 
paral·leles, seran d’acer inoxidable. 
Les rampes seran d’acer inoxidable de 2 mm de gruix. 
Els escaires de reforç seran d’acer galvanitzat. 
Els elements de fusta es protegiran i acabaran amb 6 mans de pintura acrílica amb 
components biològics (12 en cantells). 
El cargolam serà d’acer inoxidable grau A4 i mètrica M10 per defecte. Tots els 
elements d’unió es cobriran amb un protector de poliamida. 
Els seients seran de cautxú EPDM, ergonòmics i d’alta resistència; estaran 
certificats per la TÜV i compliran la normativa EN1176. 
Les molles dels balancins seran d’acer de 20 mm de diàmetre, plastificat en calent, 
i amb antipinsament en fosa d’alumini. Les peces d’unió cos-molla seran d’acer 
inoxidable. 
3.15.5.4 Condicions del procés d’execució 
S’han de seguir totes les especificacions del fabricant del joc. 
El formigonat dels daus d’ancoratge s’ha de fer a una temperatura entre 5°C i 
40°C, sense pluja. 
No s’ha d’utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
3.16 ENJARDINAMENT 
3.16.1 Terra vegetal fertilitzada 
3.16.1.1 Preparació de les superfícies 
En primer lloc es realitzarà una esbrossada i, si s’escau, s’efectuaran els enderrocs 
de  l’obra existent. A continuació es procedirà a l’anivellament de la superfície, 
desmuntant o omplint les desigualtats existents. En cas de talussos de desmunt o 
terraplè, aquesta unitat d’obra s’executarà a mesura que es vagin acabant els 
talussos, per procedir tot seguit a la sembra o plantació de les espècies cespitoses, 
malgrat que les obres de plantació estiguin programades en fase posterior. 
3.16.1.2 Remòlta i transport de la terra vegetal fertilitzada 
Es remourà i transportarà a la zona d’ús, per procedir a la seva estesa, amb molta 
cura, per tal d’evitar que la terra esdevingui fang. 
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3.16.1.3 Estesa i conformació 
La terra vegetal fertilitzada s’estendrà amb un gruix uniforme, tot utilitzant la 
maquinària amb la qual s’eviten les passades per sobre i la compactació resultant. 
Per a talussos elevats s’utilitzaran transportadores de cinta, excavadores lleugeres 
anades per cable o de braç llarg. El contractista tornarà a col·locar, a càrrec seu, la 
terra vegetal que hagués relliscat del seu emplaçament, per descuit i incompliment 
de les exigències del present article, així com també en cas d’erosions per pluges o 
d’altres causes. Finalment, es netejarà la zona i es transportaran a l’abocador o lloc 
d’ús els materials que sobrin o hagin estat rebutjats, i es retiraran també les 
instal·lacions provisionals. 
3.16.2 Obertura de clots 
El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, i no 
es podrà iniciar l’obertura de sots sense que la direcció d’obra n’aprovi prèviament 
el replanteig. 
El treball d’obertura s’ha de realitzar amb el sòl humit, perquè d’aquesta manera la 
consistència del sòl és menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la 
plantació, per tal d’aconseguir una bona metereorització del sòl. 
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies 
per a ser utlitzades al replè dels clots, s’hauran de retirar i ser substituïdes per 
terra fértil Les dimensions dels clots estaran amb relació amb la planta que s’ha de 
plantar, segons vingui preparada, amb mota o a arrel nua. 
Si no s’especifica una altra cosa, a les Condicions articulars, les dimensions dels 
Cloto seran les següents: 
- per a arbres de més de tres metres (3 m) d’alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 
m 
- per a frondoses de tres a arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m 
- per a palmeres: diàmetre del clot 20-30 cm més ample i 50 cm més fons que el 
pa de terra. A la base del clot s’aportarà una capa de 20 cm de material drenant 
- per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 
m) amb mota: 0,60 x 0,60 x 0,60 m 
- per a arbustos i arbres menors d’un metre i mig (1,5 m) amb mota o test: 0,50 x 
0,50 x 0,50 m 
- la resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m, o, en 
qualsevol cas, 15 cm més ample que el pa de terra 
Per a la plantació de les espècies cespitoses s’utilitzarà el punxó o el borró. 
3.16.3 Plantacions 
3.16.3.1 Normes generals 
La plantació a arrel nua s’efectuarà, com a norma general, amb els arbres i 
arbustos de fulla caduca que no presentin dificultats especials per al posterior 
arrelament. 
Prèviament, es procedirà a eliminar les arrels malmeses per l’arrencada o per altres 
causes, tenint cura de conservar el major nombre possible d’arrels. La planta es 
presenta de forma que les arrels no pateixin flexions, especialment quan existeixi 
una arrel principal ben definida, i es reomplirà el clot amb una terra adequada en 
quantitat suficient perquè l’assentament posterior no origini diferències de nivell. 
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El trasplantament amb mota és obligat per a totes les coníferes i per a les espècies 
de fulla persistent. La mota estarà subjecte de forma convenient per a evitar que es 
clivelli o es desprengui; en les exemplars de molta grandària o desenvolupament se 
seguirà un dels sistemes coneguts, embolcall de guix o de fusta. A l’hora de 
reomplir el clot i pitjar la terra per tongades, es farà de forma que no es desfaci la 
mota que envolta les arrels. 
Es realitzarà un escocell de reg, que consisteix en la confecció d’un clot circular en 
la superfície, amb centre en la planta, tot formant un cavalló a una alçada que 
permeti l’embassament de l’aigua; el seu diàmetre serà proporcional a la planta. 
En cas de terrenys poc drenats o de superfície compactada, es col·locarà al voltant 
de les arrels un tub corrugat de drenatge de 50-125 mm de diàmetre i una longitud 
de 3 m. 
3.16.3.2 Poda de plantació 
El trasplantament, especialment quan es tracta d’exemplars llenyosos, origina un 
foro desequilibri inicial entre les arrels i la part aèria de la planta; aquesta última, 
per tant, haurà de ser reduïda de la mateixa manera que ho ha estat el sistema 
radicular per a establir l’adequada proporció i evitar les pèrdues excessives d’aigua 
per transpiració. 
Aquesta operació s’ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca, però les de fulla 
persistent, particularment les coníferes, no solen suportar-la. Els bons vivers la 
realitzen abans de subministrar les plantes; en cas contrari es durà a terme segons 
les instruccions de la direcció facultativa. 
3.16.3.3 Moment de la plantació 
La plantació es realitzarà, si és possible, durant el període de repòs vegetatiu. El 
trasplantament realitzat a la tardor presenta avantatges en els climes de llargues 
sequeres estivals i d’hiverns suaus, perquè en arribar l’estiu la planta ha emès ja 
arrels noves i es troba en millor condicions per afrontar la calor i la manca d’aigua. 
No es realitzaran plantacions amb el sòl glaçat, excessivament mullat o en 
condicions climàtiques molt desfavorables, com ara vents forts, períodes de 
glaçades, neu, calor forta... 
Aquest norma presenta, sens dubte, nombroses excepcions; els vegetals de climes 
càlids, com ara són les palmeres, els cactus, les iuques, etc., es trasplantaran a 
l’estiu; els esqueixos arrelen millor quan el sol comença a caldejar. A partir del final 
del mes d’abril en endavant, o durant els mesos de setembre a octubre, la divisió 
vegetativa es farà també quan ja s’ha mogut la saba, època que sembla que és la 
millor, en moles casos, per al trasplantament de les coníferes. La plantació de 
vegetals cultivats en test pot realitzar-se gairebé en qualsevol moment, fins i tot a 
l’estiu, si el manteniment posterior és l’adequat. 
3.17 OBRES DIVERSES 
3.17.1 Impermeabilització de taulers 
3.17.1.1 Definició. 
Aquesta unitat compren els treballs i materials necessaris per a l'impermeabilització 
de taulers de pons mitjançant una barreja de màstic betumcautxú en calent i 
inclou: 
- Les operacions de neteja de la superfície a impermeabilitzar. 
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- Els materials necessaris per a l'execució de la capa d'impermeabilització. 
- El subministrament, emmagatzematge i conservació en obra d'aquests materials. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
3.17.1.2 Materials. 
Betum: tipus B 40/50 
Filler: obtingut de roca calcària sana, no podrà contenir elements inflables ni 
orgànics. Haurà de passar 100% pel tamís 0,315 mm i un 80% pel tamís 0,08 mm. 
Additius: s'emprarà pols de cautxú natural no vulcanitzat, amb un contingut del 
40% de matèria inert. 
Emprimació de superfície: emulsió bituminosa EA1-1. 
Malla de fibra de vidre amb separació entre malles entre 4 x 6 mm i 6 x 8 mm. 
A la composició de màstic betum-cautxú, els materials hauran de mantenir-se dins 
dels límits que a continuació s'indiquen: 
BETUM  20,0 a 30,0% en pes. 
CAUTXÚ  1,5 a 1,8% en pes. 
FILLER  70,0 a 75,0% en pes. 
Temperatura: Es determinarà la temperatura de la mescla amb termòmetres el 
grau d'exactitud dels quals estigui comprès en ± 2,5° C. 
Cisterna: Les parets de la cisterna abans de procedir a la mescla, hauran d'estar 
netes i exemptes de crostes i altres impureses. 
No serà introduït a la mescla betum-filler, el cautxú mentre aquelles no arribin a 
una temperatura entre 190° i 210°C. i hagin desaparegut els grumolls de la mescla 
en la seva totalitat. 
La temperatura de la mescla en cap moment sobrepassarà els 230° C. 
En el moment de la seva aplicació el màstic haurà d'estar exempt de grumolls. 
Sigui quin sigui el mode de preparació, el punt d'estovament (anell i bola) haurà 
d'estar comprès entre: 90° i 125° C. 
El punt d'estovament (anell i bola) haurà de ser controlat: 
a) Quan la preparació del màstic es realitza "in situ" 
- Per amassada, justament abans de l'addició del cautxú. 
- Al principi de l'aplicació del màstic, un cop per dia com a mínim. 
b) En cas de màstic prefabricat: 
- Per amassada abans de l’addició del cautxú. 
- Un cop, per dia al menys a l'inici de la col·locació en obra. 
La temperatura i temps de cocció de cada amassada hauran de ser controlades 
constantment i fins a acabar la col·locació. 
3.17.1.3 Execució. 
En cas de preveure una capa de regularització del tauler, convé efectuar-la, 
prèviament a l'impermeabilització, a l'objecte d'aconseguir efectuar la mateixa 
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sobre una superfície uniforme i amb pendents que afavoreixin l'evacuació de l'aigua 
i evitin les concavitats que la puguin retenir. 
L'estès del màstic serà manual: 
Un cop netejada i seca la superfície del tauler del pont, serà emprimada la 
superfície a tractar amb emulsió bituminosa EAL-1, estesa per polvorització i 
dotació mitja de lligant de 0,250 kg/m2, i en cap cas superior a 0,5 kg/m2, 
s'estendrà tela de vidre, amb una obertura de malles compresa entre 4 x 6 mm i 6 
x 8 mm, neta de betum i col·locada sense solució de continuïtat. 
Haurà de ser estesa sobre la capa d'emprimació estant aquesta encara fresca. 
Aquest aïllament mono-capa s'emprarà, fonamentalment en aquells ponts on el 
tauler dels quals presenti una superfície llisa i uniforme. 
L'aïllament bicapa, serà d'ús, en aquells casos en els quals les superfícies a segellar 
es presentin rugoses en excés. 
La utilització d'una o dues capes, estarà sotmès en tot cas a allò que sobre el 
particular indiqui l'Enginyer Director. 
En cas d'aïllament bicapa, serà col·locada la segona en sentit perpendicular a la 
primera 
La temperatura del màstic en el moment de l'estès estarà compresa entre 200° i 
220° C. 
Un cop estès el màstic bituminós no es permetrà el pas de vehicles o maquinària 
sobre aquest mentre no s'hagi col·locat la capa de trànsit. Igualment no es 
permetrà l'aplec de materials i el treball o pas sobre aquest. 
3.17.2 Tanca 
3.17.2.1 Definició. 
Es col·locarà la tanca segons plànols de Projecte i d’Annex de Seguretat i Salut. 
3.17.2.2 Replanteig. 
El replanteig de la tanca s'efectuarà d’acord amb els plànols. En els casos de dubte, 
es seguiran les indicacions que dicti el Director de l'Obra. 
La distància per al replanteig de pals intermedis serà de sis metres (6 m), per als 
pals principals d'extrem o de centre serà de noranta sis metres (96 m). 
Els punts de replanteig es marcaran mitjançant el clavament de sòlides estaques, 
prenent la responsabilitat el Contractista de la conservació dels anomenats punts. 
El replanteig de la tanca correrà a càrrec del Contractista, essent responsable del 
replanteig general i replanteig parcials, havent de subministrar al Director de l'Obra 
tota la informació que sigui necessària per a la correcta realització de les obres. 
Del resultat del replanteig s'aixecarà una acta, que signaran per triplicat el Director 
de l'Obra i el contractista, havent de constar en ella si es pot procedir a l'execució 
de l'obra. 
3.17.2.3 Execució de fonaments i col·locació de pals. 
Comprendrà els següents treballs: 
Excavació per a fonaments de pals. 
Document Nº3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS 
737-PRO-OP-3191 
Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa) 
120
Els clots es centraran en la llargada de la línia de la tanca, per als pals intermedis 
s'executaran a sis metres (6 m) de distància entre eixos i els clots per a pals 
principals d'extrem, centre o per a canvis de direcció o rasant, s'executaran a 
noranta sis metres (96 m) de distància entre eixos. 
Les dimensions de l'excavació de fonaments de pals serà de quaranta per quaranta 
per quaranta (40 x 40 x 40 cm), la separació dels fonaments, segons el Director de 
l'Obra. 
Les terres procedents de l'excavació en fonaments es repartiran "in situ", 
degudament anivellada o en el seu cas, es transportarà a l'abocador. 
El formigó a emprar en fonament serà del tipus HM-20. 
3.17.3 Imprimació anticorrosiva per a acer a base de resina epoxi rica en 
zinc 
3.17.3.1 Descripció 
Es tracta d’ una preparació de dos components, a base de resina epoxi rica en zinc i 
amb dissolvents orgànics. 
Classificació segons norma BS 5493: KP 1B (preparació de dos components 
resistent a medis químicament agresius). 
3.17.3.2 Utilitats 
Aquesta preparació està especialment indicada per a la seva utilitat com a: 
- preparació per a elements metàl·lics sotmesos a grans exigències mecàniques. 
- presses. 
- interior de canonades a pressió. 
- ponts. 
- comportes amb rescloses. 
- com a «shop primer» amb espessors de fins a 20 µm de pel·lícula (soldadures, 
etc.) 
3.17.3.3 Avantatges 
Presenta les següents avantatges: 
— Resistent a l’aigua i a la humitat. 
— Resistent a la abrasió. 
— Resistent a les incrustacions de microorganismes. 
— Bones resistències mecàniques. 
— Una vegada endurit és innocu per a la salut. 
— Resisteix l’ aplicació de soldatges. 
3.17.3.4 Dades Tècniques 
Tipus: Resina epoxi de dos components rica en zinc. 
Colors: Gris de zinc mate. 
Densitat: Aprox. 2,8 kg/l. 
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Contingut de sòlids: — en volum: Aprox. 64% 
— en pes: Aprox. 90% 
Espessor total aconsellat: 60-80 micres, de pel·lícula seca. 
Vida de mescla (a 20 °C): Aprox. 8 hores. 
Proporcions de mescla en pes: Component A = 9,4 parts 
Component B = 0,6 parts 
Resistència a temperatures: Calor seca: aprox.+150 °C 
Contacte ocasional: +180 °C 
Calor humit: fins a 50 °C. 
Endurit total: Aprox. 1 ó 2 dies. 
Condicions d’emmagatzament: En lloc sec i fresc, a temperatura entre +10° i 
+25°C. 
Conservació: 1 any des de la seva data de fabricació, en els seus envasos d’ origen 
ben tancats i no deteriorats. 
Presentació: En lots predosificats de 15 kg. 
3.17.3.5 Preparació i Ús: 
Es seguiran les instruccions del fabricant. 
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4 AMIDAMENT I ABONAMENT 
4.1 MOVIMENT DE TERRES 
4.1.1 Treballs preliminars 
4.1.1.1 Aclariment i esbrossada 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats 
mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també la 
retirada de brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o 
abocador. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 
procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 
l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda. 
L’arrencada d’arbres i soques s’amidarà apart i per unitats (u) i inclou la càrrega i 
transport a l’abocador. 
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de Preus. 
4.1.1.2 Enderrocs i demolicions 
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocat, 
inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i 
per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, 
mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans 
d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar 
el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 
En el cas de paviments, voreres i parterres es mesuraran els metres quadrats (m2) 
en planta realment executats. 
En el cas de baranes de qualsevol material, s’amidarà per metres lineals (m) i 
inclourà la càrrega i transport. 
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o 
abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats 
d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 
procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 
l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda. 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els 
preus unitaris establerts al Quadre de Preus. 
4.1.1.3 Desmuntatge i reposició d’elements. 
L’amidament del desmuntatge, càrrega i transport i reposició dels diferents 
elements es farà per unitat realment retirada. 
El desmuntatge inclou la demolició de les fonamentacions, càrrega i transport a 
l’abocador dels materials resultants, cànon d’abocament i manteniment de 
l’abocador. 
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de Preus. 
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4.1.1.4 Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m2) de superficie realment 
netejada amb aigua a presió de paviment bituminós existent. 
4.1.2 Excavacions 
4.1.2.1 Excavació de rases, pous i fonaments 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), 
obtinguts en l'excavació de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà 
obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica 
deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de 
fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals 
verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és de terminada 
per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres 
(0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual 
és l'intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, 
en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera 
en tot cas inclòs dins de l'amidament teòric definit al paràgraf anterior, essent 
aquest l'únic objecte d'abonament. 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés 
l'excavació després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà 
d'abonament. 
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el 
transport de productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, 
aplec intermedi i la seva posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la 
rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar 
material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 
director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que 
estigui constituïda. 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans 
d’excavació. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació 
considerat el preu “a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca 
que aparegui a l’obra. 
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de 
Preus. 
4.1.3 Terraplens i rebliments 
4.1.3.1 Rebliment de rases, pous o fonaments 
L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b 
d’aquest plec. 
Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació 
(m3) en rasa (mesurat amb els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el 
volum del fonament, tub o altre reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat. 
S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al Quadre de Preus. 
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4.1.4 Extensió de terra vegetal 
L’extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, 
mesurats sobre perfils transversals. No seran d’abonament els augments de gruix 
sobre els previs a les seccions tipus dels plànols o dins dels límits ordenats per 
l’Enginyer Director. L’extensió de terra vegetal s’abonarà segons el preu unitari 
establert en el quadre de preus: 
• m3 tractament i estesa de terra vegetal de l’obra 
• m3 subministrament, tractament i estesa de terra vegetal 
S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
4.1.5 Camins d’accés 
Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat 
indicat per la D.O., amb les corresponents mesures correctores, no serà 
d’abonament. 
S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
4.2 FERMS I PAVIMENTS 
4.2.1 Vorades 
Aquesta unitat es mesurarà per metres lineals (m) realment executats i mesurats 
sobre plànol inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència 
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada. 
S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
4.2.2 Rigoles 
Aquesta unitat es mesurarà en metres lineals (m) realment executats i mesurats 
sobre plànol, inclosa l’excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència 
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada 
S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: G974U010 
Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, 
adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de 
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment 
col·locada. 
4.2.3 Paviments de peces de morter 
El paviment de rajola hidràulica s’amidarà en metres quadrats (m2) realment 
executats i mesurats sobre plànol, inclòs refinat i compactació del terreny, morter, 
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes 
les feines adients. 
S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
4.2.4 Paviment amb resines epoxi 
El paviment s’amidarà per metres quadrats (m2) executats realment, i s’abonarà al 
preu corresponent del Quadre de Preus Nº 1. 
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4.2.5 Pavimentació amb sauló 
S’amidarà i abonarà en metres cúbics (m3) de volum realment col·locats amidat 
segons les especificacions de la DT. 
No són d’abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la 
minva de gruixos de capes subjacents. Si el pressupost del projecte no diu altra 
cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base 
i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat 
d’obra. 
S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
4.3 PILONS PREFABRICATS 
S’abonarà al preu establert al quadre de preus per a les unitats d’obra respectives 
corresponents per metre lineal (m) realment executat de pilons prefabricats clavats 
de formigó armat i pretensat. 
Aquest preu inclou el subministrament del piló prefabricat, inclosa l’armadura 
(passiva i activa, si s’escau), i tots els mitjans i materials necessaris per al 
clavament. 
No seran d’abonament les probes de càrrega ni els assaigs si la seva realització es 
produeix a conseqüència d’un treball defectuós o per causes que sigui imputables al 
contractista. 
Tampoc seran d’abonament aquells pilons clavats amb desviacions superiors a les 
indicades en aquest Plec, excepte si se’n justifica tècnicament la seva validesa 
mitjançant un estudi firmat per tècnic competent i aprovat per la D.F. 
No s’abonaran els pilons que no hagin assolit la profunditat prevista si el rebuig 
obtingut en les tres últimes andanades hagi esta superior a l’especificat. 
4.4 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
4.4.1 Armadures utilitzades en el formigó armat 
4.4.1.1 Armadures passives 
Els acers s’amidaran per pes en quilograms (kg) i aquest s’obtindrà multiplicant per 
cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al pes de quilogram per 
metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui l'Enginyer 
Director. Aquest amidament no podrà ser incrementat per cap concepte, fins i tot 
toleràncies de laminació. 
Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els 
separadors, falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, 
empalmaments per encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols. 
L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà 
objecte d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la 
unitat corresponent. 
Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de Preus. 
Document Nº3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS 
737-PRO-OP-3191 
Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa) 
126
4.4.2 Formigons 
4.4.2.1 Formigó en massa o armat 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols 
del Projecte, amb les següents particularitats i excepcions: 
- El formigó per capa de neteja de 10 cm de gruix s’amidarà per metres quadrats 
(m2). 
- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i 
posterior de l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les 
mesures emprades per abonar l'excavació. 
- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. I 
qualsevol obra de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, 
ja que es considera inclòs al preu d'aquestes unitats. 
- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 
- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als 
preus existents als Quadres de preus. 
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, 
manipulació i utilització de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra 
necessàries per a la seva execució i quantes operacions siguin precises per una 
correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el previst broll 
d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 
4.4.3 Elements auxiliars 
4.4.3.1 Encofrats i motlles 
Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats 
sobre plànols d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres 
de preus. 
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes 
especials com matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. 
També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció 
de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels 
correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 
4.4.3.2 Cindris 
A les obres de fàbrica on s'utilitzi expressament aquesta unitat d'obra, es mesurarà 
el volum realment cindrat limitat entre la superfície de recolzament del cindri que 
defineixi l'Enginyer Director de les Obres i l'encofrat de la cara inferior de 
l'estructura a sustentar. 
En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d’assentament. 
S'abonarà al preu establert al Quadre de Preus per a la unitat d'obra corresponent. 
4.5 ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
4.5.1 Acer estructural 
Els amidaments de l’acer S 355 es realitzaran en kilograms (kg) segons dimensions 
dels plànols de taller per a les xapes, amb les modificacions respecte als plànols del 
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Projecte autoritzades per la Direcció d’Obra, i segons els pesos especificats a 
l’annex 2.A1 de la Norma NBE EA-95 per a perfils laminats multiplicats per les 
longituds dels plànols de taller autoritzats per la Direcció d’Obra. No s’admetran 
augments per retalls, soldadures, ni pèrdues de cap classe. 
4.6 PÈNDOLES 
Les pèndoles s’abonaran per quilograms (kg) d’acer realment col·locats amb les 
longituds deduïdes dels plànols, mesurades entre cares exteriors de les plaques 
d’ancoratge. Els ancoratges i els demés accessoris necessaris, així com totes les 
operacions necessàries per la seva col·locació queden inclosos en el preu. 
L’abonament es realitzarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de preus per 
aquesta unitat d’obra. 
4.7 ALTRES ELEMENTS ESTRUCTURALS 
4.7.1 Suports de material elastomètric 
Els suports de material elastomètric s’abonaran per decimetre cúbic (dm3) de volum 
de neopré, quedant inclosos en el preu el morter d’anivellament, les xapes d’acer, 
les xapes de tefló i/o els ancoratges segons la tipologia del suport. 
L’abonament es realitzarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de preus per 
aquesta unitat d’obra. 
4.7.2 Junts de dilatació 
Els junts de tauler s’abonaran per metres (m) de junt col·locat, mesurat sobre 
plànols. En el preu unitari hi quedaran inclosos tots els materials especials, així com 
ancoratges, soldadures, morters, pintures i totes les operacions necessàries per a 
què la unitat quedi perfectament executada. 
4.8 BARANA 
4.8.1 Barana d’acer 
La barana de xapes d’acer s’amidarà per metres linals, (m) realmet col·locats. 
S'abonarà al preu establert al Quadre de Preus per a la unitat d'obra corresponent. 
4.9 ELEMENTS AUXILIARS 
4.9.1 Cintres i apuntalaments 
Les cintres i estintolaments es mesuraran per metres cúbics (m3) mesurats entre el 
parament inferior de l’obra que se sostén i la seva projecció en planta fins on es 
recolza la cintra. 
En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d’assentament. 
En el cas de cintres no convencionals, tals com carros d’avanç, bigues de 
llançament, etc, l’amidament de les mateixes es farà mitjançant el volum en metres 
cúbics que ocupi el mínim volum simple que la contingui. 
S’abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d’obra corresponent 
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4.9.2 Palplanxats metàl·lics 
Els palplanxats metàl·lics no seran objecte d’abonament ja que el seu preu, en cas 
de ser necessaris, es considerarà inclòs en el de moviment de terres. 
4.9.3 Proves de càrrega 
Les proves de càrrega previstes s’abonaran mitjançant una partida alçada. 
Les proves de càrrega que la Direcció d’Obra ordeni realitzar, com a conseqüència 
de la mala execució, resultats insuficients o comportament defectuós, no seran 
d’abonament fent-se càrrec de totes les despeses el contractista. 
4.10 DRENATGE 
4.10.1 Drens subterranis 
L’amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, 
mesurats al terreny. 
Els replens de material filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics (m3) 
teòrics segons la secció de cada dren. 
El geotèxtil anticontaminant es mesurarà por metres quadrats (m2) segons secció 
teòrica. En el preu s’inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el 
punt corresponent d’execució del dren subterrani. 
L’abonament es realitzarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de preus per 
aquesta unitat d’obra. 
4.10.2 Impermeabilització i drenatge amb geotèxtil 
L’amidament es realitzarà en: 
• m2 de impermeabilització bituminosa, inclosa imprimació prèvia. 
• m2 de làmina drenant fixada a l’extradós de murs i estreps. 
S’amidarà la superfície realment aplicada, d’acord amb els Plànols. Els preus 
inclouen el subministrament dels materials de impermeabilització, la làmina 
drenant, i la seva col·locació en obra. 
El subministrament i col·locació del material granular filtrant i del tub porós, seran 
d’abonament independent, segons les unitats respectives i els seus abonaments es 
faran d’acord amb els preus que figuren per a cadascun d’ells en el quadre de 
preus. 
4.10.3 Rebliments localitzats de material filtrant 
Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m3), 
obtinguts com a diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, 
immediatament abans d’iniciar l’extensió i després de finalitzar la compactació, dins 
dels límits assenyalats als plànols o ordenats per l’Enginyer Director. 
D’aquest amidament en queden exclosos els replens de material filtrant envoltant 
dels tubs de drenatge, havent inclòs l’anomenat material al preu del dren. 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es farà d’acord amb el preu que figura en el 
Quadre de preus. 
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4.10.4 Pous de registre 
Es mesuraran i abonaran per unitat de pou executat (ut), incloent l’execució de la 
base, l’excavació d’aquest en qualsevol tipus de terreny, els elements prefabricats, 
el marc i la tapa de foneria, els pates de polipropilé amb ànima d'acer, i tots els 
elements i materials necessaris per tal de deixar completament acabada. 
El preu d’aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els 
materials, maquinària i mà d’obra necessaris per a la seva execució i, en general, 
totes les necessitats circumstancials que calguin per tal de que l’obra realitzada 
sigui aprovada per la inspecció facultativa. 
4.10.5 Embornals i buneres 
Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En 
aquesta unitat es considerarà inclosa la troneta i pou de caiguda d'aigües, i la 
reixeta i tapa de foneria. 
4.10.6 Conduccions de polietilè i de plàstic 
Les conduccions de polietilè s'amidaran i abonaran per metres lineals (ml) de 
conducció col·locades. Els preus del metre lineal (ml) de conducció inclouran els 
materials a peu d'obra, la col·locació, l'execució de junts, les proves de la canonada 
instal·lada, i totes les peces especials que siguin necessàries per finalitzar totalment 
les obres, inclòs el formigó d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules, 
hidrants, boques de reg i sorra per a protecció de les conduccions seran 
d'abonament independent i al preu unitari que marqui el Quadre de Preus núm. 1. 
L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus unitaris d'excavació de rases, 
pous i replens compactats, definits al Quadre de Preus nº 1. 
4.11 ENLLUMENAT 
4.11.1 Conjunt de maniobra 
S’amidarà per unitats realment col·locades i degudament connectades, comptats 
sobre plànols. El preu inclou elements de maniobra, protecció i senyalització 
necessaris, inclosos materials auxiliars (cablejat, muntatge, borns, etc), transport a 
obra, fixació i connexionat). Els preus inclouen tots els materials, maquinària i 
operacions necessàries per a deixar la partida totalment acabada, així com també 
tots els treballs necessaris per a la seva posta en marxa, tals com els canvis o talls 
de les línies, modificacions dels quadres existents i talls de corrent. 
S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
4.11.2 Cable amb conductor de coure 
Es mesuraran per metres lineals (m) de cable degudament instal·lat. El preu inclou 
totes les operacions descrites en l’apartat corresponent del punt corresponent a 
Enllumenat del capítol 3 d’aquest Plec. 
S’abonaran segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
4.11.3 Piqueta de connexió a terra 
La piqueta de connexió a terra d’acer i recobriment de coure es mesurarà i valorarà 
per unitats (u) degudament instal·lades. 
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4.11.4 Columna d’acer 
Es valorarà i mesurarà per unitats (u) degudament instal·lades. 
El preu inclou l’execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de 
presa de terra, instal.lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de 
terres sobrants a l'abocador, així com totes les operacions, materials i maquinària 
per a deixar la partida totalment acabada. 
En cas de discrepància, els assaigs o proves s’efectuaran al Laboratori Oficial, que 
la Direcció de l’Obra designi. Les despeses ocasionades per aquestes proves i llur 
comprovació seran a compte de la Contracta. 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent 
que figura en el Quadre de preus. 
4.11.5 Punts de llum 
L’amidament es realitzarà per unitats (u) degudament col·locades i connectades, 
segons tipus i amidades sobre plànols. 
L'abonament d'aquestes unitats d'obres es realitzarà d'acord amb el preu 
corresponent que figura en el Quadre de preus: 
Aquesta partida inclou la pròpia lluminària tancada juntament amb la seva 
col·locació i tots els treballs pertinents. 
En cas de discrepància, els assaigs o proves s’efectuaran al Laboratori Oficial, que 
la Direcció de l’Obra designi. Les despeses ocasionades per aquestes proves i llur 
comprovació seran a compte del contractista. 
4.11.6 Tub de canalització d’enllumenat públic 
La canalització de serveis d’enllumenat públic s’abonarà per metres (m) executats. 
S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
4.11.7 Partida alçada per a la connexió 
Es considerarà una partida alçada a justificar per a la connexió de l’enllumenat a la 
xarxa existent. S’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus. 
4.12 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
4.12.1 Marques vials 
Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material 
determinat, s’amidaran pels metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada 
i s’abonaran per aplicació a cada amidament dels preus unitaris corresponents del 
Quadre de Preus nº 1. 
Les marques viàries d’altra mena (rètols, cebrats, símbols,...) s’amidaran pels 
metres quadrats (m2) totals realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del 
Quadre de Preus nº 1. 
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4.12.2 Senyalització vertical 
4.12.2.1 Senyals verticals de codi 
Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de 
retrorreflectància determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de 
suport, s’amidarà pel nombre d’unitats (u) realment col·locades, i s’abonarà al preu 
corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (u) 
realment reaprofitades i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº1. 
Les plaques complementàries per a senyals de codi s’agruparan, pel seu 
amidament, segons les àrees que apareixen al Quadre de Preus núm 1. En 
cadascun d’aquests marges d’àrea s’amidaran, les plaques complementàries per 
l’àrea, en metres quadrats (m2), de cada placa col·locada, i s’abonaran per aplicació 
a l’amidament del preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1. 
4.12.2.2 Plaques i panells d’alumini 
Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per unitats 
(u) realment col·locades segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de 
Preus, sempre que figurin en el Projecte o en les ordres per escrit de la Direcció 
d'Obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 
El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 
Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació. 
Els càlculs resistents del senyal. 
Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 
4.12.2.3 Pals de suport i fonaments 
Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a 
suport de senyals de codi, incloses les fonamentacions de formigó de cadascun 
d’ells, s’amidaran pel nombre d’unitats (u) realment col·locades i s’abonaran per 
aplicació del preu corresponent a cada tipus al Quadre de Preus nº 1. 
Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per 
metres lineals (m) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en 
el Quadre de Preus, sempre que figurin en el Projecte o en les ordres per escrit de 
la Direcció d'Obra. 
Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran 
per unitat (u) col·locada, segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. 
Aquesta unitat d'obra inclou el subministrament dels perns d'ancoratge (sense la 
seva col·locació). 
Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) 
segons les mides que figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en 
el Projecte o en les ordres i per escrit de la Direcció d'Obra. L’amidament serà 
teòric segons plànols de Projecte o documentació tècnica de la Direcció d’Obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització d'obra i la seva retirada. 
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- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 
- La càrrega i transport a abocador de sobrants. 
- El subministrament de formigó. 
- Els excessos d'excavació i formigó. 
- El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista. 
- Els eventuals encofrats per sobre rasant. 
- La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests). 
- La reposició del paviment enderrocat. 
- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 
- Els càlculs resistents del fonament. 
- La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la 
seva implantació segons les especificacions del procés d’execució. 
4.13 SEGURETAT VIÀRIA I DESVIAMENTS PROVISIONALS 
4.13.1 Definició i condicions de la partida d’obra executada 
4.13.1.1 Definició: 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, 
col·locació de barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de 
les obres, tan de trànsit rodat com de vianants. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels 
trams en obra. 
- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament 
després de que acabi la seva necessitat de: 
- Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
- Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs 
fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació. 
- Cons 
- Balises lluminoses intermitents i fixes. 
- Semàfors provisionals. 
- Captafars. 
- Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres 
d’acord amb la normativa vigent. 
- Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 
- Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la 
senyalització a balisament. 
- Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements anteriorment esmentats i 
el seu correcte funcionament (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 
- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
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- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o 
passarel·les de vianants. 
- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la 
circulació afectada per l’execució de les obres definides en el Projecte, en tota la 
longitud en què aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs 
extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb el desenvolupament de les 
obres. 
4.13.1.2 Condicions generals: 
Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per 
la D.F. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en 
la posició indicada i aprovada per la D.F. 
Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 
4.13.2 Condicions del procés d’execució 
La superfície on s’ha aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar 
neta i completament eixuta. 
S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, 
ni bonys a la planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els 
forats existents. 
En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi 
la seva verticalitat i immobilitat. 
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius 
subministrats pel fabricant. 
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de 
protecció i xarxa de terres. 
S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de 
drenatge dels desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació 
provisional i per no afectar les obres definitives. 
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, 
senyalització i balisaments compliran les normatives especificades en les 
corresponents apartats d’aquest plec o les legalment establertes. Donat la 
precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions 
menors de les específiques d’obres definitives. 
4.13.3 Unitat i criteri d’amidament 
- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i 
desviaments provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la 
D.F. 
- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i 
condicions de la partida d’obra executada i del procès d’execució definits als apartas 
anteriors. 
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4.13.4 Normativa de compliment obligatori 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 
3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions 
introduïdes al seu articulat pels annexes a la Instucció de “Seccions de Ferm a 
Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), 
O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de setembre de 
1989 (B.O.E. del 9 d’octubre), “Elements de senyalització, abalisament i defensa de 
les carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 
- Reglament de Baixa Tensió. 
4.14 REPOSICIÓ DE SERVEIS 
La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal 
efecte figuren al Quadre de Preus, segons els criteris generals del Projecte. 
La part d’obra a abonar a la Companyia, anomenada ‘obra mecànica’, es justificarà 
amb la factura i rebut d’abonament a la Companyia. L’abonament es calcularà amb 
l’import de la factura, exclòs l’IVA, i incrementat amb un 5 % en concepte de 
despeses indirectes com a preu d’Execució Material. L’amidament al que s’aplicarà 
serà 1 (una unitat). 
4.15 MOBILIARI URBÀ 
4.15.1 Bancs de fusta 
Els bancs s’amidaran i abonaran per unitats real i completament col·locades 
amidades segons les especificacions de la D.T. 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà d’acord amb els preus que figuren al Quadre de 
Preus. 
Aquests preus inclouen el subministrament de tots els materials, la col·locació, 
l’ancoratge així com també totes les operacions i maquinària necessàries per deixar 
la partida totalment acabada. 
4.15.2 Fonts per a exteriors 
L’amidament i abonament de les fonts es farà per unitats (u) realment instal·lades, 
amidades segons les especificacions de la D.T. 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà d’acord amb els preus que figuren al Quadre de 
Preus. 
Aquests preus inclouen el subministrament de tots els materials, la col·locació, 
l’ancoratge així com també totes les operacions i maquinària necessàries per deixar 
la partida totalment acabada. 
4.15.3 Papereres 
Les papereres s’amidaran i abonaran per unitats (u) realment col·locades, 
amidades segons les especificacions de la D.T. 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà d’acord amb els preus que figuren al Quadre de 
Preus. 
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Aquests preus inclouen el subministrament de tots els materials, la col·locació, 
l’ancoratge així com també totes les operacions i maquinària necessàries per deixar 
la partida totalment acabada. 
4.15.4 Barana de fusta 
S’amidarà i abonarà per metres (m) de llargària de tanca realment instal·lada, 
amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà d’acord amb els preus que figuren al Quadre de 
Preus. 
Aquests preus inclouen el subministrament de tots els materials, la col·locació, 
l’ancoratge així com també totes les operacions i maquinària necessàries per deixar 
la partida totalment acabada. 
4.15.5 Jocs de fusta 
L’amidament i abonament dels jocs de fusta per a infants es farà per unitats 
realment instal·lades, amidades segons les especificacions de la DT. 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà d’acord amb els preus que figuren al Quadre de 
Preus. 
Aquests preus inclouen el subministrament de tots els materials, la col·locació, 
muntatge, mans de pintura, l’ancoratge així com també totes les operacions i 
maquinària necessàries per deixar la partida totalment acabada. 
4.16 ENJARDINAMENT 
4.16.1 Terra vegetal fertilitzada 
L’amidament i abonament d’estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per 
metres cúbics (m3) realment estesos, mesurats en replegues o una vegada 
estesos. També es podrà fer per metres quadrats (m2) de superfícies cobertes amb 
un determinat gruix, si així ho especifica el pressupost del projecte. 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà d’acord amb els preus que figuren al Quadre de 
Preus. 
4.16.2 Obertura de clots 
L’obertura de clots s’abonarà per unitat d’obertura de clot mesurat al terreny. Resta 
inclòs en aquesta unitat el transport a l’abocador del material de mala qualitat tret 
del sot i la seva estesa, la plantació, adobat, aportació de terres, tub corrugat 
perforat i el primer rec. 
4.16.3 Plantació d’espècies arbòries 
L’amidament i abonament de la plantació d’espècies arbòries, es farà per unitats 
(ut). Al preu unitari corresponent s’inclou el subministrament i transport, l’obertura 
de sots, adobs, plantació, el rec efectuat abans i durant la plantació i tots aquells 
elements i operacions que calguin per a un bon arrelament i creixement, sempre 
que el quadre de preus o pressupost no digui una altra cosa. 
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AMIDAMENTS 
Projecte d´una passera al Parc de Vallparadís (Terrassa)
AMIDAMENTS Pàg.: 1
PRESSUPOST  PROJECTE FI CARRERAOBRA 01
DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat sobre el perfil longitudinal1 G22TU102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 928,000 928,000
TOTAL AMIDAMENT 928,000
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
2 G219U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 410,000 410,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 299,300 299,300
TOTAL AMIDAMENT 709,300
m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm3 G219U105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 54,500 54,500
C#*D#*E#*F#2 83,000 83,000
C#*D#*E#*F#3 Can Palet 47,300 47,300
C#*D#*E#*F#4 35,900 35,900
C#*D#*E#*F#5 10,600 10,600
TOTAL AMIDAMENT 231,300
m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4 G219U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 141,600 141,600
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 93,800 93,800
TOTAL AMIDAMENT 235,400
u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
5 G21R0002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
6 G219U030
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AMIDAMENTS Pàg.: 2
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 248,000 248,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 373,560 373,560
TOTAL AMIDAMENT 621,560
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
7 G22DU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 707,000 707,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 795,900 795,900
TOTAL AMIDAMENT 1.502,900
u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
8 G21B3002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova collocació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
9 G21H0002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
u Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a
abocador autoritzat o magatzem municipal
10 F21QU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Desmuntatge de banc i ancortge, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a l'abocador
autoritzat o magatzem municipal
11 F21QU040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
m Desmuntatge de barana metàl.lica, amb mitjans manuals, carrega de runes i materials i transport a l'abocador autoritzat o
magatzem municipal
12 F21QU100
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AMIDAMENTS Pàg.: 3
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 104,000 104,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 26,000 26,000
TOTAL AMIDAMENT 130,000
m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes
i materials i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal
13 F21QU200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Can Palet 77,000 77,000
TOTAL AMIDAMENT 77,000
u Retirada de joc per a infants, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica 14 F21QA801
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
PRESSUPOST  PROJECTE FI CARRERAOBRA 01
DRENATGECAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o
càrrega a camió
1 F222U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segle XX
C#*D#*E#*F#2 Rases tub 95,000 0,600 1,600 91,200
C#*D#*E#*F#3 Rases pou registre 4,000 1,200 1,200 1,600 9,216
C#*D#*E#*F#4 Rases embornal 4,000 1,000 0,500 1,000 2,000
5 Can Palet
C#*D#*E#*F#6 Rases tub 125,000 0,600 1,600 120,000
C#*D#*E#*F#7 Rases pou registre 4,000 1,200 1,200 1,600 9,216
C#*D#*E#*F#8 Rases embornal 8,000 1,000 0,500 1,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 235,632
M3 Carrega mecanica i transport de terres, amb camio de 12 t, fins a abocador de terres o runes, autoritzat, inclos canon
d'abocament i manteniment de l'abocador  
2 F242S267
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#+D#+E#+F#1 Segle XX 91,200 1,300 92,500
C#+D#+E#+F#2 9,216 1,300 10,516
C#+D#+E#+F#3 2,000 1,300 3,300
C#+D#+E#+F#4 Can Palet 120,000 1,300 121,300
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4
C#+D#+E#+F#5 9,216 1,300 10,516
C#+D#+E#+F#6 4,000 1,300 5,300
TOTAL AMIDAMENT 243,432
M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm3 F227A00F
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segle XX
C#*D#*E#*F#2 Rases tub 95,000 0,600 57,000
C#*D#*E#*F#3 Rases pou registre 4,000 1,200 4,800
C#*D#*E#*F#4 Rases embornal 4,000 1,000 4,000
5 Can Palet
C#*D#*E#*F#6 Rases tub 125,000 0,600 75,000
C#*D#*E#*F#7 Rases pou registre 4,000 1,200 4,800
C#*D#*E#*F#8 Rases embornal 8,000 1,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 153,600
M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 90 % pm
4 F228510A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 121,680 121,680
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 159,500 159,500
TOTAL AMIDAMENT 281,180
m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa inetrior, de 200 mm de diàmetre nominal exterior,
resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476, col.locat al
fons de la rasa sobre llit de sorra i reomplert amb sauló 15 cm sobre el tub
5 FD7JM225
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 47,300 47,300
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 92,750 92,750
TOTAL AMIDAMENT 140,050
m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa inetrior, de 315 mm de diàmetre nominal exterior,
resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476, col.locat al
fons de la rasa sobre llit de sorra i reomplert amb sauló 15 cm sobre el tub
6 FD7JN225
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 47,700 47,700
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 31,330 31,330
TOTAL AMIDAMENT 79,030
u Pou de registre de d 80 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó hm-20/p/20/i, anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa de fosa i graons
7 FDA1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 4,000 4,000
Euro
Projecte d´una passera al Parc de Vallparadís (Terrassa)
AMIDAMENTS Pàg.: 5
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
m Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre de d 80 cm, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons
8 FDA1U100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Previsió 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Caixa per a embornal amb sorrer inclòs i sifònic amb colze de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
sobre solera de 10 cm de formigó
9 FD5J4G0U
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil classe c-250, tipus impu, de 755x300 mm, collocat amb
morter ciment
10 FD5ZUJJ5
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Can Palet 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
U Bastiment i reixa cóncava en v, de fosa ductil per a embornal de 70 x 30 cm, de carrega de trencament superior a 25 t
segons les normes une 41-300-87 i en-124,  col.locada amb morter
11 FD1BS010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
m Interceptor pluvial tipus aco drain n 100 o equivalent, amb pendent incorporada, de formigó polímer, bastiment galvanitzat
i platina, reixa oculta galvanitzada, fixació mitjançant cargols o clic, solera de 20 cm i retacats laterals de formigó,
elements auxiliars i ajudes de paleta, inclos connexió a la xarxa i posta en funcionament
12 FD5HU015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 8,500 8,500
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 13,500
u Partida alçada de connexió a la xarxa existent de clavegueram amb demolicions i reposició de tots els materials13 FD7ZU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 1,000 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 2,000
PRESSUPOST  PROJECTE FI CARRERAOBRA 01
ENLLUMENATCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o
càrrega a camió
1 F222U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segle XX
C#*D#*E#*F#2 Rases canalització 111,500 0,600 0,600 40,140
C#*D#*E#*F#3 Pericons 4,000 0,600 0,600 0,600 0,864
C#*D#*E#*F#4 Plaques de terra 4,000 0,600 0,600 0,600 0,864
5 Can Palet
C#*D#*E#*F#6 Rases canalització 114,000 0,600 0,600 41,040
C#*D#*E#*F#7 27,000 0,600 0,600 9,720
C#*D#*E#*F#8 Pericons 6,000 0,600 0,600 0,600 1,296
C#*D#*E#*F#9 2,000 0,600 0,600 0,600 0,432
C#*D#*E#*F#10 Plaques de terra 5,000 0,600 0,600 0,600 1,080
C#*D#*E#*F#11 1,000 0,600 0,600 0,600 0,216
TOTAL AMIDAMENT 95,652
M3 Carrega mecanica i transport de terres, amb camio de 12 t, fins a abocador de terres o runes, autoritzat, inclos canon
d'abocament i manteniment de l'abocador  
2 F242S267
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segle XX
C#*D#*E#*F#2 Rases canalització 40,140 1,300 52,182
C#*D#*E#*F#3 Pericons 0,864 1,300 1,123
4 Can Palet
C#*D#*E#*F#5 Rases canalització 41,040 1,300 53,352
C#*D#*E#*F#6 9,720 1,300 12,636
C#*D#*E#*F#7 Pericons 1,296 1,300 1,685
C#*D#*E#*F#8 0,432 1,300 0,562
TOTAL AMIDAMENT 121,540
M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm3 F227A00F
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segle XX
C#*D#*E#*F#2 Rases canalització 111,500 0,600 0,600 40,140
C#*D#*E#*F#3 Pericons 4,000 0,600 0,600 1,440
C#*D#*E#*F#4 Plaques de terra 4,000 0,600 0,600 1,440
5 Can Palet
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 7
C#*D#*E#*F#6 Rases canalització 114,000 0,600 0,600 41,040
C#*D#*E#*F#7 27,000 0,600 0,600 9,720
C#*D#*E#*F#8 Pericons 6,000 0,600 0,600 2,160
C#*D#*E#*F#9 2,000 0,600 0,600 0,720
C#*D#*E#*F#10 Plaques de terra 5,000 0,600 0,600 1,800
C#*D#*E#*F#11 1,000 0,600 0,600 0,360
TOTAL AMIDAMENT 98,820
m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a
canalització soterrada
4 FG22TH1K
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segle XX
C#*D#*E#*F#2 Rases canalització 2,000 111,500 223,000
3 Can Palet
C#*D#*E#*F#4 Rases canalització 2,000 114,000 228,000
C#*D#*E#*F#5 2,000 27,000 54,000
TOTAL AMIDAMENT 505,000
m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim
5 F228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segle XX
C#*D#*E#*F#2 Rases canalització 111,500 0,600 0,400 26,760
C#*D#*E#*F#3 Plaques de terra 4,000 0,600 0,400 0,960
4 Can Palet
C#*D#*E#*F#5 Rases canalització 114,000 0,600 0,400 27,360
C#*D#*E#*F#6 27,000 0,600 0,400 6,480
C#*D#*E#*F#7 Plaques de terra 5,000 0,600 0,400 1,200
C#*D#*E#*F#8 1,000 0,600 0,400 0,240
TOTAL AMIDAMENT 63,000
m Banda de senyalització de plàstic per a rases d'installacions elèctriques6 FG3ZU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segle XX
C#*D#*E#*F#2 Rases canalització 2,000 111,500 223,000
3 Can Palet
C#*D#*E#*F#4 Rases canalització 2,000 114,000 228,000
C#*D#*E#*F#5 2,000 27,000 54,000
TOTAL AMIDAMENT 505,000
M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 90 % pm
7 F228510A
Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segle XX
C#*D#*E#*F#2 Rases canalització 111,500 0,600 0,200 13,380
C#*D#*E#*F#3 Plaques de terra 4,000 0,600 0,200 0,480
4 Can Palet
C#*D#*E#*F#5 Rases canalització 114,000 0,600 0,200 13,680
C#*D#*E#*F#6 27,000 0,600 0,200 3,240
C#*D#*E#*F#7 Plaques de terra 5,000 0,600 0,200 0,600
C#*D#*E#*F#8 1,000 0,600 0,200 0,120
TOTAL AMIDAMENT 31,500
u Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo i solera de mao calat sobre llit de sorra8 FDK254D3
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#3 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 11,000
u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil c-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment
específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència th34x de fundición dúctil benito
(prototip especial per a mmamb) o equivalent, collocat amb morter ciment
9 FDKZU015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#3 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 11,000
m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexio a terra10 FG38E355
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segle XX
C#*D#*E#*F#2 Rases canalització 111,500 111,500
C#*D#*E#*F#3 Plaques 4,000 2,000 8,000
4 Can Palet
C#*D#*E#*F#5 Rases canalització 114,000 114,000
C#*D#*E#*F#6 Plaques 5,000 2,000 10,000
C#*D#*E#*F#7 27,000 27,000
C#*D#*E#*F#8 Plaques 1,000 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 272,500
U Placa de connexio a terra de 500 x 500 x 3 mm11 FGD2E010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segle XX
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C#*D#*E#*F#2 Plaques 4,000 4,000
3 Can Palet
C#*D#*E#*F#4 Plaques 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#5 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat en tub12 FG314506
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 111,500 111,500
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 114,000 114,000
C#*D#*E#*F#3 27,000 27,000
TOTAL AMIDAMENT 252,500
m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, bipolar de secció 2x2,5 mm2, col.locat en tub13 FG312306
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 111,500 111,500
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 114,000 114,000
C#*D#*E#*F#3 27,000 27,000
TOTAL AMIDAMENT 252,500
u Fanal prim de 12 m, format per columna de tub d'acer, projectors de revolucio parabolic portes amb registres, inclos equip
electric i cablejat interior, col.locat amb pletina metal.lica sobre dau de formigo
14 FHR02C10
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Projector circular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb lampada tubular de vapor de sodi a pressio alta de 70 w de color
millorat, sense equip, muntat amb lira
15 FHQ3E11A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 7,000 7,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 7,000 7,000
TOTAL AMIDAMENT 14,000
u Projector circular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb lampada tubular de vapor de sodi a pressio alta de 100 w de color
millorat, sense equip electric, muntat amb lira
16 FHQ3E12A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
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u Bacul metal.lic troncoconic totalment galvanitzat de 7,5 m d'alçaria i 1,5 m de sortint, planxa de 4 mm, amb base platina
collocat sobre dau de formigo, inclosa l'execucio de la cimentacio, gruament, anivellament, instal.lacio de presa de terra,
instal.lacio electrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador
17 FHM3E010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Llum antivandalic compacte per a lampada de vapor de sodi de pressio alta de color millorat de 50 w, amb equip
incorporat, muntat sobre suport i inclos el connexionat
18 FHNGE112
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Braç de tub d'acer galvanitzat, d'1 m de sortint i 42 mm de diametre, fixat amb platina i cargols19 FHM2E020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Llum antivandalic compacte per a lampada de vapor de sodi de pressio alta de color millorat de 50 w, amb equip
incorporat, muntat sobre suport i inclos el connexionat
20 FHNGE111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  PROJECTE FI CARRERAOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Repàs i piconatge d´esplanada o caixa de paviment, amb compactació del 98% pm1 F227R0UF
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2.908,840 2.908,840
TOTAL AMIDAMENT 2.908,840
m3 Subbase de rebuig de pedrera, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm2 F921U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2.908,840 0,300 872,652
TOTAL AMIDAMENT 872,652
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m3 Base de formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat3 F936U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Panot 1.204,900 0,200 240,980
C#*D#*E#*F#2 Panot estriat 34,550 0,200 6,910
C#*D#*E#*F#3 Vulcano marfil 1.077,250 0,200 215,450
C#*D#*E#*F#4 Vulcano terrós 207,430 0,200 41,486
C#*D#*E#*F#5 Vorada tessina 113,000 0,300 0,200 6,780
TOTAL AMIDAMENT 511,606
m Vorada de 14-17x28 cm, tipus t-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment collocada
4 G9650006
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 160,090 160,090
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 143,010 143,010
TOTAL AMIDAMENT 303,100
m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes
les feines adients, totalment acabat
5 G981U004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Can Palet 4,800 4,800
TOTAL AMIDAMENT 4,800
m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes
les feines adients, totalment acabat
6 G981U006
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 2,000 3,200 6,400
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 8,000 3,200 25,600
TOTAL AMIDAMENT 32,000
u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les
feines adients, totalment acabat
7 G981U024
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Can Palet 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les
feines adients, totalment acabat
8 G981U026
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 2,000 2,000
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C#*D#*E#*F#2 Can Palet 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
m Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment collocada
9 G975U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 166,490 166,490
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 173,410 173,410
TOTAL AMIDAMENT 339,900
m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment i beurada de ciment pòrtland10 F9E1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 609,380 609,380
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 595,520 595,520
TOTAL AMIDAMENT 1.204,900
m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs o estriat de 20x20x4 cm, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment
i beurada de color
11 F9E1U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 9,910 9,910
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 24,640 24,640
TOTAL AMIDAMENT 34,550
m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 20x40x7 cm, tipus vulcano color marfil o equivalent, col.locades a truc de
maceta amb morter, inclos part proporcional de peces tallades i entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra ciment
en  sec, escombrat i posterior regat fins a deixar els junt plens
12 F9F5U21N
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 493,370 493,370
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 583,880 583,880
TOTAL AMIDAMENT 1.077,250
m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 20x40x7 cm, tipus vulcano color terrós o equivalent, col.locades a truc de
maceta amb morter, inclos part proporcional de peces tallades i entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra ciment
en  sec, escombrat i posterior regat fins a deixar els junt plens
13 F9F5U22N
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 114,690 114,690
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 92,740 92,740
TOTAL AMIDAMENT 207,430
m Canal prefabricat de formigó en forma de v, de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i14 FD5G1150
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 78,000 78,000
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C#*D#*E#*F#2 Can Palet 76,000 76,000
TOTAL AMIDAMENT 154,000
m Vorada de peces prefabricades de formigó, de 32x19x17 cm , color, tipus tessina o equivalent, col.locat a truc de maceta
amb morter
15 F9V2U050
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 58,000 58,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 55,000 55,000
TOTAL AMIDAMENT 113,000
m Vorada recta de peces de formigó monocapa per a vorada, tipus jardí, de 7x25 cm, collocada amb base de formigó i
rejuntada
16 F9651350
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 41,420 41,420
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 43,180 43,180
TOTAL AMIDAMENT 84,600
m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm17 F9A1201F
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 97,000 0,300 29,100
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 112,000 0,300 33,600
TOTAL AMIDAMENT 62,700
PRESSUPOST  PROJECTE FI CARRERAOBRA 01
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1 GBA1U210
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 70,000 70,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 31,000 31,000
C#*D#*E#*F#3 45,000 45,000
TOTAL AMIDAMENT 146,000
m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
2 GBA1U250
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Can Palet 4,400 4,400
TOTAL AMIDAMENT 4,400
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m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
3 GBA33001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 8,000 8,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 28,000 28,000
C#*D#*E#*F#3 1,440 1,440
TOTAL AMIDAMENT 37,440
u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
4 GBB1U100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Can Palet 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
5 GBB1U110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació
6 GBBZU001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la collocació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació
7 GBBZU002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Can Palet 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
PRESSUPOST  PROJECTE FI CARRERAOBRA 01
MOBILIARI URBÀ I JARDINERIACAPÍTOL 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Banc tipus barcino de fundición benito o equivalent, de fusta tropical amb protecció fungicida insecticida i hidófuga, amb
suports de fosa de 200 cm de llargària, col.locat
1 FQ10U310
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 15
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 11,000 11,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 14,000 14,000
TOTAL AMIDAMENT 25,000
u Paperera metàl.lica tipus tecam sèrie 1500 o equivalent de 50 l de capacitat, formada per una cubeta de planxa perforada
de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb clau triangular de desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix
separats 380 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca, amb un bany de cinc de protecció contra la oxidació,
posterior fosfatat i acabat pintat amb poliester al forn, col.locada
2 FQ21U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Circuit acrobàtic tipus lappset o equivalent de dimensions 378x969x 885 cm ancoratges soterrats3 FQA2F030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Centre actiu tipus lappset o equivalent de dimensions 391x490x810 cm amb ancoratges soterrats4 FQA2F035
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Can Palet 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
U Porta de fusta tractada a l' autoclau ,model angles de 1x0,8 m , amb travessers horitzontals i taulons verticals fixatsamb
cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó
5 FR93UAP0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
M Tanca de fusta tractada al autoclau model angles de 0,80 m d'alçaria,travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb
cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2 m
6 FR93UA80
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 41,420 41,420
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 43,180 43,180
TOTAL AMIDAMENT 84,600
U Font cilíndrica tipus EGEA de fosa de 30 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària total, totalment installada7 FQ31CV01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Plaça Segle XX 1,000 1,000
Euro
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C#*D#*E#*F#2 Plaça Can Palet 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
M Barana metal.lica modular urbana formada per un passama de rodo d'acer inoxidable de d 63,5 mm i 2 mm de gruix,
suports de fosa amb imprimacio epoxi o fe cromat de zenc i pintura metal.lica oxirron, referencia 204, negre forja, inclos
plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat, col.locada
8 FB15CV05
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 78,000 78,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 76,000 76,000
TOTAL AMIDAMENT 154,000
U Escossell quadrat de planxa d'acer 'corten' de 100x100x20 de 10 mm de gruix, fonament i anellat de formigo de
resistencia de 15n/mm2
9 F991Z140
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 8,000 8,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 9,000 9,000
TOTAL AMIDAMENT 17,000
U Subministrament liquidambar styraciflua (liquidambar) de 20 a 25 cm de perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica10 FR474371
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 8,000 8,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 9,000 9,000
TOTAL AMIDAMENT 17,000
U Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb pa de terra amb malla metàl.lica, amb camió grua,
en un pendent inferior al 25 %
11 FR632P31
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 8,000 8,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 9,000 9,000
TOTAL AMIDAMENT 17,000
M3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals12 FR3P1111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 8,000 8,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 9,000 9,000
TOTAL AMIDAMENT 17,000
U Excavació de clot de plantació de dimensions 0,8x0,8x1 m, amb mitjans manuals, càrrega de les terres sobrants mecànica
sobre camió, transport a abocador autoritzat, cànon d'abocament i collocació al fons del sot de graves i geotèxtil
13 FR2GU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segle XX 8,000 8,000
C#*D#*E#*F#2 Can Palet 9,000 9,000
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 17,000
PRESSUPOST  PROJECTE FI CARRERAOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 07
FONAMENTSSUBCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
1 G222U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep Segle XX 68,100 22,000 1.498,200
C#*D#*E#*F#2 Pila 1 11,400 6,000 68,400
C#*D#*E#*F#3 Pila 2 21,300 6,000 127,800
C#*D#*E#*F#4 Estrep Can Palet 30,300 22,000 666,600
TOTAL AMIDAMENT 2.361,000
m Clavament vertical de pilons prefabricats cpp-1 de 37,5 cm de diàmetre, amb guaspa normal, en terreny de sorres2 E3EEU002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Pila 1 4,000 6,000 24,000
C#*D#*E#*F#2 Pila 2 4,000 6,500 26,000
TOTAL AMIDAMENT 50,000
m Clavament vertical de pilons prefabricats cpp-1 de 40 cm de diàmetre, amb guaspa normal, en terreny de sorres3 E3EEU003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep S.XX 20,000 7,500 150,000
C#*D#*E#*F#2 Estrep Can Palet 10,000 19,000 190,000
TOTAL AMIDAMENT 340,000
m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 37,5 cm4 E3EZA040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Pila 1 4,000 1,000 4,000
C#*D#*E#*F#2 Pila 2 4,000 1,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 40 cm5 E3EZA050
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep S.XX 20,000 1,000 20,000
C#*D#*E#*F#2 Estrep Can Palet 10,000 1,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
Euro
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m2 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
6 G3Z1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep Segle XX 4,800 23,900 114,720
C#*D#*E#*F#2 Pila 1 4,200 4,200 17,640
C#*D#*E#*F#3 Pila 2 4,200 4,200 17,640
C#*D#*E#*F#4 Estrep Can Palet 3,000 24,240 72,720
TOTAL AMIDAMENT 222,720
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, collocat7 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep Segle XX 16.539,275 16.539,275
C#*D#*E#*F#2 Pila 1 2.351,138 2.351,138
C#*D#*E#*F#3 Pila 2 2.392,332 2.392,332
C#*D#*E#*F#4 Estrep Can Palet 11.356,032 11.356,032
TOTAL AMIDAMENT 32.638,777
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist8 G4D0U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep Segle XX 1,150 29,000 2,000 66,700
C#*D#*E#*F#2 Pila 1 1,000 4,000 4,000 16,000
C#*D#*E#*F#3 2,900 3,141 9,109
C#*D#*E#*F#4 Pila 2 1,000 4,000 4,000 16,000
C#*D#*E#*F#5 5,400 3,141 16,961
C#*D#*E#*F#6 Estrep Can Palet 1,150 29,000 2,000 66,700
TOTAL AMIDAMENT 191,470
m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs collocació, vibrat i curat9 G450U051
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep Segle XX 23,900 4,800 1,150 131,928
C#*D#*E#*F#2 Pila 1 4,000 4,000 1,000 16,000
C#*D#*E#*F#3 0,890 2,900 2,581
C#*D#*E#*F#4 Pila 2 4,000 4,000 1,000 16,000
C#*D#*E#*F#5 0,890 5,400 4,806
C#*D#*E#*F#6 Estrep Can Palet 24,240 2,800 0,750 50,904
TOTAL AMIDAMENT 222,219
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
10 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Pila 1 11,400 6,000 68,400
Euro
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C#*D#*E#*F#2 -18,291 -18,291
C#*D#*E#*F#3 Pila 2 21,300 6,000 127,800
C#*D#*E#*F#4 -20,266 -20,266
C#*D#*E#*F#5 Terraplenat adjacent 22,730 6,000 136,380
TOTAL AMIDAMENT 294,023
PRESSUPOST  PROJECTE FI CARRERAOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 07
ALÇATSSUBCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist1 G4D0U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep Segle XX 8,000 23,900 191,200
C#*D#*E#*F#2 Estrep Can Palet 4,000 24,240 96,960
TOTAL AMIDAMENT 288,160
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, collocat2 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep Segle XX 10.430,977 10.430,977
C#*D#*E#*F#2 Estrep Can Palet 7.836,581 7.836,581
TOTAL AMIDAMENT 18.267,558
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist3 G4D0U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep Segle XX 8,000 23,900 191,200
C#*D#*E#*F#2 Estrep Can Palet 4,000 24,240 96,960
TOTAL AMIDAMENT 288,160
m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs collocació, vibrat i curat4 G450U060
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep Segle XX 23,900 8,000 1,000 191,200
C#*D#*E#*F#2 Estrep Can Palet 24,240 4,000 1,000 96,960
TOTAL AMIDAMENT 288,160
m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica5 G781U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep Segle XX 23,900 8,000 191,200
C#*D#*E#*F#2 Estrep Can Palet 24,240 4,000 96,960
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TOTAL AMIDAMENT 288,160
m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 150 kn/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment collocada
6 G774U002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep Segle XX 23,900 9,000 215,100
C#*D#*E#*F#2 Estrep Can Palet 24,240 5,000 121,200
TOTAL AMIDAMENT 336,300
m Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4 kn/m2,
inclòs collocació
7 GD5AU016
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep Segle XX 23,900 23,900
C#*D#*E#*F#2 Estrep Can Palet 24,240 24,240
TOTAL AMIDAMENT 48,140
m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1500 n, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment collocat
8 G7B1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep Segle XX 23,900 9,000 215,100
C#*D#*E#*F#2 Estrep Can Palet 24,240 5,000 121,200
TOTAL AMIDAMENT 336,300
m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal
amb tubs metàllics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del
plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
9 G229U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep Segle XX 23,900 8,000 2,000 382,400
C#*D#*E#*F#2 Pou de graves 2,000 2,000 3,000 12,000
C#*D#*E#*F#3 Estrep Can Palet 24,240 4,000 1,000 96,960
C#*D#*E#*F#4 Pou de graves 2,000 2,000 3,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 503,360
m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
10 G228U022
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep Segle XX 23,900 35,540 849,406
C#*D#*E#*F#2 Estrep Can Palet 24,240 13,050 316,332
TOTAL AMIDAMENT 1.165,738
kg Acer A/52-b (S 355 JR), per a pilars formats per peça simple i amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils foradats
sense soldadura sèrie rodó, quadrat, rectangular, treballat a l'obra i col.locat a l'obra
11 E441513N
Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Pila 1 0,033 13,450 7.850,000 3.484,223
C#*D#*E#*F#2 Pila 2 0,033 12,360 7.850,000 3.201,858
TOTAL AMIDAMENT 6.686,081
PRESSUPOST  PROJECTE FI CARRERAOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 07
TAULERSUBCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
kg Acer A/52 B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i
pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del plec de prescripcions tècniques, collocat a
l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures
1 G440U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 BIGA LONGITUDINAL
C#*D#*E#*F#2 Tram 1 30,000 0,031 7.850,000 2,000 14.601,000
C#*D#*E#*F#3 Tram 2 45,000 0,031 7.850,000 2,000 21.901,500
C#*D#*E#*F#4 Tram 3 30,000 0,031 7.850,000 2,000 14.601,000
5 ARC
C#*D#*E#*F#6 Tram 1 61,000 0,029 7.850,000 13.886,650
C#*D#*E#*F#7 Tram 2 95,000 0,029 7.850,000 21.626,750
C#*D#*E#*F#8 Tram 3 61,000 0,029 7.850,000 13.886,650
9 TANCAMENTS
C#*D#*E#*F#10 Tram 1 0,020 0,261 7.850,000 4,000 163,908
C#*D#*E#*F#11 Tram 2 0,020 0,566 7.850,000 4,000 355,448
C#*D#*E#*F#12 Tram 1 0,020 0,261 7.850,000 4,000 163,908
TOTAL AMIDAMENT 101.186,814
kg Acer a/52-b (S 355 JR), per a bigues amb connectors, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie
ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, treballat al taller i col.locat a l'obra
2 E4438C14
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tram 1 52,000 0,007 7.850,000 2.857,400
C#*D#*E#*F#2 Tram 2 76,000 0,007 7.850,000 4.176,200
C#*D#*E#*F#3 Tram 3 52,000 0,007 7.850,000 2.857,400
TOTAL AMIDAMENT 9.891,000
m2 Coberta amb planxa grecada, amb nervis cada 24/28 cm, d'acer galvanitzat i prelacat de color estàndard, de 0,7 mm. de
gruix, una inèrcia entre 15 i 16 cm4, i un pes entre 6,9 i 7,5 kg/m2, de pendent inferior al 30%, col.locada amb fixacions
mecàniques
3 E545U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tram 1 30,000 4,000 120,000
C#*D#*E#*F#2 Tram 2 45,000 4,000 180,000
C#*D#*E#*F#3 Tram 3 30,000 4,000 120,000
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 420,000
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, collocat4 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Passarella 6.650,000 6.650,000
TOTAL AMIDAMENT 6.650,000
m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs collocació, vibrat i curat5 G450U060
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Passarella 0,225 4,000 105,500 94,950
TOTAL AMIDAMENT 94,950
dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, collocat6 G4ZBU022
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep Segle XX 2,000 2,500 2,000 0,700 7,000
2 Pila 1
C#*D#*E#*F#3 Tram 1 2,000 2,500 2,000 0,700 7,000
C#*D#*E#*F#4 Tram 2 2,000 2,500 2,500 0,700 8,750
5 Pila 2
C#*D#*E#*F#6 Tram 2 2,000 2,500 2,500 0,700 8,750
C#*D#*E#*F#7 Tram 3 2,000 2,500 2,000 0,700 7,000
C#*D#*E#*F#8 Estrep Can Palet 2,000 2,500 2,000 0,700 7,000
TOTAL AMIDAMENT 45,500
kg Pèndoles d'acer de carboni 350-S, M-24, amb elements de connexió, collocat a l'obra7 G440N000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tram 1 85,000 2,000 170,000
C#*D#*E#*F#2 Tram 2 323,000 2,000 646,000
C#*D#*E#*F#3 Tram 3 85,000 2,000 170,000
TOTAL AMIDAMENT 986,000
PRESSUPOST  PROJECTE FI CARRERAOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 07
ACABATSSUBCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica1 G781U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Passarella 4,000 105,500 422,000
TOTAL AMIDAMENT 422,000
Euro
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m Interceptor pluvial tipus aco drain n 100 o equivalent, amb pendent incorporada, de formigó polímer, bastiment galvanitzat
i platina, reixa oculta galvanitzada, fixació mitjançant cargols o clic, solera de 20 cm i retacats laterals de formigó,
elements auxiliars i ajudes de paleta, inclos connexió a la xarxa i posta en funcionament
2 FD5HU015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Passarella 2,000 105,500 211,000
TOTAL AMIDAMENT 211,000
M Baixant de tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de dn 110 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides
3 FD15B771
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep Segle XX 11,000 11,000
C#*D#*E#*F#2 Pila 1 13,450 13,450
C#*D#*E#*F#3 Pila 2 12,360 12,360
TOTAL AMIDAMENT 36,810
m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat en tub4 FG314506
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 125,000 125,000
TOTAL AMIDAMENT 125,000
m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, bipolar de secció 2x2,5 mm2, col.locat en tub5 FG312306
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 125,000 125,000
TOTAL AMIDAMENT 125,000
u Projector rectangular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb lampada tubular de vapor de sodi a pressio alta de 50 w de
color millorat, amb equip, muntat amb lira
6 FHQ3E41A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Passarella 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Projector rectangular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb lampada tubular de vapor de sodi a pressio alta de 70 w de
color millorat, amb equip, muntat amb lira
7 FHQ3E42A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Passarella 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Projector rectangular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb lampada tubular de vapor de sodi a pressio alta de 100 w de
color millorat, amb equip, muntat amb lira
8 FHQ3E43A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Passarella 2,000 2,000
Euro
Projecte d´una passera al Parc de Vallparadís (Terrassa)
AMIDAMENTS Pàg.: 24
TOTAL AMIDAMENT 2,000
M2 Tractament de protecció superficial antiderrapant, de paviment de formigó, amb emprimació i revestiment amb brea epoxi
i 1 kg de granulat de corindón
9 F9K3U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Passarella 105,500 4,000 422,000
TOTAL AMIDAMENT 422,000
M Barana metal.lica modular urbana formada per un passama de rodo d'acer inoxidable de d 63,5 mm i 2 mm de gruix,
suports de fosa amb imprimacio epoxi o fe cromat de zenc i pintura metal.lica oxirron, referencia 204, negre forja, inclos
plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat, col.locada
10 FB15CV05
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Passarella 2,000 105,500 211,000
TOTAL AMIDAMENT 211,000
m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual,
inclòs emprimació prèvia
11 G7J5U220
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 105,000 4,000 420,000
TOTAL AMIDAMENT 420,000
m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 25 mm
com a màxim, collocat amb adhesiu
12 G4Z7U002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 4,000 2,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
PRESSUPOST  PROJECTE FI CARRERAOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 08
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra1 PPA900SS
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Euro
 737-PRO-OP-3191 
Projecte d’una passera per a vianants al Parc de Vallparadís (Terrassa) 
QUADRE DE PREUS Nº1 
Projecte d´una passera al Parc de Vallparadís (Terrassa)
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €61,94mE3EEU002 Clavament vertical de pilons prefabricats cpp-1 de 37,5 cm de diàmetre, amb guaspa normal, en
terreny de sorres
P- 1
(SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €68,92mE3EEU003 Clavament vertical de pilons prefabricats cpp-1 de 40 cm de diàmetre, amb guaspa normal, en
terreny de sorres
P- 2
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
 €36,95mE3EZA040 Enderroc de cap de piló, de diàmetre 37,5 cmP- 3
(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
 €44,65mE3EZA050 Enderroc de cap de piló, de diàmetre 40 cmP- 4
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €2,25kgE441513N Acer A/52-b (S 355 JR), per a pilars formats per peça simple i amb una capa d'imprimació
antioxidant, en perfils foradats sense soldadura sèrie rodó, quadrat, rectangular, treballat a l'obra i
col.locat a l'obra
P- 5
(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €1,83kgE4438C14 Acer a/52-b (S 355 JR), per a bigues amb connectors, amb una capa d'imprimació antioxidant, en
perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, treballat al taller i col.locat a l'obra
P- 6
(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €14,98m2E545U040 Coberta amb planxa grecada, amb nervis cada 24/28 cm, d'acer galvanitzat i prelacat de color
estàndard, de 0,7 mm. de gruix, una inèrcia entre 15 i 16 cm4, i un pes entre 6,9 i 7,5 kg/m2, de
pendent inferior al 30%, col.locada amb fixacions mecàniques
P- 7
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
 €16,57uF21QA801 Retirada de joc per a infants, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica P- 8
(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €20,19uF21QU010 Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i
materials i transport a abocador autoritzat o magatzem municipal
P- 9
(VINT EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €15,42uF21QU040 Desmuntatge de banc i ancortge, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i
transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal
P- 10
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €11,15mF21QU100 Desmuntatge de barana metàl.lica, amb mitjans manuals, carrega de runes i materials i transport a
l'abocador autoritzat o magatzem municipal
P- 11
(ONZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
 €11,36mF21QU200 Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges, amb mitjans manuals i
mecànics, carrega de runes i materials i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal
P- 12
(ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €8,44m3F222U020 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb
terres deixades a la vora o càrrega a camió
P- 13
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €2,39M2F227A00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del
95% pm
P- 14
(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €1,09m2F227R0UF Repàs i piconatge d´esplanada o caixa de paviment, amb compactació del 98% pmP- 15
(UN EUROS AMB NOU CENTIMS)
 €19,36M3F228510A Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % pm
P- 16
(DINOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €31,14m3F228U010 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per
a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim
P- 17
(TRENTA-UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
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 €9,39M3F242S267 Carrega mecanica i transport de terres, amb camio de 12 t, fins a abocador de terres o runes,
autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador  
P- 18
(NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €25,65m3F921U010 Subbase de rebuig de pedrera, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pmP- 19
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €78,02m3F936U010 Base de formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat
P- 20
(SETANTA-VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €23,81mF9651350 Vorada recta de peces de formigó monocapa per a vorada, tipus jardí, de 7x25 cm, collocada amb
base de formigó  i rejuntada
P- 21
(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
 €163,57UF991Z140 Escossell quadrat de planxa d'acer 'corten' de 100x100x20 de 10 mm de gruix, fonament i anellat
de formigo de resistencia de 15n/mm2
P- 22
(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €26,43m3F9A1201F Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pmP- 23
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
 €23,07m2F9E1U010 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment i
beurada de ciment pòrtland
P- 24
(VINT-I-TRES EUROS AMB SET CENTIMS)
 €27,80m2F9E1U015 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs o estriat de 20x20x4 cm, col.locat a
l'estesa amb sorra-ciment i beurada de color
P- 25
(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
 €28,70m2F9F5U21N Paviment de peces prefabricades de formigo de 20x40x7 cm, tipus vulcano color marfil o
equivalent, col.locades a truc de maceta amb morter, inclos part proporcional de peces tallades i
entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat fins
a deixar els junt plens
P- 26
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €28,70m2F9F5U22N Paviment de peces prefabricades de formigo de 20x40x7 cm, tipus vulcano color terrós o
equivalent, col.locades a truc de maceta amb morter, inclos part proporcional de peces tallades i
entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat fins
a deixar els junt plens
P- 27
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €35,27M2F9K3U102 Tractament de protecció superficial antiderrapant, de paviment de formigó, amb emprimació i
revestiment amb brea epoxi i 1 kg de granulat de corindón
P- 28
(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €26,26mF9V2U050 Vorada de peces prefabricades de formigó, de 32x19x17 cm , color, tipus tessina o equivalent,
col.locat a truc de maceta amb morter
P- 29
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
 €198,05MFB15CV05 Barana metal.lica modular urbana formada per un passama de rodo d'acer inoxidable de d 63,5
mm i 2 mm de gruix, suports de fosa amb imprimacio epoxi o fe cromat de zenc i pintura metal.lica
oxirron, referencia 204, negre forja, inclos plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat,
col.locada
P- 30
(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €20,33MFD15B771 Baixant de tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de dn
110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
P- 31
(VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
 €89,85UFD1BS010 Bastiment i reixa cóncava en v, de fosa ductil per a embornal de 70 x 30 cm, de carrega de
trencament superior a 25 t segons les normes une 41-300-87 i en-124,  col.locada amb morter
P- 32
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
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 €32,28mFD5G1150 Canal prefabricat de formigó en forma de v, de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de
formigó hm-20/p/20/i
P- 33
(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
 €72,98mFD5HU015 Interceptor pluvial tipus aco drain n 100 o equivalent, amb pendent incorporada, de formigó
polímer, bastiment galvanitzat i platina, reixa oculta galvanitzada, fixació mitjançant cargols o clic,
solera de 20 cm i retacats laterals de formigó, elements auxiliars i ajudes de paleta, inclos
connexió a la xarxa i posta en funcionament
P- 34
(SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
 €58,82uFD5J4G0U Caixa per a embornal amb sorrer inclòs i sifònic amb colze de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm
de gruix de formigó sobre solera de 10 cm de formigó
P- 35
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
 €75,27uFD5ZUJJ5 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil classe c-250, tipus impu, de 755x300
mm, collocat amb morter ciment
P- 36
(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €26,28mFD7JM225 Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa inetrior, de 200 mm de
diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions mitjançant junta
elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476, col.locat al fons de la rasa sobre llit de sorra i
reomplert amb sauló 15 cm sobre el tub
P- 37
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
 €39,96mFD7JN225 Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa inetrior, de 315 mm de
diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions mitjançant junta
elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476, col.locat al fons de la rasa sobre llit de sorra i
reomplert amb sauló 15 cm sobre el tub
P- 38
(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
 €1.100,00uFD7ZU010 Partida alçada de connexió a la xarxa existent de clavegueram amb demolicions i reposició de tots
els materials
P- 39
(MIL  CENT EUROS)
 €397,07uFDA1U010 Pou de registre de d 80 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó hm-20/p/20/i, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa i graons
P- 40
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SET CENTIMS)
 €96,65mFDA1U100 Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre de d 80 cm, amb anells prefabricats de
formigó, inclòs part proporcional de graons
P- 41
(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €43,21uFDK254D3 Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo i solera de mao calat sobre llit
de sorra
P- 42
(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €57,69uFDKZU015 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil c-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes,
amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix,
referència th34x de fundición dúctil benito (prototip especial per a mmamb) o equivalent, collocat
amb morter ciment
P- 43
(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
 €2,81mFG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència
a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada
P- 44
(DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
 €1,31mFG312306 Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, bipolar de secció 2x2,5 mm2, col.locat en tubP- 45
(UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €4,04mFG314506 Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat en tubP- 46
(QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
 €3,05mFG38E355 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexio a terraP- 47
(TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)
Projecte d´una passera al Parc de Vallparadís (Terrassa)
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,20mFG3ZU010 Banda de senyalització de plàstic per a rases d'installacions elèctriquesP- 48
(DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €30,23UFGD2E010 Placa de connexio a terra de 500 x 500 x 3 mmP- 49
(TRENTA EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €83,18uFHM2E020 Braç de tub d'acer galvanitzat, d'1 m de sortint i 42 mm de diametre, fixat amb platina i cargolsP- 50
(VUITANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €473,30uFHM3E010 Bacul metal.lic troncoconic totalment galvanitzat de 7,5 m d'alçaria i 1,5 m de sortint, planxa de 4
mm, amb base platina collocat sobre dau de formigo, inclosa l'execucio de la cimentacio,
gruament, anivellament, instal.lacio de presa de terra, instal.lacio electrica completa de l'interior del
suport i transport de terres sobrants a l'abocador
P- 51
(QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €203,13uFHNGE111 Llum antivandalic compacte per a lampada de vapor de sodi de pressio alta de color millorat de 50
w, amb equip incorporat, muntat sobre suport i inclos el connexionat
P- 52
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
 €203,13uFHNGE112 Llum antivandalic compacte per a lampada de vapor de sodi de pressio alta de color millorat de 50
w, amb equip incorporat, muntat sobre suport i inclos el connexionat
P- 53
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
 €181,70uFHQ3E11A Projector circular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb lampada tubular de vapor de sodi a pressio
alta de 70 w de color millorat, sense equip, muntat amb lira
P- 54
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €237,48uFHQ3E12A Projector circular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb lampada tubular de vapor de sodi a pressio
alta de 100 w de color millorat, sense equip electric, muntat amb lira
P- 55
(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €256,40uFHQ3E41A Projector rectangular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb lampada tubular de vapor de sodi a
pressio alta de 50 w de color millorat, amb equip, muntat amb lira
P- 56
(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
 €299,90uFHQ3E42A Projector rectangular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb lampada tubular de vapor de sodi a
pressio alta de 70 w de color millorat, amb equip, muntat amb lira
P- 57
(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €301,14uFHQ3E43A Projector rectangular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb lampada tubular de vapor de sodi a
pressio alta de 100 w de color millorat, amb equip, muntat amb lira
P- 58
(TRES-CENTS UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €3.225,66uFHR02C10 Fanal prim de 12 m, format per columna de tub d'acer, projectors de revolucio parabolic portes
amb registres, inclos equip electric i cablejat interior, col.locat amb pletina metal.lica sobre dau de
formigo
P- 59
(TRES MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €208,82uFQ10U310 Banc tipus barcino de fundición benito o equivalent, de fusta tropical amb protecció fungicida
insecticida i hidófuga, amb suports de fosa de 200 cm de llargària, col.locat
P- 60
(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
 €136,41uFQ21U010 Paperera metàl.lica tipus tecam sèrie 1500 o equivalent de 50 l de capacitat, formada per una
cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb clau triangular de
desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats 380 mm entre eixos amb
ancoratge a terra amb tanca, amb un bany de cinc de protecció contra la oxidació, posterior
fosfatat i acabat pintat amb poliester al forn, col.locada
P- 61
(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €1.213,58UFQ31CV01 Font cilíndrica tipus EGEA de fosa de 30 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària total, totalment
installada
P- 62
(MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
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 €9.032,62uFQA2F030 Circuit acrobàtic tipus lappset o equivalent de dimensions 378x969x 885 cm ancoratges soterratsP- 63
(NOU MIL TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
 €5.950,54uFQA2F035 Centre actiu tipus lappset o equivalent de dimensions 391x490x810 cm amb ancoratges soterratsP- 64
(CINC MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €122,50UFR2GU010 Excavació de clot de plantació de dimensions 0,8x0,8x1 m, amb mitjans manuals, càrrega de les
terres sobrants mecànica sobre camió, transport a abocador autoritzat, cànon d'abocament i
collocació al fons del sot de graves i geotèxtil
P- 65
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €93,41M3FR3P1111 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manualsP- 66
(NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €210,46UFR474371 Subministrament liquidambar styraciflua (liquidambar) de 20 a 25 cm de perimetre, amb pa de
terra de tela metal.lica
P- 67
(DOS-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
 €26,13UFR632P31 Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb pa de terra amb malla
metàl.lica, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %
P- 68
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
 €107,97MFR93UA80 Tanca de fusta tractada al autoclau model angles de 0,80 m d'alçaria,travessers horitzontals i
taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en
dau de formigó cada 2 m
P- 69
(CENT SET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
 €201,98UFR93UAP0 Porta de fusta tractada a l' autoclau ,model angles de 1x0,8 m , amb travessers horitzontals i
taulons verticals fixatsamb cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats
amb daus de formigó
P- 70
(DOS-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
 €5,75mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 71
(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €5,38m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 72
(CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
 €4,16m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 73
(QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)
 €3,33mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20
cm
P- 74
(TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
 €28,52uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
P- 75
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
 €55,56uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova collocació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 76
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €39,56uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 77
(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
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 €5,67m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 78
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
 €3,92m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
P- 79
(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
 €6,43m3G228U022 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de préstec,
estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
P- 80
(SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
 €18,28m3G229U020 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres
de drenatge transversal amb tubs metàllics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó,
inclòs estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre
perfil teòric
P- 81
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
 €0,18m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 82
(ZERO EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €7,89mG22TU102 Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat sobre el perfil
longitudinal
P- 83
(SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €8,12m2G3Z1U010 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
P- 84
(VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €18,93kgG440N000 Pèndoles d'acer de carboni 350-S, M-24, amb elements de connexió, collocat a l'obraP- 85
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €3,63kgG440U030 Acer A/52 B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa
d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons
condicions del plec de prescripcions tècniques, collocat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures
P- 86
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €87,81m3G450U051 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs collocació, vibrat i curatP- 87
(VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
 €87,32m3G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs collocació, vibrat i curatP- 88
(VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €1,12kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, collocatP- 89
(UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €28,93m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 90
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €33,48m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 91
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €73,21mG4Z7U002 Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a
absorbir moviments de 25 mm com a màxim, collocat amb adhesiu
P- 92
(SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €22,62dm3G4ZBU022 Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, collocat
P- 93
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
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 €12,80m2G774U002 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kn/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment collocada
P- 94
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
 €2,05m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
P- 95
(DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €1,60m2G7B1U010 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1500 n, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment collocat
P- 96
(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €6,43mG7J5U220 Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla de silicona neutra,
aplicada amb pistola manual, inclòs emprimació prèvia
P- 97
(SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
 €20,92mG9650006 Vorada de 14-17x28 cm, tipus t-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment collocada
P- 98
(VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
 €11,95mG975U010 Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment collocada
P- 99
(ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
 €86,65mG981U004 Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure
peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
P- 100
(VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €144,01mG981U006 Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
P- 101
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)
 €161,06uG981U024 Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
P- 102
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SIS CENTIMS)
 €264,49uG981U026 Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica
a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
P- 103
(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €0,58mGBA1U210 Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 104
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €1,76mGBA1U250 Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 105
(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €16,94m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
P- 106
(SETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €48,02uGBB1U100 Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
P- 107
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)
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 €57,28uGBB1U110 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
P- 108
(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
 €52,51uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la collocació d'una senyal de trànsit
en carreteres, inclòs fonamentació i collocació
P- 109
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €61,32uGBBZU002 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la collocació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i collocació
P- 110
(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €8,58mGD5AU016 Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i sn 4 kn/m2, inclòs collocació
P- 111
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €31.043,11paPPA900SS Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraP- 112
(TRENTA-UN MIL QUARANTA-TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)
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mE3EEU002 Clavament vertical de pilons prefabricats cpp-1 de 37,5 cm de diàmetre, amb
guaspa normal, en terreny de sorres
P- 1
 €61,94
B3EE1410 Piló prefabricat cpp-1 de 37,5 cm de diàmetre amb guaspa normal
 €55,05000
Altres conceptes 6,89 €
mE3EEU003 Clavament vertical de pilons prefabricats cpp-1 de 40 cm de diàmetre, amb
guaspa normal, en terreny de sorres
P- 2
 €68,92
B3EE1810 Piló prefabricat cpp-1 de 40 cm de diàmetre amb guaspa normal
 €61,55000
Altres conceptes 7,37 €
mE3EZA040 Enderroc de cap de piló, de diàmetre 37,5 cmP- 3  €36,95
Altres conceptes 36,95 €
mE3EZA050 Enderroc de cap de piló, de diàmetre 40 cmP- 4  €44,65
Altres conceptes 44,65 €
kgE441513N Acer A/52-b (S 355 JR), per a pilars formats per peça simple i amb una capa
d'imprimació antioxidant, en perfils foradats sense soldadura sèrie rodó,
quadrat, rectangular, treballat a l'obra i col.locat a l'obra
P- 5
 €2,25
B44ZU031 Acer A/52b (S 355 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a
taller i una capa d'emprimació antioxidant
 €1,79000
Altres conceptes 0,46 €
kgE4438C14 Acer a/52-b (S 355 JR), per a bigues amb connectors, amb una capa
d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem,
upn, treballat al taller i col.locat a l'obra
P- 6
 €1,83
B44Z8C1A Acer a/52-b (s 355 jr), amb connectors, en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem, upn, treballat al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant
 €1,32000
Altres conceptes 0,51 €
m2E545U040 Coberta amb planxa grecada, amb nervis cada 24/28 cm, d'acer galvanitzat i
prelacat de color estàndard, de 0,7 mm. de gruix, una inèrcia entre 15 i 16
cm4, i un pes entre 6,9 i 7,5 kg/m2, de pendent inferior al 30%, col.locada
amb fixacions mecàniques
P- 7
 €14,98
B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera
 €0,35000
B0CHU040 Planxa grecada, amb nervis cada 24/28 cm, d'acer galvanitzat i prelacat de
color standard, de 0,7 mm. de gruix, una inèrcia entre 15 i 16 cm4, i un pes
entre 6,9 i 7,5 kg/m2
 €9,50250
Altres conceptes 5,13 €
uF21QA801 Retirada de joc per a infants, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica 
P- 8
 €16,57
Altres conceptes 16,57 €
uF21QU010 Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics,
carrega de runes i materials i transport a abocador autoritzat o magatzem
municipal
P- 9
 €20,19
B2RA3600 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa
 €1,32100
Altres conceptes 18,87 €
uF21QU040 Desmuntatge de banc i ancortge, amb mitjans manuals i mecànics, carrega
de runes i materials i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal
P- 10
 €15,42
B2RA3600 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa
 €1,32100
Altres conceptes 14,10 €
mF21QU100 Desmuntatge de barana metàl.lica, amb mitjans manuals, carrega de runes i
materials i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal
P- 11
 €11,15
B2RA3600 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa
 €1,32100
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Altres conceptes 9,83 €
mF21QU200 Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges, amb
mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a
l'abocador autoritzat o magatzem municipal
P- 12
 €11,36
B2RA3600 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa
 €1,32100
Altres conceptes 10,04 €
m3F222U020 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió
P- 13
 €8,44
Altres conceptes 8,44 €
M2F227A00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària,
amb compactació del 95% pm
P- 14
 €2,39
Altres conceptes 2,39 €
m2F227R0UF Repàs i piconatge d´esplanada o caixa de paviment, amb compactació del
98% pm
P- 15
 €1,09
Altres conceptes 1,09 €
M3F228510A Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable,
en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 90 % pm
P- 16
 €19,36
Altres conceptes 19,36 €
m3F228U010 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb
sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim
P- 17
 €31,14
B0321000 Sauló sense garbellar
 €18,75650
Altres conceptes 12,38 €
M3F242S267 Carrega mecanica i transport de terres, amb camio de 12 t, fins a abocador
de terres o runes, autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de
l'abocador  
P- 18
 €9,39
B2RA2460 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una
densitat superior a 1,45 t/m3
 €5,22000
Altres conceptes 4,17 €
m3F921U010 Subbase de rebuig de pedrera, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del pm
P- 19
 €25,65
B0111000 Aigua
 €0,05050
B0341000 Rebuig de pedrera
 €18,66450
Altres conceptes 6,94 €
m3F936U010 Base de formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat
P- 20
 €78,02
B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i
 €62,95800
Altres conceptes 15,06 €
mF9651350 Vorada recta de peces de formigó monocapa per a vorada, tipus jardí, de
7x25 cm, collocada amb base de formigó  i rejuntada
P- 21
 €23,81
B0640003 Formigó r=15n/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm
 €6,20136
B9651350 Peça recta de formigó monocapa, per a vorada jardí, de 7x25 cm
 €3,65400
Altres conceptes 13,95 €
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UF991Z140 Escossell quadrat de planxa d'acer 'corten' de 100x100x20 de 10 mm de
gruix, fonament i anellat de formigo de resistencia de 15n/mm2
P- 22
 €163,57
B0604220 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm
 €8,72850
B99ZZ140 Escossell de planxa d'acer 'corten' de 100x100x20 cm i 10 mm de gruix
 €138,16000
Altres conceptes 16,68 €
m3F9A1201F Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pmP- 23  €26,43
B0111000 Aigua
 €0,05050
B0321000 Sauló sense garbellar
 €18,75650
Altres conceptes 7,62 €
m2F9E1U010 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col.locat a l'estesa amb
sorra-ciment i beurada de ciment pòrtland
P- 24
 €23,07
B0111000 Aigua
 €0,00101
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs
 €0,28332
B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt
 €5,68140
Altres conceptes 17,10 €
m2F9E1U015 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs o estriat de
20x20x4 cm, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment i beurada de color
P- 25
 €27,80
B0111000 Aigua
 €0,00101
B051E201 Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs
 €0,47103
B9E1S000 Panot estriat de 20x20x4 cm, per a pas de vianants
 €10,00620
Altres conceptes 17,32 €
m2F9F5U21N Paviment de peces prefabricades de formigo de 20x40x7 cm, tipus vulcano
color marfil o equivalent, col.locades a truc de maceta amb morter, inclos part
proporcional de peces tallades i entregues a elements singulars, rejuntat amb
sorra ciment en  sec, escombrat i posterior regat fins a deixar els junt plens
P- 26
 €28,70
B9F5U210 Paviment peces prefabricades de formigó, dimensions 20x40x7 cm, tipus
vulcano o equivalent
 €5,90580
Altres conceptes 22,79 €
m2F9F5U22N Paviment de peces prefabricades de formigo de 20x40x7 cm, tipus vulcano
color terrós o equivalent, col.locades a truc de maceta amb morter, inclos part
proporcional de peces tallades i entregues a elements singulars, rejuntat amb
sorra ciment en  sec, escombrat i posterior regat fins a deixar els junt plens
P- 27
 €28,70
B9F5U210 Paviment peces prefabricades de formigó, dimensions 20x40x7 cm, tipus
vulcano o equivalent
 €5,90580
Altres conceptes 22,79 €
M2F9K3U102 Tractament de protecció superficial antiderrapant, de paviment de formigó,
amb emprimació i revestiment amb brea epoxi i 1 kg de granulat de corindón
P- 28
 €35,27
B0172000 Dissolvent universal
 €0,62200
B03JU101 Granulat de corindon
 €0,70000
B8ZAP000 Brea epoxi
 €21,60000
Altres conceptes 12,35 €
mF9V2U050 Vorada de peces prefabricades de formigó, de 32x19x17 cm , color, tipus
tessina o equivalent, col.locat a truc de maceta amb morter
P- 29
 €26,26
B9CZ2000 Beurada de color
 €0,63200
B9V2V005 Vorada de peces prefabricades de formigó, 32x19x18 cm, color, tipus
tessina o equivalent, collocada al truc de maceta
 €9,61860
Altres conceptes 16,01 €
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MFB15CV05 Barana metal.lica modular urbana formada per un passama de rodo d'acer
inoxidable de d 63,5 mm i 2 mm de gruix, suports de fosa amb imprimacio
epoxi o fe cromat de zenc i pintura metal.lica oxirron, referencia 204, negre
forja, inclos plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat, col.locada
P- 30
 €198,05
BB15CV05 Barana metàl.lica modular urbana formada per un passama de rodo d'acer
inoxidable de 63,5 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports de fosa
amb imprimacio epoxi i pintura metàl.lica oxiron o equivalent, o suports
d'acer cromat, incloses les plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix
acabat
 €163,13000
Altres conceptes 34,92 €
MFD15B771 Baixant de tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma
une-en 1329-1, de dn 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides
P- 31
 €20,33
BD13177B Tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en
1329-1, de dn 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar
 €5,11000
BD1Z2200 Brida per a tub de pvc de diàmetre entre 75 i 110 mm
 €0,77720
BDW3B700 Accessori genèric per a tub de pvc de d=110 mm
 €1,78860
BDY3B700 Element de muntatge per a tub de pvc de d=110 mm
 €0,08000
Altres conceptes 12,57 €
UFD1BS010 Bastiment i reixa cóncava en v, de fosa ductil per a embornal de 70 x 30 cm,
de carrega de trencament superior a 25 t segons les normes une 41-300-87 i
en-124,  col.locada amb morter
P- 32
 €89,85
BD5ZV010 Bastiment i reixa practicable de fosa ductil per a embornal de 70 x 30 cm,
tipus ajuntament de barcelona, de carrega de trencament superior a 25 t
segons les normes une 41-300-87 i en-124, recoberta de pintura asfaltica
 €68,35000
Altres conceptes 21,50 €
mFD5G1150 Canal prefabricat de formigó en forma de v, de 30 cm d'amplària interior,
sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i
P- 33
 €32,28
B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i
 €2,39840
BD52159K Peça prefabricada de formigó amb forma de v i encaix, de 50x40 cm i 15 cm
d'alçària mitja
 €22,45100
Altres conceptes 7,43 €
mFD5HU015 Interceptor pluvial tipus aco drain n 100 o equivalent, amb pendent
incorporada, de formigó polímer, bastiment galvanitzat i platina, reixa oculta
galvanitzada, fixació mitjançant cargols o clic, solera de 20 cm i retacats
laterals de formigó, elements auxiliars i ajudes de paleta, inclos connexió a la
xarxa i posta en funcionament
P- 34
 €72,98
B0640003 Formigó r=15n/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm
 €5,74200
BD5HU015 Interceptor pluvial tipus aco drain tipus n 100 o equivalent, amb pendent, de
formigó polímer, marc galvanitzat i platina, reixa oculta galvanitzada, fixació
mitjançant cargols o clic, solera de 20 cm i retacats laterals de formigo.
elements auxiliars i ajudes de paleta. inclòs conexió a la xarxa i posada en
funcionament
 €39,35000
Altres conceptes 27,89 €
uFD5J4G0U Caixa per a embornal amb sorrer inclòs i sifònic amb colze de 70x30x85 cm,
amb parets de 10 cm de gruix de formigó sobre solera de 10 cm de formigó
P- 35
 €58,82
B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i
 €16,42904
B0DF6F0A Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a
150 usos
 €1,24000
B0DZA000 Desencofrant
 €1,00800
Altres conceptes 40,14 €
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uFD5ZUJJ5 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil classe c-250, tipus
impu, de 755x300 mm, collocat amb morter ciment
P- 36
 €75,27
BD5ZJJJ1 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil classe c-250,
tipus impu, de 755x300 mm
 €57,76000
Altres conceptes 17,51 €
mFD7JM225 Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa
inetrior, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament
sn >= 8 kn/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr en -
13476, col.locat al fons de la rasa sobre llit de sorra i reomplert amb sauló 15
cm sobre el tub
P- 37
 €26,28
B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm
 €1,22500
B0321000 Sauló sense garbellar
 €4,56680
BD7JM220 Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa
interior, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament
sn >= 8 kn/m2 , unions mitjaçant junta elàstica inclosa al tub, segons pr en -
13476
 €12,80100
Altres conceptes 7,69 €
mFD7JN225 Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa
inetrior, de 315 mm de diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament
sn >= 8 kn/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr en -
13476, col.locat al fons de la rasa sobre llit de sorra i reomplert amb sauló 15
cm sobre el tub
P- 38
 €39,96
B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm
 €1,40000
B0321000 Sauló sense garbellar
 €6,36090
BD7JN220 Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa
interior, de 315 mm de diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament
sn >= 8 kn/m2 , unions mitjaçant junta elàstica inclosa al tub, segons pr en -
13476
 €21,71580
Altres conceptes 10,48 €
uFD7ZU010 Partida alçada de connexió a la xarxa existent de clavegueram amb
demolicions i reposició de tots els materials
P- 39
 €1.100,00
Sense descomposició 1.100,00 €
uFDA1U010 Pou de registre de d 80 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó
hm-20/p/20/i, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa
de fosa i graons
P- 40
 €397,07
B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i
 €17,98800
B0708200 Morter m-8a ( 8 n/mm2 ) a granel
 €0,61425
BDD1U0U1 Con prefabricat de reducció de d 80 cm a d 60 cm
 €27,73000
BDD1U0V1 Base de pou de registre amb forats per a tubs
 €55,74000
BDDZU002 Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm
 €21,00000
BDDZV006 Tapa de fosa dúctil classe d 400, marc aparent rectangular d=625 mm, tipus
ajuntament de barcelona, amb junt d'elastòmer, sistema bulon amb frontissa,
recoberta de pintura asfàltica
 €167,28000
Altres conceptes 106,72 €
mFDA1U100 Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre de d 80 cm, amb
anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons
P- 41
 €96,65
B0708200 Morter m-8a ( 8 n/mm2 ) a granel
 €0,25200
BDD1U002 Anell prefabricat de formigó de 50 cm d'alçària i d 80 cm
 €42,76000
BDDZU002 Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm
 €15,75000
Altres conceptes 37,89 €
uFDK254D3 Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo i solera de
mao calat sobre llit de sorra
P- 42
 €43,21
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B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm
 €0,23100
B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i
 €10,19320
B0DF7G0A Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a
150 usos
 €1,01000
B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la
norma une-en 771-1
 €1,20000
Altres conceptes 30,58 €
uFDKZU015 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil c-250 de 415x415x43
mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades,
llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència th34x de fundición dúctil
benito (prototip especial per a mmamb) o equivalent, collocat amb morter
ciment
P- 43
 €57,69
BDKZU015 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil c-250 de 415x415x43
mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades,
llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència th34x de fundición dúctil
benito (prototip especial per a mmamb) o equivalent
 €41,02000
Altres conceptes 16,67 €
mFG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat
com a canalització soterrada
P- 44
 €2,81
BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, per a
canalitzacions soterrades
 €1,51980
Altres conceptes 1,29 €
mFG312306 Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, bipolar de secció 2x2,5
mm2, col.locat en tub
P- 45
 €1,31
BG312300 Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, bipolar de secció 2x2,5
mm2
 €0,60180
Altres conceptes 0,71 €
mFG314506 Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tetrapolar de secció 4x6
mm2, col.locat en tub
P- 46
 €4,04
BG314500 Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tetrapolar de secció 4x6
mm2
 €2,13180
Altres conceptes 1,91 €
mFG38E355 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexio a
terra
P- 47
 €3,05
BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
 €1,29000
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus
 €0,33000
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus
 €0,13000
Altres conceptes 1,30 €
mFG3ZU010 Banda de senyalització de plàstic per a rases d'installacions elèctriquesP- 48  €2,20
BBC19000 Cinta d'abalisament
 €0,16000
Altres conceptes 2,04 €
UFGD2E010 Placa de connexio a terra de 500 x 500 x 3 mmP- 49  €30,23
BGD2E010 Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mm
 €11,65000
BGDZE020 Cartutx per a soldadura cadweld
 €1,17000
BGDZE030 Sals de sulfat de sodi i magnesi
 €0,64000
Altres conceptes 16,77 €
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uFHM2E020 Braç de tub d'acer galvanitzat, d'1 m de sortint i 42 mm de diametre, fixat
amb platina i cargols
P- 50
 €83,18
BG312300 Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, bipolar de secció 2x2,5
mm2
 €1,18000
BG3ZE110 Terminal per a cable de coure de 35 mm2
 €2,22000
BG46E010 Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades
 €10,56000
BHM2E020 Braç de tub d'acer galvanitzat, d'1 m de sortint i 42 mm de diàmetre, amb
perns
 €19,99000
BHWM2000 Part proporcional d'accessoris per a braços murals
 €22,71000
Altres conceptes 26,52 €
uFHM3E010 Bacul metal.lic troncoconic totalment galvanitzat de 7,5 m d'alçaria i 1,5 m de
sortint, planxa de 4 mm, amb base platina collocat sobre dau de formigo,
inclosa l'execucio de la cimentacio, gruament, anivellament, instal.lacio de
presa de terra, instal.lacio electrica completa de l'interior del suport i transport
de terres sobrants a l'abocador
P- 51
 €473,30
B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i
 €32,37840
BG212910 Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de
1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v
 €0,79800
BG22RJ10 Tub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 j, resistència a
compressió de 250 n, per a canalitzacions soterrades
 €2,08800
BG312300 Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, bipolar de secció 2x2,5
mm2
 €5,31000
BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
 €3,09600
BG3ZE110 Terminal per a cable de coure de 35 mm2
 €2,22000
BG46E010 Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades
 €10,56000
BGD2E010 Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mm
 €11,65000
BGDZE020 Cartutx per a soldadura cadweld
 €1,17000
BGDZE030 Sals de sulfat de sodi i magnesi
 €0,64000
BHM3E010 Bàcul metàl.lic troncocònic totalment galvanitzat de 7,5 m d'alçària i 1,5 m de
sortint, planxa de 4 mm, amb base platina, per anar muntat amb perns
d'ancoratge sobre dau de formigó
 €218,47000
BHMZ1006 Conjunt de quatre perns per a cimentació
 €14,91000
Altres conceptes 170,01 €
uFHNGE111 Llum antivandalic compacte per a lampada de vapor de sodi de pressio alta
de color millorat de 50 w, amb equip incorporat, muntat sobre suport i inclos
el connexionat
P- 52
 €203,13
BHNEE110 Lluminària antivandàlica compacta
 €157,96000
BHU3E021 Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 50 w, plus
 €15,31000
Altres conceptes 29,86 €
uFHNGE112 Llum antivandalic compacte per a lampada de vapor de sodi de pressio alta
de color millorat de 50 w, amb equip incorporat, muntat sobre suport i inclos
el connexionat
P- 53
 €203,13
BHNEE110 Lluminària antivandàlica compacta
 €157,96000
BHU3E021 Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 50 w, plus
 €15,31000
Altres conceptes 29,86 €
uFHQ3E11A Projector circular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb lampada tubular de
vapor de sodi a pressio alta de 70 w de color millorat, sense equip, muntat
amb lira
P- 54
 €181,70
BHQ0E010 Projector circular d'alumini, ip-54, lampada 125 w, sense equip
 €129,34000
BHQZ4024 Lira orientable, galvanitzada, per a projector
 €13,62000
BHU3E031 Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 70 w, plus
 €15,09000
Altres conceptes 23,65 €
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uFHQ3E12A Projector circular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb lampada tubular de
vapor de sodi a pressio alta de 100 w de color millorat, sense equip electric,
muntat amb lira
P- 55
 €237,48
BHQ0E011 Projector circular d'alumini ip-54,lampada 250/400 w, sense equip
 €176,32000
BHQZ4024 Lira orientable, galvanitzada, per a projector
 €13,62000
BHU3E041 Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 100 w, plus
 €15,66000
Altres conceptes 31,88 €
uFHQ3E41A Projector rectangular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb lampada tubular de
vapor de sodi a pressio alta de 50 w de color millorat, amb equip, muntat amb
lira
P- 56
 €256,40
BHQ0E020 Projector rectangular làmpada fins 150 w, al., ip-54, amb equip
 €200,48000
BHQZ4024 Lira orientable, galvanitzada, per a projector
 €13,62000
BHU3E031 Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 70 w, plus
 €15,09000
Altres conceptes 27,21 €
uFHQ3E42A Projector rectangular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb lampada tubular de
vapor de sodi a pressio alta de 70 w de color millorat, amb equip, muntat amb
lira
P- 57
 €299,90
BHQ0E021 Projector rectangular làmpada 250/400 w, al., ip-54, amb equip
 €241,91000
BHQZ4024 Lira orientable, galvanitzada, per a projector
 €13,62000
BHU3E031 Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 70 w, plus
 €15,09000
Altres conceptes 29,28 €
uFHQ3E43A Projector rectangular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb lampada tubular de
vapor de sodi a pressio alta de 100 w de color millorat, amb equip, muntat
amb lira
P- 58
 €301,14
BHQ0E021 Projector rectangular làmpada 250/400 w, al., ip-54, amb equip
 €241,91000
BHQZ4024 Lira orientable, galvanitzada, per a projector
 €13,62000
BHU3E051 Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 100 w, plus
 €16,27000
Altres conceptes 29,34 €
uFHR02C10 Fanal prim de 12 m, format per columna de tub d'acer, projectors de revolucio
parabolic portes amb registres, inclos equip electric i cablejat interior, col.locat
amb pletina metal.lica sobre dau de formigo
P- 59
 €3.225,66
B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i
 €293,80400
BG212910 Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de
1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v
 €1,59600
BG22RJ10 Tub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 j, resistència a
compressió de 250 n, per a canalitzacions soterrades
 €2,61000
BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
 €3,87000
BG3ZE110 Terminal per a cable de coure de 35 mm2
 €2,22000
BGD2E010 Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mm
 €11,65000
BGDZE030 Sals de sulfat de sodi i magnesi
 €0,64000
BHMZ1006 Conjunt de quatre perns per a cimentació
 €29,82000
BHR02C10 Fanal prim de 12 m, format per columna de tub d'acer, carrils en u per a
allotjament dels projectors amb cinc alçades possibles a cada carril de
col.locacio dels projectors de revolucio parabolic, portes rectangulars dels
registres amb tancament per clau de tub triangular i reforç interior amb perfil
conductor i canal de recollida de l'aigua que pugui entrar, inclos tot l'equip
electric i el cablejat interior i platina de suport
 €2.532,89000
Altres conceptes 346,56 €
uFQ10U310 Banc tipus barcino de fundición benito o equivalent, de fusta tropical amb
protecció fungicida insecticida i hidófuga, amb suports de fosa de 200 cm de
llargària, col.locat
P- 60
 €208,82
Projecte d´una passera al Parc de Vallparadís (Terrassa)
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 9
NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
BQ10U310 Banco barcino de fundión benito o equivalente, de madera tropical con
protección fungicida insecticida e hidrófuga, con soportes de fundición de
200 cm de longitud
 €184,51000
Altres conceptes 24,31 €
uFQ21U010 Paperera metàl.lica tipus tecam sèrie 1500 o equivalent de 50 l de capacitat,
formada per una cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir
horitzontal amb clau triangular de desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5
mm de gruix separats 380 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca,
amb un bany de cinc de protecció contra la oxidació, posterior fosfatat i
acabat pintat amb poliester al forn, col.locada
P- 61
 €136,41
BQ21U010 Papelera metálica tecam serie 1500 o equivalente de 50 l de capacidad,
formada por una cubeta de plancha perforada de 2 mm de espesor y un eje
de giro horizontal con llave triangular de desbloqueo, soportes laterales de
tubo de 1,5 mm de espesor separados 380 mm entre ejes, con anclaje a
terreno con cierre, con un baño de zinc de protección contra la oxidación,
posterior fosfatado y acabado pintado con poliéster al horno
 €121,02000
Altres conceptes 15,39 €
UFQ31CV01 Font cilíndrica tipus EGEA de fosa de 30 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària
total, totalment installada
P- 62
 €1.213,58
B0603220 FORMIGO DE RESISTENCIA 12.5 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA
I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
 €4,65520
BQ31CV01 FONT CILINDRICA DE FOSA DE 30 CM DE DIAMETRE I 110 CM
D'ALÇARIA TOTAL, AMB FLUXOR TEMPORITZAT INSTAL.LAT AL
LATERAL DE LA MATEIXA
 €1.073,32000
Altres conceptes 135,60 €
uFQA2F030 Circuit acrobàtic tipus lappset o equivalent de dimensions 378x969x 885 cm
ancoratges soterrats
P- 63
 €9.032,62
BQA2F030 Circuit acrobàtic, tipus lapsset o equivalente, de dimensiones 378x969x885
cm, amb anclatges
 €8.432,45000
Altres conceptes 600,17 €
uFQA2F035 Centre actiu tipus lappset o equivalent de dimensions 391x490x810 cm amb
ancoratges soterrats
P- 64
 €5.950,54
BQA2F035 Centre actiu, tipus lapsset o equivalent, de dimensions 391x490x810 cm,
amb anclatges enterrats
 €5.531,14000
Altres conceptes 419,40 €
UFR2GU010 Excavació de clot de plantació de dimensions 0,8x0,8x1 m, amb mitjans
manuals, càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, transport a
abocador autoritzat, cànon d'abocament i collocació al fons del sot de graves
i geotèxtil
P- 65
 €122,50
B0331020 Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens
 €1,81125
B2RA1200 Disposició controlada a monodipòsit, de terres
 €2,37600
B7B111D0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140
a 190 g/m2
 €1,38240
Altres conceptes 116,93 €
M3FR3P1111 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel,
amb mitjans manuals
P- 66
 €93,41
BR3P1110 Terra vegetal adobada, a granel
 €39,62200
Altres conceptes 53,79 €
UFR474371 Subministrament liquidambar styraciflua (liquidambar) de 20 a 25 cm de
perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica
P- 67
 €210,46
BR474371 Liquidambar styraciflua (liquidambar) de 20 a 25 cm de perimetre, amb pa
de terra de tela metal.lica
 €200,44000
Altres conceptes 10,02 €
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UFR632P31 Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb pa de
terra amb malla metàl.lica, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %
P- 68
 €26,13
Altres conceptes 26,13 €
MFR93UA80 Tanca de fusta tractada al autoclau model angles de 0,80 m
d'alçaria,travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer
inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2
m
P- 69
 €107,97
B0604210 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 12 mm
 €2,09825
BR9TUA80 Tanca de fusta tractada al autoclau model angles de 0,80 m d'alçaria, amb
muntants de fusta per a encastar a fonament de formigó, travessers
horitzontals i taulons verticals  fixats amb cargols d'acer inoxidable
 €61,21000
BR9TUZ10 Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca
 €14,53000
Altres conceptes 30,13 €
UFR93UAP0 Porta de fusta tractada a l' autoclau ,model angles de 1x0,8 m , amb
travessers horitzontals i taulons verticals fixatsamb cargols d'acer
inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó
P- 70
 €201,98
B0604220 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm
 €3,78235
BR9TUAP0 Porta de fusta model tipus angles de 1x0,8 m.
 €160,81000
Altres conceptes 37,39 €
mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 71
 €5,75
Altres conceptes 5,75 €
m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 72
 €5,38
Altres conceptes 5,38 €
m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 73
 €4,16
Altres conceptes 4,16 €
mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a
una fondària de 20 cm
P- 74
 €3,33
Altres conceptes 3,33 €
uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 75
 €28,52
Altres conceptes 28,52 €
uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova collocació de
bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 76
 €55,56
Altres conceptes 55,56 €
uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
P- 77
 €39,56
Altres conceptes 39,56 €
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m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 78
 €5,67
Altres conceptes 5,67 €
m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 79
 €3,92
B0111000 Aigua
 €0,05050
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la
pròpia obra
 €0,44400
Altres conceptes 3,43 €
m3G228U022 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 80
 €6,43
B0111000 Aigua
 €0,05050
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra
 €3,52800
Altres conceptes 2,85 €
m3G229U020 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps
d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs metàllics corrugats i
testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons
condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 81
 €18,28
B0111000 Aigua
 €0,05050
B032U100 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes
d'estructures, inclòs transport a l'obra
 €12,93600
Altres conceptes 5,29 €
m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides
als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 82
 €0,18
Altres conceptes 0,18 €
mG22TU102 Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat
sobre el perfil longitudinal
P- 83
 €7,89
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra
 €0,98196
Altres conceptes 6,91 €
m2G3Z1U010 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a
capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat.
P- 84
 €8,12
B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €6,27690
Altres conceptes 1,84 €
kgG440N000 Pèndoles d'acer de carboni 350-S, M-24, amb elements de connexió,
collocat a l'obra
P- 85
 €18,93
B440000 Pèndoles M-24, 350 S
 €10,50000
B44Z0001 Plaques de connexió pèndola - estructura
 €6,00000
B44Z9001 Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats
 €0,50000
Altres conceptes 1,93 €
kgG440U030 Acer A/52 B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa
intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del plec de prescripcions
tècniques, collocat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures
P- 86
 €3,63
B44Z9001 Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats
 €0,06250
Projecte d´una passera al Parc de Vallparadís (Terrassa)
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 12
NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
B44ZU031 Acer A/52b (S 355 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a
taller i una capa d'emprimació antioxidant
 €1,87950
B89ZB000 Esmalt sintètic
 €0,17840
Altres conceptes 1,51 €
m3G450U051 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs collocació, vibrat i curatP- 87  €87,81
B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra
 €75,28500
Altres conceptes 12,53 €
m3G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs collocació, vibrat i curatP- 88  €87,32
B060U440 Formigó ha-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra
 €71,70450
Altres conceptes 15,62 €
kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
collocat
P- 89
 €1,12
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm
 €0,00970
B0B2U002 Acer corrugat b 500 s en barres
 €0,65100
Altres conceptes 0,46 €
m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 90  €28,93
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €1,17000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos
 €0,54090
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos
 €1,24000
B0DZA000 Desencofrant
 €0,13500
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
 €0,48000
Altres conceptes 25,36 €
m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 91  €33,48
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €1,17000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos
 €0,54090
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos
 €3,65000
B0DZA000 Desencofrant
 €0,13500
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
 €0,48000
Altres conceptes 27,50 €
mG4Z7U002 Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú
extrusionat, per a absorbir moviments de 25 mm com a màxim, collocat amb
adhesiu
P- 92
 €73,21
B7J1U202 Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú extrusionat, per a un
recorregut de 25 mm, inclòs adhesiu de resines epoxi
 €41,61000
Altres conceptes 31,60 €
dm3G4ZBU022 Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, collocat
P- 93
 €22,62
B071U102 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges
 €1,04250
B4PZU014 Neoprè armat per a recolzaments a una pendent
 €15,82000
Altres conceptes 5,76 €
m2G774U002 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i
feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150 kn/m2, per a
drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
collocada
P- 94
 €12,80
B774U002 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i
feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150 kn/m2
 €6,63300
B7Z1U002 Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls
 €2,02000
B7Z1U010 Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de
làmina de polietilè
 €0,80400
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Altres conceptes 3,34 €
m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8
kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
P- 95
 €2,05
B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus eci
 €0,46800
Altres conceptes 1,58 €
m2G7B1U010 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2, 100%
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a
1500 n, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment collocat
P- 96
 €1,60
B7B1U001 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 1500 n
 €0,75900
Altres conceptes 0,84 €
mG7J5U220 Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, inclòs emprimació prèvia
P- 97
 €6,43
B7J51020 Emprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra
 €0,16800
B7J5U020 Massilla de silicona neutra
 €4,20000
Altres conceptes 2,06 €
mG9650006 Vorada de 14-17x28 cm, tipus t-3, de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment collocada
P- 98
 €20,92
B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €4,12482
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
 €1,57731
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €0,78000
B0DZA000 Desencofrant
 €0,03600
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
 €0,12000
B9651U06 Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus t-3 sèrie 1a
 €4,20000
Altres conceptes 10,08 €
mG975U010 Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix,
adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
collocada
P- 99
 €11,95
B051U012 Ciment pòrtland cem i 32,5 n segons une-en 197-1
 €0,07125
B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €3,58680
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
 €0,37555
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €0,39000
B0DZA000 Desencofrant
 €0,01800
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
 €0,06000
B975U001 Rigola prefabricada de formigó, de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix
 €3,39150
Altres conceptes 4,06 €
mG981U004 Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm
de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
P- 100
 €86,65
B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €8,01052
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
 €1,35198
B981U004 Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares vistes flamejades
 €48,21000
Altres conceptes 29,08 €
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mG981U006 Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm
de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
P- 101
 €144,01
B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €13,68962
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
 €2,70396
B981U006 Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades
 €79,06000
Altres conceptes 48,56 €
uG981U024 Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra
granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó
de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
P- 102
 €161,06
B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €8,48876
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
 €1,12665
B981U024 Pedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28 cm, amb cares vistes
flamejades
 €112,34000
Altres conceptes 39,10 €
uG981U026 Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra
granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó
de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
P- 103
 €264,49
B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €16,97752
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
 €2,25330
B981U026 Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm, amb cares vistes
flamejades
 €179,74000
Altres conceptes 65,52 €
mGBA1U210 Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 104
 €0,58
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
 €0,22120
B8ZBUU01 Microesferes de vidre
 €0,03840
Altres conceptes 0,32 €
mGBA1U250 Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 105
 €1,76
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
 €0,88480
B8ZBUU01 Microesferes de vidre
 €0,15360
Altres conceptes 0,72 €
m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge
P- 106
 €16,94
B8ZBU300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials
 €5,76000
B8ZBUU01 Microesferes de vidre
 €0,30720
Altres conceptes 10,87 €
uGBB1U100 Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment collocada
P- 107
 €48,02
BBM1U100 Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
 €35,85000
Altres conceptes 12,17 €
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uGBB1U110 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment collocada
P- 108
 €57,28
BBM1U110 Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport
 €44,67000
Altres conceptes 12,61 €
uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la collocació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i collocació
P- 109
 €52,51
B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €7,17360
BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit
 €25,60000
Altres conceptes 19,74 €
uGBBZU002 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la collocació de
dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i collocació
P- 110
 €61,32
B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €8,36920
BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit
 €32,80000
Altres conceptes 20,15 €
mGD5AU016 Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4 kn/m2, inclòs collocació
P- 111
 €8,58
BD5AU160 Tub corrugat de pvc de doble paret, de d= 160 mm, ranurat en un arc de
220º a 360º, per a drenatge
 €6,44780
Altres conceptes 2,13 €
paPPA900SS Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraP- 112  €31.043,11
Sense descomposició 31.043,11 €
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                                                                 Naïm Tarrés Zamora
                                   Estudiant d´Enginyeria Tècnica d´Obres Públiques
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PRESSUPOST Pàg.: 1
OBRA PRESSUPOST  PROJECTE FI CARRERA01
CAPÍTOL DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G22TU102 m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als
talls, mesurat sobre el perfil longitudinal (P - 83)
928,0007,89 7.321,92
2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 73)
709,3004,16 2.950,69
3 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 74)
231,3003,33 770,23
4 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 71)
235,4005,75 1.353,55
5 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 77)
10,00039,56 395,60
6 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 72)
621,5605,38 3.343,99
7 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 82)
1.502,9000,18 270,52
8 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 75)
4,00028,52 114,08
9 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
collocació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 76)
7,00055,56 388,92
10 F21QU010 u Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i
mecànics, carrega de runes i materials i transport a abocador
autoritzat o magatzem municipal (P - 9)
4,00020,19 80,76
11 F21QU040 u Desmuntatge de banc i ancortge, amb mitjans manuals i
mecànics, carrega de runes i materials i transport a l'abocador
autoritzat o magatzem municipal (P - 10)
6,00015,42 92,52
12 F21QU100 m Desmuntatge de barana metàl.lica, amb mitjans manuals,
carrega de runes i materials i transport a l'abocador autoritzat o
magatzem municipal (P - 11)
130,00011,15 1.449,50
13 F21QU200 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició
d'ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes
i materials i transport a l'abocador autoritzat o magatzem
municipal (P - 12)
77,00011,36 874,72
14 F21QA801 u Retirada de joc per a infants, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica  (P - 8)
7,00016,57 115,99
CAPÍTOLTOTAL 01.01 19.522,99
OBRA PRESSUPOST  PROJECTE FI CARRERA01
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PRESSUPOST Pàg.: 2
CAPÍTOL DRENATGE02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o
càrrega a camió (P - 13)
235,6328,44 1.988,73
2 F242S267 M3 Carrega mecanica i transport de terres, amb camio de 12 t, fins a
abocador de terres o runes, autoritzat, inclos canon d'abocament
i manteniment de l'abocador   (P - 18)
243,4329,39 2.285,83
3 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 14)
153,6002,39 367,10
4 F228510A M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 90 % pm (P - 16)
281,18019,36 5.443,64
5 FD7JM225 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada
exterior i llisa inetrior, de 200 mm de diàmetre nominal exterior,
resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions mitjançant junta
elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476, col.locat al fons de
la rasa sobre llit de sorra i reomplert amb sauló 15 cm sobre el
tub (P - 37)
140,05026,28 3.680,51
6 FD7JN225 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada
exterior i llisa inetrior, de 315 mm de diàmetre nominal exterior,
resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions mitjançant junta
elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476, col.locat al fons de
la rasa sobre llit de sorra i reomplert amb sauló 15 cm sobre el
tub (P - 38)
79,03039,96 3.158,04
7 FDA1U010 u Pou de registre de d 80 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de
formigó hm-20/p/20/i, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa i graons (P - 40)
8,000397,07 3.176,56
8 FDA1U100 m Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre de d
80 cm, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 41)
2,00096,65 193,30
9 FD5J4G0U u Caixa per a embornal amb sorrer inclòs i sifònic amb colze de
70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó sobre
solera de 10 cm de formigó (P - 35)
12,00058,82 705,84
10 FD5ZUJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil classe
c-250, tipus impu, de 755x300 mm, collocat amb morter ciment
(P - 36)
2,00075,27 150,54
11 FD1BS010 U Bastiment i reixa cóncava en v, de fosa ductil per a embornal de
70 x 30 cm, de carrega de trencament superior a 25 t segons les
normes une 41-300-87 i en-124,  col.locada amb morter (P - 32)
10,00089,85 898,50
12 FD5HU015 m Interceptor pluvial tipus aco drain n 100 o equivalent, amb
pendent incorporada, de formigó polímer, bastiment galvanitzat i
platina, reixa oculta galvanitzada, fixació mitjançant cargols o clic,
solera de 20 cm i retacats laterals de formigó, elements auxiliars i
ajudes de paleta, inclos connexió a la xarxa i posta en
funcionament (P - 34)
13,50072,98 985,23
13 FD7ZU010 u Partida alçada de connexió a la xarxa existent de clavegueram
amb demolicions i reposició de tots els materials (P - 39)
2,0001.100,00 2.200,00
CAPÍTOLTOTAL 01.02 25.233,82
OBRA PRESSUPOST  PROJECTE FI CARRERA01
CAPÍTOL ENLLUMENAT03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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PRESSUPOST Pàg.: 3
1 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o
càrrega a camió (P - 13)
95,6528,44 807,30
2 F242S267 M3 Carrega mecanica i transport de terres, amb camio de 12 t, fins a
abocador de terres o runes, autoritzat, inclos canon d'abocament
i manteniment de l'abocador   (P - 18)
121,5409,39 1.141,26
3 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 14)
98,8202,39 236,18
4 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització
soterrada (P - 44)
505,0002,81 1.419,05
5 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a
màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 17)
63,00031,14 1.961,82
6 FG3ZU010 m Banda de senyalització de plàstic per a rases d'installacions
elèctriques (P - 48)
505,0002,20 1.111,00
7 F228510A M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 90 % pm (P - 16)
31,50019,36 609,84
8 FDK254D3 u Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigo i solera de mao calat sobre llit de sorra (P - 42)
11,00043,21 475,31
9 FDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil c-250 de
415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per
a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix,
referència th34x de fundición dúctil benito (prototip especial per a
mmamb) o equivalent, collocat amb morter ciment (P - 43)
11,00057,69 634,59
10 FG38E355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla
de connexio a terra (P - 47)
272,5003,05 831,13
11 FGD2E010 U Placa de connexio a terra de 500 x 500 x 3 mm (P - 49) 10,00030,23 302,30
12 FG314506 m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tetrapolar de
secció 4x6 mm2, col.locat en tub (P - 46)
252,5004,04 1.020,10
13 FG312306 m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, bipolar de
secció 2x2,5 mm2, col.locat en tub (P - 45)
252,5001,31 330,78
14 FHR02C10 u Fanal prim de 12 m, format per columna de tub d'acer, projectors
de revolucio parabolic portes amb registres, inclos equip electric i
cablejat interior, col.locat amb pletina metal.lica sobre dau de
formigo (P - 59)
4,0003.225,66 12.902,64
15 FHQ3E11A u Projector circular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb lampada
tubular de vapor de sodi a pressio alta de 70 w de color millorat,
sense equip, muntat amb lira (P - 54)
14,000181,70 2.543,80
16 FHQ3E12A u Projector circular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb lampada
tubular de vapor de sodi a pressio alta de 100 w de color millorat,
sense equip electric, muntat amb lira (P - 55)
2,000237,48 474,96
17 FHM3E010 u Bacul metal.lic troncoconic totalment galvanitzat de 7,5 m
d'alçaria i 1,5 m de sortint, planxa de 4 mm, amb base platina
collocat sobre dau de formigo, inclosa l'execucio de la
cimentacio, gruament, anivellament, instal.lacio de presa de terra,
instal.lacio electrica completa de l'interior del suport i transport de
terres sobrants a l'abocador (P - 51)
10,000473,30 4.733,00
18 FHNGE112 u Llum antivandalic compacte per a lampada de vapor de sodi de
pressio alta de color millorat de 50 w, amb equip incorporat,
muntat sobre suport i inclos el connexionat (P - 53)
10,000203,13 2.031,30
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PRESSUPOST Pàg.: 4
19 FHM2E020 u Braç de tub d'acer galvanitzat, d'1 m de sortint i 42 mm de
diametre, fixat amb platina i cargols (P - 50)
1,00083,18 83,18
20 FHNGE111 u Llum antivandalic compacte per a lampada de vapor de sodi de
pressio alta de color millorat de 50 w, amb equip incorporat,
muntat sobre suport i inclos el connexionat (P - 52)
1,000203,13 203,13
CAPÍTOLTOTAL 01.03 33.852,67
OBRA PRESSUPOST  PROJECTE FI CARRERA01
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F227R0UF m2 Repàs i piconatge d´esplanada o caixa de paviment, amb
compactació del 98% pm (P - 15)
2.908,8401,09 3.170,64
2 F921U010 m3 Subbase de rebuig de pedrera, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del pm (P - 19)
872,65225,65 22.383,52
3 F936U010 m3 Base de formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat (P - 20)
511,60678,02 39.915,50
4 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus t-3, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment collocada (P - 98)
303,10020,92 6.340,85
5 G981U004 m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 100)
4,80086,65 415,92
6 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 101)
32,000144,01 4.608,32
7 G981U024 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de
pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i
base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment
acabat (P - 102)
1,000161,06 161,06
8 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122,
de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 103)
10,000264,49 2.644,90
9 G975U010 m Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó
de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment collocada (P - 99)
339,90011,95 4.061,81
10 F9E1U010 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col.locat a
l'estesa amb sorra-ciment i beurada de ciment pòrtland (P - 24)
1.204,90023,07 27.797,04
11 F9E1U015 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs o
estriat de 20x20x4 cm, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment i
beurada de color (P - 25)
34,55027,80 960,49
12 F9F5U21N m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 20x40x7 cm,
tipus vulcano color marfil o equivalent, col.locades a truc de
maceta amb morter, inclos part proporcional de peces tallades i
entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra ciment en
sec, escombrat i posterior regat fins a deixar els junt plens (P -
26)
1.077,25028,70 30.917,08
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13 F9F5U22N m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 20x40x7 cm,
tipus vulcano color terrós o equivalent, col.locades a truc de
maceta amb morter, inclos part proporcional de peces tallades i
entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra ciment en
sec, escombrat i posterior regat fins a deixar els junt plens (P -
27)
207,43028,70 5.953,24
14 FD5G1150 m Canal prefabricat de formigó en forma de v, de 30 cm d'amplària
interior, sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i (P - 33)
154,00032,28 4.971,12
15 F9V2U050 m Vorada de peces prefabricades de formigó, de 32x19x17 cm ,
color, tipus tessina o equivalent, col.locat a truc de maceta amb
morter (P - 29)
113,00026,26 2.967,38
16 F9651350 m Vorada recta de peces de formigó monocapa per a vorada, tipus
jardí, de 7x25 cm, collocada amb base de formigó i rejuntada (P
- 21)
84,60023,81 2.014,33
17 F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del pm (P - 23)
62,70026,43 1.657,16
CAPÍTOLTOTAL 01.04 160.940,36
OBRA PRESSUPOST  PROJECTE FI CARRERA01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. (P - 104)
146,0000,58 84,68
2 GBA1U250 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. (P - 105)
4,4001,76 7,74
3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P -
106)
37,44016,94 634,23
4 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment collocada (P - 107)
1,00048,02 48,02
5 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada (P
- 108)
7,00057,28 400,96
6 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació (P - 109)
4,00052,51 210,04
7 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
collocació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació (P - 110)
2,00061,32 122,64
CAPÍTOLTOTAL 01.05 1.508,31
OBRA PRESSUPOST  PROJECTE FI CARRERA01
CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FQ10U310 u Banc tipus barcino de fundición benito o equivalent, de fusta 25,000208,82 5.220,50
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tropical amb protecció fungicida insecticida i hidófuga, amb
suports de fosa de 200 cm de llargària, col.locat (P - 60)
2 FQ21U010 u Paperera metàl.lica tipus tecam sèrie 1500 o equivalent de 50 l
de capacitat, formada per una cubeta de planxa perforada de 2
mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb clau triangular de
desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats
380 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca, amb un
bany de cinc de protecció contra la oxidació, posterior fosfatat i
acabat pintat amb poliester al forn, col.locada (P - 61)
10,000136,41 1.364,10
3 FQA2F030 u Circuit acrobàtic tipus lappset o equivalent de dimensions
378x969x 885 cm ancoratges soterrats (P - 63)
1,0009.032,62 9.032,62
4 FQA2F035 u Centre actiu tipus lappset o equivalent de dimensions
391x490x810 cm amb ancoratges soterrats (P - 64)
1,0005.950,54 5.950,54
5 FR93UAP0 U Porta de fusta tractada a l' autoclau ,model angles de 1x0,8 m ,
amb travessers horitzontals i taulons verticals fixatsamb cargols
d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb
daus de formigó (P - 70)
4,000201,98 807,92
6 FR93UA80 M Tanca de fusta tractada al autoclau model angles de 0,80 m
d'alçaria,travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb
cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta
encastats en dau de formigó cada 2 m (P - 69)
84,600107,97 9.134,26
7 FQ31CV01 U Font cilíndrica tipus EGEA de fosa de 30 cm de diàmetre i 110
cm d'alçària total, totalment installada
 (P - 62)
2,0001.213,58 2.427,16
8 FB15CV05 M Barana metal.lica modular urbana formada per un passama de
rodo d'acer inoxidable de d 63,5 mm i 2 mm de gruix, suports de
fosa amb imprimacio epoxi o fe cromat de zenc i pintura
metal.lica oxirron, referencia 204, negre forja, inclos plaques
d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat, col.locada (P - 30)
154,000198,05 30.499,70
9 F991Z140 U Escossell quadrat de planxa d'acer 'corten' de 100x100x20 de 10
mm de gruix, fonament i anellat de formigo de resistencia de
15n/mm2 (P - 22)
17,000163,57 2.780,69
10 FR474371 U Subministrament liquidambar styraciflua (liquidambar) de 20 a 25
cm de perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica (P - 67)
17,000210,46 3.577,82
11 FR632P31 U Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de
circumferència amb pa de terra amb malla metàl.lica, amb camió
grua, en un pendent inferior al 25 % (P - 68)
17,00026,13 444,21
12 FR3P1111 M3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada,
a granel, amb mitjans manuals (P - 66)
17,00093,41 1.587,97
13 FR2GU010 U Excavació de clot de plantació de dimensions 0,8x0,8x1 m, amb
mitjans manuals, càrrega de les terres sobrants mecànica sobre
camió, transport a abocador autoritzat, cànon d'abocament i
collocació al fons del sot de graves i geotèxtil (P - 65)
17,000122,50 2.082,50
CAPÍTOLTOTAL 01.06 74.909,99
OBRA PRESSUPOST  PROJECTE FI CARRERA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA07
SUBCAPÍTOL FONAMENTS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
78)
2.361,0005,67 13.386,87
Euro
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2 E3EEU002 m Clavament vertical de pilons prefabricats cpp-1 de 37,5 cm de
diàmetre, amb guaspa normal, en terreny de sorres (P - 1)
50,00061,94 3.097,00
3 E3EEU003 m Clavament vertical de pilons prefabricats cpp-1 de 40 cm de
diàmetre, amb guaspa normal, en terreny de sorres (P - 2)
340,00068,92 23.432,80
4 E3EZA040 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 37,5 cm (P - 3) 8,00036,95 295,60
5 E3EZA050 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 40 cm (P - 4) 30,00044,65 1.339,50
6 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
84)
222,7208,12 1.808,49
7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, collocat (P - 89)
32.638,7771,12 36.555,43
8 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 90) 191,47028,93 5.539,23
9 G450U051 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs collocació,
vibrat i curat (P - 87)
222,21987,81 19.513,05
10 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 79)
294,0233,92 1.152,57
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.01 106.120,54
OBRA PRESSUPOST  PROJECTE FI CARRERA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA07
SUBCAPÍTOL ALÇATS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 90) 288,16028,93 8.336,47
2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, collocat (P - 89)
18.267,5581,12 20.459,66
3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 91) 288,16033,48 9.647,60
4 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs collocació,
vibrat i curat (P - 88)
288,16087,32 25.162,13
5 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 95)
288,1602,05 590,73
6 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió
de 150 kn/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls
i encavalcaments, totalment collocada (P - 94)
336,30012,80 4.304,64
7 GD5AU016 m Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4 kn/m2, inclòs
collocació (P - 111)
48,1408,58 413,04
8 G7B1U010 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 1500 n, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment collocat (P - 96)
336,3001,60 538,08
9 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb
tubs metàllics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del plec
de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 81)
503,36018,28 9.201,42
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10 G228U022 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 80)
1.165,7386,43 7.495,70
11 E441513N kg Acer A/52-b (S 355 JR), per a pilars formats per peça simple i
amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils foradats sense
soldadura sèrie rodó, quadrat, rectangular, treballat a l'obra i
col.locat a l'obra (P - 5)
6.686,0812,25 15.043,68
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.02 101.193,15
OBRA PRESSUPOST  PROJECTE FI CARRERA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA07
SUBCAPÍTOL TAULER03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G440U030 kg Acer A/52 B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils
laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i
pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons
condicions del plec de prescripcions tècniques, collocat a l'obra,
inclòs elements de fixació i soldadures (P - 86)
101.186,8143,63 367.308,13
2 E4438C14 kg Acer a/52-b (S 355 JR), per a bigues amb connectors, amb una
capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem, upn, treballat al taller i col.locat a l'obra (P - 6)
9.891,0001,83 18.100,53
3 E545U040 m2 Coberta amb planxa grecada, amb nervis cada 24/28 cm, d'acer
galvanitzat i prelacat de color estàndard, de 0,7 mm. de gruix,
una inèrcia entre 15 i 16 cm4, i un pes entre 6,9 i 7,5 kg/m2, de
pendent inferior al 30%, col.locada amb fixacions mecàniques (P
- 7)
420,00014,98 6.291,60
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, collocat (P - 89)
6.650,0001,12 7.448,00
5 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs collocació,
vibrat i curat (P - 88)
94,95087,32 8.291,03
6 G4ZBU022 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent,
inclòs part proporcional de morter d'anivellament, collocat (P -
93)
45,50022,62 1.029,21
7 G440N000 kg Pèndoles d'acer de carboni 350-S, M-24, amb elements de
connexió, collocat a l'obra (P - 85)
986,00018,93 18.664,98
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.03 427.133,48
OBRA PRESSUPOST  PROJECTE FI CARRERA01
CAPÍTOL ESTRUCTURA07
SUBCAPÍTOL ACABATS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 95)
422,0002,05 865,10
2 FD5HU015 m Interceptor pluvial tipus aco drain n 100 o equivalent, amb
pendent incorporada, de formigó polímer, bastiment galvanitzat i
platina, reixa oculta galvanitzada, fixació mitjançant cargols o clic,
solera de 20 cm i retacats laterals de formigó, elements auxiliars i
ajudes de paleta, inclos connexió a la xarxa i posta en
funcionament (P - 34)
211,00072,98 15.398,78
3 FD15B771 M Baixant de tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b
segons norma une-en 1329-1, de dn 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 31)
36,81020,33 748,35
Euro
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4 FG314506 m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tetrapolar de
secció 4x6 mm2, col.locat en tub (P - 46)
125,0004,04 505,00
5 FG312306 m Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, bipolar de
secció 2x2,5 mm2, col.locat en tub (P - 45)
125,0001,31 163,75
6 FHQ3E41A u Projector rectangular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb
lampada tubular de vapor de sodi a pressio alta de 50 w de color
millorat, amb equip, muntat amb lira (P - 56)
2,000256,40 512,80
7 FHQ3E42A u Projector rectangular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb
lampada tubular de vapor de sodi a pressio alta de 70 w de color
millorat, amb equip, muntat amb lira (P - 57)
4,000299,90 1.199,60
8 FHQ3E43A u Projector rectangular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb
lampada tubular de vapor de sodi a pressio alta de 100 w de
color millorat, amb equip, muntat amb lira (P - 58)
2,000301,14 602,28
9 F9K3U102 M2 Tractament de protecció superficial antiderrapant, de paviment
de formigó, amb emprimació i revestiment amb brea epoxi i 1 kg
de granulat de corindón (P - 28)
422,00035,27 14.883,94
10 FB15CV05 M Barana metal.lica modular urbana formada per un passama de
rodo d'acer inoxidable de d 63,5 mm i 2 mm de gruix, suports de
fosa amb imprimacio epoxi o fe cromat de zenc i pintura
metal.lica oxirron, referencia 204, negre forja, inclos plaques
d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat, col.locada (P - 30)
211,000198,05 41.788,55
11 G7J5U220 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, inclòs
emprimació prèvia (P - 97)
420,0006,43 2.700,60
12 G4Z7U002 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 25 mm com a
màxim, collocat amb adhesiu (P - 92)
8,00073,21 585,68
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.04 79.954,43
OBRA PRESSUPOST  PROJECTE FI CARRERA01
CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES08
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra (P - 112)
1,00031.043,11 31.043,11
CAPÍTOLTOTAL 01.08 31.043,11
Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import
Subcapítol 01.07.01 Fonaments 106.120,54
Subcapítol 01.07.02 Alçats 101.193,15
Subcapítol 01.07.03 Tauler 427.133,48
Subcapítol 01.07.04 Acabats 79.954,43
01.07 EstructuraCapítol 714.401,60
714.401,60
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Demolicions i moviment de terres 19.522,99
Capítol 01.02 Drenatge 25.233,82
Capítol 01.03 Enllumenat 33.852,67
Capítol 01.04 Ferms i Paviments 160.940,36
Capítol 01.05 Senyalització 1.508,31
Capítol 01.06 Mobiliari urbà i Jardineria 74.909,99
Capítol 01.07 Estructura 714.401,60
Capítol 01.08 Partides alçades 31.043,11
01 Pressupost  PROJECTE FI CARRERAObra 1.061.412,85
1.061.412,85
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost PROJECTE FI CARRERA 1.061.412,85
1.061.412,85
Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
1.061.412,85PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL............................................................................................ ...... .......
137.983,6713,00 % Despeses Generals SOBRE 1.061.412,85.................................................................................... ...............................................
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 1.061.412,85....................................................................................................................................63 684,77
Subtotal 1.263.081,29
16,00 % IVA SOBRE 1.263.081,29....................................................................................................................................202 093,01
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.465.174,30
€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( UN MILIÓ QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC MIL  CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA
CENTIMS )
                                                           Barcelona, Abril 2009
                                                           L´autora del projecte
                                                              Naïm Tarrés Zamora
                                Estudiant d´Enginyeria Tècnica d´Obres Públiques
